MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE AERONAUTICA E ESPACO

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicao de ferramentas, utensilios, instrumentos para reposicdo de gas
refrigerante na Camara Climatica do Laboratorio de Propriedades Mecanicas da
Divisao de Propulsio do IAE (IAE/APR/APR-P/APR-PPP/LAPM), conforme

condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Valor de Valor de
Item Descricio Unidade |QTD | Referéncia Referéncia
Cat/Mat Unitario R$ Total R$
458708 —  Conjunto  Multiparametro
(Manifold) Digital contendo as seguintes
especificagdes:
Duas (02) sondas NTC;
Trés (03) mangueiras;
Bluetooth;
01 Mediciio temperatura 458708 un 01 RS 4.570,79 RS 4.570,79
Faixa de medigdo: -58 a 302 ° F (-50 a +150
° C);
Precisdo (a 70 ° F): £+ 0,9 ° F (= 0,5 ° C);
Resolugdo: 0,1 ° F (0,1 ° C);
Medicao de pressao

Faixa de medicao: -14,7 a 870 psi (-1 a 60
bar);
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Exatiddo: + 0,5% Fs;
Resolugéo: 0,1 psi (0,01 bar);
Conexao de sonda: 1/4";
Rel. sobrecarga (alta pressdo): 940 psi (65
bar);

Medicao de vacuo;
Faixa de medigao: -14,7 a 0 psi (-1 bar a 0
bar);

Temperatura de operacdo: -4 ©a 122 ° F (-20
a+50° C);

Temperatura de armazenamento: -4 ° a 140 °
F (20 a+60 ° C);

Tipo de Bateria: 4 pilhas AA;
Dimensoes: 220 x 125 x 70 mm
Protecdo: IP42 - a prova de respingos;

Meios de pressdo: CFC; HFC; N; H20; CO2
(sub-critico) e conjunto de s refrigerante;

Aplicacdo: medicdo de temperatura e
pressdo na reposicdo de gas de refrigeracao.
0101

483620 - Balanga Digital sem fio
Programavel contendo as  seguintes
especificacdes:

Valvula  Solenéide  para interrupgéo
automatica da passagem de gas;

Capacidade: 100 kg;
Resolucdo: 5g;

Precisdo 0,05% leitura + 10g da fonte de
alimentacao;

Dois (02) manometros - 01 para leitura da
pressdo de entrada e o outro para leitura da

02 483620 un 01 RS 1.687,87 RS 1.687,87
Temperatura de Operacdo: -10°C a -40°C;
Temperatura de Armazenamento: -15°C a -
50°C;
Temperatura de Flutuagdo: 5°c/h;
Umidade relativa: 50 a 85%;
Controle sem fio: 05 Pilhas AAA;
Aplicagdo: monitoramento da massa na
reposicao de gas de refrigeracao.
389734 - Regulador de pressio de
nitrogénio contendo as seguintes
03 |especificagoes: 389734 un 01 R$ 408,06 R$ 408,06
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pressdo de saida;

Conexao: porca rosca direita 9/16"UNF-18
com bico de mangueira didmetro 5/16";

Manometro de Entrada: didmetro nominal 62
mm, caixa em ago carbono pintura preta,
componentes internos em latdo, escala 0 a
315 kgf/em?;

Manometro de Saida: Diametro nominal 62
mm, caixa em aco carbono pintura preta,
componentes internos em latdo, escala 0 a
16 kgf/cm?;

Pressao Maxima de Entrada: 220 kgf/cm? ou
3190 psi;

Pressdao Maxima de Saida: 10 kgf/cm? ou
142 psi;

Aplicagdo: monitoramento de pressdo na
reposicao de gas de refrigeracao.

04

300759 - Termdmetro Digital Portatil
contendo as seguintes especificagdes:

Numero de sensores: cinco (05);

Faixa de medigdo: -50 a 105°C ou -58 a
221°F;

rTemperatura de operagdo: 0 a 50°C ou 32 a
122°F;

rResolugdo: 0.1°C de -50.0 a 105°C / 0.1°F
de -58.0 a 199.9°F ou 1°F de 200 a 221°F;

Precisdo: £0,3% f.e;

Cabo dos sensores: 1 x 26AWG tipo
microfone;

Comprimento: 1,5m;
Alimentacdo: Bateria de 9 V;

Aplicagdo: monitoramento de temperatura
em diferentes pontos do sistema de
refrigeracdo durante a reposicdo de gas.

300759

un

01

R$

670,71

RS

670,71

05

456436 - Conjunto de solda oxigenio -
acetileno sem carga contendo as seguintes
especificagdes:

Um (01) macarico com extensdes n° 2 e n° 6;

Uma (01) mangueira 5/16 Pol. x 3mm e 5m
de comprimento de borracha para o cilindro

456436

un

01

RS§ 3.532,23

RS$ 3.532,23
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oxigénio;
Uma (01) mangueira 5/16 Pol. x 3mm e 5m

de comprimento de borracha para o cilindro
acetileno;

Um (01) cilindro para oxigénio capacidade
1m3;

Um (01) cilindro para acetileno capacidade
1,25kg;

Um (01) regulador de pressdo para o cilindro
de oxigénio;

Um (01) regulador de pressdo para o cilindro
acetileno;

Carrinho para transporte dos cilindros;
Valvula corta chama para os reguladores;
Valvula corta chama para o magarico;

Aplicagdo: consertos de soldas em
vazamentos do sistema de refrigeracdo
durante a reposi¢do de gas.

269257 - Termometro Digital Infravermelho
contendo as seguintes especificagdes:

Faixa de Temperatura de Medigdo
Infravermelho: -50 a 800°C

Faixa de Medicdo Termopar: -40 a 1000°C;
Resolugdo: 0,1°C/0,1°F;

Mudanga de Faixa: Automatica;

Resposta Espectral: 8 a 14um;
Emissividade: Ajustavel de 0,1 a 1,0;
Campo de Visdo: 12:1;

06 Precisio Basica: 1,5 % leit. +2°C; 437635 un 01 R$ 639,64 R$ 639,64

Conformidade: Classe II conforme EN
61326, EN 60825;

Temperatura de Armazenamento: -10 a
60°C;

» Display LCD: 3 % Digitos Coloridos;

Fungdo Hi/Lo; Data Hold; autodesligamento
e, iluminagdo;

Dimensdes (mm): 169x103x48;

Alimentacao: Bateria 9V

Aplicagdo: monitoramento de temperatura
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em diversas superficies do sistema de
refrigeracdo durante a reposicdo de gas.

8672- Bolsa de Ferramentas contendo as
seguintes especificagdes:

Pega-mdo de inox com empunhadura
esponjada e alca;
Base de borracha;

07 Dimensdes da bolsa (CXLXA)Z 42 cm x 28 8672 un 01 RS 328,04 RS 328,04
cm x 32 cm;

Aplicagdo: armazenamento e transporte de
ferramentas utilizadas na reposi¢do de gas
de refrigeragdio de modo seguro e
ergonomico.

60119- Bomba de Vacuo contendo as
seguintes especificagdes:

Taxa de vazdo: 501/min;
Vazdo: 1.8cfm;

Tanque de 6leo: 115ml;
Bateria: 18V;

08 60119 un 01 R$ 3.339,26 R$ 3.339,26
Tamanho da rosca: 5/16";

Peso: 2.9kg;

Carregador: 110V e 220V;

Aplicagdo: controle de vazdo de gas durante
a reposi¢do no sistema de refrigeragdo.

18996- Alargador de Tubos contendo as
seguintes especificagdes:

Sete (07) medidas de 1/4” a 7/8",;

Material de ago especial;

09 18996 un 01 R$ 257,53 R$ 257,53
Empunhadura emborrachada;

Aplicagdo: realizagdo de bolsas em tubos do
sistema de refrigerac@o na reposicdo de gas.

TOTAL: 15.434,13
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.

A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS

3.1.

3.2

O objeto desta contratacdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XII1, da Lei 14.133/2021.

Considera-se a subclasse do CNAE n° 7490-1/99 como ramo de atividade do objeto
pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

O prazo de entrega dos bens ¢ de 60 (sessenta) dias, contados do(a) notificagao, em
remessa unica, no seguinte endereco Praga Mal. Eduardo Gomes, 50 Vila das
Acécias, Sao José dos Campos/SP Brasil CEP: 12228904

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante Nota
Fiscal, com verificacdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

Os bens serdao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados
do recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

44.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1

Sdo obrigagdes da Contratante:
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5.1.1. receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.14. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Projeto, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

6.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucao da contratacao.
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7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do e determinando o que for necesséario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.4. Os contatos relativos a fase de execucao da contratacdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com

o responsavel Lucas Sousa Madureira através do e-mail lucaslsm3@fab.mil.br ou
do telefone +55 12 3947-4519.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
6rgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
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8.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

8.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuten¢ao das condi¢des de habilitacdo exigidas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018.

8.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o0s meios

pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela méxima autoridade da contratante.

8.13.  Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢do tributaria prevista na
legislagdo aplicavel.
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8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensac¢do financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)  1=0,00016438
I=(TX) [= ——
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracao administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
sancdes previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relagdo a multa compensatoria prevista no inciso II
do mencionado artigo, o fornecedor ficard sujeito a penalidade de 0,5%
(cinco décimos por cento)sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
por sua conduta.
9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicagdo da multa de mora
pelo atraso injustificado na execucao contratual se dard da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6és o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a
ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao
total da obrigacdao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacao
assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

9.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; ¢

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga 04
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maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar

: . 03
os servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela 0
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagdo formal ou instrucao
7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 o . o~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar ¢ manter durante a execucao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA
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10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de R$ 15.434,13 (Quinze mil quatrocentos ¢
trinta e quatro reais e treze centavos).

ELABORADO:

LUCAS SOUSA MADUREIRA TECNOLOGISTA PLENO
CARGO CHEFE DO LAPM
Matricula SIAPE n° 1993372

CONFERIDO:

PAULO MARINHO FALCAO Cel Int R/1
Agente de Controle Interno do IAE

APROVADO:

De acordo com as motivagoes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

FRANCISCO MARIANO LIMA DE MEDEIROS Cel Int
Ordenador de Despesas - Delegado
BIO N° 43, DE 05/03/21, 1. 101/102
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Projeto Basico

Data/Hora de Criag&o: 04/08/2022 19:08:29

Péaginas do Documento: 13

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 14

Hash MD5: 6d37486efa7edef7b3a93053a7fee764
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil Lucas Sousa Madureira no dia 04/08/2022 as 16:52:
29 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel PEDRO NAHON OTONI no dia 08/08/2022 as 09:
33:46 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel PAULO MARINHO FALCAO no dia 09/08/2022 as 09:33:
23 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel FRANCISCO MARIANO LIMA DE MEDEIROS no dia
10/08/2022 as 00:02:23 no horario oficial de Brasilia.
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