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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de ferramentas, utensílios, instrumentos para reposição de gás 
refrigerante na Câmara Climática do Laboratório de Propriedades Mecânicas da 
Divisão de Propulsão do IAE (IAE/APR/APR-P/APR-PPP/LAPM), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

Item  Descrição 
 

Cat/Mat 
Unidade QTD 

Valor de 
Referência 
Unitário R$ 

Valor de 
Referência 
Total R$ 

01 

458708 – Conjunto Multiparâmetro 
(Manifold) Digital contendo as seguintes 
especificações: 

·Duas (02) sondas NTC;  

 Três (03) mangueiras; 

·Bluetooth; 

·Medição temperatura 
Faixa de medição: -58 a 302 ° F (-50 a +150 
° C); 
Precisão (a 70 ° F): ± 0,9 ° F (± 0,5 ° C); 
Resolução: 0,1 ° F (0,1 ° C); 

·Medição de pressão 
Faixa de medição: -14,7 a 870 psi (-1 a 60 
bar); 

458708 un 01 R$ 4.570,79 R$ 4.570,79 
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Exatidão: ± 0,5% Fs; 
Resolução: 0,1 psi (0,01 bar); 
Conexão de sonda: 1/4"; 
Rel. sobrecarga (alta pressão): 940 psi (65 
bar); 

·Medição de vácuo; 
Faixa de medição: -14,7 a 0 psi (-1 bar a 0 
bar); 

·Temperatura de operação: -4 ° a 122 ° F (-20 
a +50 ° C); 

·Temperatura de armazenamento: -4 ° a 140 ° 
F (-20 a +60 ° C); 

·Tipo de Bateria: 4 pilhas AA; 

·Dimensões: 220 x 125 x 70 mm 

·Proteção: IP42 - à prova de respingos; 

·Meios de pressão: CFC; HFC; N; H2O; CO2 
(sub-critico) e conjunto de s refrigerante;  

Aplicação: medição de temperatura e 
pressão na reposição de gás de refrigeração. 
0101 

02 

483620 - Balança Digital sem fio 
Programável contendo as seguintes 
especificações: 

·Válvula Solenóide para interrupção 
automática da passagem de gás; 

·Capacidade: 100 kg; 

·Resolução: 5g; 

·Precisão 0,05% leitura + 10g da fonte de 
alimentação; 

·Temperatura de Operação: -10°C a -40°C; 

·Temperatura de Armazenamento: -15°C a -
50°C; 

·Temperatura de Flutuação: 5°c/h; 

·Umidade relativa: 50 a 85%; 

·Controle sem fio: 05 Pilhas AAA; 

Aplicação: monitoramento da massa na 
reposição de gás de refrigeração.  

483620 un 01 R$ 1.687,87 R$ 1.687,87 

03 

389734 - Regulador de pressão de 
nitrogênio contendo as seguintes 
especificações: 

·Dois (02) manômetros - 01 para leitura da 
pressão de entrada e o outro para leitura da 

389734 un 01 R$ 408,06 R$ 408,06 
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pressão de saída; 

·Conexão: porca rosca direita 9/16"UNF-18 
com bico de mangueira diâmetro 5/16"; 

·Manômetro de Entrada: diâmetro nominal 62 
mm, caixa em aço carbono pintura preta, 
componentes internos em latão, escala 0 à 
315 kgf/cm²; 

·Manômetro de Saída: Diâmetro nominal 62 
mm, caixa em aço carbono pintura preta, 
componentes internos em latão, escala 0 à 
16 kgf/cm²; 

·Pressão Máxima de Entrada: 220 kgf/cm² ou 
3190 psi; 

·Pressão Máxima de Saída: 10 kgf/cm² ou 
142 psi; 

·Aplicação: monitoramento de pressão na 
reposição de gás de refrigeração. 

 

04 

300759 - Termômetro Digital Portátil 
contendo as seguintes especificações:  

 Número de sensores: cinco (05); 

·Faixa de medição: -50 a 105ºC ou -58 a 
221°F; 

-Temperatura de operação: 0 a 50°C ou 32 a 
122°F; 

-Resolução: 0.1ºC de -50.0 a 105°C / 0.1°F 
de -58.0 a 199.9°F ou 1°F de 200 a 221°F; 

·Precisão: ±0,3% f.e; 

 Cabo dos sensores: 1 x 26AWG tipo 
microfone; 

·Comprimento: 1,5m;  

·Alimentação: Bateria de 9 V; 

·Aplicação: monitoramento de temperatura 
em diferentes pontos do sistema de 
refrigeração durante a reposição de gás. 

 

300759 un 01 
R$ 

 
670,71 

 

 

R$ 

 
670,71 

 

05 

456436 - Conjunto de solda oxigenio - 
acetileno sem carga contendo as seguintes 
especificações:  

·Um (01) maçarico com extensões n° 2 e n° 6; 

·Uma (01) mangueira 5/16 Pol. x 3mm e 5m 
de comprimento de borracha para o cilindro 

456436 un 01 R$ 3.532,23 R$ 3.532,23 
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oxigênio;  

·Uma (01) mangueira 5/16 Pol. x 3mm e 5m 
de comprimento de borracha para o cilindro 
acetileno; 

·Um (01) cilindro para oxigênio capacidade 
1m³; 

 Um (01) cilindro para acetileno capacidade 
1,25kg; 

·Um (01) regulador de pressão para o cilindro 
de oxigênio;  

·Um (01) regulador de pressão para o cilindro 
acetileno;  

·Carrinho para transporte dos cilindros; 

·Válvula corta chama para os reguladores; 

·Válvula corta chama para o maçarico; 

·Aplicação: consertos de soldas em 
vazamentos do sistema de refrigeração 
durante a reposição de gás.  

 

06 

269257 - Termômetro Digital Infravermelho 
contendo as seguintes especificações: 

·Faixa de Temperatura de Medição 
Infravermelho: -50 a 800°C 

 Faixa de Medição Termopar: -40 a 1000°C; 

·Resolução: 0,1°C/0,1°F; 

·Mudança de Faixa: Automática; 

·Resposta Espectral: 8 a 14μm; 

·Emissividade: Ajustável de 0,1 a 1,0; 

 Campo de Visão: 12:1; 

·Precisão Básica: 1,5 % leit. + 2°C; 

·Conformidade: Classe II conforme EN 
61326, EN 60825; 

·Temperatura de Armazenamento: -10 a 
60ºC; 

·• Display LCD: 3 ½ Dígitos Coloridos; 

·Função Hi/Lo; Data Hold; autodesligamento 
e, iluminação; 

·Dimensões (mm): 169x103x48; 

·Alimentação: Bateria 9V; 

·Aplicação: monitoramento de temperatura 

437635 un 01 R$ 639,64 R$ 639,64 
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em diversas superfícies do sistema de 
refrigeração durante a reposição de gás. 

 

07 

8672- Bolsa de Ferramentas contendo as 
seguintes especificações:  

·Pega-mão de inox com empunhadura 
esponjada e alça; 

·Base de borracha; 

·Dimensões da bolsa (CxLxA): 42 cm x 28 
cm x 32 cm; 

·Aplicação: armazenamento e transporte de 
ferramentas utilizadas na reposição de gás 
de refrigeração de modo seguro e 
ergonômico. 

 

8672 un 01 R$ 328,04 R$ 328,04 

08 

60119- Bomba de Vácuo contendo as 
seguintes especificações:   

·Taxa de vazão: 50l/min; 

·Vazão: 1.8cfm; 

·Tanque de óleo: 115ml; 

·Bateria: 18V; 

·Tamanho da rosca: 5/16"; 

·Peso: 2.9kg; 

·Carregador: 110V e 220V; 

·Aplicação: controle de vazão de gás durante 
a reposição no sistema de refrigeração. 

 

60119 un 01 R$ 3.339,26 R$ 3.339,26 

09 

18996- Alargador de Tubos contendo as 
seguintes especificações:   

·Sete (07) medidas de 1/4” a 7/8"; 

·Material de aço especial; 

·Empunhadura emborrachada; 

·Aplicação: realização de bolsas em tubos do 
sistema de refrigeração na reposição de gás. 

 

18996 un 01 R$ 257,53 R$ 257,53 

TOTAL: 15.434,13 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizada em 

documento específico nos autos do processo. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

3.1. O objeto desta contratação se enquadra como comum, nos termos do Art. 6º, Inc. 

XIII, da Lei 14.133/2021. 

3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 7490-1/99 como ramo de atividade do objeto 

pretendido. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados do(a) notificação, em 
remessa única, no seguinte endereço Praça Mal. Eduardo Gomes, 50 Vila das 
Acácias, São José dos Campos/SP Brasil CEP: 12228904  

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante Nota 
Fiscal, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências 
contratuais. 

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
civil da contratada pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 
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5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto e seus 
anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Projeto e 
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 

 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação. 
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7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.4. Os contatos relativos à fase de execução da contratação (agendamento de entrega, 
envio de nota fiscal, informações sobre pagamento, etc) deverão ser realizados com 
o responsável Lucas Sousa Madureira através do e-mail lucaslsm3@fab.mil.br  ou 
do telefone +55 12 3947-4519. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 
2021.  

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do 
art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas.  

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária 
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto ao SICAF.  

8.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante. 

8.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
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8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I =  
(6 /100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 
previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas na norma em 
comento ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
sanções previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021. 

9.2.1. Destaca-se que, em relação à multa compensatória prevista no inciso II 
do mencionado artigo, o fornecedor ficará sujeito a penalidade de 0,5% 
(cinco décimos por cento)sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
por sua conduta. 

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicação da multa de mora 
pelo atraso injustificado na execução contratual se dará da seguinte forma: 

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
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9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 
ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

9.3.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior 
a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 
promover a rescisão do contrato; 

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 
05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 04 
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maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 
dia e por unidade de atendimento; 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar 
os serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 
a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e 

por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 
01 
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10. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

10.1. O custo estimado da contratação é de R$ 15.434,13 (Quinze mil quatrocentos e 
trinta e quatro reais e treze centavos). 

 

 

ELABORADO: 

 

LUCAS SOUSA MADUREIRA TECNOLOGISTA PLENO 

CARGO CHEFE DO LAPM 

Matrícula SIAPE nº 1993372 

 

 

 

CONFERIDO: 

 

PAULO MARINHO FALCÃO Cel Int R/1 

Agente de Controle Interno do IAE 

 

 

 

APROVADO: 

 
De acordo com as motivações presentes nos documentos deste processo, aprovo 

este Projeto Básico. 

 
FRANCISCO MARIANO LIMA DE MEDEIROS Cel Int 

Ordenador de Despesas - Delegado 
BIO Nº 43, DE 05/03/21, fl. 101/102 
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