MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de prestacdo do servigo de elaboracdo de projeto basico de engenharia
para implementacéo do fechamento do circuito de escoamento do Tanel de Vento de
Ensino e Pesquisa (TVEP), visando aumentar a confiabilidade e controle da
qualidade de escoamento, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

Valor de Valor de
Referéncia | Referéncia
Unitario R$ | Total R$

- Cod. .| Qt
Item Descricéo Catser Unid de

Elaboracdo de projeto basico de
engenharia para implementacdo do
fechamento do circuito de escoamento
do Tunel de Vento de Ensino e Pesquisa
(TVEP). O projeto béasico da instalacéo
devera apresentar 0 projeto
arquitetonico com iluminacéo,
hangarete, iluminacdo, cerca e piso de
concreto para suportar 20 toneladas,
referentes ao peso do circuito de
fechamento do escoamento do TVEP, e
projeto para abertura de passagem para
1 0 duto do tanel pela parede do prédio 8333 o1 | o1 R$ R$

existente anexo ao Laboratério de 22.255,37 22.255,37
Engenharia Aerondutica do ITA Prof.
K. L. Feng (LAB-FENG), garantindo
com isso 0 projeto técnico necessario,
realizado por empresa especializada do
ramo engenharia com o objetivo de dar
embasamentos técnico e juridico
necessarios para o inicio de futuro
processo licitatorio de execucdo do
projeto executivo de confeccdo da
referida instalacdo para o pleno
funcionamento do TVEP com circuito
fechado.

R$

VALOR TOTAL 22.255 37
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1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de servigco comum.
1.3. Os quantitativos e respectivos itens séo os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA(}AO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em documento

especifico nos autos do processo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestagéo do servico de elaboracdo de projeto
civil/arquiteténico basico para futura contracao de projeto executivo e execucdo de obra para
abrigar o circuito de fechamento do Tunel de Vento de Ensino e Pesquisa do ITA e deve contar
com memorial de célculo estrutural do piso de concreto com finalidade de suportar as 20
toneladas da futura estrutura do tunel de vento e projeto arquitetdbnico com hangarete, com
pontos de iluminacdo e tomadas, para abrigo da chuva, calculo estrutural de reforco da parede
lateral do prédio anexo ao Laboratdrio de Engenharia Aeronautica Prof. K. L. Feng que devera
contar com uma abertura para a passagem do duto do tinel de vento e cerca para o controle de
entrada de pessoas e animais. O projeto devera ser entregue no formato de desenho 3D (CAD)
e plantas com cortes 2D no formato digital e uma copia impressa, memorial de célculo e
indicacdo de materiais e possiveis custos para futura execucdo e Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), garantindo assim o projeto técnico adequado com o objetivo de dar
embasamentos técnico e juridico necessarios para o inicio de futuro processo licitatorio de
execucdo do projeto executivo e execucao da obra civil para receber o circuito de fechamento
do tanel de vento em questdo. Tal contratacdo se faz necessaria pois nao consta nos quadros do
ITA servidor/militar com os conhecimentos técnicos necessarios para a elaboracdo de projeto
civil/arquitetdnico para suportar estruturas pesadas, como indicada neste servico.

Desta forma, a aquisicdo do servico supracitado torna-se imprescindivel para que o Instituto
Tecnolodgico de Aeronautica continue cumprindo com a sua missdo de “promover, por meio da
educacdo, do ensino, da pesquisa, da inovacao e da extensdo, o progresso das ciéncias e das
tecnologias relacionadas com o Campo Aeroespacial e a formacdo de profissionais de nivel
superior nas especializagdes de interesse do COMAER e do Setor Aeroespacial em geral”.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigco comum, ndo continuado.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.
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4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagéo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4.4. Considera-se a subclasse do CNAE n° 71.12-0-00 como ramo de atividade do objeto

pretendido.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. O projeto de acordo com a lei n° 6.496/77, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo CREA ou CONFEA,
informando as solucGes adotadas e os materiais a serem utilizados, formulando
diagnosticos e/ou recomendacdes, quando pertinentes, que serdo passados
formalmente a contratante para futura execucdo do projeto executivo e da
obra.

5.1.2. O projeto devera ser entregue na forma digital (3D e plantas) e uma cépia
impressa em papel AQ.

5.1.3. Os instrumentos de medicdo empregados na afericdo dos servicos
deverdo ser compativeis com as grandezas a serem mensuradas e serdo
disponibilizados pela contratada.

5.1.4. Trata-se de servico comum, ndo continuado, a ser contratado mediante
dispensa de licitacéo.

5.1.5. Os servicos a serem contratados enguadram-se nos pressupostos do
Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao
indireta é vedada.

5.1.6. Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada devera adotar os critérios
e as praticas de sustentabilidade conforme a Lei 10.098/2000, no Guia
Nacional de Contratagcdes Sustentaveis.

5.1.7. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre 0s
empregados da Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se
qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo
direta.

5.1.8. A empresa contratada devera buscar todas as informacgdes e dados
pertinentes junto ao ITA para a elaboracdo fiel do projeto basico de engenharia
para futura implementacéo do fechamento do circuito de escoamento do Tunel
de Vento de Ensino e Pesquisa (TVEP).

5.1.9. Duracéo inicial do contrato de 3 meses.

5.1.10. O prazo para inicio dos servicos sera de 15 dias a contar da emissao da
Ordem de Servico.
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5.2. As obrigacgdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste PB.

6. VISTORIA

6.1. N&o se aplica.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. A contratada devera iniciar a execucao do objeto no prazo maximo de 15
dias a partir da assinatura do contrato.

7.1.2. O servico devera ser entregue no prazo maximo de 3 meses.

7.1.3. As medicdes necessarias e 0s instrumentos de medi¢do empregados na
afericdo dos servigos deverdo ser compativeis com as grandezas a serem
mensuradas e serdo disponibilizados pela contratada.

7.14. O ITA devera disponibilizar o acesso ao laboratério para visita técnica
da empresa contratada visando a avaliacdo do local do projeto para as
medi¢bes necessarias durante o horario de expediente do laboratério,
habitualmente das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min de
segunda a quinta-feira e das 08h00min as 12h00min na sexta-feira.

7.15. A Divisdo de Infraestrutura e Apoio do ITA e um representante da equipe
técnica do laboratério deverdo acompanhar as visitas técnicas da empresa
contratada visando o apoio necessario na solucdo de duvidas referente as
instalacdes.

7.1.6. O projeto final de com planta civil/arquitetdnica deverd contar com a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro/arquiteto
responsavel.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE I\/IEDI(;AO:
N&o se aplica.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
N&o se aplica.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;
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10.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua correcado, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

10.4.  Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e
condicdes estabelecidas neste Projeto basico;

10.5.  Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

10.6.  N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos
servicos de recepcao e apoio ao usuario;

10.6.2.  direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcBes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

10.6.4.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

10.7.  Fornecer por escrito as informacGes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

10.8.  Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9.  Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacBes pela
Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecoes
técnicas ap0s o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1.  Executar os servigos conforme especificacOes deste Projeto basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto basico e em sua proposta;
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11.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

11.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no projeto, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5.  Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no érgdo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6.  Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea ""c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9.  Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram este Projeto basico, no prazo determinado.
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11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinaces dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e
disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

11.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

11.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta.

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendac0es aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

11.22. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacOes e atualizacBes que vierem a ser
realizadas, logo apo6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;

11.22.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.
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11.23. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a
execucado dos servigos.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1.  N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1.  E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato;
ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto bésico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacédo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto basico, informando as respectivas quantidades e especificacfes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

Projeto basico—Servigos - Modelo para Dispensa Inc Il (n&o retirar este rodapé)
Atualizagdo: MAR 2022



14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas
neste Projeto béasico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 115 e 137 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicoes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢Ges relacionadas a Gestdo do
Contrato.

14.9. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do
objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

14.10. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

14.11. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.11.1. A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

14.12. Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

14.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

14.14. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.15. A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.16. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas.

14.17. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos.
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14.18. A conformidade do material a ser utilizado na execuc¢éo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.19. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.

14.20. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.21. Os contatos relativos a fase de execucdo da contratacdo (agendamento de
entrega, envio de nota fiscal, informacBes sobre pagamento etc.) deverdo ser
realizados com o responsavel Prof. Dr. Flavio Luiz Cardoso Ribeiro através do e-
mail compras.iea@ita ou do telefone (12) 3947-5740.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servicos, nos termos abaixo.

15.2.  No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdo comprobatoria do cumprimento da obrigacao
contratual;

15.3. O recebimento provisério, mediante termo detalhado, sera realizado pelo fiscal
técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo ap6s a entrega da documentacao
acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizard inspe¢cdo minuciosa de todos 0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagcOes da execucgdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato
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15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.3.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel,
a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

15.3.2.  No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

15.3.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o
relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em
relagdo a fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

15.3.2.2.1.  Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

15.4.  No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacédo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.4.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacgdes apresentadas; e

15.4.3. Comunicar aempresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo.

15.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
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15.6. O gestor emitira termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigcos prestados, com base nos relatérios e documentagdo apresentados, e
comunicard a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo com base no Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.7.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto basico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. adata da emiss&o;

16.4.3.  os dados do contrato e do érgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;,
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16.6.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, ser4 efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

16.6.1.  n&o produziu os resultados acordados;

16.6.2.  deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

16.7.  Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

16.8.  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condic¢des de habilitacdo exigidas no projeto.

16.9.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de
participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacéo junto ao SICAF.

16.13.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela méxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do
item 6 do Anexo X1 da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgédo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

_(6/100) | =000016438

1= (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um contado da apresentacao da proposta.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1. N&o haverad exigéncia de garantia contratual da execucdo pois trata-se de
contratagdo com baixo valor estimado e pouca complexidade técnica.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢des
previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

19.2.1.  Destaca-se que, em relagdo a multa compensatoria prevista no inciso Il
do mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 10% (dez
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua conduta.

19.3.  Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicacdo da multa de mora
pelo atraso injustificado na execucdo contratual se daré da seguinte forma:

19.3.1.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a néo-
aceitacéo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucéo total da
obrigacgdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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Tabela 1

19.3.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucéo parcial da obrigacdo assumida;

19.3.3.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagdo assumida;

19.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.3.5.  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacéo),
observado o m&ximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

19.3.6.  as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1
2
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4
5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

AT : - 02
fiscalizag&o, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;
Cumprir determinacdo formal ou instrucéo
7 complementar do 6rgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia,;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

d reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia,;
10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1.  As exigéncias de habilitacdo juridica, qualificacdo econémico-financeira e de
regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos.

20.2.  Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

20.2.1. Valor Global: R$ 22.255,37 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta e cinco
reais e trinta e sete centavos).

20.2.2.  Valores unitarios, conforme detalhado neste processo.
20.3. O critério de julgamento da proposta € 0 menor preco unitario.

20.3.1. O referido objeto é totalmente divisivel em partes autbnomas, nédo
dependendo de nenhuma outra parte para a sua integridade de execucao.
Também foi considerado que o objeto foi dividido em apenas um item
necessario para a fiel contratacdo de todo o servico, ndo acarretando com isso
prejuizo para a contratacao.

21. INICIO E PRAZO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

21.1. A execucdo dos servigos sera iniciada 15 dias apds a Ordem de Servicos, na
forma que segue:

21.2. O prazo de execucéo dos servicos sera de 90 dias.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
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22.1. O custo estimado da contratacdo é de R$22.255,37.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

23.1.  As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2021, na
classificacéo abaixo:

23.1.1.  Gestdo/Unidade: 001/120140.
23.1.2.  Fonte: 0100000000

23.1.3.  Programa de Trabalho: 168901
23.1.4.  Elemento de Despesa: 33.90.39
23.1.5.  PIl: A0000340100.

ELABORADO:

FLAVIO LUIZ CARDOSO RIBEIRO Prof. Dr.
Presidente da Comissdo de Analise e Planejamento das AquisicGes e
Contratacdes de Bens e Servigos Comuns da IEA
Vice-Chefe da IEA do ITA
Matricula SIAPE n2 1787629

CONFERIDO:

ANGELO OLIVEIRA DE SA VIANA CEL INT
Agente de Controle Interno do ITA

APROVADO:

De acordo com as motivagdes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

JESUINO TAKACHI TOMITA Prof. Dr.
Ordenador de Despesas do ITA
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