MINISTERIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONAUTICA
COMISSAO DE OBRAS DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
AEROESPACIAL

1. DO OBJETO

PROJETO BASICO

1.1. Aquisi¢ao de Switch, de 8 portas 1000 mbps e, de SSD - (Disco de Estado Solido),
240Gb Sata 3.0 2,57, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento:

Cod. Valor de
.~ Cat/Mat . Referénci | Valor de Referéncia
Item | Descricio Unidade | Qtde a Unitario Total R$
RS
SSD - (Disco de Estado
Soélido), Capacidade
minima 240Gb; Interface - 442107 RS
I | SATA Rev. 3.0 (6Gbrs), 1 6 | 16880 R$ 1.012,80
compativel com a versao
anterior SATA Rev. 2.0
(3Gb/s); Formato: 2,5
Switch 8 portas entrada, 110 RS
2 a 240VAC; GIGABIT 462551 1 2 128.00 R$ 256,00
10/100/1000 MBPS ’
VALOR TOTAL RS 1.268,80

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DO BENS

3.1. O objeto desta contratagdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XII1, da Lei 14.133/2021.
3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 4751-2/01 como ramo de atividade do objeto

pretendido.
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4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

O prazo de entrega dos bens ¢ de 15 (quinze) dias, contados em remessa unica, no
seguinte endereco: Praga Marechal Eduardo Gomes, n° 50, CEP 12.228-901 - Sao
José dos Campos-SP.

Nao hé produtos pereciveis no processo.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante emissao do Termo de
Recebimento, com verificagdo posterior da conformidade do material com as
exigéncias contratuais.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias uteis, contados
do recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1.

Sdo obrigagdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitagcdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;
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5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdao do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario,
com uma versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

6.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdoes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacio
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucao da contratagdo.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta,
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7.3.

74.

ndo implica em corresponsabilidade da Administracio ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Os contatos relativos a fase de execucdo da contratagdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com
o responsavel ASP QOCON ELT FERNANDES, Chefe da Se¢do de Tecnologia da
Informacgdo, através do e-mail fernandesgjft@fab.mil.br ou do telefone (12)
3947-3003.

8. DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art.
31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até¢ que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagcdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para a
Contratante.

Ser4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

\

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
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uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢ao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participagdo em licitacdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018.

8.9. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

8.12. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

8.13. Quando do pagamento, serd efetuada a reten¢do tributdria prevista na legislacao
aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributaria quanto
aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I= _(6/100) I=0,00016438
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365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragcdes discriminadas na norma em
comento ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes
previstas no art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relacao a multa compensatoria prevista no inciso Il do
mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicagdo da multa de mora
pelo atraso injustificado na execugdo contratual se dara da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao
total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigacao assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

9.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizarda a Administracdio CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

[, T I SN BUS T I \S)

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualifica¢do para
executar os servigos contratados, por empregado e
por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizacdo, por servico e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e
por dia;

01

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades do
servigo, por funciondrio e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao do contrato
0s prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relacdo de obrigacdes da
CONTRATADA

01
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10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de R$ 1.268,80 (mil duzentos e sessenta e oito
reais e oitenta centavos).

ELABORADO:

DANIEL LEONCIO DA SILVA 2° SGT QSS SOB
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento da CO-DCTA

CONFERIDO:
JACQUELINE JESUS ANTUNES 1° Ten QOCon ECO
Agente de Controle Interno da CO-DCTA
APROVADO:
De acordo com as motivagoes presentes nos documentos deste processo, aprovo

este Projeto Basico.

CARLOS ALBERTO REBOUCAS Cel QOEng MEC
Ordenador de Despesas da CO-DCTA
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