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Estudo Técnico Preliminar 61/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 67130.000517/2023-99

2. Descrição da necessidade

 

O Instituto de Logística da Aeronáutica (ILA) é uma Organização do Comando da Aeronáutica (COMAER), que tem
por missão “Desenvolver as capacidades técnicas e gerenciais dos profissionais do COMAER por intermédio das
atividades de ensino e pesquisa relacionados com a área logística”. Com o objetivo de cumprir a sua missão, o ILA
ministra diversos cursos na área da logística aeronáutica. A Seção de Apoio à Execução dos Cursos (ECAE) é o
setor responsável por apoiar os instrutores e palestrantes que ministram cursos neste Instituto e por apoiar na
realização de eventos festivos e institucionais (encerramento e diplomação de cursos, formaturas militares,
seminários e simpósios), internos e externos ao ILA com recursos multimídia, tecnológicos e de foto e filmagem,
bem como através da elaboração e edição de vídeos e imagens.

Um dos ambientes apoiados pela ECAE é o auditório do Instituto. Em 2020 o referido ambiente passou por uma
modernização estética e funcional que possibilitou o aumento na quantidade de lugares, ampliou a área de projeção
de vídeo e contou com a instalação de um novo sistema de iluminação para o palco.

Contudo, alguns serviços não foram realizados e no ano de 2020 foi elaborado um projeto básico que visa a
implantação de sistemas audiovisuais que possibilitem a transmissões de áudio com alta inteligibilidade com
dispersão sonora homogênea, transmissões de vídeo em alta resolução (HD) através de recursos técnicos para
gravação, edição e transmissão digital, além de prever a adequação da cabine de operações que se encontra com
equipamentos obsoletos. Para tal, foram adquiridos junto a CAB Washington, diversos equipamentos específicos
que estão armazenados neste Instituto, necessitam de mão de obra especializada para instalação e concretização
do projeto existente.

Destaca-se que os equipamentos foram adquiridos pela CABW (Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington)
em atendimento ao Ofício nº 647/DSC/1313 de 03 de setembro de 2020, processo de protocolo COMAER   nº
67130.001199/2020-31. Posteriormente, na CABW   foi procedida a aquisição dos itens conforme detalhado na
planilha abaixo na qual consta Nº de INVOICE , nº de Ordem de Compra e data de aquisição de cada item.

Destaca-se também que os equipamentos adquiridos nos Estados Unidos foram entregues neste Instituto ao longo
do ano de 2021 e , consequentemente, foi solicitado junto ao Comando Geral de Apoio, a inclusão de previsão
orçamentaria para possibilitar a instalação dos equipamentos no ano de 2022, porém não atendido. Em 2022
solicitamos a inclusão do serviço para o orçamento de 2023 e foi incluído.

 

 

DESCRIÇÃO INGLÊS DESCRIÇÃO PORTUGUÊS QNT INVOICE
N° DE ORDEM 

DE
COMPRA

DATA

CONTROLLER SPEAKER 
SYSTEM

SISTEMA DE ALTO-FALANTE 
DO CONTROLADOR

1 0005/2021 20T012659-001 18/01/21

POWERED STUDIO 
MONITOR

MONITOR DE ESTÚDIO 
ALIMENTADO

2 2012031 20T012655-001 17/01/21
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POWER AMPLIFIER AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1 BAC20T012654A 20T012654 19/12/20

POWER AMPLIFIER AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1 0001/2021 20T012660-001 12/01/21

TWO-WAY COAXIAL 
CEILING LOUDSPEAKER

ALTO-FALANTE DE TETO 
COAXIAL DE DUAS VIAS

18 2011181 20T012224-001 07/01/21

ROUND ROUND SPEAKER 
(SPOT AND SIDE FILL)

ALTO-FALANTE REDONDO 
(SPOT E SIDE FILL)

4 2001082 20T011414-001 27/11/20

BROADBAND 
DIRECTIONAL 

TRANSMISSION AND 
RECEPTION ANTENNA

ANTENA DE RECEPÇÃO E 
TRANSMISSÃO DIRECIONAL 

DE BANDA LARGA
2 2010081 20T011414-001 05/12/20

BROADBAND ANTENNA 
DISTRIBUTION SYSTEM

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ANTENA DE BANDA 

LARGA
1 42021 20T012658-001 18/01/02

COMPACT MINI HUM 
ELIMINATOR BOX

CAIXA ELIMINADORA 
COMPACTA MINI HUM

1 42021 20T012658-001 18/01/21

SUPERCARDIOID 
CONDENSER 
MICROPHONE

MICROFONE CONDENSADOR 
SUPERCARDIÓIDE (PARA 

PÚLPITO)
2 2010081 20T011414-001 05/12/20

REMOTE CAMERA 
CONTROLLER

CONTROLADOR REMOTO DA 
CÂMERA

1 0005/2021 20T012659-001 18/01/21

MULTI-FORMAT LIVE 
SWITCHER

MULTI-FORMATO 
COMUTADOR AO VIVO (MESA 

DE CORTE)
1 BAC20T012653 20T012653 27/01/21

MATRIX SWITCH
INTERRUPTOR MATRIZ 

(SWITCH DE HDMI)
1 0005/2021 20T012659-001 18/01/21

MONITOR CURVED 
GAMES

MONITOR CURVO 1 DI32683 20T012657 04/01/21

LCD MONITOR MONITOR LCD CURVO 1 0005/2021 20T012659-001 18/01/21

LASER PROJECTOR
PROJETOR DE LASER PARA 

LATERAIS
2 577

20T0114117-
001

11/11/20

PROJECTOR PROJETOR PARA CENTRO 1 577B 20T011417-001 30/11/20
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ELECTRIC PROJECTION 
SCREEN

TELA DE PROJEÇÃO 
ELÉTRICA LATERAIS

2 21-0107 20T015927-001 14/01/21

BUILT-IN MOTORIZED 
SCREEN

TELA DE PROJEÇÃO 
ELÉTRICA PARA CENTRO

1 BAC20T012652 20T012652 04/01/21

DIGITAL TRANSMITTER 
SYSTEM

SISTEMA TRANSMISSOR 
DIGITAL (EXTENSOR HDMI)

6 109902 20T011416 01/11/20

BREAK MODULE NO- BREAK 1 2010071 20T011413-001 05/12/20

INTEGRATED 
CONTROLLER

CONTROLADOR INTEGRADO 1 2011191 20T012225-001 14/01/21

DEVERSATILE POWER 
SUPPLY

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA CONTROLADOR

1 109921 20T012226 30/11/20

VPN ROUTER ROTEADOR VPN 1 109901 20T011415 01/11/20

TABLET WIRELESS TABLET WIRELESS 1 587 20T012227-002 17/12/20

COMPACT SWITCH SWITCH COMPACTO 1 205083 20T011412-001 12/09/20

WOODEN PULPIT PÚLPITO DE MADEIRA 1 BAC20T012654B 20T012654 25/01/21

CEILING MOUNT KIT FOR 
PROJECTOR

SUPORTE PARA PROJETOR 
DE TETO

2 2012032 20T012655-001 12/02/21

 

A contratação do referido serviço prevê para o sistema de vídeo um matriciamento dos sinais, com transmissões
para 3 (três) projetores e demais pontos, com controle gerenciado por automação. Prevê também recursos de
gravação de vídeo digital e transmissões via streaming. Para o sistema de áudio está especificado um conjunto de
caixas acústicas de alta performance, compacto e de dispersão sonora linear para toda a plateia. Bem como um
ponto para conexão de sistema de tradução simultânea, além das adequações técnicas para o palco e cabine
técnica de controle para todos os recursos pretendidos.

Os recursos mencionados facilitarão a operação tornando o auditório apto a atender as diversas utilizações
previstas como palestras, conferências e solenidades. Um ambiente mais harmonioso e com ferramentas
tecnológicas modernas permitirá elevar o alcance das instruções, proporcionará aos participantes mais conforto
favorecendo o aprendizado e contribuindo da melhor forma possível para o cumprimento da missão do Instituto.
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DIVISÃO DE ENSINO TCEL AV ABEL DE CASTRO LAUDARES

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os descritivos técnicos e operacionais, as normas de implantação, as plantas e diagramas de bloco, que devem ser
consideradas na execução e elaboração das propostas da licitação. Tem como objetivo a implantação dos sistemas
AV, visando transmissões de áudio com alta inteligibilidade, com dispersão sonora homogênea, transmissões de
vídeo em alta resolução (HD), recursos técnicos para (gravação/edição/transmissão digital), adequação das cabines
de operações.

Para o sistema de vídeo está previsto um matriciamento dos sinais, com transmissões para 3 vídeos projetores e
demais pontos, com controle gerenciado por automação. Previsto também recursos de gravação de vídeo digital e
transmissões via STREAMING.

Para o sistema de áudio está especificado um conjunto de caixas acústicas LINE ARRAY, de alta performance,
compacto com SPL e dispersão sonora linear para toda a plateia.

Previsto adequações técnicas para o palco e cabine técnica, previsto também um ponto para conexão de sistema de
tradução simultânea.

Sonorização este sistema com características específicas para auditório, esta projetado para atender as diversas
utilizações previstas, com recursos que facilitam a operação.

Para captação e processamento está previsto um jogo de antenas de captação dos microfones sem fios,
possibilitando que os receptores sejam montados na cabine técnica:

 

a) TRANSMISSÃO ELETRO ACÚSTICA;

b) TRADUÇÃO SIMULTÂNEA; e

c) INTERCOM.

 

O sistema de vídeo possuirá características específicas projetadas para as diversas utilizações previstas, com
captação frontal da imagem dos participantes da MESA PALESTRANTES, DO PALESTRANTE NO PÚLPITO E DA
PLANTÉIA DO AUDITÓRIO, com operação, mixagem, edição, controlados na cabine técnica. Previsto um conversor
STREAMING para conexão on demand:

 

a) CAPTAÇÃO;

b) SWITCHER;

c) MATRICIAMENTO–PROGRAMAÇÃO–TRANSMISSÃO;

d) GRAVAÇÃO ;

e) TELAS DE PROJEÇÃO; e

f) TRANSMISSÕES.

 

O sistema de automação é comandado por uma central de controle com arquitetura programada, para as aplicações
e facilidade do sistemas AV, interligado aos equipamentos via comunicação RS232, interligado via rede, com

Documento: Estudo Técnico Preliminar 61_2023 - Página: 4/10 - Hash MD5: b9c256d38bba71af68d803d72640fc4f



UASG 120633 Estudo Técnico Preliminar 61/2023

5 de 8

programação específica para os novos sistemas implantados. Os recursos inicialmente previstos estão descritos a
seguir:

 

a) LIGA/DESLIGA–EQUIPAMENTOS A DISTÂNCIA; e

b) OPERAÇÕES.

 

O sistema de elétrica revisto um QUADRO DE ENERGIA (QF) dedicado AV, montado na cabine técnica, com
circuitos específicos para diversos equipamentos e setores, com distribuidores de energia locais, garantindo a boa
performance do sistema. Para os equipamentos digitais prevemos um NO BREAK de 3KVA. Deve ser previsto
também a alimentação entre o QGBT e este QFAV:

 

a) TABELA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS;

b) DISTRIBUIDORES DE CABINE; e

c) DISTRIBUIDOR DE ENERGIA PALCO.

 

O detalhamento total do projeto estará especificado no Termo de referência.

 

 

5. Levantamento de Mercado

Para a contratação em tela foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de
pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas, com o objetivo de identificar a existência de novas
metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem as necessidades da Administração. Foi também
consultado o painel de preços que, no entanto apresentou um valor muito acima do esperado. Como solução, foi
realizada uma pesquisa direta com empresas especializadas do ramo o que resultou no recebimento de três
orçamentos para compor o processo.

 

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de serviço de implantação de sistemas audiovisuais para o auditório do Instituto de Logística da
Aeronáutica (ILA), com a contratação de uma empresa especializada para realizar serviço de instalação de
equipamentos de áudio e vídeo no ILA. Tal processo licitatório deverá ser realizado por meio da modalidade Pregão
Eletrônico, visando à contratação de empresa com o menor preço na execução de tais serviços e destaca-se que os
materiais e o regime de execução se encontram no termo de referência deste processo administrativo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Contratação de uma empresa especializada para realizar serviço de instalação de equipamentos de áudio e vídeo
no ILA. A quantidade dos equipamentos adquiridos em 2021, e que encontram-se armazenados no ILA estão
especificados nos anexos dos autos do processo.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor será de R$ 208.760,33. A estimativa de preços os itens especificados no Termo de Referência
percorreu os critérios previstos pela 5° da IN 65/2021, SEG/ME. Em um primeiro ato, de forma a atender ao previsto
pelo Inc. I do doa Art. 5°, foi realizada consulta ao Painel de Preços, informando o item do CATSER localizado,
verificando-se a existência de alguns valores. Contudo estes não representam relação válida com o objeto
pretendido, tendo em vista utilizar de metodologia diversa. Os valores encontrados no Painel de preço estarão
anexo ao processo, contudo não serão utilizados no cálculo da estimativa. Assim, partiu-se para a consulta direta
com fornecedores, prevista pela Inc. IV, sempre observando as recomendações do §2° do Art. 5° da referida IN.
Obtivemos , então, 03 (três) preços válidos para estimativa de valor da contratação. Por fim, de posse dos valores
propostos pelo mercado, optamos em utilizar a "média" como metodologia de cálculo para obtenção do preço
estimado, de forma unitária, sendo analisado de forma crítica. os detalhes dos preços consultados e do cálculo
estão dispostos no Mapa de Preços, anexo ao processo.

Visando boas práticas, o ILA adotou o critério de consultar empresa especializadas, tendo em vista a especificidade
do objeto que se pretende contratar, a pesquisa combinando os parâmetro estabelecidos pelo inciso IV, do art. 5° da
IN 65/2021.

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 

O referido processo será contratado em apenas um item.

Por se tratar de uma contratação de serviço de implantação de sistemas audiovisuais para o auditório do Instituto de
Logística da Aeronáutica (ILA) com equipamentos já adquiridos, o parcelamento do serviço solicitado não se aplica

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

As despesas referentes ao referido processo estão em conformidade com o Plano de Trabalho Anual do Instituto de
Logística da Aeronáutica de 2023, Item 7.5 Ação 2000-PO N/A - ND 339039 Serviço de Terceiros CÓDIGO
22AIN023 “Contratação de uma empresa especializada na instalação de equipamentos de áudio e vídeo no ILA”,
publicado no Boletim do Comando da Aeronáutica N° 055 de 23 MAR 2023.

AÇÃO 2000 -ND 339039 - CÓDIGO 22AIN023 SERVIÇOS DE TERCEIROS
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12. Resultados Pretendidos

Os recursos mencionados facilitarão a operação tornando o auditório apto a atender as diversas utilizações
previstas como palestras, conferências e solenidades. Um ambiente mais harmonioso e com ferramentas
tecnológicas modernas permitirá elevar o alcance das instruções, proporcionará aos participantes mais conforto
favorecendo o aprendizado e contribuindo da melhor forma possível para o cumprimento da missão do Instituto.
Além disso facilitará a realização de palestras para cursos na modalidade de Ensino à Distancia (EAD) que resultará
em economia substancial de recursos públicos.

 

13. Providências a serem Adotadas

Constará no Termo de Referência e no Edital deste Processo Licitatório, todas as providências e obrigações da
Contratada e da Contratante.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e
para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos),
devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos
normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Uma vez exigido qualquer requisito ambiental na
especificação do objeto, deve ser prevista a forma de comprovação de seu respectivo cumprimento na fase de
aceitação da proposta, por meio da apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, ou por outro meio de prova que ateste que o bem fornecido atende às exigências (§ 1° do art. 5° da
citada Instrução Normativa).

A contratada deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 20210.

A contratada deverá realizar, sem ônus para o contratante, treinamento periódico de seus empregados sobre
práticas de sustentabilidade no desempenho de suas atribuições.

Serão considerados critérios e práticas sustentáveis:

Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.

Em suma, o descarte incorreto de E-lixos impacta a saúde pública devido aos metais pesados, gera danos ao meio
ambiente através da contaminação de solos, lençóis freáticos e os organismos da fauna e da flora e, além disso,
reduz o tempo de vida dos aterros sanitários.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base nesse Estudo Técnico Preliminar.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

ELAINE DUARTE DAMIAO
Membro da comissão de contratação
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