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Status

CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacdao Processo Administrativo

VII - contratagdes de tecnologia da informacéo e de comunicagdo. P6s envio a Unidade Executora

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de servico de comunicagdo para interligacdo de pontos de coleta de informagdes ao BIMTRA, para alimentacdo
do Sistema de Faturamento das Tarifas de Navegacdo Aérea.

METRICA OU
ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR TOTAL
MEDIDA
60 meses (incluindo 3
Servico de comunicacdo para meses de implantagdo +
1 1nterhgat;e.10 de ponNtos de 26549 Servico mensal lT.lalS 57.mensahdades RS 4.304.914,51
coleta de informagdes ao integrais - conforme
BIMTRA cronograma fisico-
financeiro)

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 5 anos contados da assinatura do contrato, prorrogavel para até 10 anos, na forma
dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3.1. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que se trata de necessidade perene do Poder Publico,
caracterizada pela essencialidade e habitualidade, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando a andlise das
implicacdes técnicas, operacionais e economicas e considerando ainda a possibilidade de modificacdo do fornecedor dos
servicos, apds tramitado um novo processo licitatério.

1.3.2. Sob o ponto de vista técnico, a instalagdo de uma infraestrutura de telecomunicacdo, conforme a definida neste Termo de
Referéncia, ndo é instantdnea, levando pelo menos trés meses de intensos trabalhos técnicos de planejamento, implantacdo e
configuracdo dos equipamentos. Dessa forma, a eventual alteracdo de um fornecedor dos servigos acarretaria trés meses de
esforco técnico que, numa vigéncia contratual de um ano, ja representaria 25% do periodo contratual.

1.3.3. Sob o ponto de vista econdmico, tendo em vista que a nova CONTRATADA s6 podera contar com o faturamento integral
do contrato de servigos decorridos trés meses, é possivel que as empresas atuantes no mercado ndo se interessem pelo certame,
levando em conta o curto periodo de retorno sobre o investimento de instalagdo. Dessa forma, justifica-se um periodo de vigéncia
maior de modo a permitir que outras empresas, que ndo a atual ofertante do servico, possam diluir melhor os custos da
implantacdo, propiciando melhores condi¢6es de concorréncia.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.
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2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

2.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A solugdo de TIC consiste na contratacdo de servigos de interligacdo de pontos de coleta de informac¢des ao BIMTRA, para
alimentacdo do Sistema de Faturamento das Tarifas de Navegacdo Aérea.

2.3. O servigo trata-se de fornecimento de circuito de comunicacdo que se inicia na interface de rede dos microcomputadores,
instalados nos pontos constantes do Anexo A da Especificacdo Técnica, a serem fornecidos, instalados e configurados pela
CONTRATANTE, e termina nas interfaces dos equipamentos instalados no Ponto Central onde fica localizado o servidor do
BIMTRA.

2.4. Ndo é vedado o oferecimento de outros meios de transmissdo além da satelital.

2.5. Para o fornecimento de solugdo satelital, a estagdo "HUB" do servigo devera estar instalada em solo brasileiro, ser de
propriedade da Contratada e sua conexao com os Pontos Centrais da Contratante deverd ser dedicado. A LICITANTE devera
fornecer as informagGes técnicas completas, com diagramas, do sistema como: o satélite a ser utilizado, os transponders, a
tecnologia de radio freqiiéncia - RF, o didmetro das antenas de recepgdo, as caracteristicas das VSAT's e todas as outras
informacoes inerentes ao Sistema oferecido.

2.6. A comunicagdo entre a HUB da CONTRATADA e a HUB da CONTRATANTE é de responsabilidade da CONTRATADA.

2.7. A disponibilidade individual de cada circuito fornecido deve ser superior a 95%.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

3.1. O DECEA (Departamento de Controle do Espaco Aéreo) possui um sistema proprio de cobranca das tarifas de navegacao
aérea. Os dados relativos aos voos ocorridos no Espaco Aéreo Brasileiro, necessarios ao processamento da cobranga, sdao
oriundos de Orgéos de Controle de Trafego Aéreo do SISCEAB.

3.2. E necessaria, portanto, uma rede de transmissdo de dados para transporte de informacées referentes aos voos, dos
aerédromos ao ponto central, a fim de alimentar um banco de dados que por sua vez fornece subsidios para a cobranga das tarifas
de navegacdo aérea e para estatisticas do trafego aéreo brasileiro.

3.3. Essa contratagdo é imprescindivel para o cumprimento da missdo institucional do DECEA, tendo em vista a necessidade de
informacGes de movimento de trafego aéreo em aerédromo para a devida cobranga das tarifas de navegacdo aérea, que busca
recuperar os custos incorridos pela prestagdo dos servicos de apoio a navegagdo aérea.

3.4. A forma de contratagdo, por prestacao de servigos, é a tinica solugdo viavel, porque estdo envolvidos aerédromos espalhados
pelo territério brasileiro, fora das instalagdes do Comando da Aerondutica e da sua infraestrutura de telecomunicagoes.

3.5. Em atencdo ao paragrafo tinico do art. 1° do decreto n® 10.947/2022, o objeto da contratagdo esta previsto no planejamento
anual de aquisi¢Oes e contratagoes (PAAC) de 2023, disposto no portal da forca aérea brasileira (FAB), https://www?2.fab.mil.br
/paac/, conforme detalhamento a seguir:

I) Regido/Unidade: Sudeste / Rio de Janeiro (CAE)
IT) Data de publicacao no portal da FAB: 25/07/2023

IIT) Cédigo de planejamento do objeto no PAAC: CAE23SER133 (Contratagdo de servicos de interligacdo de pontos de coleta de
informacdes ao BIMTRA, para alimentacdo do Sistema de Faturamento das Tarifas de Navegacdo Aérea)

3.6. O objeto da contratacdo em consonancia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo (PDTIC) 2023
da Aerondautica (PCA11-320/2023), conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AO PDTIC 2023
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Anexo Portfolio OM Detalhamento

Manter o Sistema de Cobranca de Tarifas de

H Sistemas Gerenciais e ADM PAME-RJ .
Navegacdo Aérea

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos de Negdcio:

4.2. Os servicos deverdo ser prestados de forma que, além do atendimento integral ao contido no item IV ESPECIFICACOES
GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO SERVICO, da Especificacdo Técnica que figura como Anexo I deste Termo de
Referéncia, sejam rigorosamente observados os demais requisitos indicados a seguir.

Requisitos de Capacitacao

4.3. Para prestacdo do servigo objeto da contratagdo ndo serd necessario treinamento e materiais didaticos para capacitacdo de
funciondrios do Comando da Aeronautica. O servico de comunicacdo serd prestado de forma integral pela CONTRATADA,
incluindo instalacdo, fornecimento de equipamentos, gerenciamento e manutencdo de toda a rede.

4.4. Caberé aos funcionarios do Comando da Aerondutica envolvidos na contratagdo, tanto no PAME-RJ quanto nas localidades
onde o servigo sera prestado, a aceitacdo e fiscalizacdo do servigo.

Requisitos Legais

4.5. O presente processo de contratagdo deve estar aderente a Constitui¢do Federal, a Lei n° 14.133/2021, a Instrugdo Normativa
SGD/ME n° 94, de 2022, Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2001, Decreto 10.024, de 20 de setembro de
2019, Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicagoes) e Resolu¢do ANATEL n° 272, de 09 de agosto de
2001 (Aprova o Regulamento do Servico de Comunicacdo Multimidia) e a outras legislagdes aplicaveis.

4.6. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 2018, constituindo-se em atividades
materiais acessorias, instrumentais ou complementares a drea de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.7. A prestacao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracdo
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

Requisitos de Manutencao

4.8. A CONTRATADA seré responsavel pela manutengdo, atualizacdo, revitalizacdo ou eventual substituicdo dos equipamentos
e sistemas utilizados na solugdo para a prestacdo do servigo, de forma a ser mantida ndo apenas a qualidade como também a
disponibilidade requerida na presente Especificacdo.

4.9. Em hip6tese alguma a CONTRATADA podera realizar a paralisagdo dos servicos sem a prévia autorizagdo do PAME-RJ.

4.10. Toda e qualquer necessidade de interrupcdo na prestacdo dos servigos, seja para alinhamento, troca, manutengdo preventiva,
modernizacdo, atualizacdo ou qualquer outro, deverd se restringir ao minimo necessario e, deverd, ser formal e previamente
coordenada pela CONTRATADA com o PAME-RJ, que terd a palavra final para autorizar a execugdo do servigo pretendido,
segundo suas necessidades operacionais.

Requisitos Temporais

4.11. A execucdo da prestacdo dos servicos serd iniciada em TO (TO = data de assinatura da Ordem de Servico) e encerrar-se-a no
prazo de 60 (sessenta) meses, cujas etapas observardo o cronograma fisico-financeiro constantes do Anexo IV deste Termo de
Referéncia.

4.12. A prestacdo do servico deve observar ainda os prazos constantes dos itens 4.6.2.9 e 4.6.2.10 (ACORDO DE NiVEL DE
SERVICO - SLA) da referida Especificagdo Técnica.
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4.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, quando ndo expressados de forma contréria, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

4.14. Todos os prazos citados, quando ndo expresso de forma contréria, serdo considerados em dias corridos. Ressaltando que
serdo contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do ultimo dia, conforme os prazos.

Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.15. A contratada devera observar o contido nas normas pertinentes, cumprindo as determina¢Ges dos Poderes Ptblicos,
mantendo sempre limpo o local de instalacdo de equipamentos e nas melhores condi¢cdes de seguranca; e

4.16. A contratada devera cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca emanadas pela CONTRATANTE.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.17. Os servicos devem estar aderentes as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:
4.18. REQUISITOS SOCIOCULTURAIS

Ndo aplicavel para o objeto desta contratacao.

4.19. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.20. Adotar critérios de sustentabilidade ambiental na administracdo de seus recursos materiais e humanos, observadas as
prescri¢Oes da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 JAN 2010, em especial, quando couber:

4.21. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e
especificagdes determinadas pela ANVISA;

4.22. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de
2003;

4.23. Observar a Resolugado CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido
no seu funcionamento;

4.24. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;

4.25. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucdo contratual, para
reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e reducdo de producdo de residuos so6lidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

4.26. Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da Administracao Publica Federal direta,
autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacdo as associagOes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/'MARE n° 6, de
3de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

4.27. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos; e

4.28. Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, durante a fabricacdo dos itens que
compdem o objeto, segundo disposto na Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

4.29. Cumprir as demais obrigacoes de sustentabilidade ambiental previstas nas obrigacdes da Contratada deste Termo de
Referéncia e Apéndices.

4.30. A licitante vencedora dever4, ainda, atender, no que couber, ao contido no Decreto n° 9.178/2017, no tocante as seguintes
Diretrizes:

4.31. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
4.32. Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
4.33. Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

4.34. Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
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4.35. Maior vida til e menor custo de manutencdo do bem e da obra;
4.36. Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
4.37. Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e nas obras; e

4.38. Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentdvel ou de
reflorestamento.

Requisitos da Arquitetura Tecnolégica

4.39. Os servicos deverdo ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnolégica estabelecidas pela area técnica da
Contratante.

4.40. Capacidade de fornecimento dos equipamentos CPE (Customer Premises Equipment) necessarios para que os servicos de
comunicacao multimidia sejam recebidos nos sitios.

4.41. Capacidade de fornecimento de uma estrutura técnica e operacional especifica, que seja capaz de promover o adequado
gerenciamento da prestagdo dos servicos pela equipe de Gerenciamento de Rede e Servicos da Contratada.

Requisitos de Projeto e de Implementacao

4.42. Para o fornecimento dos circuitos de comunicagdo ndo é vedado o oferecimento de outros meios de transmissdo além da
satelital.

4.43. Para o fornecimento de solucdo satelital, a estacdo "HUB" do servico devera estar instalada em solo brasileiro, ser de
propriedade da Contratada e sua conexdo com os Pontos Centrais da Contratante devera ser dedicado. A LICITANTE devera
fornecer as informagoes técnicas completas, com diagramas, do sistema como: o satélite a ser utilizado, os transponders, a
tecnologia de radio frequéncia - RF, o didmetro das antenas de recepcdo, as caracteristicas das VSAT's e todas as outras
informacdes inerentes ao Sistema oferecido.

4.44. A comunicagdo entre a HUB da CONTRATADA e a HUB da CONTRATANTE é de responsabilidade da CONTRATADA.
Requisitos de Implantacao

4.45. Disponibilizacdo de um “Portal Web”, através do qual serdo gerados relatérios de desempenho operacional e gerencial
mensais, de maneira permitirem a fiscalizacdo da execucdo do contrato e a verificacdo dos indices de desempenho (SLA) dos
circuitos de comunicagao.

Requisitos de Garantia e Manutencao

4.46. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), e
suas atualizagdes.

4.47. Nao havera exigéncia de garantia técnica da execugdo contratual para o objeto deste Termo de Referéncia, uma vez que os
servicos serdo prestados com pagamento mensal e a CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE os Relatérios de
desempenho mensais, que serdo analisados pela fiscalizacgdo da CONTRATANTE, a qual competira a verificacdo dos servigos
executados, para fins de autorizacdo do faturamento do més correspondente, conforme estabelecido no cronograma fisico-
financeiro.

4.48. A instalacdo dos acessos de cada localidade devera ser previamente inspecionada pela fiscalizacago da CONTRATANTE,
para verificagdo de conformidade com as especificagdes.

Requisitos de Experiéncia Profissional

4.49. Os servicos de operacdo, manutencao e assisténcia técnica da rede deverdo ser prestados por técnicos devidamente
capacitados no servico objeto da contratagdo, bem como com todos os recursos ferramentais necessérios para a prestagdo dos
Servicos.

Requisitos de Formacao da Equipe
4.50. Nao serdo exigidos requisitos de formacgdo da equipe para a presente a contratagao.

Requisitos de Metodologia de Trabalho
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4.51. Nao aplicavel para o objeto desta contratagao.
Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade

4.52. A prestagdo de servigos de comunicagdo para pontos de coleta de informacoes ao BIMTRA devera ter alto desempenho,
disponibilidade, escalabilidade, robustez e seguranca; e

4.53. A contratada deveré guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, bem
como sobre o acesso as instalacdes militares e aeroportudrias em que serdo instalados maquinas e equipamentos necessérios a
execucdo contratual.

Vistoria

4.54. A administracdo considera que os documentos anexados a este Termo de Referéncia visam suprir os potenciais interessados
das peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e das condi¢des de execucdo do objeto a ser licitado. Desse modo, a drea
técnica considera dispensavel que a Administracdo adote a vistoria (visita técnica) ao local de execucgdo do servico. Todavia, a
licitante podera, de forma facultativa e as suas expensas, realizar vistoria nas instalacoes do local de execugdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, conforme horédrio de expediente de cada
Organizacdo Militar contemplada na contratagdo. O agendamento da vistoria deve ser realizado por meio da equipe de
coordenacdo do projeto, no PAME-RJ, através dos telefones (21) 2117-7393, (21) 2117-7338, (21) 2117-7335 ou (21) 2117-7476.

4.55. O prazo para vistoria facultativa iniciar-se-a no dia ttil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo ptiblica.

4.56. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.57. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.58. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacoes e das condi¢Ges locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacao.

Subcontratacdo
4.59. Sera permitida subcontratagdo parcial do objeto da contratacdo, limitada as seguintes parcelas:
4.60. Atividade em campo para realizacdo da instalacéo fisica dos circuitos de comunicagdo.

4.61. Atividade em campo para realizacdo da instalacdo de radios, antenas, roteadores, interfaces, cabeamento, bastidores,
software e qualquer outro recurso necessario a implantacdo do servigo.

4.62. Servicos de manutencdo corretiva ou preventiva a serem realizados nos circuitos de comunicacéo, incluindo os trechos
internos as dependéncias da CONTRATANTE, para permitir o correto funcionamento do objeto contratado.

4.63. Seré permitido um percentual maximo de 40% de subcontratacdo do quantitativo de acessos (ultima milha) das localidades
listadas no Anexo A da Especificacdo Técnica, devido aos motivos abaixo:

4.64. Considerando que esse percentual de subcontratagdo se refere ao trecho do acesso que é apenas uma parte da infraestrutura
fisica de toda a rede necesséria para prestacdo do servigo que engloba o fornecimento de meios de comunicacdo e de transmissao,
portas, acesso, equipamento, instalacdo, configuracdo, manutengdo (preventiva e corretiva), operagdo, monitoracao e
gerenciamento; e

4.65. Considerando que esse percentual de subcontratacdo dos acessos ndo implicard em prejuizo ao desempenho do servico
contratado desde que sejam cumpridos os requisitos minimos exigidos no item 4.6 (Service Level Agreement - SLA) da
Especificagdo Técnica.

4.66. Em caso de eventual subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA devera informar a relagdo das empresas subcontratadas
e assumir a total responsabilidade pelas agdes por estas realizadas, com niveis de qualidade compativeis com os servigos
contratados.

4.67. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
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4.68. E vedada a subcontratacdo da geréncia ou da administracdo das configuragdes da rede e de seus ativos no cliente (CPE),
inclusive os dos acessos subcontratados. A empresa contratada deve ter a qualificacdo necessaria e se utilizar de meios técnicos
proprios para a gestdo da rede e dos acessos subcontratados para o fornecimento do servico.

Garantia da Contratacao

4.69. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e
condicdes descritas nas clausulas do contrato.

4.70. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.71. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaéria, devera ser prestada em até 10 dias titeis ap6s a assinatura do contrato.
4.72. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.
Informacoes relevantes para a apresentacao da proposta

4.73. A proposta para a execucao dos servicos devera ser composta por 02 (duas) partes a serem apresentadas juntas, sendo a
Parte I — Técnica e a Parte II — Comercial.

4.74. Deverdo constar da Proposta Técnica, obrigatoriamente:
4.75. Respostas detalhadas a todos os itens e subitens da Especificacdo Técnica (Anexo I deste Termo de Referéncia);

4.76. Declaracdo formal de aceitacdo das condigdes estabelecidas nesta Especificacdo, indicando quaisquer ressalvas em
documento a parte denominado: “Relatério de Excegdes ou Alternativas”;

4.77. Outras informacoes, ndo explicitamente mencionadas, que possam ser Uteis na avaliagdo da proposta técnica.

4.78. A Proposta Comercial devera apresentar, como requisito mandatério, os valores da composicdo de precos do fornecimento
para todos os enlaces, conforme tabela constante do Anexo II, além das informacdes solicitadas a seguir:

4.79. Discriminagao de todos os impostos incidentes e incluidos nos precos;
4.80. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 dias; e

4.81. Outras informacdes ndo explicitamente mencionadas, que possam ser titeis na avaliacdo da proposta comercial.

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

5.1. Sdo obrigacdes da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execucao dos
contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes
realizadas;

5.1.4. aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao érgdo gerenciador
da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
5.1.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucéo de TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte do contratado, com base em
pesquisas de mercado, quando aplicavel;
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5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos cuja criagdo ou alteracdo seja objeto da relacdo contratual pertencam a Administracdo, incluindo a documentagdo, o
codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso ndo ocorrer;

5.1.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os
termos de sua proposta;

5.1.10. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.1.11. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

5.1.12. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condiges estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

5.1.13. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
5.1.14. Realizar avaliagtes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

5.1.15. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

5.1.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, especificacOes técnicas, or¢amentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios mensais de desempenho dos servigos de comunicacao e notificagdes expedidas;

5.1.17. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo da presente contratacdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados; e

5.1.18. A antecipagdo de quaisquer eventos por uma das partes (CONTRATADA ou CONTRATANTE) ndo obrigara a outra a
realizar suas obrigacOes antes das datas previstas no Edital e seus anexos.

5.2. Sdo obrigacdes do CONTRATADO
5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder pela fiel execucado do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientagOes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, inerentes a execugdo do
objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais,
prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo
ou o acompanhamento da execugdo dos servigos pela contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessérios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar
o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisao;

5.2.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condigdes da habilitagao;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente
habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solugdo de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC durante a
execucdo do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos
produzidos em decorréncia da relacdo contratual, incluindo a documentacdo, os modelos de dados e as bases de dados a
Administragao;

5.2.9. Executar os servicos conforme disposto no Art. 2° da Resolugdo no 614, de 28 de maio de 2013, da Agéncia Nacional de
Telecomunicagdes. A prestacdo do servico de SCM é regida pela Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de
Telecomunicagdes — LGT), pela Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), pelo Decreto n°
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6.523, de 31 de julho de 2008, pelo Regulamento dos Servigos de Telecomunicagoes, aprovado pela Resolucdo n° 73, de 25 de
novembro de 1998, por outros regulamentos, normas e planos aplicaveis ao servigo, pelos termos de autorizagdo celebrados entre
as Prestadoras e a Agéncia Nacional de Telecomunicac¢Ges (Anatel);

5.2.10. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, bem como sobre o acesso
as instalacOes militares e aeroportudarias onde serdo instalados os equipamentos/sistemas necessarios a execucdo contratual;

5.2.11. Executar os servicos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
€ em sua proposta;

5.2.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

5.2.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

5.2.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinacdes em vigor;

5.2.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach4, além de prové- los com os Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI;

5.2.16. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servicos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.2.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigag¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

5.2.18. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a méo
de obra oferecida para atuar nas instalagdes nos drgdos envolvidos;

5.2.19. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

5.2.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao;

5.2.21. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da vigéncia do contrato;

5.2.22. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

5.2.23. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

5.2.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

5.2.25. Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de comunicacao;

5.2.26. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato;
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5.2.27. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes e Registro de Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas correlatas (Lei n°. 6.496/77);

5.2.28. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislacdo aplicavel;

5.2.29. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagcdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

5.2.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes dos projetos de instalagdo aprovados;

5.2.31. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

5.2.32. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicoes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

5.2.33. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

5.2.34. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.35. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacdo de servico para representd-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

5.2.36. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;

5.2.37. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas d&reas da CONTRATANTE;

5.2.38. Responder prontamente as eventuais requisicdes do CONTRATANTE, dentro do prazo de 5 (cinco) dias tteis,
informando as providéncias e os prazos aplicaveis;

5.2.39. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, ndo podendo transferir a outras
empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do servico;

5.2.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual e na
Especificacdo Técnica, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao;

5.2.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto aos locais de implantagdo dos equipamentos CPE e de prestagdo dos servigos de comunicagao;

5.2.42. Providenciar, junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos, a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servigos e atividades afins a implantacdo do objeto contratado; e

5.2.43. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario,
a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos.
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6. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

Condicoes de execucao
6.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

6.1.1. A execucdo dos servigos serd iniciada em TO (TO = data de assinatura da Ordem de Servico) e encerrar-se-4 no prazo de 60
(sessenta) meses, cujas etapas observardo os cronogramas constantes dos Anexos IV deste Termo de Referéncia.

6.1.2. Os servigos deverdo ser executados conforme os critérios, pardmetros e prazos definidos na Especificacdo Técnica nos
itens IV ESPECIFICACOES GERAIS PARA O FORNECIMENTO DOS SERVICOS, VI CRONOGRAMA, PRAZOS E
IMPLANTACAOQ e VII SERVICO DE MONITORAMENTO DA REDE;

6.1.3. A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que
poderé ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

6.1.4. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além de fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio; e

6.1.5. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Local e horario da prestacao dos servicos

6.2. Os servicos serdo prestados nas localidades constantes dos anexos A da Especificagdo Técnica.
6.3. Os servicos serdo prestados pelo periodo de 24 horas, 7 dias por semana.

Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a serem definidas pela Contratada, promovendo sua substituicao
quando necessario, para tender adequadamente o previsto nos itens IV ESPECIFICACOES GERAIS PARA O
FORNECIMENTO DO SERVICO e VIII DISPOSICOES GERAIS da Especificagio Técnica.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.5. A Contratada deverd considerar o cumprimento dos niveis de disponibilidade e do prazo para restabelecimento de
inoperancias conforme item 4.6 ACORDO DE NiVEL DE SERVIGO — SLA da Especificacio Técnica;

6.6. A Contratada devera considerar como itens de sua responsabilidade providéncias de infraestrutura fisica necessaria para
instalacdo e operacio dos circuitos de comunicacio conforme item VIII DISPOSICOES GERAIS; e

6.7. Os valores deverdo considerar todos os insumos aplicdveis, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na contratacdo do servigo.

Formas de transferéncia de conhecimento

6.8. Ndo serd necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

6.9. Ndo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
Mecanismos formais de comunicacao

6.10. Séao definidos como mecanismos formais de comunicagdo, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:
6.10.1. Ordem de Servico;

6.10.2. Ata de Reunido;
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6.10.3. Oficio;
6.10.4. Sistema de abertura de chamados; e
6.10.5. E-mails e Cartas.

6.11. A Fiscalizagdo se comunicard com a CONTRATADA por meio da Comissao de Fiscalizagdo do Contrato, utilizando e-mail
institucional da Forca Aérea Brasileira, Carta Registrada ou Oficio.

6.12. Toda comunicacdo enviada ao PAME-RJ deveré ser encaminhada a Secdo de Protocolo do PAME-RJ, aos cuidados do
Chefe da Subdivisdo de Telecomunicagoes e Fiscal do Contrato, no endereco: Rua General Gurjdo, 4, bairro Caju, Parque de
Material de Eletronica da Aeronautica do Rio de Janeiro (PAME-RJ), Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20931-040.

Formas de Pagamento

6.13. Os critérios de medicdo e pagamento dos servigos prestados serdo tratados em tépico préprio do Modelo de Gestdo do
Contrato.

Manutencdo de Sigilo e Normas de Seguranca

6.14. O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes contidos em quaisquer documentos e
midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execucdo dos
servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da
classificacdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.15. O Termo de Compromisso e Manutencao de Sigilo, contendo declaracdo de manutencado de sigilo e respeito as normas de
seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por
todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratagcdo, encontram-se nos anexos VI e VIL

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletr6nica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

Preposto

7.5. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

7.6. No momento do afastamento do preposto, definitivamente ou temporariamente, a CONTRATADA devera comunicar ao
Fiscal, em até um dia titil ao do afastamento, o nome de seu substituto e os meios de comunicacao.

7.7. O preposto devera prestar as informagoes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE em até 02
(dois) dias tteis.

7.8. Caso ndo seja possivel, devido a complexidade do solicitado, o cumprimento do prazo acima, o preposto devera solicitar
dentro de 02 (dois) dias uteis da requisicio do CONTRANTANTE, novo prazo para a andlise. Este prazo ndo podera ser superior
a 10 (dez) dias uteis.

7.9. Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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Reuniao Inicial

7.10. Apo6s a assinatura do Contrato e a nomeacdo do Gestor e Fiscais do Contrato, serd realizada a Reunido Inicial de
alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condi¢des estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e
esclarecer possiveis duvidas acerca da execugdo dos servigos.

7.11. A reunido sera realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, e ocorrera
em até 10 (dez) dias tteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.11.1. A pauta desta reunido observard, pelo menos:
7.11.1.1. Presenca do representante legal da contratada, que apresentara o seu preposto;
7.11.1.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;

7.11.1.3. A Carta de apresentacdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do funcionario da empresa
designado para acompanhar a execucdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto a Contratante, incumbido de
receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento
contratual;

7.11.1.4. Apresentacdo das declaragoes/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referéncia.

Fiscalizacao

7.12. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas
a seguir.

Fiscalizagcdo Técnica

7.13. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, II, da IN SGD n° 94, de 2022, acompanhara
a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.13.1. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

7.13.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.13.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.13.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.13.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.13.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

7.14. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribui¢Ges previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de 2022,
verificard a manutencdo das condi¢es de habilitacdo do contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.14.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.15. O gestor do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94, de 2022, coordenard a
atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do contratado, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.20. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme previsto no item 4.6
ACORDO DE NIVEL DE SERVICO — SLA do Anexo I (Especificacio Técnica).

8.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

8.2.1. ndo produzir os resultados acordados;
8.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizad-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

8.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.
Do recebimento

8.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

8.4.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
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8.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.8. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.8.1. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo;

8.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

8.10. A fiscalizac@o ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

8.11. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.12. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.13. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.14. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgédo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.14.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas correcdes;

8.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

8.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

8.14.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

8.15. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerad enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.17. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
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Procedimentos de Teste e Inspecao

8.18. Serdo adotados como procedimentos de teste e inspecdo, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento Provisorio e
Definitivo, conforme previsto nos itens 4.7 e 7.9 da Especificacdo Técnica.

Sancdes Administrativas e Procedimentos para retencao ou glosa no pagamento
8.19. Nos casos de inadimplemento na execucdo do objeto, as ocorréncias serdo registradas pela contratante.

8.20. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

8.21. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado.

8.22. Multa de:

8.23. 0,5% até 2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execucao com atraso,
poderé ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

8.24. 0,5% até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

8.25. 0,5% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da
obrigacdo assumida;

8.26. 0,5% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

8.27. 0,5% do valor total do contrato a cada 7 dias de atraso na apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2%. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato.

8.28. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

8.29. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

8.30. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos.

8.31. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que

serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

8.32. As sangOes previstas nos subitens 8.21, 8.29, 8.30 e 8.31 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
multas, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

8.33. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
INFRAGCAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso
2 fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos

03
contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao,

02
por servigo e por dia;

Retirar funcionérios ou encarregados do servi¢o durante o
5 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade

6 S . 01
de seu pessoal, por funcionério e por dia;
7 Cumprir determinag¢do formal ou instrucdo 02
complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
8 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionéario e por 01

dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
9 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos

10 . .
previstos no edital/contrato;

01
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11 01
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

previsto na relacdo de obrigacdes da CONTRATADA

8.34. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, sera efetuada a retencdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, nos casos em que o contratado:

8.34.1. ndo atingir os valores minimos aceitaveis fixados nos critérios de aceitacdo, ndo produzir os resultados ou deixar de
executar as atividades contratadas; ou

8.34.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solucdo de TIC, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada;

8.35. Deverao ser inclusas em clausula contratual, penalidades pelo ndo cumprimento dos indicadores contratados conforme
pardmetros descritos nos itens 4.6.2.7 e 4.6.2.8 da Especificacdo Técnica.

Liquidacao

8.36. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.37. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de
contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.38. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.38.1. o prazo de validade;

8.38.2. a data da emissao;

8.38.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.38.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

8.38.5. o valor a pagar; e

8.38.6. eventual destaque do valor de retengoes tributérias cabiveis.

8.39. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem dnus ao contratante;

8.40. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢édo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.41. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das condi¢des de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas. INSTRUGAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.42. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.43. Nado havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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8.44. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.45. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.46. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.47. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria, calculado
conforme regra abaixo:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) = (6/100) / 365
1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento

8.48. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

8.49. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
8.50. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.51. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.52. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

8.53. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

8.53.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerédo de prévia aprovacao do contratante.

8.54. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estad condicionada a celebracao de termo
aditivo ao contrato administrativo.

8.55. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢oes de habilitacao por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.
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8.56. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracio (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE
2020).

8.57. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

9. FORMA E CRITERIO SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo menor preco.

Regime de execucao

9.2. O regime de execugdo do contrato serd por empreitada por prego global.

Da Aplicacao da Margem de Preferéncia

9.3. Néo sera aplicada margem de preferéncia na presente contratacdo.
Exigéncias de habilitacao

9.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitac¢ao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagdo respectiva.
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Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

9.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

9.24. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos
exercicios sociais, comprovando:

9.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

9.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos.

9.24.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 5% do valor total
estimado da contratagdo.

9.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.27. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica
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9.28. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo;

9.28.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacao.

9.29. Termo de autorizacdo para prestacdo de Servigo de Comunicagdo, emitido pela Agéncia Nacional de Telecomunicacdes —
ANATEL.

9.30. Comprovagdo de aptiddo para execucgdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com
o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.31. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

9.31.1. Servigo com requisitos similares aos descritos nos itens 4.28, 4.2.9 e 4.2.10 do Anexo I (Especificacdo Técnica).

9.31.2. Comprovar ja ter prestado o servi¢o a pelo menos um percentual de 20% de localidades em relacdo ao total de localidades
a serem atendidas pela contratagdo, conforme consta no Anexo A da Especificagdo Técnica.

9.31.3. Seréd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

9.32. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.33. O fornecedor disponibilizara todas as informag0es necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 4.304.914,51 (quatro milhdes, trezentos e quatro mil, novecentos e quatorze
reais e cinquenta e um centavos), conforme custos unitdrios na tabela do item 1.1 deste Termo de Referéncia.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre contratante e contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral
da Unido.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:
I. Gestdo/Unidade: 00001/120048;

II. Fonte de Recursos: 1050A00008;

III. Programa de Trabalho: 05.151.6012.20XV.0002;
IV. Elemento de Despesa: 33.90.40; e

V. Plano Interno: SCEA04ADMO5;

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ELANE GOMES

Integrante Requisitante

CARLA MATHEUS MOREIRA VIEIRA

Integrante Técnico

DANILO VASCONCELOS RIBEIRO

Integrante Administrativo

MARCELO RICARDO BARBOSA VIANA

Presidente da Equipe de Planejamento

ANTONIO CARLOS FERREIRA CILENTO

Chefe da Divisdo Técnica

Despacho: Com base no item 3 deste documento, onde foram motivadas a necessidade, a pertinéncia, a conveniéncia, a
oportunidade e a relevancia da futura contratagdo, aprovo este Termo de Referéncia.

ANTONIO SANDRO PAZ
Autoridade Maxima de TIC
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| OBJETO

1.1 Esta contratagdo tem por objetivo a interligacdo de pontos de coleta de informacgdes, constantes do
Apéndice A deste Anexo Técnico, ao BIMTRA, para alimentacéo do Sistema de Faturamento das Tarifas
de Navegacéo Aérea.

1.2 A CONTRATADA devera disponibilizar e instalar todos os equipamentos necessarios para as Redes de
Acesso e Transporte.

IlABREVIATURAS

2.1 Para fins desta especificacdo técnica aplicam-se as seguintes abreviaturas:

2.1.1 COMAER: Comando da Aeronautica.

2.1.2 DECEA: Departamento de Controle do Espaco Aéreo.

2.1.3 BIMTRA: Banco de Informag¢6es de Movimento de Trafego Aéreo.
2.1.4 ANATEL: Agéncia Nacional de Telecomunicacgdes.
2.1.5 ATAN: Assessoria para Assuntos de Tarifas de Navegacgdo Aérea.

2.1.6 PP: Ponto de Presenca.

2.1.7 DCE: Data Comunication Equipment.
2.1.8 VNC: Virtual Network Computing.

2.1.9 CGTEC: Centro de Gerenciamento Técnico

2.1.10 ET: Equipamento Terminal

2.1.11 PAME-RJ: Parque de Material de Eletronica da Aeronautica do Rio de Janeiro
2.1.12 PP: Ponto de Presenga da CONTRATANTE

2.1.13 SISCEAB: Sistema de Controle do Espaco Aéreo Brasileiro

Il DEFINICOES

3.1 Para fins desta especificacdo técnica aplicam-se as seguintes definicdes:
3.1.1 LICITANTE: empresa que estiver participando do presente processo licitatorio.
3.1.2 CONTRATANTE: PAME-RJ.

3.1.3 CONTRATADA: Empresa Prestadora de Servicos de Telecomunicacdes, autorizada pela Agéncia
Nacional de Telecomunicagcbes — ANATEL a prestar Servigos Fixos de Telecomunicagbes, vencedora do
presente processo licitatorio.

3.1.4 Servico contratado (ou simplesmente servico): consiste em prover a CONTRATANTE as
funcionalidades exigidas no ambito deste Anexo Técnico, como forma de interligar as aplicacées de
interesse da ATAN.

3.1.5 Rede da CONTRATADA: conjunto de equipamentos, cabos e softwares interligados e pertencentes a
CONTRATADA, configurados para prover o suporte adequado a prestacéo do servico.
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3.1.6 Rede de Transporte (ou simplesmente backbone BIMTRA): parte da rede de telecomunicag¢des de
propriedade da CONTRATADA, interligando cada uma das localidades descritas ho anexo A ao Ponto
Central.

3.1.7 Rede de Acesso: rede que interliga qualquer um dos pontos descritos no anexo A a Rede de
Transporte.

3.1.8 Porta: ponto de entrada no equipamento pertencente a Rede da CONTRATADA que disponibiliza
largura de banda de modo dedicado a Rede da CONTRATANTE.

3.1.9 Pacote: parcela minima de informacéo capaz de ser processada por um roteador.

3.1.10 Perda de Pacotes: parametro de afericdo do desempenho da Rede da CONTRATADA que consiste
na taxa de perda na transmisséo de pacotes originados pela Rede da CONTRATANTE.

3.1.11 Largura de Banda: vazdo maxima de pacotes de uma porta de conexao dedicada expressa em kbit/s
ou Mbit/s.

3.1.12 Retardo (ou laténcia): parametro de afericAo do desempenho do servico que consiste no tempo
médio de transito de um pacote de 32 bytes entre dois PP da CONTRATANTE.

3.1.13 Disponibilidade: pardmetro de afericdo do desempenho que consiste no percentual de tempo no qual
a rede esta operacional em um periodo de tempo de prestagéo do servigo.

3.1.14 ETA (Estimated Time of Arrival): previsdo da CONTRATADA para a hora estimada de chegada de
um de seus técnicos a localidade quando da comunica¢cdo da CONTRATANTE.

3.1.15 MTTA (Maximum Time To Arrive): tempo maximo de chegada do técnico a localidade indicada pela
CONTRATANTE em funcao de inoperancia parcial ou total do servigo prestado.

3.1.16 MTTR (Maximum Time To Restore): tempo maximo para restabelecimento do servico.

3.1.17 Seguranca Fisica dos Dados: para efeito dessa licitagdo, entende-se como seguranca fisica a
protecdo contra 0 acesso ndo autorizado nos enlaces de comunicacéo e dispositivos da CONTRATADA,
néo fazendo parte do presente certame a inclusdo de criptografia nos enlaces de comunicacéo.

3.1.18 Valor Mensal: valor mensal a ser pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA pela prestagéo do
servigo.

3.1.19 Equipamento Terminal (ET): Equipamentos terminais a serem instalados em todas as localidades
discriminadas no Anexo A, englobando radios, modem's, antenas, microcomputadores, softwares, interfaces
e tudo 0 mais necessario para prover o0 enlace entre os pontos supracitados e o BIMTRA.

3.1.20 Pontos Centrais: Pontos centrais para conexdes com canais de comunicacdo deverdo ser instalados:

a) no DECEA (Departamento de Controle do Espaco Aéreo) localizado na Av. General Justo, 160,
Castelo, 20021-130, Rio de Janeiro

3.1.21 TCP/IP: acrdnimo para a expressdo Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Sdo os
principais protocolos dentro de um conjunto maior que constituem a Arquitetura TCP/IP.

3.1.22 TELNET: servico para a emulacdo remota de terminais.
3.1.23 HUB: estacéo central que coleta as informacdes de todas as V SAT's.

3.1.24 VSAT (Very Small Aperture Terminal): estacfes remotas que se comunicam com as esta¢des HUB.
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IV ESPECIFICACOES GERAIS PARA O FORNECIMENTO DOS SERVICOS

4.1 INTRODUCAO

4.1.1 Este item apresenta os pré-requisitos e as especificacdes técnicas para o fornecimento dos servicos,
necessarios a interconexao de pontos de presenca em todo o pais. Os enderecos dos pontos de presenca
mencionados nesta especificacdo estéo listados no Anexo A.

Nota: Na lista do Anexo A constam 15 pontos cuja localizacdo de instalacdo sera definida ao longo da
execucao do contrato.

4.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS BASICAS GERAIS

4.2.1 O servigo aqui considerado inicia-se na interface de rede dos microcomputadores, instalados nos
pontos constantes do Anexo A, a serem fornecidos, instalados e configurados pela CONTRATANTE, e
termina nas interfaces dos equipamentos instalados nos Pontos Centrais.

4.2.2 Todos os equipamentos do enlace a serem fornecidos pela CONTRATADA deverao estar descritos em
sua proposta que deverd indicar: marca, modelo, caracteristicas do processador, memoria (tipo e
capacidade), sistema operacional, funcdo a ser desempenhada no projeto da solugdo proposta, além de
outras informagdes complementares que julgar necessarias para o correto entendimento de sua proposta.

4.2.3 Nao é vedado o oferecimento de outros meios de transmissao além da satelital.

4.2.4 Para o fornecimento de solugéo satelital, a estacdo "HUB" do servigo devera estar instalada em solo
brasileiro, ser de propriedade da CONTRATADA e sua conexdo com o0s Pontos Centrais da
CONTRATANTE devera ser dedicado. A LICITANTE deverd fornecer as informacdes técnicas completas,
com diagramas, do sistema como: o satélite a ser utilizado, os transponders, a tecnologia de radio
frequéncia - RF, o didmetro das antenas de recep¢do, as caracteristicas das VSAT's e todas as outras
informagdes inerentes ao Sistema oferecido.

Nota: A comunicagdo entre a HUB da CONTRATADA e a HUB da CONTRATANTE é de responsabilidade
da CONTRATADA.

4.2.5 No caso de utilizacao de tecnologia satelital, € exigida uma disponibilidade minima de 95% no enlace
do satélite. A EIRP minima devera ser de 48dBw sobre qualquer parte do territorio continental do Brasil, ndo
sendo admitido inclinagdo de antenas em angulo inferior a cinquenta graus em relacdo ao solo. Visando
facilidade de instalagdo e transporte, as antenas devem ter, preferencialmente, no maximo 1,2m de
diametro.

4.2.6 Os enlaces de comunicacao deverdo obedecer as normas da UIT-T aplicaveis.

4.2.7 A disponibilidade individual de cada circuito fornecido deve ser superior a 95%.

Notas:

1.1 No célculo da disponibilidade seréo consideradas todas as interrupcdes, exceto as programadas; e

1.2. A disponibilidade mensal ser& calculada como a razdo entre o tempo em que o enlace de comunicacao
opera normalmente e o tempo total observado, sendo este tempo de observagdo igual a 01 (um) més.

4.2.8 O retardo (delay) deverd ser inferior a 350 ms para comunicagdo das localidades definidas neste
Anexo Técnico até os pontos centrais, incluindo o tempo de propagagcdo nas redes de acesso e de
transporte.

4.2.9 O tempo de retardo de ida e volta (RTT- Round Trip Time) na comunicagdo entre um ponto remoto e
um ponto central da CONTRATANTE, para um pacote de 32 bytes, ndo podera ser maior do que 750 ms.

4.2.10 A Taxa de Erro devera ser melhor que 10-7 para 95% do tempo.

4.2.11 A CONTRATADA devera providenciar a ativacdo das interfaces necessarias ao transporte dos
aplicativos da CONTRATANTE.

Documento: Anexo 2 Parecer 26-TEL-2023 TR85_2023 - atualizado apos CJU - Pagina: 29/64 - Hash MD5: b6bd915ded345c8f2498bfel1c888184b



Anexo 1 - Especificagdo Técnica
Termo de Referéncia n2 85/2023

4.2.12 As interfaces a serem empregadas poderdo ser roteadores e/ou multiplexadores digitais e/ou outras,
desde que atendam as necessidades da CONTRATANTE.

4.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

4.3.1 Cada um dos locais discriminados no Anexo A devera ser provido de um acesso digital compartilhado
entre as estacfes pertencentes aos grupos abaixo discriminados segundo as taxas a seguir, de forma a ser
possivel o agendamento das transmissées por parte do Ponto Central.

- No ponto central: DECEA (minimo de 4 Mbps);
- Nas localidades previstas no Anexo A: minimo de 128 kbps.

4.3.2 O circuito de acesso de cada local do Anexo A ndo podera ser compartiihado com nenhum outro
cliente da CONTRATADA.

4.3.3 A CONTRATADA seréa responsavel pelos servicos de configuragdo e gerenciamento até a porta LAN
de seus ET, de forma a garantir o nivel dos servi¢os contratados.

Nota: Nas localidades remotas o ponto para conexdo devera estar disponivel, sem nenhum obstéculo fisico,
a menos de 3 metros do local de instalagdo do computador para coleta e transmissdo de dados, o qual sera
instalado prioritariamente nas salas técnicas ou hos ambientes das torres de controle.

4.3.4 As solicitagBes de instalagdo de novos PP e remanejamentos ja incluidos na contratacdo, para 0s
guais as localidades seréo definidas ao longo da execucéo do contrato, deverdo ser realizadas no prazo de
2 meses a partir da solicitacdo da CONTRATANTE que seré feita por meio de oficio ou e-mail. Nos casos
em que for necessério realizacdo de Termo Aditivo para inclusdo de novos pontos ou remanejamentos
deveréo ser realizadas no prazo de 1 mes a partir da assinatura do referido Termo Aditivo.

4.3.5 Previamente a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera esclarecer se havera
compartilhamento de dutos ou infraestrutura contratados junto a outros fornecedores de infraestrutura de
telecomunica¢des, indicando os trechos e descrevendo como sera feito o atendimento de suporte a esses
recursos.

4.3.6 Os circuitos de acesso deverdo ser fornecidos (disponibilizados) pela CONTRATADA na forma de
feixe digital, durante todo seu trajeto fora das dependéncias das organizacbes do COMAER, sem prejuizo
da finalidade da informacdao transportada.

4.3.7 Pela natureza corporativa da atividade da CONTRATANTE, os servi¢os, objeto da presente licitacao,
deverdo propiciar seguranca fisica dos dados.

4.3.8 A transmissao utiliza protocolos TCP e UDP, e foram implementados mecanismos que realizam o
reenvio automéatico dos dados em caso de erro.

4.3.9 Sao necessarias intervengdes eventuais nos pontos de coleta, utilizando VNC ou Windows Terminal,
para fins de manutencéo e atualizagdo dos aplicativos de coleta e transmissédo de dados.

4.3.10 Os requisitos de desempenho somente se aplicam para comunicagfes entre 0s pontos centrais e as
localidades remotas.

4.3.11 A solucdo devera implementar medidas de seguranca de modo a possibilitar que a comunicagéo
fique restrita entre pontos especificos da rede como pontos remotos e pontos centrais (ou outros pontos
remotos especificos).

4.4 CONFIGURACOES BASICAS DOS EQUIPAMENTOS

4.4.1 Todos os equipamentos a serem instalados pela licitante deverdo estar descritos em sua proposta,
que deverd indicar, quando couber: marca, modelo, caracteristicas de processador, memodria (tipo e
capacidade), sistema operacional, funcdo a ser desempenhada no projeto da solucdo sendo proposta e o
local onde referido equipamento devera ser instalado, além de outras informagc8es complementares que
julgar necessérias para o correto entendimento de sua proposta.
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4.4.2 Possuir protocolo de gerenciamento SNMPv2 ou SNMPv3 e MIB-II implementados em conformidade
com a RFC 1 157 e RFC 1213, respectivamente.

Notas: 1. A CONTRATANTE devera ter direito a comunidades de leitura nos equipamentos, via protocolo
SNMPv2 ou SNMPV3.

2. A MIB dos equipamentos deve conter as informagfes necessdrias para a medigdo das métricas de SLA
deste contrato.

4.4.3 Disponibilizar visualizacédo da configuracdo do equipamento por meio de senha de acesso de leitura
ou por intermédio da plataforma de gerenciamento dos referidos equipamentos da CONTRATADA.

4.4.4 Os equipamentos deverdo suportar a pilha de protocolos TCP/IP.

4.4.5 Quando aplicavel, os equipamentos deverao ser compativeis com equipamentos do tipo PC e sistema
operacional Windows 7, Windows 10 nos pontos remotos e no ponto central.

4.4.5.1 Permitir a configuragdo remota através de TELNET/SSH, por porta de console ligada a modem ou
por intermédio da plataforma de gerenciamento dos referidos equipamentos da CONTRATADA.

4.5 ATENDIMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO

4.5.1 A CONTRATADA devera manter a qualidade dos enlaces de comunicagédo contratados, durante toda a
vigéncia do Contrato 24 horas por dia, 7 dias por semana (24x7).

4.5.2 A CONTRATADA devera dispor de uma Central de Atendimento a grandes clientes, no regime (24x7),
com um sistema automatizado de geréncia de chamadas onde serd controlado todo o processo de reparo.
As solicitag6es de manutencdo encaminhadas aos atendentes dardo origem a abertura de ocorréncias que
serdo numeradas (trouble ticket) e onde serdo armazenadas todas as informacgdes relativas a falha.

4.5.3 A Central devera operar por meio de telefone 0800 com atendimento em lingua portuguesa.

4.5.4 A solicitacdo de atendimento & Central de Assisténcia Técnica da CONTRATADA poder4, a critério da
CONTRATANTE, ser por envio de mensagem a enderec¢o eletrnico (e-mail), mediante comprovacéo de
recebimento das mensagens enviadas.

455 A CONTRATADA deverd providenciar a recuperacdo de falhas nos enlaces de comunicacéo,
realizando ajustes e/ou reparos em seus equipamentos ou de empresas subcontratadas, comunicadas pela
CONTRATANTE, mantendo-a informada sobre as acdes efetivadas até a sua completa normalizacao.

Notas: 1. Quando os servicos de manutencdo corretiva forem realizados nas dependéncias da
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera coordenar a necesséria autorizagdo e solicitar o acesso para o
ingresso as instalacdes;

2. As manutencBes preventivas deverdo ser realizadas, sem prejuizo da operacdo dos sistemas da
CONTRATANTE, devendo ser comunicadas a CONTRATANTE com antecedéncia minima de 10 (dez) dias
Uteis por e-mail, sendo que em todos os casos deverd haver confirmacgéo por parte da CONTRATANTE de
recebimento do comunicado.

4.5.6 Fornecer a CONTRATANTE um procedimento de escalagdo, ou ordem hierarquica, dos responsaveis
pela manutencdo que poderdo, a critério da CONTRATANTE, ser acionados para prestarem maiores
esclarecimentos. Nesta relacdo deverd constar no topo, o diretor responsével pela operacdo da Rede da
CONTRATADA.

4.5.7 Entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual os enlaces de comunicagao
estiverem em perfeitas condi¢cbes de funcionamento.

4.5.8 Sempre que for solicitado pela Comissdo de Fiscalizacdo, designada pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio para cada atendimento feito, contendo a data e a hora do
chamado, o inicio e o término do atendimento, a identificacdo do problema, as providéncias adotadas e
outras informacgdes pertinentes.

Notas:
1. A CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer momento, um relatério detalhado de

Documento: Anexo 2 Parecer 26-TEL-2023 TR85_2023 - atualizado apos CJU - Pagina: 31/64 - Hash MD5: b6bd915ded345c8f2498bfel1c888184b



Anexo 1 - Especificagdo Técnica
Termo de Referéncia n2 85/2023

gualquer ocorréncia; e

2. Mensalmente, a CONTRATADA devera enviar um resumo das inoperancias dos circuitos e/ou enlaces. O
envio do relatério podera ser feito por meio de mensagens eletronicas.

4.6 ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - SLA

4.6.1. Os servicos deverdo estar disponiveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
inclusive nos feriados e finais de semana. Caso haja necessidade de interrupgdo, esta devera ser
autorizada pela CONTRATANTE e solicitada pela CONTRATADA com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias uteis.

4.6.2 Disponibilidade

4.6.2.1 Expressa 0 percentual do tempo em que uma rede ou servico estara operacional e dentro das
métricas estabelecidas pela CONTRATANTE, durante o periodo no qual ele é prestado, medido sob
condi¢cdes normais.

4.6.2.2 A disponibilidade mensal de cada Ponto de Presenca (PP) fornecido deverd obedecer ao disposto
na tabela do item 4.6.3.

Notas: 1. No calculo da disponibilidade, serdo consideradas todas as interrup¢des, exceto as programadas
(desde que autorizadas pela CONTRATANTE) e aquelas cujas causas sejam de responsabilidade
da CONTRATANTE; e

2. A disponibilidade ser& calculada como a raz&@o entre o tempo em que o circuito de comunicagéo
opera normalmente e o tempo total de observacéo de um més.

4.6.2.3. A disponibilidade do servico é calculada para cada circuito em um periodo mensal (do primeiro ao
ultimo dia do més), sendo obtida através da seguinte férmula:

. To—Xiea Ty
DlSp(%) = T— X 100
0

Onde:

Disp = Disponibilidade

To = Periodo de operacéo (periodo mensal) = 1440 minutos x nimero de dias no més

Ti = Intervalo de tempo, em minutos, em que O servico apresentou inoperancias ou
funcionamento fora dos niveis de servigo acordados

4.6.2.4 O tempo de indisponibilidade dos servigos ou circuitos (Ti, na férmula acima) devera ser computado
entre o inicio do evento “indisponibilidade” até a sua total recuperagéo, quando os servigos € circuitos serao
considerados totalmente operacionais.

4.6.2.5 No célculo da disponibilidade ndo serdo incluidas as interrup¢des programadas pela CONTRATADA,
autorizadas pela CONTRATANTE e solicitadas com antecedéncia minima de 10 (dez) dias uteis,
provenientes de alteracdes na composicao de facilidades, substituicdo de equipamentos, ampliagbes e
modifica¢gbes em equipamentos e sistemas, manutengdes corretivas ndo urgentes e realizacao de testes.

4.6.2.6 A disponibilidade também n&o inclui os periodos de manutencéo programados pela CONTRATANTE.

4.6.2.7 No caso de inoperancia de responsabilidade da CONTRATADA, seréo efetuados descontos por
interrupcdo, conforme equacéo abaixo (limitados ao valor mensal do circuito):

Onde:

= | = desconto em R$ (Reais), relativo ao PP em falha;

To = periodo de operacao (01 més), em minutos;
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Ti = tempo total de indisponibilidade do PP, ocorrida no periodo de
operacgdo (01 més), em minutos.

P = preco mensal do PP em R$ (Reais).

4.6.2.8 Caso o somatorio das indisponibilidades (Ti) ocorridas em um determinado circuito de comunicagao
venha a produzir um indice de disponibilidade inferior ao especificado no item 4.6.3 do Anexo 1, aplicar-se-&
multa conforme equacao abaixo, independente do desconto estabelecido no item 4.6.2.7.

Onde:
M = multa em RS (Reais), relativo ao PP, em falha, que

( ) violou a disponibilidade contratada;
T —0,005 xT
=~ 9% 0,01x P To = periodo de operacdo (01 més), em minutos;

60

Ti = tempo total de indisponibilidade do PP, ocorrida
no periodo de operagdo (01 més), em minutos.

P = preco mensal do PP em RS (Reais).

46.2.9 O MTTA (tempo méximo de chegada do técnico a localidade) a contar do recebimento da
comunicacé@o da inoperancia feita pela CONTRATANTE ou a contar da identificagdo da inoperancia pela
acao proativa da CONTRATADA sera de 24 (vinte e quatro) horas para localidades que possuem acesso por
vias e rodovias pavimentadas, e de 48 horas para locais de dificil acesso onde sé é possivel chegar por
meios fluviais.

4.6.2.10 O MTTR (tempo méximo para restabelecimento do servigo) serd de 48 (quarenta e oito) horas,
contados a partir da chegada do técnico a localidade.

4.6.2.11 No caso da ndo observancia do MTTR de uma determinada inoperancia, a CONTRATADA devera
comunicar imediatamente & CONTRATANTE as razfes que impediram o restabelecimento, bem como a
previsdo para tal.

Nota: Entende-se por término do atendimento, 0 momento a partir do qual os circuitos de comunicacéo
estiverem em perfeitas condi¢des de funcionamento, confirmados pela CONTRATANTE.

4.6.2.12 O ndo cumprimento desse prazo para o pleno restabelecimento dos servi¢cos ou circuitos podera
acarretar, além dos descontos indicados acima, um adicional no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) da mensalidade dos servigos ou circuitos em questdo, por hora ou fragdo que exceda o prazo para
recuperacao. Essa penalizagéo sera limitada ao valor mensal contratado do servigo ou circuito envolvido.

4.6.2.13 O ndo cumprimento dos niveis acordados de disponibilidade, computados por circuito, por 3 (trés)
meses seguidos ou habitualmente — mais de 4 (quatro) ocorréncias dentro de um periodo corrido de 12
(doze) meses — seré considerado como justa causa, a critério da CONTRATANTE, para rescisdo contratual,
independentemente de outras sancoes.

4.6.2.14 Os descontos relativos ao descumprimento do SLA ndo acarretardo prejuizo de outras penalidades
previstas no item Sanc8es Administrativas, do Termo de Referéncia n° 85/2023.

4.6.2.15 As manutenc¢Bes preventivas ou corretivas, bem como eventuais ajustes nos equipamentos que
possam vir a causar inoperancias ou indisponibilidades nos servicos, desde que previamente acordadas
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE néo gerardo descontos na fatura.

4.6.2.16 Em caso de falha ou inoperancia de qualquer enlace ou equipamento que impacte na prestagao
dos servicos, a CONTRATADA devera abrir uma ocorréncia técnica independente de solicitacdo da equipe
de operacbes de rede da CONTRATANTE e dar ciéncia ao Centro de Gerenciamento Técnico do SISCEAB,
no telefone (21) 2117-7530.
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4.6.2.17 A central de atendimento da CONTRATADA devera manter um sistema de acompanhamento dos
eventos, compreendendo desde o registro até a resolugédo do fato motivador, permitindo inclusive o acesso
a essas informacfes pela CONTRATANTE.

4.6.2.18 A qualquer momento, havendo davidas quanto a qualidade de um determinado servico ou circuito,
a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a execucdo de uma medicdo de qualquer dos
parametros previstos no item 4.6.3, a qual devera ser executada em até 7 (sete) dias corridos apos a
solicitacdo. O tempo em que o circuito ficar interrompido para a realizacdo da medicdo ndo serd computado
para o calculo da disponibilidade.

4.6.2.19 A CONTRATADA devera apresentar arquivo (em formato a ser negociado) contendo identificacédo
do circuito, os tempos de falhas (com indicagao do inicio e fim), tempo de recuperacdo, minutos excedentes
ao prazo maximo para reparo e a disponibilidade no periodo (més), discriminados por enlaces, circuitos ou
Servigos.

4.6.3 O resumo dos valores operacionais contratados para cada uma das métricas do nivel de servico estédo
descritos na tabela a seguir:

Parametro Métrica
Disponibilidade z 95%
Laténcia < 350 ms
RTT < 750 ms
BER 10-7

4.7 RECEBIMENTO DOS ENLACES DE COMUNICACAO

4.7.1 A CONTRATADA devera medir os parametros referidos no item 4.2.8, 4.2.9 e 4.2.10 no ato de
implantagdo do circuito (conforme a UIT-T), e deverd monitorar estes mesmos parametros durante 24 horas
para efeito de verificagdo do atendimento as especificagdes.

4.7.2 Acritério da CONTRATANTE, os referidos testes poderao ser feitos por amostragem.

4.7.3 A CONTRATADA devera utilizar instrumental e ferramental préprios, disponibilizar pessoal para
realizar os testes de recebimento, sob a fiscalizagdo de Comissao a ser constituida pela CONTRA TANTE.

4.7.4 A CONTRATADA devera fornecer o resultado das medicdes citadas no item anterior, comprovando,
assim, o atendimento as especificagdes exigidas, com vistas a aprovagéo pela CONTRATANTE.

4.7.5 Os representantes técnicos da CONTRATANTE poderdo solicitar a CONTRATADA uma avaliagdo
sobre a qualidade dos circuitos a serem oferecidos pela CONTRATADA sempre que julgado necessario.

V PROPOSTA TECNICA E DE PRECOS

2.5.1 A LICITANTE devera apresentar uma proposta técnica contendo o detalhamento da solu¢éo proposta
e uma proposta comercial contendo os valores conforme modelo do Anexo 2 do Termo de Referéncia n°®
85/2023.

5.2 Devera ser considerado na proposta, além do atendimento da lista de localidades definidas no Anexo A,
o atendimento a 15 pontos cuja localizagao sera definida ao longo da execugédo do contrato.

5.3 Devera ser considerado na proposta também um total de 25 remanejamentos de ponto a serem
definidos ao longo da execucéo do contrato.

VI CRONOGRAMA, PRAZOS E IMPLANTACAO
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6.1 A instalacdo e a configuracdo dos equipamentos deverdo ser efetivadas e coordenadas pela equipe
técnica da CONTRATADA.

6.2 A CONTRATADA devera apresentar, em no maximo 10 (dez) dias corridos contados a partir da
assinatura do contrato, um “Plano de Implantagao dos Servigos”, podendo para isso, se achar necessario,
realizar vistorias técnicas em todos os pontos de presenca referenciados nestas especificagdes basicas, a
serem agendadas com os responsaveis apresentados na assinatura do contrato.

6.3. A CONTRATADA devera apresentar o cronograma de instalacdo para todos os pontos de presenca
relacionados no Anexo A desta especificacdo técnica.

6.3.1 O cronograma devera contemplar a instalacdo de todos os pontos de presenca relacionados no Anexo
A desta especificacdo técnica dentro do periodo de 3 (trés) meses, contados a partir da assinatura do
contrato.

6.4. A CONTRATADA devera apresentar a indicagdo do(s) profissionais(s) que serdo responsaveis pela
coordenacdo de todos os trabalhos de implantag&o dos servicos.

Nota: O pagamento da primeira parcela de prestagcéo de servico sera feito a partir do término do prazo de 3
(trés) meses para implantacéo da rede.

6.5. Considerando o cronograma das atividades previstas no Plano de Implantacdo dos Servigcos, deveréo
ser realizadas reunibes de coordenagdo, com periodicidade definida pela CONTRATANTE, para
acompanhamento da implantacdo dos servicos.

6.6. A implantagdo dos servigos contratados em cada um dos pontos de presenca somente podera ser
iniciada apés a comprovagdo, por parte da equipe técnica da CONTRATANTE, de que as solugdes
tecnoldgicas da CONTRATADA atendem aos requisitos técnicos desta especificacéo.

6.7. A CONTRATANTE validara cada circuito com o apoio técnico da CONTRATADA e adotara o préximo
dia atil & data de validagéo como a de ativacé@o do enlace.

6.8. A contratacdo dos servicos terd a duracdo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da
assinatura do contrato, sendo 57 (cinquenta e sete) meses para prestacdo do servico e 3 (trés) meses
reservados a implantagéo.

6.9. A CONTRATANTE, durante o prazo de vigéncia contratual, podera solicitar ampliacdes ou supressdes
para os servicos de comunicacdo, limitadas a 25% do valor total contratado, para atendimento das
necessidades do BIMTRA, considerando-se as mesmas condi¢cdes de custo definidas dentro do contrato a
ser celebrado entre as partes.

6.10. A LICITANTE deverd incluir, na proposta comercial, informacdes (tabela elou demonstrativos) que
identifiguem a metodologia empregada no calculo dos custos de ativacdo dos pontos de modo a possibilitar
a CONTRATANTE a estimativa dos custos com a alteracao das bandas contratadas e de incluséo de novos
pontos de acesso em datas futuras.

VII SERVICO DE MONITORAMENTO DA REDE

7.1 A CONTRATADA devera prover um servico de geréncia proativa de rede que atue ndo s6 em seu
backbone, mas também na rede de acesso, e em todas as portas WAN dos ET de propriedade da
CONTRATADA, instalados nos PP da CONTRATANTE, para detec¢cdo, encaminhamento e solugdo de
problemas;

7.2 A despeito da existéncia do servico de geréncia proativa de rede da CONTRATADA, a Geréncia de
Suporte de Rede da propria CONTRATANTE executara seus procedimentos normais de monitoragdo dos
recursos dos ET, devendo a CONTRATADA prover toda a configuracdo necessaria a obtencdo das
informacgdes necessarias para isto, em tempo real;

7.3 A Geréncia de Rede da CONTRATANTE devera dispor de todo o acesso necessdario aos ET para
permitir a recuperacdo de informacfes de geréncia SNMP e do uso do protocolo ICMP, para a execucdo
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dos procedimentos proprios de acompanhamento de qualidade e de desempenho do servico, bem como
para atender as necessidades dos demais procedimentos de geréncia utilizados;

7.4 A Geréncia de Rede da CONTRATANTE devera dispor das senhas de leitura para acesso as
informacdes de configuracao e de trafego de todos os ET instalados pela CONTRATADA,;

7.5 A geréncia de rede da CONTRATADA devera estar disponivel 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana sem interrup¢ao;

7.6 Sera funcdo da geréncia de rede da CONTRATADA realizar acdes proativas que permitam garantir os
niveis de servigo contratados relativos ao retardo, disponibilidade e desempenho da rede CONTRATADA;

7.7 Na ocorréncia de qualquer falha nos acessos contratados ou nos ET instalados nos PP da
CONTRATANTE, a geréncia de rede da CONTRATADA devera iniciar o processo de recuperacao de falhas
fazendo o registro da ocorréncia e o posterior acompanhamento de sua solucéo;

7.8 A CONTRATANTE devera ser contatada pela geréncia de rede da CONTRATADA para informar da
indisponibilidade ou falha identificada, para que se possa verificar, prontamente, a possibilidade da causa
da falha ter ocorrido por motivo de responsabilidade da propria CONTRATANTE;

7.9 A CONTRATANTE deveré ter acesso a um portal web da CONTRATADA, por meio de senhas que
serdo fornecidas a CONTRATANTE, através do qual podera ter acesso a informacgdes do tipo:

- Topologia do Backbone BIMTRA, mostrando o estado de todos os equipamentos da CONTRATADA que
implementa o servigo;

- Informacdes de configuragéo;
- Informacdes de desempenho periddico; e
- Informacdes de acompanhamento dos registros das ocorréncias de problema.

Nota: Este portal "web" devera permitir o acompanhamento dos registros de problemas e das acdes
executadas para a recuperacgdo dos servicos, relativos pelo menos aos Ultimos 90 (noventa) dias, incluindo
as seguintes informacgdes:

- Identificacdo do registro (nUmero do chamado);

- Data e hora da abertura do chamado (registro);

- Descricao do problema;

- Identificacdo do reclamante (nome e telefone);

- Data e hora de concluséo do atendimento (fechamento do chamado);
- Acdes realizadas para a solucdo do problema; e

- Identificagao do técnico responsavel pelo atendimento.

7.10 Deveréo ser disponibilizadas no portal web informagfes de desempenho do servico Rede DECEA, na
forma textual e/ou grafica, obtidas através do uso de SNMP, ICMP ou outro protocolo de controle de rede,
incluindo:

- Identificacéo de cada ET;
- Tipo de acesso (fibra, radio, satélite etc.);
- Periodo de referéncia;

- Utilizacao de banda por acesso, informando o volume de trafego (bits e pacotes), por classe de
servico e por hora;

- Descarte de pacotes e quadros;
- Taxa média de ocupacao do acesso, por dia;
- Laténcia entre todos os PP; e

- Taxa de erro maxima por acesso (ET).
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7.11 E desejavel que a geréncia de rede da CONTRATADA disponibilize uma analise de tendéncias da rede
com base nos indicadores de desempenho disponibilizados no portal web.

7.12 A CONTRATADA devera disponibilizar o referido portal web com todas as informag8es indicadas neste
item da especificacdo técnica, até término do prazo de 3 meses para instalacéo da rede.

7.13 Monitoramento de SLA do CGTEC

7.13.1 A CONTRATADA devera oferecer todo o apoio técnico necessario a equipe do Centro de
Gerenciamento Técnico (CGTEC) da CONTRATANTE de modo a garantir que o CGTEC monitore a largura
de banda e demais métricas de SLA definidas neste contrato através do Software de Gerenciamento
Técnico SNMP utilizado no CGTEC de qualquer ponto remoto e entre qualquer ponto remoto e ponto
central.

7.13.2 A CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE uma lista dos IDs a serem monitorados para
garantir o monitoramento de todas as métricas do SLA do contrato. A lista devera conter além do ID, a
descricdo do seu significado, os limiares para definicdo dos alarmes e a descricdo dos alarmes.

7.13.3 A CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE todas as informacdes necessarias para permitir
gue o Software de Gerenciamento Técnico SNMP utilizado no CGTEC possa coletar informa¢des da MIB
dos equipamentos a serem monitorados, dentre elas a versdo do protocolo SNMP utilizada e a comunidade
de leitura SNMP.

VIII DISPOSICOES GERAIS

8.1 A responsabilidade pela instalacdo dos enlaces de comunicacgdo sera exclusiva da CONTRATADA, que
deverd ocorrer dentro dos prazos previstos neste Anexo Técnico e de modo a prover o pleno funcionamento
do Backbone BIMTRA.

8.2 A CONTRATADA devera prever o fornecimento de todos os equipamentos, interfaces, softwares,
infraestrutura e configuracfes necessarios ao perfeito funcionamento do objeto contratado.

8.2.1 Entende-se que para o fornecimento dos enlaces de comunicagdo, a CONTRATADA deverd incluir
radios, antenas, cabeamento externo, software e qualquer outro recurso necesséario a implantagdo do
servico.

8.2.2 A CONTRATANTE disponibilizar4 o ponto de energia elétrica para a instalacdo dos equipamentos da
CONTRATADA, porém ndo se responsabilizara pela existéncia de pontos de aterramento, Sistemas de
Protecéo Contra Descargas Atmosféricas, qualidade da energia elétrica, tenséo de alimentagdo e existéncia
de climatizacéo o que implica o fornecimento de equipamentos, por parte da CONTRATADA, que suportem
a operacdo em condi¢8es de falta de climatizagdo, energia adequada e surtos de descargas atmosféricas.

Nota: Para a instalacdo de equipamentos externos (exemplo: antenas, radio digital e seus requisitos de
suporte mecénico), a infraestrutura sera de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.3 A CONTRATADA devera instalar os seus equipamentos em bastidores (ou outra estrutura de suporte
adequada aos equipamentos a serem instalados) préprios, os quais deverdo vir acompanhados dos demais
componentes necessarios a instalagéo.

Nota: A CONTRATADA devera fazer uma consulta prévia a CONTRATANTE, cabendo uma autorizagao
desta sobre a viabilidade da instalacdo proposta, o que deverd incluir a escolha do local adequado para
fazé-lo.

8.2.4 A instalagdo devera incluir ainda o cabeamento elétrico entre o ponto de energia e o bastidor dos
equipamentos, incluindo os respectivos disjuntores quando os mesmos ndo estiverem disponiveis para uso
nos quadros de distribuicdo no local de instalacdo, sendo que a andlise das caracteristicas dos dispositivos
de protecdo contra sobrecorrentes que, porventura, estejam disponiveis ficard a cargo da CONTRATADA.

8.3 A CONTRATANTE podera solicitar que sejam substituidos quaisquer equipamentos que apresentem
sinais de acdo do tempo, por exemplo, enferrujamento, os quais deverdo ser trocados pela CONTRATADA
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no prazo maximo de 60 dias, com interrupgdo do servigo de comunicacdes por, no maximo, dois dias Uteis,
sem qualquer outro 6nus para a CONTRATANTE.

8.4 A CONTRATADA devera prever nos custos de instalacdo aqueles relativos a desinstalacdo de
equipamentos ao fim da vigéncia do contrato ou a critério da CONTRATANTE.

8.5 A CONTRATADA fara jus ao ressarcimento dos valores referente a uma Instalagdo quando a
CONTRATANTE solicitar modificacdo de um local de instalacdo de um PP em uso, devendo tal servico ser

realizado no prazo de um més, com interrupcdo do servico de comunica¢des por, no maximo, dois dias
Uteis.

Rio de Janeiro, data conforme assinatura eletrénica.

(Assinado digitalmente)
CARLA MATHEUS MOREIRA VIEIRA Cv Eng
Integrante Técnico da Equipe de Planejamento

(Assinado digitalmente)
ELANE GOMES 1° Ten QOCON ELN
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento

(Assinado digitalmente)
DANILO VASCONCELOS RIBEIRO Cap Eng

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento

(Assinado digitalmente)
MARCELO RICARDO BARBOSA VIANA MJ Esp COM

Presidente da Equipe de Planejamento

REVISADO POR:

(Assinado digitalmente)

ANTONIO CARLOS FERREIRA CILENTO Cel Eng
Chefe da Divisdo Técnica

APROVO:

(assinado digitalmente)
ANTONIO SANDRO PAZ Cel Eng
Ordenador de Despesas do PAME-RJ
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lem Sigla Latitude Longitude Aeroporto ENDERECO UF
PONTO CENTRAL - DECEA Av. General Justo, 160, Castelo, 20021- 130, Rio de Janeiro — RJ RJ
1|SBAC 4°34'7"S  |37°48'17" W | AEROPORTO DRAGAO DO MAR RODOVIA CE 40 - KM 126, - ARACATI - ARACATI - CE CE
2[SBAE 22°9'28"S [49°4'6" W __|AEROPORTO MOUSSA NAKHL TOBIAS RODOVIA BR 312, ESTRADA MURILO VILAGA MARINGONI - KM 5,5, - BAIRRO - BAURU - SP SP
3[sBAQ 21°48'43" S |48° 7' 59" W__[AEROPORTO BARTOLOMEU DE GUSMAQ AV. ALBERTO SANTOS DUMONT, - BAIRRO - ARARAQUARA - SP SP
4|SBAR 10°59'7"S |37°4'24" W _|AEROPORTO SANTA MARIA AV. SENADOR JULIO CESAR LEITE, , S/N - ARACAJU - ARACAJU - SE SE
5|SBAT 9°51'59"S |56°6' 18" W__[AEROPORTO DEPUTADO BENEDITO SANTIAGO AEROPORTO MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, - BAIRRO - ALTA FLORESTA - MT MT
6|SBAU 21°8'39"S [50°25'35" W [AEROPORTO DARIO GUARITA VIA OLEGARIO FERRAZ, S/N , - ARAGATUBA - ARAGATUBA - SP SP
7|SBAX 19°33'47"S |46° 57' 38" W | AEROPORTO ROMEU ZEMA AVENIDA AMAZONAS, S/N , - - ARAX4 - MG MG
8[SBBE 1°23'5"S  [48°28' 44" W | AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM / VAL-DE-CANS - JiLIO CEZAR RIBEIRO AV. JGLIO CESAR, S/N - VAL-DE-CANS - BELEM - PA PA
9|SBBG 31°23'27"S[54°6' 35" W |AEROPORTO COMANDANTE GUSTAVO KRAEMER RUA 14 BIS, S/N - BAIRRO - BAGé - RS RS
PRAGA BAGATELLE, 204 - S30 LUIZ, BELO HORIZONTE - MG, 31270-705, 204 - PAMPULHA - BELO
10|SBBH 19°51'7"S [43°57'2" W_|AEROPORTO - CARLOS DRUMOND DE ANDRADE HORIZONTE - MG MG
11|SBBP 22°58' 44" S |46° 32' 14" W [AEROPORTO ESTA DUAL ARTHUR SIQUEIRA R. ARTHUR SIQUEIRA - JARDIM S&0 JOS6, - . - BRAGANGA PAULISTA - SP P
12|SBBR 15°52'9"S [47°55' 15" W | AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK LAGO SUL, BRASILIA, - LAGO SUL - BRASILIA - DF DF
13]|SBBU 22°20'42"S [49°3' 14" W _[AEROPORTO DE BAURU AL. OCTAVIO PINHEIRO BRISSOLA, 19-120 - BAURU - BAURU - SP SP
14|5BBV 2°50' 29" N_|60° 41' 32" W [AEROPORTO ATLAS BRASIL CANTANHEDE PRAGA SANTOS DUMONT, 100 - CENTRO - BOA VISTA - RR RR
15|SBBW 15°51'41" S |52° 23' 20" W | AEROPORTO DE BARRA DO GARGAS RODOVIA BR 070, - SETOR INDUSTRIAL - BARRA DO GARGAS - MT MT
16|SBCA 25°0'8"S |53°30' 7" W_[AEROPORTO MUNICIPAL DE CASCAVEL - ADALBERTO MENDES DA SILVA BR-277 - KM 607 - AVENIDA [TALO WEBBER S/N2 - BAIRRO SANTOS DUMONT, - - CASCAVEL - PR PR
17|5BCB 22°55'15" S |42°4' 17" W__[AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO ESTRADA VELHA DO ARRAIAL DO CABO §/N° - PRAIA DO SUDOESTE, - BAIRRO - CABO FRIO - RJ RJ
18|SBCD 26°47'17" S |50° 56' 24" W _[AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES R. AVELINO MANDELI - AEROPORTO, - BAIRRO - CAGADOR - SC sC
19|SBCF 19°37' 28" S [43° 58' 19" W | AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES KM ,9, S/N -900, LMG-800, 7, - CONFINS - CONFINS - MG MG
20|SBCG 20° 28' 10" S |54° 40' 13" W [AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - SBCG AV. DUQUE DE CAXIAS, - AMAMBAI - CAMPO GRANDE - M MS
21|SBCH 27°8'2"S  |52°39' 32" W [AEROPORTO DE CHAPECG - SERAFIN ENOSS BERTASO AC. FLORENAL RIBEIRO, 4535D - QUEDAS DO PALMITAL, CHAPECG - SC, - - CHAPECG - SC sC
22|5BC) 6°6'55"S  |50°0'5" W [AEROPORTO DE CARAJSS - PARAUAPEBAS ESTR. RAIMUNDO MASCARENHAS, S/N - BAIRRO - PARAUAPEBAS - PA PA
23|SBCN 17°43'30" S [48° 36' 23" W | AEROPORTO NELSON RODRIGUES GUIMARAES AV. CASTELO LOBO - JARDIM PARAISO Il, - BAIRRO - CALDAS NOVAS - GO GO
24SBCP 21°42'4"S |41° 18' 28" W [AEROPORTO BARTOLOMEU LYSANDRO EST. DO BREJO GRANDE, - BAIRRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES - R RJ
25|SBCT 25°31'54" S [49° 10' 34" W | DTCEA-CT - AEROPORTO DE CURITIBA AV. ROCHA POMBO, 9000 - SA0 JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA - PR PR
26|SBCX 29°11'53" 5 |51° 11' 12" W [CAMPO DOS BUGRES -AEROPORTO HUGO CANTERGIANI AV. SALGADO FILHO, 3451, - - CAXIAS DO SUL - RS RS
27([sBCY 15°39'0"S |56°7'3"W _|AEROPORTO DE CUIABA AV. JOAO PONCE DE ARRUDA, - JARDIM AEROPORTO - CUIAB - MT MT
28|SBCZ 7°35'58" S |72°46' 10" W _[AEROPORTO INTERNACIONAL DE CRUZEIRO DO SUL RODOVIA AC-405, - CRUZEIRO DO SUL - CRUZEIRO DO SUL - AC AC
RUA CORONEL PILAD REBUA, N°1759- CAIXA POSTAL-084 - CENTRO BONITO/ MS, 1759 - CENTRO -
29|SBDB 21°14'50"S [56° 27' 9" W__[AEROPORTO DE BONITO BONITO - MS MS
30/SBDN 22°10'30" S |51° 25' 28" W [AEROPORTO DE PRESIDENTE PRUDENTE RODOVIA ASSIS CHATEUBRIAND, - BAIRRO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP. SP
31[SBDO 22°12'2"S |54°55' 32" W _[AEROPORTO MUNICIPAL FRANCISCO DE MATOS PEREIRA RODOVIA GUAICURUS (DOURADOS-ITAHUM) - KM 12 - CENTRO, - DOURADOS - DOURADOS - MS MS
32|SBEG 3°2'28"S  |60°3'2" W __[AEROPORTO DE MANAUS - EDUARDO GOMES AVENIDA SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMA - MANAUS - AM AM
33|SBFL 27°40'13" S |48° 33' 9" W__[AEROPORTO INTERNACIONAL HERCILIO LUZ AV. DOMICIO FREITAS, 3393 - BAIRRO - FLORIANGPOLIS - SC sC
34|SBFS 22°1'50"S |41°4'7"W__[HELIPORTO DE FAROL DE S50 THOMé RODOVIA DEPUTADO ALAIR FERREIRA - RI - 216, - CAMPOS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ RJ
35|SBFZ 3°46'33"S |38°31'56" W [AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS AV. BORGES DE MELO, - BAIRRO - FORTALEZA - CE CE
36|SBGL 22°48'36" S [43°15' 2" W |AEROPORTO INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM AV. VINTE DE JANEIRO, S/N - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ RJ
37[SBGO 16°37'57" S [49° 13' 16" W | AEROPORTO SANTA GENOVEVA PRAGA CAP. FRAZZ0, 913 - SANTA GENOVEVA - GOIANIA - GO GO
38|SBGR 23°26'8"S |46°28' 23" W [AEROPORTO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO ROD. HéLIO SMIDT, S/N - CUMBICA - GUARULHOS - SP Sp
39[SBGV 18°53'46" S |41° 58' 60" W | AEROPORTO CORONEL ALTINO MACHADO DE OLIVEIRA AV. ENDUSTRIAL, SALA C - AEROPORTO, $/N - DISTRITO INDUSTRIAL - GOVERNADOR VALADARES - MG__| MG
40(SBHT 3°15'3"S 52°15'8" W [AEROPORTO DE ALTAMIRA AV. TANCREDO NEVES, S/N - BAIRRO - ALTAMIRA - PA PA
41|SBIH 4°14'32"S [56°0'3" W __|AEROPORTO DE ITAITUBA RODOVIA TRANSAMAZGNICA, BR 230, - BAIRRO - ITAITUBA - PA PA
42 [SBIL 14°48'54"S|39°2' 0" W AEROPORTO DE ILHéUS RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, S/N - PONTAL - ILHEUS - BA| BA
43|sBIP 19° 28' 14" S [42° 29' 17" W | AEROPORTO USIMINAS RODOVIA BR 458, KM 43 - DISTRITO INDUSTRIAL DE MESQUITA, - BAIRRO - IPATINGA - MG MG
44|SBIT - - AEROPORTO MUNICIPAL FRANCISCO VILELA DO AMARAL AV. ITUMBIARA, 1000 - VILA DE FURNAS, - - ITUMBIARA - GO GO
45|SBIZ 5°31'50"S |47°27' 30" W_[AEROPORTO PREFEITO RENATO MOREIRA RODOVIA BR-010 - EST. DO AEROPORTO, - IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA MA
46 [SBIA 28°40'31" S [49°3' 34" W |AEROPORTO REGIONAL SUL HUMBERTO GHIZZO BORTOLUZZI RODOVIA LUSSA LIBRELATO, S/N, - RETIRO - JAGUARUNA - SC SC
47[SBID 23°10'54" S |46° 56' 37" W_[AEROPORTO ESTADUAL COMANDANTE ROLIM ADOLFO AMARO AVENIDA EMILIO ANTONON, N2 777, - BAIRRO - JUNDIAi - SP P
48|SBJE 2°54'24"S |40° 21' 29" W [AEROPORTO REGIONAL DE JERICOACOARA COMANDANTE ARISTON PESSOA RODOVIA CE 085 - KM 262, - BAIRRO - CAJUEIRINHO CRUZ - CE CE
49|SBJF 21°47'35" 5 |43° 23' 8" W__[AEROPORTO FRANCISCO DE ASSIS AV. PREF. MELLO REIS, 801 - NOVO HORIZONTE - JUIZ DE FORA - MG MG
50|SBJH 23°25'37"S[47°9'57" W |SAO PAULO CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO ROD. CASTELO BRANCO, KM 59,7 (SENTIDO CAPITAL), S/N - DONA CATARINA - SAO ROQUE - SP Sp
51|sBJI 10°52' 14" S [61° 50' 48" W | AEROPORTO - JOSé COLETO AVENIDA BRASIL (VULGO 'ESTRADA DO AEROPORTO'), 8930, - BAIRRO - JI-PARANA - RO RO
52|SBJP 7°8'54"S 34°57'1" W [AEROPORTO DE JO30 PESSOA AEROPORTO DE JO3O PESSOA, - JARDIM AEROPORTO - JO3O PESSOA - PB PB
53|SBJR 22°59'15" S |43°22' 12" W |AEROPORTO DE JACAREPAGUS AV. AYRTON SENNA, 2541 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ RJ
54|SBJU 7°13'9"S  |39°16' 10" W [AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE AV. VIRGILIO T4VORA, 4000 - AEROPORTO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CE
S55|SBJV 26°13'23"S [48°47' 52" W [AEROPORTO LAURO CARNEIRO DE LOYOLA AV. SANTOS DUMONT, 9000 - AVENTUREIRO - JOINVILLE - SC Ne
56 |SBKG 7°16'9"S  [35°53'42" W [AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE AV. UBERABA, S/N - VELAME - CAMPINA GRANDE - PB PB
57[SBKP 23°0'25"S |47°8'4" W __[AEROPORTO DE CAMPINAS RODVIA SANTOS DUMONT, - BACURI - CAMPINAS - SP P
58|SBLO 23°19'49"S[51°8' 12" W |AEROPORTO DE LONDRINA R. TENENTE JOAO MAURICIO DE MEDEIROS, 300 - BAIRRO - LONDRINA - PR PR
59|SBMA 5°22'5"S [49°8'17"W [AEROPORTO JOAO CORREA DA ROCHA RUA TRANSAMAZBNICA, - AMAPA - MARABA - PA PA
60|SBME 22°20'34"S [41° 45' 50" W [AEROPORTO DE MACAé ESTRADA HILDEBRANDO ALVES BARBOSA, S/N - AEROPORTO - MACAé - RJ RJ
61[SBMG 23°28'35"S5[52°1'4" W |AEROPORTO SILVIO NAME JUNIOR AV. DR. VLADIMIR BABKOV - PARQUE INDUSTRIAL MARIO BULHGES, - MARING - MARINGS - PR PR
62 [SBMI 22°55'5"S [42°49'44" W [AEROPORTO MUNICIPAL DE MARICA RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, N2 481 / GALP3O CENTRAL - 22 ANDAR, - BAIRRO - MARICA - RI RJ
63|SBMK 16°42'22"S |43° 49' 19" W | AEROPORTO DE MONTES CLAROS AV. DO AEROPORTO, S/N - JARAGUA - MONTES CLAROS - MG MG
64 [SBML 22°11'49"S [49° 55' 35" W [AEROPORTO FRANK MILOYE MILENKOVICH AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, S/N , - BAIRRO - MARILIA - SP SP
65[SBMO 9°30'39"S [35°47'30" W [AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES RODOVIA BR 104, - TABULEIRO DO PINTO - RIO LARGO - AL AL
66|SBMQ 0°3'2"N 51°4'20" W_|AEROPORTO ALBERTO ALCOLUMBRE ROD. DUQUE DE CAXIAS, - ALVORADA - MACAPS - AP AP
67|SBMS 5°11'45"S [37°21'42" W [AEROPORTO DE MOSSORG RUA FELIPE CAMARSO, S/N - AEROPORTO - MOSSORG - RN RN
68 [SBNF 26°52'43"5 [48°39'3" W [INTERNACIONAL MINISTRO VICTOR KONDER RUA OSMAR GAYA, 1297 - MEIA PRAIA - NAVEGANTES - SC sC
69[SBNM 28°16'54" S [54° 10'6" W [AEROPORTO DE SANTO ANGELO RODOVIA RS - 218, KM.13 - ZONA RURAL, - SANTO ANGELO - SANTO ANGELO - RS RS
70[SBNV 16°37'32" S |49° 20' 58" W [AERODROMO NACIONAL DE NAVEGACAQ RODOVIA GO 070, KM 05, S/N , FAZENDA CAVEIRAS, LOTE 31, - VILA MUTIRAO - GOIANIA - GO GO
71[SBPA 29°59'41"S [51° 10' 16" W [AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO AVENIDA DOS ESTADOS, 747 - SAO JOAO - PORTO ALEGRE - RS RS
72|SBPB 2°53'36"S [41°43' 49" W [AEROPORTO PREFEITO DR. JOAO SILVA FILHO RODOVIA BR-343, S/N - PARNAIBA - PARNAIBA - P PI
73 [SBPF 28°14'39" S [52° 19' 42" W [AEROPORTO LAURO KURTZ RODOVIA BR-285, KM.187, - - PASSO FUNDO - RS RS
74[SBPG 25°11'4"S |50°8'38" W _|AEROPORTO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - COMANDANTE ANT&NIO AMILTON BERALDO RUA MATHIAS GRANI /N2 - CARA-CARA, - CAR&-CARé - PONTA GROSSA - PR PR
75[SBPJ 10°17' 24" S |48° 21' 28" W | AEROPORTO BRIGADEIRO LYSIAS RODRIGUES AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, - JARDIM AURENY Ill - PALMAS - TO T0
76[SBPK 31°42'58" S [52° 19' 52" W [AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS AV. ZEFERINO COSTA, - TRES VENDAS - PELOTAS - RS RS
77]SBPL 9°22'3"S  [40°33'49" W [AEROPORTO SENADOR NILO COELHO RODOVIA BR-235, - BAIRRO - PETROLINA - PE PE
78|SBPO 26°13'2"S [52°41' 40" W [AEROPORTO JUVENAL LOUREIRO CARDOSO RUA JOSE LEONARDI Ne 1080, - AEROPORTO - PATO BRANCO - PR PR
79[sBPP 22°32'59" S [55°42' 11" W [AEROPORTO DE PONTA POR RUA BATISTA DE AZEVEDO, 770 - BAIRRO DA GRANJA - PONTA PORS - MS MS
80SBPS 16°26'17" S |39°4'40" W | AEROPORTO DE PORTO SEGURO ESTRADA DO AEROPORTO, - CIDADE ALTA - PORTO SEGURO - BA BA
81[SBPV 8°42'49"S [63° 54' 10" W [AEROPORTO INTERNACIONAL GOV. JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA AV. JORGE TEIXEIRA, S/N - AEROPORTO - PORTO VELHO - RO PV
82[SBRB 9°52'6"S  [67°53' 53" W [AEROPORTO DE RIO BRANCO RODOVIA BR 364, - AEROPORTO RIO BRANCO - RIO BRANCO - AC AC
83 [SBRD 16°35'17" S |54° 43' 18" W | AEROPORTO MUNICIPAL MAESTRO MARINHO FRANCO RODOVIA BR-163, KM 109, - BAIRRO - RONDONGPOLIS - MT MT
84 [SBRF 8°7'35"S  [34°55'22" W [AEROPORTO DO RECIFE PRAGA MINISTRO SALGADO FILHO, S/N - IBURA - RECIFE - PE PE
85[SBRI 22°54'36" S [43°9'45" W [AEROPORTO SANTOS DUMONT PRAGA VEREADOR MIGUEL ANGELO, S/N - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RI RJ
86 [SBRP 21°8'11"S [47° 46'36" W [AEROPORTO LEITE LOPES PRAGA ALBERTO SANTOS, S/N - VILA ELISA - RIBEIREO PRETO - SP SP
87[SBSI 11°53'6"S |55°35' 10" W | AEROPORTO PRESIDENTE JOZO FIGUEIREDO VIA NINO GIANNOTTE, AEROPORTO, - BAIRRO - SINOP - MT MT
88[SBSL 2°35'13"S [44° 14' 10" W [AEROPORTO MARECHAL CUNHA MACHADO AV. DOS LIBANESES, S/N - BAIRRO - S80 LUIZ - MA MA
89[SBSN 2°25'29"S [54°47'9" W [AEROPORTO INTERNACIONAL MAESTRO WILSON FONSECA PRAGA EDUARDO GOMES, S/N - BAIRRO - SANTAREM - PA PA
90(SBSO 12°28'22"5|55°40' 8" W | AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO ADOLINO BENDIM RODOVIA BR 163, KM 762 - ZONA RURAL , - BAIRRO - SORRISO - MT MT
91[SBSP 23°37'34" S [46° 39' 23" W [AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS AV. WASHINGTON LUIS, S/N - VILA CONGONHAS - $30 PAULO - SP SP
92[SBSR 20°49'2"S [49° 24' 25" W [AEROPORTO PROFESSOR ERIBERTO MANOEL REINO AV. DOS ESTUDANTES, 3505 - JARDIM AEROPORTO, - BAIRRO - S50 JOSé DO RIO PRETO - SP SP
93 [SBSV 12°54'31"5|38° 19' 21" W | AEROPORTO DE SALVADOR RUA ENGENHEIRO JOSé AFONSO TEIXEIRA, S/N - SAO CRISTOVAO - SALVADOR - BA BA
94 [SBTB 1°29'23"S |56°23'49" W | AEROPORTO DE PORTO TROMBETAS RUA AMAZONAS, - - ORIXIMINS - PA PA
AEROPORTO DE COMANDATUBA RUA PRINCIPAL S/N, BA-001, ILHA , S/N - BAIRRO - ILHA DE
95[SBTC 15°21'12"5|38° 59' 50" W | AEROPORTO DE UNA-COMANDATUBA - HOTEL TRANSAMERICA COMANDATUBA - BA BA
96[SBTD 24°41'7"S [53°41' 47" W [AEROPORTO MUNICIPAL LUIZ DALCANALE FILHO RODOVIA PR 182, KM 5, - TOLEDO - TOLEDO - PR PR
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97|SBTE 5°3'38"S  |42°49' 28" W [AEROPORTO SENADOR PETRONIO PORTELLA PRACA DO AEROPORTO, - BAIRRO - TERESINA - PI Pl
98|SBTF 3°22'49"S |64°43'31" W |AEROPORTO DE TEFé RUA ESTRADA DO AEROPORTO, 4485 - BAIRRO - TEFé - AM AM
AVENIDA MARCOLINO CARLOS DE SOUZA S/N - DIS. INDUSTRIAL VARGINHA, - BAIRRO - TR&S LAGOAS -
99|SBTG 20°45'5"S [51°40'49" W [AEROPORTO DE TR&S LAGOAS Ms MS
100|SBUF 9°24'4"S  |38°15'4" W _|AEROPORTO DE PAULO AFONSO RODOVIA BR 110, - BAIRRO - PAULO AFONSO - BA BA
101|SBUL 18°53'1"S |48°13'31" W |AEROPORTO TEN CEL AV CESAR BOMBONATO PRACA JOSE ALVES DOS SANTOS, - BAIRRO - UBERLANDIA - MG MG
102 [SBUR 19°45' 53" S |47° 57' 58" W [AEROPORTO DE UBERABA AV. NENE SABINO, - SANTA MARIA - UBERABA - MG MG
RODOVIA SANTOS DUMONT, BR116, S/N - DISTRITO AEROPORTUARIO (IGUA) - VITGRIA DA CONQUISTA -
103|SBVC 14°54'28" S |40° 54' 53" W | AEROPORTO GLAUBER ROCHA BA BA
104|SBVG 21°35' 20" S |45° 28' 24" W_[AEROPORTO MAJOR BRIGADEIRO TROMPOWSKY AVENIDA JOSé RIBEIRO TRIST3O, /N, - BAIRRO - VARGINHA - MG MG
105|SBVT 20° 15' 29" 5 |40° 17' 11" W_[AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES (AEROPORTO GOIABEIRAS) AV. FERNANDO FERRARI, - GOIABEIRAS - VITGRIA - ES ES
106|SBZM 21°30' 47" 5 |43° 10' 23" W [AEROPORTO REGIONAL PRESIDENTE ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO RODOVIA MG 353, - BAIRRO - GOIANG - MG MG
RUA PREFEITO JOG0 GREGORE GALINDO, S/N° - JAPUIBA - ANGRA DOS REIS - RJ, - BAIRRO - ANGRA DOS
107 [SDAG 22°20'13"S |47° 21' 30" W |AEROPORTO DE ANGRA DOS REIS REIS - RJ RJ
108|SDAM 21°41'46" S |51°5' 47" W__[AEROPORTO ESTADUAL DE CAMPO DOS AMARAIS RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, N° 415 - JD STA MONICA, - BAIRRO - CAMPINAS - SP SP
109{SDBK 22°56' 16" S |48° 28' 5" W__[AEROPORTO TANCREDO DE ALMEIDA NEVES AV. ALCIDES CAGLIARI, S/N - JARDIM AEROPORTO , - BAIRRO - BOTUCATU - SP SP
110[sbCO 23°28'40" S |47° 29' 24" W |AEROPORTO DE SOROCABA AV. SANTOS DUMONT, N° 1275 - VILA ANGELICA, - BAIRRO - SOROCABA - SP SP
111|SDDN 20°55'30" S [51° 22' 55" W [AEROPORTO PAULINO RIBEIRO DE ANDRADE RUA SEBASTIZO ARANTES, S/N , - - ANDRADINA - SP SP
112|SDDR 21°27'38" S |51° 36' 25" W _[AEROPORTO ESTADUAL MOLITERNO DE DRACENA ESTRADA VICINAL JOAO ARAUJO - KM 7, - - DRACENA - SP SP
RODOVIA JULIANO FERRAZ DE LIMA S/Ne - JARDIM AEROPORTO / PARQUE INDUSTRIAL, - - PRESIDENTE
113 |SDEP 21°46'30" S |52° 8' 37" W__|AEROPORTO DE PRESIDENTE EPITACIO EPITACIO - SP P
114|SDIM 24°9'53"S |46°47' 8" W__[AEROPORTO ANTONIO RIBEIRO NOGUEIRA IR AV. JOSE BATISTA CAMPOS 1.563 , - BAIRRO - ITANHAGM - SP SP
115|SDIY 12°12'2"S [38°54' 23" W | AEROPORTO JOAO DURVAL CARNEIRO AV. ANTONIO SERGIO CARNEIRO, 167, - CASEB - FEIRA DE SANTANA - BA BA
116[SDNO 22°41'46" S [48°34' 34" W [AEROPORTO NELSON GAROFALO ESTRADA RODRIGUES ALVES, S/N, - S30 MANOEL - S30 MANOEL - SP SP
117[sbou 22°58'25" S [49° 54' 41" W [AEROPORTO DE OURINHOS AV. PAULO BOZOM VERDURAZ, - - OURINHOS - SP SP
118|SDPN 21°24'36"S|50°2' 1" W [AEROPORTO DR. RAMALHO FRANCO ESTRADA VEREADOR KEMIL HAYAL, S/N,, - PILAO D'AGUA - PENAPOLIS - SP SP
ESTRADA MONTE ALEGRE S/Ne - OU ORACIO CERIONE 315 (AEROPORTO MUNICIPAL) , - BAIRRO -
119[SDPW 22°42'43"5 |47°37'5" W__|AEROPORTO PEDRO MORGANTI PIRACICABA - SP SP
120|SDSC 21°52'35" 5 |47° 54' 12" W _[AEROPORTO MARIO PEREIRA LOPES ROD.TALES DE LORENA PEIXOTO - SP 318, KM 247,5 - AGUA VERMELHA, - - S50 CARLOS - SP SP
121|SDTP 21°53'24" 5 |50° 30' 21" W _[AEROPORTO JOSE VICENTE FARIA LIMA ESTRADA VEREADOR JOSé SANCHES, S/N -, - - TUPG - SP SP
122|SDUB 23°26'29"S [45°4'34" W |AEROPORTO GASTAO MADEIRA AV. GUARANI, 194 , - BAIRRO - UBATUBA - SP SP
123|SIMK 20° 35' 25" 5 |47° 22' 57" W _[AEROPORTO TENENTE LUND PRESETTO RODOVIA RIO NEGRO E SOLIMOES - KM 399 - JARDIM AEROPORTO, - FRANCA - FRANCA - SP SP
124|SNBA 20°35'8"S [48°35'45" W |AEROPORTO DE BARRETO AVENIDA AERO CLUBE, - - BARRETOS - SP SP
125[SNBR 12°4'45"S |45°0' 34" W_|AEROPORTO DE BARREIRAS SERRA DA BANDEIRA, S/N 4REA RURAL DE, BARREIRAS, - BAIRRO - BARREIRAS - BA BA
126|SNCP 27°38'3"S |50° 21' 30" W [AEROPORTO REGIONAL DO PLANALTO SERRANO ROD. REGIS BITTENCOURT, BR 116 - KM 225 - SUL, - BAIRRO - CORREIA PINTO - SC sC
127|SNFX 6°38'29"S |51°57' 8" W__[AEROPORTO DE S50 FéLIX DO XINGU AV. RIO XINGU, - - $30 FéLIX DO XINGii - PA PA
128|SNGI 14°12'29" S |42° 44' 46" W | AEROPORTO DE GUANAMBI AVENIDA UM - REF.: BRO30, 2000, - - GUANANBI - BA BA
129|SNZA 22°17'20" S |45° 55' 10" W_[AEROPORTO DE POUSO ALEGRE AV. JORO BATISTA PIFFER, S/N - JARDIM AEROPORTO , - POUSO ALEGRE - POUSO ALEGRE - MG MG
130SSBL 26°49'58" S |49°5' 37" W__[AEROPORTO QUERO QUERO RUA PEDRO ZIMMERMANN. 4751- BAIRRO ITOUPAVA CENTRAL, - - BLUMENAU - SC sC
131|55GG 25°23'18" 5 |51° 31' 25" W [AEROPORTO TANCREDO THOMAS DE FARIA RODOVIA BR-277, KM. 349 - JARDIM AEROPORTO, - BAIRRO - GUARAPUAVA - PR PR
132[SSIA 27°10'22" S [51°33'6" W |AEROPORTO DE JOAGABA RODOVIA BR 282 - KM 392, - - JOAGABA - SC SC
133 [SSKW 11°29'44" S |61° 27' 3" W | AEROPORTO CAPITAL DO CAFE LINHA E, CACOAL - RO, - CACOAL - CACOAL - RO RO
134|SSvL 24°18'59" S [50°39' 8" W [AEROPORTO DE TELEMACO BORBA RUA RIO IGUAGU S/N2 PARQUE LIMEIRA, - - TELEMACO BORBA - PR PR
135|SSZR 27°54'32" S |54° 31' 20" W _[AEROPORTO MUNICIPAL LUIS ALBERTO LEHR R5307, SANTA ROSA, - - SANTA ROSA - RS RS
136[SWCA 4°52'17"S |66°53' 51" W [AEROPORTO DE CARAUARI RUA ANAST4CIO CAVALCANTI, S/N - CENTRO, - - CARAUARI - AM AM
137[SWGl 11°44' 22" S [49°8' 0" W | AEROPORTO REGIONAL COMANDANTE JACINTO NUNES DA SILVA ESTRADA DA BALIZA, - - GURUPI - TO TO
AV.DIONISIO FARIAS, 945- LOTEAMENTO DE FaTIMA / CEP: 77.814-350 ARAGUAINA-TO, - BAIRRO DE
138|SWGN 7°13'42"S |48°14' 27" W [AEROPORTO DE ARAGUAINA F4TIMA - ARAGUAINA - TO 10
139[SWLC 17°50'5"S |50°57' 22" W |AEROPORTO GENERAL LEITE DE CASTRO ENDEREGO: RUA DE IPE , S/N - BAIRRO JARDIM FLORESTA , - - RIO VERDE - GO GO
140{SWPI 2°40'10"S [56°46' 16" W |AEROPORTO DE PARINTINS ESTR. ODOVALDO NOVO, 1 - DJARD VIEIRA - AEROPORTO JULIO BELEM, - - PARINTINS - AM AM
141|SwxQ 21°39'46" S [49° 43' 52" W | AEROPORTO GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ R LUIZ FAVA , - JARDIM AEROPORTO , - BAIRRO - LINS - SP SP
142 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
143 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
144 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
145 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
146 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
147 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
148 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
149 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
150 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
151 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
152 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
153 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
154 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
155 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
156 Localidade a ser definida ao longo da execugdo do contrato
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Anexo Il - Proposta Comercial - Modelo Apresentagao de Precos

Item de composi¢ao do prego do - Imposto
'p ¢ pree Valor mensal liquido por ponto (RS) - ,p Valor mensal bruto por ponto (RS)
servico por ponto Tipo Aliquota Valor (RS)
Aluguel de equipamento
Assiténcia Técnica
Servico de Telecomunicagdes
Valor total por ponto RS - RS - RS - RS - R$ -
Item de instalagao Valor liquido por ponto (RS) Tipo Aliquota Valor (RS) Valor bruto por ponto (RS)
Taxa de instalagdo/remanejamento RS - RS - RS - RS - RS -
Item Descri¢do Valor (RS)
. 156 instalagbes + 25 remanejamentos a
Instalagdo total
serem executados ao longo do contrato | RS -
141 localidades definidas + 15 localidades
Valor total mensal -
a definir ao longo do contrato RS
. Instalagcdo + 57 meses de prestacdo de
Valor total contratagdo )
servicos RS -
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1.

ITEM

VALOR ESTIMADO:

ESPECIFICACAO

UNID

Q1D

Valor

PRECO 1

Anexo 111 do TR N° 85/2023 — Planilha de Formacao de Preco e Valor Estimado

PRECO 2

PRECO 3

MEDIA

Servigo de comunicagdo
para interligacdo de
pontos de coleta de

informacg&es ao BIMTRA

Servigo mensal

60 meses (incluindo 3 meses de

implantagdo + mais 57
mensalidades integrais -

conforme cronograma fisico-

financeiro)

total das mensalidades

RS 3.912.480,00

RS 3.918.081,96

RS 3.201.120,00

RS 3.677.227,32

instalagdo

RS 779.344,37

RS 476.030,00

RS 627.687,19

TOTAL: RS 4.304.914,51

Tal como ocorre com as demais modalidades do tipo menor preco, existe a necessidade de se atentar para a exequibilidade dos precos

ofertados. Logo, a Administracdo Publica se prop&e a adquirir num certame licitatorio determinado objeto pelo melhor preco ofertado, desde

que esta oferta esteja dentro do valor de mercado.

Contudo, existe uma grande dificuldade para determinar o que seja valor de mercado. Mostra-se muito razodvel entender que valor de

mercado seja uma faixa de precos que oscila entre o preco mais alto e 0 mais baixo, certo, porém, é que o valor de mercado nédo estaria

abaixo do menor preco, tdo pouco acima do maior preco. Portanto, a pratica tem mostrado, além de estar amparado pela razoabilidade, que o

preco médio € o que melhor retrata o valor de mercado de um determinado objeto.

no Parecer de Pesquisa de Precos n® 20/TEL/2023 e conforme anexo 1 deste documento.

Os criterios considerados e a metodologia utilizada para estimativa do valor da contratagdo encontram-se detalhados e demonstrados

Anexo 1 — Estimativa do valor da contratacdo
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Anexo 111 do TR N° 85/2023 — Planilha de Formacao de Preco e Valor Estimado

Rio de Janeiro, data conforme assinatura eletronica.

(Assinado digitalmente)
CARLA MATHEUS MOREIRA VIEIRA Cv Eng

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento

(Assinado digitalmente)
ELANE GOMES 1° Ten QOCON ELN

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento

(Assinado digitalmente)
DANILO VASCONCELOS RIBEIRO Cap Eng

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento
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Anexo 111 do TR N° 85/2023 — Planilha de Formacao de Preco e Valor Estimado

(Assinado digitalmente)
MARCELO RICARDO BARBOSA VIANA MJ Esp COM

Presidente da Equipe de Planejamento

REVISADO POR:

(Assinado digitalmente)
ANTONIO CARLOS FERREIRA CILENTO Cel Eng

Chefe da Divisdo Técnica

APROVO:
(assinado digitalmente)
ANTONIO SANDRO PAZ Cel Eng

Ordenador de Despesas do PAME-RJ
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Anexo 1 - Estimativa do valor da contratagdo

Preco de referencia do
Valor com base na .
Valor com base na . N contrato vigente ct Lo
ltem . referéncia do Pregdo Média
Proposta da Telespazio 221/CAE-PAME-RJ/2018
818/2022 UASG:803080 i
ajustado pelo IST
Valor mensal por circuito RS 440,00 440,63 360,00 RS 413,54
Valor unitario taxa de instala¢do RS 4.305,77 - RS 2.630,00 RS 3.467,89
141 instalagbes definidas + 15
instalagdes a definir ao longo do
! ¢ ! R € RS 779.344,37 - RS 476.030,00 RS 627.687,19
contrato + 25 remanejamentos a serem
executados ao longo do contrato
Valor mensal total RS 68.640,00 RS 68.738,28 R$ 56.160,00 RS 64.512,76
Instalagdo + 57 meses de prestagdo de servigos RS 4.304.914,51
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Anexo IV do TR n° 85/2023 — Cronograma Fisico Financeiro

Item PRAZO
N° (meses)

01 | Data de inicio do prazo de execucdo constante da OS TO
02 |Implantacdo da Rede TO+3

DESCRICAO EVENTO PAGAMENTO

100% do valor

03 [1° Pagamento Mensal TO+4 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

04 |2° Pagamento Mensal TO+5 mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

05 |3°Pagamento Mensal TO+6 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

06 |4° Pagamento Mensal TO+7 mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

07 |5° Pagamento Mensal TO+8 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

08 [6° Pagamento Mensal TO+9 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

09 |7° Pagamento Mensal TO+10 |mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

10 |8°Pagamento Mensal TO+ 11 mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

11 |[9° Pagamento Mensal TO+12 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

12 |10° Pagamento Mensal TO+13 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

13 | 11° Pagamento Mensal TO+ 14 | mensal dos circuitos
em operagao

100% do valor

14 |12° Pagamento Mensal TO+15 | mensal dos circuitos
em operagao

100% do valor

15 |[13° Pagamento Mensal TO + 16 mensal dos circuitos
em operacgao

100% do valor

16 |[14° Pagamento Mensal T0 + 17 mensal dos circuitos
em operacgao

Pagina1lde 4
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100% do valor

17 | 15° Pagamento Mensall TO+18 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

18 | 16° Pagamento Mensal TO+19 |mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

19 | 17° Pagamento Mensal TO+ 20 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

20 |18° Pagamento Mensall TO+21 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

21 | 19° Pagamento Mensal TO+22 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

22 | 20° Pagamento Mensal TO+23 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

23 | 21° Pagamento Mensal TO +24 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

24 | 22° Pagamento Mensall TO+25 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

25 |23° Pagamento Mensal TO + 26 mensal dos circuitos
em operacgao

100% do valor

26 |24° Pagamento Mensall TO+27 | mensal dos circuitos
em operagao

100% do valor

27 | 25° Pagamento Mensal TO+28 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

28 | 26° Pagamento Mensal TO+29 |mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

29 [27° Pagamento Mensall TO+30 |mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor
30 |28° Pagamento Mensal TO+31 |mensal dos circuitos
em operagao

100% do valor

31 |[29° Pagamento Mensal TO+32 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

32 |30° Pagamento Mensall TO+33 |mensal dos circuitos
em operagao

100% do valor

33 |31° Pagamento Mensal TO + 34 mensal dos circuitos
em operagéo
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100% do valor

34 |32° Pagamento Mensal TO+ 35 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

35 |33° Pagamento Mensal TO + 36 mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

36 |34° Pagamento Mensal TO + 37 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

37 |35° Pagamento Mensal TO+38 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

38 [36° Pagamento Mensal TO+39 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

39 [37° Pagamento Mensal TO+40 |mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

40 |38° Pagamento Mensal TO+41 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

41 |39° Pagamento Mensal TO +42 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

42 |40° Pagamento Mensal TO+43 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

43 |41° Pagamento Mensal TO +44 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

44 |42° Pagamento Mensal TO+45 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

45 |43° Pagamento Mensal TO +46 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

46 |44° Pagamento Mensal TO +47 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

47 | 45° Pagamento Mensal TO +48 | mensal dos circuitos
em operagao

100% do valor

48 |46° Pagamento Mensal TO +49 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

49 |47° Pagamento Mensal TO+50 |mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

50 |48° Pagamento Mensal TO+51 | mensal dos circuitos
em operagéo
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100% do valor

51 |49° Pagamento Mensal TO+52 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

52 |50° Pagamento Mensal TO+53 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

53 |51° Pagamento Mensal TO + 54 mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

54 |52° Pagamento Mensal TO+55 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

55 [53° Pagamento Mensal TO+56 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

56 |54° Pagamento Mensal TO+57 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

57 |55° Pagamento Mensal TO+58 | mensal dos circuitos
em operagéo

100% do valor

58 |56° Pagamento Mensal TO+59 | mensal dos circuitos
em operacao

100% do valor

59 |57° Pagamento Mensal TO+60 | mensal dos circuitos
em operagéo

Pagina 4 de 4

Documento: Anexo 2 Parecer 26-TEL-2023 TR85_2023 - atualizado apos CJU - Pagina: 52/64 - Hash MD5: b6bd915ded345c8f2498bfe1c888184b



UASG 120195 Termo de Referéncia 85/2023

Anexo V - Termo de Ciéncia.pdf

Documento: Anexo 2 Parecer 26-TEL-2023 TR85_2023 - atualizado apos CJU - Pagina: 53/64 - Hash MD5: b6bd915ded345c8f2498bfe1c888184b



MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA )
PARQUE DE MATERIAL DE ELETRONICA DA AERONAUTICA DO RIO DE

JANEIRO

TERMO DE CIENCIA

Histdrico de Revisoes

Data Versao Descrigao Autor

Finaliza¢do da primeira versao do  Equipe de Planejamento

17/05/2023 1.0 documento da Contratacio

Revisao apos analise CJU —
06/09/2023 2.0 adequacao de referéncia a IN n°
94/2022

Equipe de Planejamento
da Contratagao
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TERMO DE CIENCIA

INTRODUGAO

Visa obter o comprometimento formal dos empregados da contratada diretamente
envolvidos no projeto sobre o conhecimento da declaracdo de manutencao de sigilo e
das normas de segurancga vigentes na Instituicdo. No caso de substituicao ou inclusao
de empregados da contratada, o preposto devera entregar ao Fiscal Administrativo do
Contrato os Termos de Ciéncia assinados pelos novos empregados envolvidos na
execucdo dos servicos contratados.

Referéncia: Art. 18 IN SGD/ME N2 94/2022

1 - IDENTIFICACAO

CONTRATO N¢

\ OBJETO
\ CONTRATADA CNP)

PREPOSTO DA CPF
CONTRATADA

GESTOR DO MATR.
CONTRATO

2 - CIENCIA

Por este instrumento, os funciondrios abaixo identificados declaram ter ciéncia e
conhecer o inteiro teor do Termo de Compromisso de Manutengdo de Sigilo e as
normas de seguranca vigentes da Contratante.

Funcionarios da Contratada

Matricula: Matricula:
Matricula: Matricula:
Rio de Janeiro, de de
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DAAERONAUTICA )
PARQUE DE MATERIAL DE ELETRONICA DAAERONAUTICA DO RIO DE

JANEIRO

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO

Historico de Revisoes

Data Versao Descrigao Autor

Finalizacdo da primeira versdo do  Equipe de Planejamento

17/05/2023 1.0 documento da Contrata(;éo

Revisédo apds analise CJU —
06/09/2023 2.0 adequacdo de referéncia a IN n°
94/2022

Equipe de Planejamento
da Contratacédo
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TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGAO DE SIGILO

INTRODUCAO

O Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo registra o comprometimento formal
da Contratada em cumprir as condigdes estabelecidas no documento relativas ao
acesso e utilizacdo de informacgdes sigilosas da Contratante em decorréncia de relagao
contratual, vigente ou nao.

Referéncia: Art. 18 IN SGD/ME N2 94/2022

Pelo presente instrumento o PAME-RJ, sediado na Rua General Gurjdo, n? 4, Caju na
cidade do Rio de Janeiro, CNPJ n° 00.394.429/0069-07, doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDERECO>,
CNPJ n° <N2 do CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razao do CONTRATO N.2 <n2 do contrato> doravante
denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA podera ter acesso a informacgdes
sigilosas do CONTRATANTE; CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condi¢des de
revelagdo destas informacgdes sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e
protecdo; CONSIDERANDO o disposto na Politica de Seguranga da Informacdo da
CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO,
doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes clausulas
e condicdes abaixo discriminadas.

1-OBIJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condi¢Ges especificas para
regulamentar as obrigacdes a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz
respeito ao trato de informacgdes sigilosas disponibilizadas pela CONTRATANTE por
forca dos procedimentos necessarios para a execu¢ao do objeto do CONTRATO
PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispdem a Lei 12.527,
de 18 de novembro de 2011 e os Decretos 7.724, de 16 de maio de 2012 e 7.845, de
14 de novembro de 2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e
tratamento de informacao classificada em qualquer grau de sigilo.

2 — CONCEITOS E DEFINIGOES

Para os efeitos deste TERMO, sdo estabelecidos os seguintes conceitos e definicdes:

INFORMAGCAO: dados, processados ou ndo, que podem ser utilizados para producio
e transmissao de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMAGCAO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente a restricdo de acesso
publico em razdo de sua imprescindibilidade para a seguranca da sociedade e do
Estado.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se
vincula.

Documento: Anexo 2 Parecer 26-TEL-2023 TR85_2023 - atualizado apos CJU - Pagina: 58/64 - Hash MD5: b6bd915ded345c8f2498bfel1c888184b



3 — DA INFORMAGAO SIGILOSA

Serdo consideradas como informagdo sigilosa, toda e qualquer informagdo
classificada ou ndao nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO
abrangera toda informacgdo escrita, verbal, ou em linguagem computacional em
qgualquer nivel, ou de qualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel,
podendo incluir, mas ndo se limitando a: know-how, técnicas, especificacdes,
relatérios, compila¢des, cddigo fonte de programas de computador na integra ou em
partes, férmulas, desenhos, cdpias, modelos, amostras de ideias, aspectos
financeiros e econdmicos, definicdes, informa¢des sobre as atividades da
CONTRATANTE e/ou quaisquer informacdes técnicas/comerciais
relacionadas/resultantes ou ndo ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados
INFORMACOES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA
venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em
razdo das atuacdes de execucdo do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

4 — DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigacdes constantes deste TERMO ndo serdo aplicadas as INFORMACOES que:
| — sejam comprovadamente de dominio publico no momento da revelacdo, exceto
se tal fato decorrer de ato ou omissao da CONTRATADA;

Il — tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao
presente TERMO;

[l — sejam reveladas em razdo de requisi¢cdo judicial ou outra determinacao valida
do Governo, somente até a extensao de tais ordens, desde que as partes cumpram
qgualquer medida de protecdao pertinente e tenham sido notificadas sobre a
existéncia de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do
possivel, tempo habil para pleitear medidas de protecao que julgar cabiveis.

5 — DIREITOS E OBRIGAGOES

As partes se comprometem a nao revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar,
transportar ou dar conhecimento, em hipdtese alguma, a terceiros, bem como a nao
permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execucao
do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nivel hierarquico de sua estrutura
organizacional e sob quaisquer alegag¢des, faca uso dessas INFORMACOES, que se
restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a ndo efetuar qualquer tipo de
copia da informacdo sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da
CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite
formal da direcao e empregados que atuardo direta ou indiretamente na execucao
do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existéncia deste TERMO bem como da natureza
sigilosa das informacodes.

| — A CONTRATADA devera firmar acordos por escrito com seus empregados visando
garantir o cumprimento de todas as disposicoes do presente TERMO e dara ciéncia
a CONTRATANTE dos documentos comprobatérios.
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Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessarias
a protecdo da informacao sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a
revelacdo a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela
CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — Cada parte permanecera como fiel depositaria das informacdes
reveladas a outra parte em funcdo deste TERMO.

| — Quando requeridas, as INFORMACOES deverdo retornar imediatamente ao
proprietdrio, bem como todas e quaisquer cdpias eventualmente existentes.
Paragrafo Quinto — A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas
controladas, coligadas, representantes, procuradores, sdcios, acionistas e cotistas,
por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e
subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a
utilizacdo das informacgdes disponibilizadas em face da execucdo do CONTRATO
PRINCIPAL.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA, na forma disposta no paragrafo primeiro, acima,
também se obriga a:

| — Ndo discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer titulo ou
dispor das INFORMACOES, no territério brasileiro ou no exterior, para henhuma
pessoa, fisica ou juridica, e para nenhuma outra finalidade que ndo seja
exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar
cautelas e precaug¢des adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer
pessoa que, por qualquer razao, tenha acesso a elas;

Il — Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando
com todos os custos do impedimento, mesmos judiciais, inclusive as despesas
processuais e outras despesas derivadas, a divulgacdo ou utilizacgdo das
INFORMACOES por seus agentes, representantes ou por terceiros;

Il —Comunicar a CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer
divulgacdo, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMACOES, por
determinacao judicial ou ordem de atendimento obrigatério determinado por érgao
competente; e

IV — Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terdo acesso as
informacgdes sigilosas.

6 — VIGENCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogdvel e irretratavel, permanecendo em vigor
desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificacdo da informacao a
gue a CONTRATADA teve acesso em razdo do CONTRATO PRINCIPAL.

7 — PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMACOES, devidamente
comprovada, possibilitard a imediata aplicacao de penalidades previstas conforme
disposicdes contratuais e legislacdes em vigor que tratam desse assunto, podendo
até culminar na rescisdao do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste
caso, a CONTRATADA, estard sujeita, por acdo ou omissdo, a0 pagamento ou
recomposicdo de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as

4
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de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serao
apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuizo das demais
sanc¢des legais cabiveis, conforme Art. 156 da Lei n?. 14.133/2021.

8 — DISPOSICOES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparavel do CONTRATO
PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — Surgindo divergéncias quanto a interpretacao do disposto neste
instrumento, ou quanto a execuc¢do das obrigacdes dele decorrentes, ou
constatando-se casos omissos, as partes buscardo solucionar as divergéncias de
acordo com os principios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da
economicidade e da moralidade.

Paragrafo Segundo — O disposto no presente TERMO prevalecera sempre em caso
de duvida e, salvo expressa determinacdo em contrario, sobre eventuais disposicoes
constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao
sigilo de informacdes, tal como aqui definidas.

Paragrafo Terceiro — Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta
sua concordancia no sentido de que:

| — A CONTRATANTE terd o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo,
auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;

Il — A CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela
CONTRATANTE, todas as informacdes requeridas pertinentes ao CONTRATO
PRINCIPAL.

[l — A omissdo ou tolerancia das partes, em exigir o estrito cumprimento das
condicbes estabelecidas neste instrumento, ndo constituird novagao ou renuncia,
nem afetara os direitos, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo;

IV — Todas as condi¢des, TERMOS e obrigacdes ora constituidos serdo regidos pela
legislacdo e regulamentacado brasileiras pertinentes;

V — O presente TERMO somente podera ser alterado mediante TERMO aditivo
firmado pelas partes;

VI — Alteragdes do niumero, natureza e quantidade das informacgdes disponibilizadas
para a CONTRATADA ndo descaracterizardo ou reduzirdo o compromisso e as
obrigacdes pactuadas neste TERMO, que permanecera valido e com todos seus
efeitos legais em qualquer uma das situagdes tipificadas neste instrumento;

VIl — O acréscimo, complementacdo, substituicdo ou esclarecimento de qualquer
uma das informacgdes disponibilizadas para a CONTRATADA, serao incorporados a
este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos,
recebendo também a mesma protecdo descrita para as informacgdes iniciais
disponibilizadas, sendo necessario a formalizacdo de TERMO aditivo a CONTRATO
PRINCIPAL;

VIIl — Este TERMO ndo deve ser interpretado como criacdo ou envolvimento das
Partes, ou suas filiadas, nem em obrigacdo de divulgar INFORMACOES para a outra
Parte, nem como obrigacdo de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

9 - FORO
A CONTRATANTE elege o foro da cidade do Rio de Janeiro onde esta localizada a

Documento: Anexo 2 Parecer 26-TEL-2023 TR85_2023 - atualizado apos CJU - Pagina: 61/64 - Hash MD5: b6bd915ded345c8f2498bfe1c888184b



sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer duvidas originadas do presente
TERMO, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condi¢des, o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual
teor e um so efeito.

CONTRATADA CONTRATANTE
<Nome> <Nome>
<Qualificacao> Matricula: xxxxxxxx
TESTEMUNHAS
<Nome> <Nome>
<Qualificacao> <Qualificacao>
Local, de de
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