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Estudo Técnico Preliminar 81/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67281.005864/2023-84

2. Descricao da necessidade

Este processo visa a aquisi¢do de Material Permanente na Natureza de Despesa 44.90.52, Subitem 28 - AQUISIGAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - para atender as demandas operacionais da Secdo
de Subsisténcia da Base Aérea de Andpolis.

Desta forma, essa aquisicdo estd em conformidade ao estabelecido no Regimento Interno da Base Aérea de Andpolis
(BAAN), cabe a Secdo de Subsisténcia (SSUB) planejar aquisi¢des e contratagdes de bens e servigos, receber e armazenar
viveres a fim de preparar e distribuir a alimentacdo ao efetivo arranchado da BAAN, Unidades Sediadas e a militares e
funcionarios em transito.

Dessa maneira, a aquisicdo dos itens constantes no PAM/S n° 0082/SSUB/2023 atendera as necessidades de Equipamentos e
Material Permanente de Méquinas e Equipamentos de Natureza Industrial, desta Guarnicdo de Aerondutica, permitindo que a
BAAN cumpra sua missdo institucional e as atribuicGes estabelecidas por meio de seu Regimento Interno.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secdo de Subsisténcia da Base Aérea de Anépolis 2° Ten Int Victoria Farias Almeida

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias tteis, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do objeto, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especifica¢cdes constantes no Termo
de Referéncia e na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisdrio, apés a verificacao da
qualidade e quantidade do material e consequente aceita¢do mediante termo circunstanciado.

Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.

Os objetos deste Pregdo deverdo atender aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca
usualmente chamados "normas técnicas" e elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, eventualmente
existentes, nos termos da Lei 4.150 de 1962.

Em caso de divergéncias entre as descricdes e especificagdes do Termo de Referéncia com as constantes da relagdo de itens
do COMPRASNET, prevalecem as do Termo de Referéncia.
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A descarga do material é de responsabilidade da empresa contratada.

5. Levantamento de Mercado

A Instrucdo Normativa 58/2022, que disciplina a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares, prevé algumas possibilidades de
levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizou-se a alinea 'a’, do Inciso III, do Artigo 9°.

Optou a Administracdo por realizar a pesquisa de precos através de sistemas oficiais de governo, como banco de precos,
conforme previsto no inciso I do artigo 5° da IN 65/2021.

6. Descricdo da solucao como um todo

A aquisicdo de materiais permanentes deste processo tem como objetivo repor estes materiais do estoque da Secdo
de Subsisténcia da BAAN que ja ndo funcionam corretamente ou servir de reposicdo para os de uso frequente devido ao uso
didrio e a necessidade de prestar o apoio administrativo aos setores da GUARNAE-AN.

Tais materiais tem o uso e necessidades especificas e serdo empregados de forma a atender, da melhor maneira possivel,
as necessidades do setor solicitante, visando propiciar os meios necessarios a execucdo de suas atividades administrativas
e operacionais.

O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, contados do envio da Nota de Empenho por meio do endereco eletrénico
ssub.gapan@fab.mil.br, sob demanda da Secédo de Subsisténcia da BAAN, respeitadas a capacidade de estocagem, os recursos
orcamentarios disponiveis na ocasido e as quantidades registradas em Ata. Os bens serdo entregues na Base Aérea de Anapolis —
Almoxarifado da Secdo de Subsisténcia, no seguinte enderego: BR 414, Km 4 — Caixa Postal 811, Andpolis-GO, CEP 75024-
970, no horario das 09 horas as 13 horas em dias tteis. As empresas fornecedoras deverdo observar rigorosamente
o cumprimento desses hordrios, ficando sujeitas a devolucdo da mercadoria em caso de remessa fora do horario ora fixado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades variam de acordo com os itens, e para se estimar as quantidades foi realizado um estudo de acordo com
a quantidade de equipamentos que sdo utilizados hoje pelo rancho da BAAN e a necessidade de equipamentos necessarios para
continuar apoiando a referida secdo. Essas andlises foram pautadas no nivel de producéo diéria e saida de alimentagdo, bem como
nas necessidades de que os principais equipamentos tenham reposicdo na frequéncia necessaria, visando sempre a economia de
escala para a Administracéo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 649.704,10

O custo estimado da contratacdo e o respectivo valor maximo foram apurados mediante consulta no Banco de Precos.
Informo ainda que a Administragdo optou por ndo ser necessario preservar o sigilo dessa estimativa.

O método matemético aplicado para a definicdo do valor estimado da pesquisa de precos foi MEDIA, conforme previsto no
Artigo 6° da IN N° 65/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Apbs andlise do objeto, observa-se que nao houve parcelamento do objeto.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao haverd contratagdes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, os materiais em comento serdo contratados de forma
independente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O tipo de solucdo escolhido pela equipe de planejamento da contratagdo, com base na consulta dos pregos dos itens, é o que
mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove os aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo
bem como préticas de mercado, e foi escolhida a modalidade pregdo eletrénico.

Cabe a Administracdo militar zelar pelos bens pertencentes a Unido, sob jurisdicdo do Comando da Aerondutica em
Anapolis, utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-los e para se resguardar de interrup¢des ndo previstas nas
atividades administrativas e operacionais.

Com a aquisi¢do/contratacdo do objeto em tela a administracdo almeja dar pronta resposta para todas as demandas que
envolvam a utilizagdo dos itens constantes neste processo de aquisicao.

A presente contratacdo encontra-se prevista nos seguintes normativos internos da FAB: FCA 145-15 de 2008 (Equipamentos e

Instalagdes de Subsisténcia), NSCA 145-1 de 2020 (Norma do Sistema de Subsisténcia) e PCA 400-149 (Plano de Metas
da SDAB). Além destas, a aquisi¢do dos equipamentos encontra amplo respaldo legal em normas de vigilancia sanitéria.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os materiais adquiridos serdo empregados de forma especifica e atenderdo as necessidades da GUARNAE-AN, visando
propiciar os meios necesséarios a execugdo de suas atividades administrativas e operacionais, de forma que a SSUB cumpra o

cronograma de suas atribuicdes.

O ndo atendimento das solicitagoes deste processo implicard na diminuicdo da qualidade dos meios de trabalho e uma
possivel diminuicdo na produtividade e organizagdo dos setores da Guarnicdo de Andpolis.

13. Providencias a serem Adotadas

Encontra-se publicado em Boletim Interno a comissao de fiscalizagdo e recebimento dos materiais a serem adquiridos.

Nado hé necessidade, neste caso, de capacitagdo de servidores.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao héa impactos ambientais na contratacdo do servigo. Os bens constantes deste instrumento deverdo contemplar os critérios
de sustentabilidade ambiental contidos no item 4 deste Estudo Técnico Preliminar, quando for o caso.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no exposto acima, especialmente no que tange a solu¢ao de mercado escolhida, que inclui critérios e préticas de

sustentabilidade, a Equipe de Planejamento considera que a contratagdo €é viavel, além de ser necessaria para o atendimento das
necessidades e interesses da Administracao.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VICTORIA FARIAS ALMEIDA
Equipe de apoio

RAMON CABRAL DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

JULIANA BUSTAMANTE PORTO

Ordenadora de Despesas da Base Aérea de Anapolis
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten VICTORIA FARIAS ALMEIDA no dia 04/07/2023 as
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