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Estudo Teécnico Preliminar 101/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67298.003273/2023-93

2. Descricao da necessidade

2.1 O Grupamento de Apoio de Manaus (GAP-MN), 6rgao do Comando da Aeronautica, € responsavel pelo
apoio administrativo e de servicos necessarios ao funcionamento das Unidades Aéreas de Aeronautica que
nela operam ou que estejam sediadas, pela seguranca e cerimonia na area de sua jurisdicdo e pela conservacéo
e manutencdo das instalacfes e equipamentos do seu acervo patrimonial, porém, ndo dispde de médo de obra
especializada em seu quadro de servidores para suprir a demanda no que trata dos servicos em tela.

A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de propiciar condigdes de manutencdo tanto corretiva
quanto preventiva em Reservatorios de Agua, bem como em seu circuito elétrico, resultando no perfeito
funcionamento e tendo como foco a operacionalidade da rede hidraulica nas &reas do GAP-MN e Unidades
Apoiadas. Também faz-se necessaria a limpeza e a manutencéo destes pogos e reservatérios, bem como a
implantagdo de rotinas nas manutencdes, pela importancia da qualidade da &gua ao longo da vigéncia
do Sistema de Registro de Preco (SRP). A analise da agua tem como objetivo o controle da verificagdo da
gualidade nos pocos.

Portanto, justificadamente, opta-se por realizar a presente licitagdo, valendo-se do SRP em virtude do exato
enquadramento das necessidades do GAP-MN e Unidades apoiadas, nos requisitos fundamentais para
utilizacdo desse sistema.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Grupamento de Apoio de Manaus CARLOS MIYADAIRA AMANCIO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1 Os requisitos da contratacéo abrangem o seguinte:
® Atender a demanda do GAP-MN, bem como de suas Unidades Apoiadas;
® O SRP deverd atender as peculiaridades dos servigos descritos na Tabela 1 do Termo de Referéncia;

® Haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos Art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, por trata-se
de A.R.P com servico ndo continuado.

® Atender as orienta¢Ges e normas voltadas para a seguranga e sustentabilidade ambiental, em especial as
que segue:

¢ INn° 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010;
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® Art. 5° e inciso I do Art. 11° da Lei 14.133/2021;

® Disponibilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
demandadas e qualidade estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério;

® A quantidade estimada de deslocamentos se dara conforme a demanda da contratante sendo solicitada a
contratada, sem custos adicionais, quando necessario;

® T dever dos servidores da contratada a utilizacdo de seus proprios EPI’s - Equipamentos de Protecio
Individual, ndo podendo executar tal servigo sem a utilizacdo dos mesmos;

® O representante da contratada devera ter a habilitacdo necessaria comprovada — Registro junto ao
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Diploma de curso profissionalizante - para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato;

® Atender aos critérios acerca das leis ambientais vigentes consoantes a contratagao;

® Atender as especificacdes de andlise da agua, conforme sera evidenciado no Termo de Referéncia em
Obrigacoes da Contratada.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Para a contratacdo em tela, foram analisados processos similares feitos por outros 6rgdos e entidades, por
meio de pesquisa no ambito de pregdes e contratacdes publicas (https://www.gov.br/compras/pt-br/), com o
objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendam as
necessidades do GAP-MN e Unidades Apoiadas.

Apbs andlise, vislumbrou-se 02 (duas) alternativas possiveis para atender o objeto da contratacdo, a saber:

- Solugao A : Servigos de manutencdo em pogos artesianos, substituicdo de quadro de comando de bombas
(submersas ou recalque), limpeza com andlise fisico-quimica da 4agua, higienizacdo e desinfeccdo de cisternas
e reservatérios de agua fria realizados por militares do efetivo do GAP-MN e Unidades Apoiadas,
demandando despesas com cursos de capacitacdo, uma vez que ndao ha capital humano especializado na
atividade, e com aquisicdo de equipamentos especificos para tal finalidade.

- Solucdao B : Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo em pogos
artesianos, substituicao de quadro de comando de bombas (submersas ou recalque), limpeza com andlise fisico-
quimica da dgua, higienizagdo e desinfecgao de cisternas e reservatorios de dgua fria.

Ao observar as solucoes postas, ponderando-se os encargos de cada uma delas e o tempo demandado para
treinamento/capacitacdo, assim como os preceitos legais nelas implicitos, entende-se, como formato mais
adequado, o apresentado na Solucao B, por ndo haver no GAP-MN e Unidades Apoiadas, efetivo técnico-
especializado suficiente e nem equipamentos para a execucao do servico, de forma satisfatéria e abrangente no
parque de equipamentos do GAP-MN e Unidades Apoiadas.

Assim, promoveu-se consulta pelo painel de precos, com cotacdes dos itens demandados, para o atendimento
da necessidade do GAP-MN e Unidades Apoiadas.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1 A contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo e limpeza em
reservatérios d'agua e pocos artesianos, substituicdo de quadro de comando de bombas (submersas ou
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recalque), limpeza com andlise fisico-quimica da &gua, higienizagdo e desinfeccéo de cisternas e reservatorios
de &guafria, para atender as necessidades do GAP-MN e Unidades Apoiadas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A estimativa das quantidades foi realizada a partir do levantamento dos pocos artesianos, cisternas e caixas
d'dgua existentes nas Organizacdes Militares e também levando em consideragdo o tempo de uso e as
inspecgOes visuais, além das requisi¢oes do processo do ano de 2022 (Anexo II).

7.2 Pocos artesianos existentes nas Organiza¢Ges Militares que serdo atendidos sdo:

® (QQuatro pocgos artesianos no GAP-MN;

* Um poco artesiano no Simulador de Voo;
® Um pogo artesiano no GLOG; e

® Dois pocos artesianos no COMAR VII.

7.3 As cisternas existentes nas OrganizagOes Militares que serdo atendidos sdo:

Uma cisterna de 500m3, uma de 150m3,uma de 200m3,uma de 35m3® no GAP-MN.
Uma cisterna de 10m3 e uma de 18m?3 na BAMN.

Uma cisterna de 5m3 no SEREP-MN.

Uma cisterna de 70m® no COMAR VII.

Uma cisterna de 20m?3 no GDAEE.

7.4 As caixas d'agua existentes nas Organizacoes Militares que serdo atendidos sdo:

¢ Uma caixa d'dgua de 400m3, uma de 30m?3 e uma de 27m3 no GAP-MN.
® Vinte e quatro caixas d'agua de 1m3, uma de 1,5m3, seis de 5m3 e uma de 18m3 na BAMN.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1 O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.927.617,36 (um milhdo e novecentos e vinte e sete mil e
seiscentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), conforme Mapa de Precos (Anexo I).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Em regra, conforme §1° do Art. 18 da Lei n° 14.133/21, os servigos deverdo ser divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas a
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solu¢do, de modo a permitir a avaliacdo da viabilidade
técnica e econdmica da contratacdao ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2 O disposto encontra-se aplicavel na presente demanda, ndo sendo vislumbrado, no momento, motivagdes
para a ndo adocdo do parcelamento do objeto em 29 itens.

9.3 O método utilizado na avaliacdo do objeto ser divisivel, leva em consideracdo a distingdo entre os servicos
e o mercado fornecedor, observado nos resultados de ARP’s similares.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Nao verifica-se contratagcdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A necessidade da presente contratacao encontra-se registrada no Calendéario de Licitacdes do GAP-MN
2023.

12. Resultados Pretendidos

12.1 Previne a transmissdo de doencas pela utilizacdo da dgua retirada dos pocos, com isso, teremos um
melhor aproveitamento dos recursos humanos no intuito de produzir os servicos com maior eficiéncia;

12.2 Prevé também a conservacao das instalacdes, conforme o padrdao de qualidade sanitaria exigido pelos
orgdos de controle, adequadas para o uso humano.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1 Seréo disponibilizados os pogos para as manutencoes;
13.2 Serao disponibilizados as cisternas e caixa d'agua para as manutencoes.

13.3 O setor requisitante enviard um representante para suprir as necessidades locais junto com a
contratada, caso tenha.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Serdo adotados os critérios parciais de sustentabilidade ambiental nos servicos. O GAP-MN utilizara
como critério de sustentabilidade ambiental em suas licitacGes as consideracdes nos processos de extracdo ou
fabricacdo, utilizagdo e descarte dos produtos e matérias-primas. Nos procedimentos licitatérios serd exigido
pelo GAP-MN, a apresentacao de certificacdo ambiental por parte das empresas participantes e produtoras,
como critério avaliativo ou mesmo condicdo de aquisicdo de produtos e servigos, caso necessario.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: PESQUISADOR E ELABORADOR

EUGENIO RENOIR DE GOES BORGES

Membro da comissdo de contratagdo

MARCELO DOS SANTOS SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: AUTORIZAGCAO E APROVAGAO:

CARLOS MIYADAIRA AMANCIO

Autoridade competente
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - 5. Mapa Comparativo de Precos - Servico de Manutencio em Reservatérios de Agua 2023.pdf (344.24 KB)
® Anexo II - REQUISIGOES 2022_28062023_1025.pdf (60.31 KB)
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Anexo I - 5. Mapa Comparativo de Precos - Servico de
Manutencio em Reservatorios de Agua 2023.pdf
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COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA
MAPA DE PRECOS — SERVIGCO DE MANUTENGAO DE RESERVATORIO DE AGUA
MEDIA DE PREGO

PREGO UNITARIO (R$) UNITARIO PREGO TOTAL
ORGAMENTOS DE EMPRESAS (E)
ITEM DESCRIGAO SERVIGO 1 2 3
QTD (A) (GR CONSTRUGOES | (JV SERVIGOS DE
(ANS'SE'}\V)'QOS DE EDIFICAGOES E | MANUTENGAO
" REFORMA LTDA) LTDA)

Y =média
aritmética das (AXE)
cotagoes

Servigo de Manutengao Corretiva em Pogo Artesiano, cujas
caracteristicas técnicas sao:

Profundidade Estimada 110m,

6” de Tubo De Revestimento,

Bomba Submersa de 15 Cv, Trifasica 220v,

Tubo Edutor de 2 1/2”.

O Servigo devera contemplar as seguintes atividades:

Mobilizagao dos equipamentos necessarios para manutengao;

Retirada da coluna edutora,

Desinstalagédo do sistema elétrico e da bomba;

Reinstalagao do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora;
Fornecimento e instalagédo de 26 luvas de latéo;

Fornecimento e instalagédo de 115m de cabo PP 4x2,5mm;
Fornecimento e instalagdo de uma Bomba Submersa nova de 15 Cv
Trifasica 220v

Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 2 1/2;
Fornecimento e troca de 2 niples 2 12" (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 té de 2 1/2” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) unido de 2 1/2” (GALVANIZADO);
Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel para o té de 2 1/2”;
Fornecimento e instalagédo e 115m de corda de polipropileno;
Fornecimento e instalagdo de 46 abragadeiras de amarragao dos cabos;
Limpeza do pogo artesiano com analise fisico-quimico da agua e entrega
do laudo.

Servigo de Manutengao Corretiva no Pogo Artesiano, cujas caracteristicas
técnicas sao:

Profundidade estimada 110m,

6” de Tubo de Revestimento,

Bomba Submersa de 10 Cyv, Trifasica 220v,

Tubo Edutor de 2.

O Servigo devera contemplar as seguintes atividades:

Mobilizagao dos equipamentos necessarios para manutengao;

Retirada da coluna edutora,

Desinstalagéo do sistema elétrico e da bomba;

Reinstalagao do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora;
Fornecimento e instalagdo de 26 luvas de latdo;

Fornecimento e instalagéo de 115m de cabo PP 4x2,5mm;
Fornecimento e instalagdo de uma Bomba Submersa nova de 10 Cv
Trifasica 220v;

Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 27;
Fornecimento e troca de 2 niples 2 ” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 té de 2 ” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) unido de 2 ” (GALVANIZADO);
Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel para o té de 2%
Fornecimento e instalagéo e 115m de corda de polipropileno;
Fornecimento e instalagdo de 46 abragadeiras de amarragao dos cabos;
Limpeza do pogo artesiano com analise fisico-quimico da agua e entrega
do laudo.

Servico de Manutengéo Corretiva no Pogo Artesiano, Cujas
Caracteristicas Técnicas sao:

Profundidade Estimada 110m,

6” de Tubo de Revestimento,

Bomba Submersa de 7 Cv, Trifasica 220v,

Tubo Edutor de 1 1/2”.

O Servigo devera contemplar as seguintes atividades:

Mobilizagao dos equipamentos necessarios para manutengao;

Retirada da coluna edutora,

Desinstalagédo do sistema elétrico e da bomba;

Reinstalagao do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora;
Fornecimento e instalagdo de 26 luvas de latdo;

Fornecimento e instalagdo de 115m de cabo PP 4x2,5mm;
Fornecimento e instalagdo de uma Bomba Submersa nova de 7 Cv
Trifasica 220v

Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 1 1/2 .
Fornecimento e troca de 2 niples 1 %2 ”. (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 té& de 1 1/2”. (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) unido de 1 1/2 ”. (GALVANIZADO);
Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel para o té de 1 1/2”;
Fornecimento e instalagdo e 115m de corda de polipropileno;
Fornecimento e instalagdo de 46 abragadeiras de amarragéo dos cabos;
Limpeza do pogo artesiano com analise fisico-quimico da agua e entrega
do laudo.

Servigo de Manutengéo Corretiva no Pogo Artesiano, cujas caracteristicas
técnicas sao:

Profundidade Estimada 110m,

6” de Tubo De Revestimento,

Bomba Submersa de 15 Cyv, Trifasica 380v,

Tubo Edutor De 2 1/2”.

O Servigo devera contemplar as seguintes atividades:

Mobilizagao dos equipamentos necessarios para manutengao;

Retirada da coluna edutora,

Desinstalagdo do sistema elétrico e da bombay;

Reinstalagao do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora;
Fornecimento e instalagéo de 26 luvas de latéo;

Fornecimento e instalagdo de 115m de cabo PP 4x2,5mm;
Fornecimento e Instalagdo de uma Bomba Submersa nova de 15 Cv
Trifasica 380v;

Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 2 1/2”;
Fornecimento e troca de 2 niples 2 12" (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 té de 2 1/2” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) unido de 2 1/2" (GALVANIZADO);
Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel para o té de 2 1/2”;
Fornecimento e instalagdo e 115m de corda de polipropileno;
Fornecimento e instalagdo de 46 abragadeiras de amarragao dos cabos;
Limpeza do pogo artesiano com analise fisico-quimico da agua e entrega
do laudo.

4 R$ 59.900,00 R$ 62.580,00 R$ 58.650,00 R$ 60.376,66 R$ 241.506,64

3 R$ 54.250,00 R$ 56.980,00 R$ 51.990,00 R$ 54.406,66 R$ 163.219,98

3 R$ 51.250,00 R$ 50.360,00 R$ 48.860,00 R$ 50.156,66 R$ 150.469,98

3 R$ 66.150,00 R$ 65.380,00 R$ 63.570,00 R$ 65.033,33 R$ 195.099,99

28/06/2023 11:26:15 Pagina 1 de 3
DoeunrentopEIcPdOheR028suPRagina:PaiitGa Hagim MD51:8a874 38401 6¢H8825687add8adb62b8



Servigo de troca, com fornecimento de material, de uma Bomba
Centrifuga de Recalque de 10 Cv Trifasica 220v , Entrada 2 1/2” e Saida De
21/2”.

O Servigo devera Contemplar:

Desinstalacao da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 10 Cv trifasica 220 V ;

Instalagao, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 10 Cv
trifasica 220 V nova;

Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento
definitivo, conforme o termo.

R$ 16.460,00

R$ 17.550,00

R$ 18.160,00

R$ 17.390,00

R$ 104.340,00

Servigo de troca, com fornecimento de material,, de uma Bomba
Centrifuga de Recalque de 7,5 Cv Trifasica 220v , Entrada 2 1/2” e Saida
De 2 1/2”.

O Servigo devera contemplar:

Desinstalacao da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 7,5 Cv trifasica 220 V ;

Instalagdo, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 7,5 Cv
trifasica 220 V nova;

Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento
definitivo, conforme o termo.

R$ 12.990,00

R$ 10.980,00

R$ 11.860,00

R$ 11.943,33

R$ 35.829,99

Servigo de troca, com fornecimento de material,, de uma Bomba
Centrifuga de Recalque de 3 CV bifasica 220v , Entrada 1 %2 ” e Saida de
1.

O Servigo devera contemplar:

Desinstalacédo da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 3 Cv bifasica 220 V ;

Instalagao, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 3 Cv
bifasica 220 V nova;

Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento
definitivo, conforme o termo.

R$ 10.150,00

R$ 11.350,00

R$ 10.990,00

R$ 10.830,00

R$ 64.980,00

Servigo de troca, com fornecimento de material,, de uma Bomba
Centrifuga de Recalque de 3/4 Cv bifasica 220v , Entrada 1” e Saida de 1”.
O Servigo devera contemplar:

Desinstalacao da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 3/4 Cv bifasica 220 V ;

Instalagdo, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 3/4 Cv
bifasica 220 V nova;

Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento
definitivo, conforme o termo.

R$ 4.150,00

R$ 5.100,00

R$ 4.950,00

R$ 4.733,33

R$ 14.199,99

Servigo com fornecimento e instalagdo de Quadro de Comando para
Bomba Submersa de 15 Cv, Trifasica 220V.

O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegdo
previstos para este tipo de equipamento;

A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando
conectando a bomba existente.

R$ 13.340,00

R$ 11.990,00

R$ 12.600,00

R$ 12.643,33

R$ 75.859,98

Servigo com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para
Bomba Submersa de 10 Cv, Trifasica 220V.

O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegdo
previstos para este tipo de equipamento;

A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando
conectando a bomba existente.

R$ 10.390,00

R$ 11.150,00

R$ 9.990,00

R$ 10.510,00

R$ 31.530,00

Servigo com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para
Bomba de Recalque de 10 Cv, Trifasica 220V.

O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegdo
previstos para este tipo de equipamento;

A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando
conectando a bomba existente.

R$ 10.560,00

R$ 10.930,00

R$ 11.180,00

R$ 10.890,00

R$ 32.670,00

Servigo com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para
Bomba de Recalque de 7,5 Cv, Trifasica 220V.

O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegdo
previstos para este tipo de equipamento;

A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando
conectando a bomba existente.

R$9.180,00

R$ 10.540,00

R$ 10.250,00

R$ 9.990,00

R$ 29.970,00

Servigco com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para
Bomba de Recalque de 3 Cv, Bifasica 220V.

O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegdo
previstos para este tipo de equipamento;

A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando
conectando a bomba existente.

R$ 8.340,00

R$ 7.780,00

R$ 7.158,00

R$ 7.759,33

R$ 23.277,99

Servigo de limpeza de pogo artesiano contemplando aplicagao de
produtos quimicos, limpeza, desinfecgao e analise fisico- quimica da
agua.

O Servigo devera contemplar:

Uso de compressor, caminh&o hidraulico ou andaime para retirada de bomba
submersa e tubulagdes;

Desinstalacéo e instalagdo da para elétrica ligado a bomba retirada.

R$ 13.140,00

R$ 14.240,00

R$ 13.970,00

R$ 13.783,33

R$ 137.833,30

Higienizacéo e desinfecgdo de 01 (UMA) cisterna com 300M3, contemplando
aplicagéo de produtos quimicos, limpeza e analise fisico-quimica da agua

R$ 15.200,00

R$ 15.150,00

R$ 14.750,00

R$ 15.033,33

R$ 45.099,99

Higienizagéo e desinfecgédo de 01 (UMA) cisterna com 200M3, contemplando
aplicagdo de produtos quimicos, limpeza e analise fisico-quimica da dgua

R$ 14.100,00

R$ 14.250,00

R$ 14.350,00

R$ 14.233,33

R$ 42.699,99

Higienizagéo e desinfecgédo de 01 (UMA) cisterna com 70M3, contemplando
aplicagdo de produtos quimicos, limpeza e analise fisico-quimica da dgua

R$ 11.850,00

R$ 12.350,00

R$ 13.400,00

R$ 12.533,33

R$ 37.599,99

Higienizagéo e desinfecgao de 01 (UMA) cisterna com 40M3, contemplando
aplicagéo de produtos quimicos, limpeza e analise fisico-quimica da dgua

R$ 10.960,00

R$ 10.680,00

R$ 11.140,00

R$ 10.926,66

R$ 32.779,98

Higienizag&o e desinfecgéo de 01 (UMA) cisterna com 38M3, contemplando
aplicagéo de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico-quimica da dgua

R$ 8.450,00

R$9.100,00

R$ 8.850,00

R$ 8.800,00

R$ 26.400,00

20

Higienizagéo e desinfecgéo de 01 (UMA) cisterna com 20M3, contemplando
aplicagéo de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico-quimica da dgua

R$ 6.180,00

R$ 7.350,00

R$ 6.780,00

R$ 6.770,00

R$ 20.310,00

21

Higienizagéo e desinfecgédo de 01 (UMA) cisterna com 18M3, contemplando
aplicagéo de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico-quimica da agua

R$ 4.560,00

R$ 5.350,00

R$ 4.940,00

R$ 4.950,00

R$ 14.850,00

22

Higienizagéo e desinfecgdo de 01 (UMA) cisterna com 5M3, contemplando
aplicagéo de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico-quimica da agua

R$ 3.550,00

R$ 4.250,00

R$ 3.750,00

R$ 3.850,00

R$ 11.550,00

23

Higienizagéo e desinfecgdo de 01 (um) reservatério superior de agua fria de
Polietileno, Ferro ou Fibra com 1 M3 cada, contemplando aplicagéo de
produtos quimicos, limpeza e analise fisico- quimica da agua.

50

R$ 3.100,00

R$ 4.320,00

R$ 3.250,00

R$ 3.556,66

R$ 177.833,00

24

Higienizagéo e desinfecgdo de 01 (um) reservatério superior de agua fria de
Polietileno, Ferro ou Fibra com 1,5 M3 cada, contemplando aplicagédo de
produtos quimicos, limpeza e analise fisico- quimica da agua.

R$ 4.550,00

R$ 3.200,00

R$ 3.450,00

R$ 3.733,33

R$ 18.666,65

25

Higienizagéo e desinfecgdo de 01 (um) reservatdrio superior de agua fria de
Polietileno, Ferro ou Fibra com 5 M3 cada, contemplando aplicagéo de
produtos quimicos, limpeza e andlise fisico- quimica da agua.

R$ 4.540,00

R$ 5.260,00

R$ 4.430,00

R$ 4.743,33

R$ 71.149,95

26

Higienizagéo e desinfecgéo de 01 (um) reservatério superior de agua fria de
Concreto com 400 M3 cada, contemplando aplicagéo de produtos quimicos,
limpeza e analise fisico- quimica da agua. (Castelo)

R$ 15.160,00

R$ 14.160,00

R$ 15.460,00

R$ 14.926,66

R$ 44.779,98

27

Higienizagéo e desinfecgao de 01 (um) reservatério superior de agua fria de
Concreto com 30 M3 cada, contemplando aplicagao de produtos quimicos,
limpeza e andlise fisico- quimica da agua. (Rancho)

R$ 10.350,00

R$ 11.400,00

R$ 10.390,00

R$ 10.713,33

R$ 32.139,99
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Higienizagéo e desinfecgdo de 01 (um) reservatério superior de agua fria de

limpeza e analise fisico- quimica da agua. (Pelotdo de Combate a Incéndio)

28 |Concreto com 27 M3 cada, contemplando aplicagéo de produtos quimicos, R$ 8.750,00 R$ 9.550,00 R$ 8.940,00 R$ 9.080,00 R$ 27.240,00
limpeza e analise fisico- quimica da agua. (Hotel Graduados)
Higienizagéo e desinfecgéo de 01 (um) reservatorio superior de agua fria de

29 |Concreto com 18 M3 cada, contemplando aplicagdo de produtos quimicos, R$ 7.960,00 R$ 8.130,00 R$ 7.640,00 R$ 7.910,00 R$ 23.730,00

TOTAL

R$ 1.927.617,36

PESQUISADO E ELABORADO POR:

Eugenio Rénoir de Gées Borges
2° Ten QOCon CIV
Adjunto da Secéo de Servicos Gerais
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CONSULTA DE RGP

Fornecimento e instalagéo de 115m de cabo PP 4x2,5mm;

Fornecimento e instalagdo de uma Bomba Submersa nova de 7 Cv Trifasica 220v
Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 1 1/2”.
Fornecimento e troca de 2 niples 1 %2 ". (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 té de 1 1/2 . (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) unido de 1 1/2 . (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel paraoté de 1 1/2”;

Fornecimento e instalagcéo e 115m de corda de polipropileno;

Fornecimento e instalagcéo de 46 abragadeiras de amarragéo dos cabos;

Limpeza do pogo artesiano com analise fisico-quimico da dgua e entrega do laudo.

LICITAGAO PREGAO
PAG 67298.003707/2022-74 SIASG 77/2022
CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM MANUTENGAO DE
OBJETO RESUMIDO |POCOS ARTESIANOS.
LICITAGAO SILOMS _[P220001
STATUS DA
REQUISICAO QTD TOTAL QTD QTDA VALIDADE |(RP cop
REQUISICAO MAE DESCRICAO MAE DO RP EMPENHADA |EMPENHAR DO RP EXCLUSIVO FORNECEDOR |FORNECEDOR
Servigco de Manutengao Corretiva em Pogo Artesiano, cujas caracteristicas técnicas séo:
Profundidade Estimada 110m,
6” de Tubo De Revestimento,
Bomba Submersa de 15 Cv, Trifasica 220v,
Tubo Edutor de 2 1/2”".
O Servigo devera contemplar as seguintes atividades:
Mobilizagéo dos equipamentos necessarios para manutengéo;
Retirada da coluna edutora,
Desinstalacéo do sistema elétrico e da bomba;
Reinstalacéo do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora; Item JV SERVICOS DE
RCP2280011U Fornecimento e instalagéo de 26 luvas de latao; Homologado/Mapa 4 2 2 12/14/2023 N S543% MANUTENCAO LTDA
Fornecimento e instalagcdo de 115m de cabo PP 4x2,5mm; Aprovado
Fornecimento e instalagdo de uma Bomba Submersa nova de 15 Cv Trifasica 220v
Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 2 1/2”;
Fornecimento e troca de 2 niples 2 1/2” (GALVANIZADO);
Fornecimento e troca de 1 té de 2 1/2” (GALVANIZADO);
Fornecimento e troca de 1 (um) uniéo de 2 1/2” (GALVANIZADO);
Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel para o té de 2 1/2”;
Fornecimento e instalagéo e 115m de corda de polipropileno;
Fornecimento e instalagéo de 46 abragadeiras de amarragéo dos cabos;
Limpeza do poco artesiano com analise fisico-quimico da dgua e entrega do laudo.
Higienizagéo e desinfec¢édo de 01 (UM) reservatério superior de agua fria com 35 M3, Iltem JV SERVICOS DE
RCP228018IU contemplando aplicagdo de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico- quimica da Homologado/Mapa 3 3 0 12/14/2023 N S543% MANUTENCAO LTDA
agua. Aprovado
Servigo de Manutengao Corretiva no Pogo Artesiano, Cujas Caracteristicas Técnicas
s&o:
Profundidade Estimada 110m,
6” de Tubo de Revestimento,
Bomba Submersa de 7 Cv, Trifasica 220v,
Tubo Edutor de 1 1/2”.
O Servigo devera contemplar as seguintes atividades:
Mobilizagdo dos equipamentos necessarios para manutencéo;
Retirada da coluna edutora,
Desinstalagéo do sistema elétrico e da bomba; Item JV SERVICOS DE
Reinstalagéo do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora;
RCP2280031U Fornecimento e instalagéo de 26 luvas de latéo; :ggela%goado/Mapa 3 3 0 12114/2023 N 55433 MANUTENCAO LTDA
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RCP228004I1U

Servigo de Manutengdo Corretiva no Pogo Artesiano, cujas caracteristicas técnicas séo:
Profundidade Estimada 110m,

6" de Tubo De Revestimento,

Bomba Submersa de 15 Cv, Trifasica 380v,

Tubo Edutor De 2 1/2".

O Servigo devera contemplar as seguintes atividades:

Mobilizagdo dos equipamentos necessarios para manutengéo;

Retirada da coluna edutora,

Desinstalacéo do sistema elétrico e da bomba;

Reinstalacéo do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora;

Fornecimento e instalacéo de 26 luvas de latéo;

Fornecimento e instalagéo de 115m de cabo PP 4x2,5mm;

Fornecimento e Instalagdo de uma Bomba Submersa nova de 15 Cv Trifasica 380v;
Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 2 1/2;

Fornecimento e troca de 2 niples 2 1/2” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 té de 2 1/2” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) unido de 2 1/2” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel para o té de 2 1/2”;

Fornecimento e instalagdo e 115m de corda de polipropileno;

Fornecimento e instalacédo de 46 abracadeiras de amarragéo dos cabos;

Limpeza do poco artesiano com analise fisico-quimico da agua e entrega do laudo.

Item
Homologado/Mapa
Aprovado

12/14/2023

S543%

JV SERVICOS DE
MANUTENCAO LTDA

RCP2280051U

Servico de troca, com fornecimento de material, de uma Bomba Centrifuga de Recalque
de 10 Cv Trifasica 220v , Entrada 2 1/2” e Saida De 2 1/2".

O Servigo devera Contemplar:

Desinstalacéo da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 10 Cv trifasica 220 V ;

Instalagéo, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 10 Cv trifasica 220 V
nova;

Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento definitivo,
conforme o termo.

Iltem
Homologado/Mapa
Aprovado

12/14/2023

S543%

JV SERVICOS DE
MANUTENCAO LTDA

RCP2280061U

Servigo de troca, com fornecimento de material,, de uma Bomba Centrifuga de Recalque
de 7,5 Cv Trifasica 220v , Entrada 2 1/2” e Saida De 2 1/2".

O Servigo devera contemplar:

Desinstalacéo da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 7,5 Cv trifasica 220 V ;

Instalagdo, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 7,5 Cv trifasica 220 V
nova;

Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento definitivo,
conforme o termo.

Item
Homologado/Mapa
Aprovado

12/14/2023

S543%

JV SERVICOS DE
MANUTENCAO LTDA

RCP2280071U

Servigo de troca, com fornecimento de material,, de uma Bomba Centrifuga de Recalque
de 3 CV bifésica 220v , Entrada 1 %2 " e Saida de 1".

O Servigo devera contemplar:

Desinstalacéo da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 3 Cv bifasica 220 V ;

Instalagéo, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 3 Cv bifasica 220 V nova;
Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento definitivo,
conforme o termo.

ltem
Homologado/Mapa
Aprovado

12/14/2023

S543%

JV SERVICOS DE
MANUTENCAO LTDA

RCP228008I1U

Servigo de troca, com fornecimento de material,, de uma Bomba Centrifuga de Recalque
de 3/4 Cv bifasica 220v , Entrada 1” e Saida de 1”.

O Servigo devera contemplar:

Desinstalacéo da parte elétrica;

Desinstalagdo da Bomba Centrifuga de 3/4 Cv bifasica 220 V ;

Instalagéo, com a parte elétrica, de uma Bomba Centrifuga de 3/4 Cv bifasica 220 V
nova;

Teste da bomba em pleno funcionamento, respeitando o prazo de recebimento definitivo,
conforme o termo.

Item
Homologado/Mapa
Aprovado

12/14/2023

S543%

JV SERVICOS DE
MANUTENCAO LTDA

RCP228009I1U

Servigo com fornecimento e instalagdo de Quadro de Comando para Bomba Submersa
de 15 Cy, Trifasica 220V.

O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegao previstos
para este tipo de equipamento;

A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando conectando
a bomba existente.

Iltem
Homologado/Mapa
Aprovado

12/14/2023

S543%

JV SERVICOS DE
MANUTENCAO LTDA
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Servigo com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para Bomba Submersa
de 10 Cyv, Trifasica 220V.

Fornecimento e instalagéo de uma Bomba Submersa nova de 10 Cv Trifasica 220v;
Fornecimento e troca de 2 (dois) registros de fecho rapido de 2;

Fornecimento e troca de 2 niples 2 ” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 té de 2 ” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) unido de 2 ” (GALVANIZADO);

Fornecimento e troca de 1 (um) tampa roscavel para o té de 2

Fornecimento e instalagdo e 115m de corda de polipropileno;

Fornecimento e instalacéo de 46 abracadeiras de amarragéo dos cabos;

Limpeza do pogo artesiano com analise fisico-quimico da agua e entrega do laudo."

. " = . Item
O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protecéo previstos JV SERVICOS DE
RCP228010I1U para este tipo de equipamento; :ogsla%goado/Mapa 3 12/14/2023 S543% MANUTENCAO LTDA
A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando conectando P
a bomba existente.
Servigo com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para Bomba de
Recalque de 10 Cv, Trifasica 220V. Item
O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegdo previstos JV SERVICOS DE
RCP2280111U para este tipo de equipamento: :og\c:;odgoado/Mapa 3 12/14/2023 S543% MANUTENCAO LTDA
A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando conectando p
a bomba existente.
Servigo com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para Bomba de
Recalque de 7,5 Cv, Trifasica 220V. Item
O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegao previstos JV SERVICOS DE
RCP228012IU para este tipo de equipamento; :oge;c;goado/Mapa 3 12/14/2023 S543% MANUTENCAO LTDA
A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando conectando P
a bomba existente.
Servigo com Fornecimento e Instalagdo de Quadro de Comando para Bomba de
Recalque de 3 Cv, Bifasica 220V. Item
O Quadro de Comando deve contemplar todos os dispositivos de protegao previstos JV SERVICOS DE
RCP2280131U para este tipo de equipamento; :oge;c;goado/Mapa 3 12/1412023 55438 MANUTENCAO LTDA
A empresa deve, desinstalar quando couber, instalar o Quadro de Comando conectando p
a bomba existente.
Servico de limpeza de pogo artesiano contemplando aplicagdo de produtos quimicos,
limpeza, desinfecgao e analise fisico- quimica da agua. Item
O Servigo devera contemplar: JV SERVICOS DE
RCP2280141U Uso de compressor, caminh&o hidraulico ou andaime para retirada de bomba submersa :S:Eeggoado/Mapa 10 12/1412023 §543% MANUTENCAO LTDA
e tubulagdes;
Desinstalacéo e instalag&o da para elétrica ligado a bomba retirada.
- . = . - Iltem
Higienizagéo e desinfecgédo de 01 (UMA) cisterna com 500 M3, contemplando aplicagédo JV SERVICOS DE
RCP2280151U de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico- quimica da agua. :;gsg‘zgoad"’ Mapa 3 12114/2023 55438 MANUTENCAO LTDA
- . = . . = |ltem
Higienizagéo e desinfecgédo de 01 (UMA) cisternas com 120 M3, contemplando aplicagao JV SERVICOS DE
RCP2280161U de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico- quimica da agua. :ggsgodgoado/Mapa 3 12114/2023 55433 MANUTENCAO LTDA
Higienizagéo e desinfecgédo de 01 (UM) reservatorio superior de agua fria com 250 M3,  [ltem JV SERVICOS DE
RCP228017IU contemplando aplicagédo de produtos quimicos, limpeza e andlise fisico- quimica da Homologado/Mapa 3 12/14/2023 S543% MANUTENCAO LTDA
agua. Aprovado
"Servigo de Manutengéo Corretiva no Pogo Artesiano, cujas caracteristicas técnicas séo:
Profundidade estimada 110m,
6" de Tubo de Revestimento,
Bomba Submersa de 10 Cv, Trifasica 220v,
Tubo Edutor de 2 ”.
O Servico devera contemplar as seguintes atividades:
Mobilizagdo dos equipamentos necessarios para manutencéo;
Retirada da coluna edutora,
Desinstalacéo do sistema elétrico e da bomba;
Reinstalacéo do sistema elétrico, da bomba e coluna edutora; Item JV SERVICOS DE
Fornecimento e instalagéo de 26 luvas de latéo;
RCP2280021U Fornecimento e instalacdo de 115m de cabo PP 4x2,5mm; :Sg\‘jgijgoad"/ Mapa 3 1211412023 55438 MANUTENCAO LTDA
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CONSULTADO POR:

Eugénio Rénoir de Gées Borges Asp QOCON CIV
Presidente da Equipe de Planejamento da DIE
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COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: ETP101_2023

Data/Hora de Criag&o: 06/07/2023 18:47:02

Péaginas do Documento: 14

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 15

Hash MD5: 3a374884616cd8325687a4f3a4bf62b8
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento GABRIEL RIBEIRO DA SILVA no dia
07/07/2023 as 08:41:26 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten EUGENIO RENOIR DE GOES BORGES no dia
07/07/2023 as 09:26:10 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten MARCELO SANTOS DA SILVA no dia 07/07/2023 as
09:27:09 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten EUGENIO RENOIR DE GOES BORGES no dia
07/07/2023 as 09:28:42 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten HARLEY DAVIDSON DE AZEVEDO RODRIGUES no
dia 10/07/2023 as 12:28:56 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CARLOS MIYADAIRA AMANCIO no dia 10/07/2023 as
13:43:44 no horéario oficial de Brasilia.
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