
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

APÊNDICE I

GRUPO ITEM SERVIÇO CATSER
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANTIDAD
E MÍNIMA

QUANTIDADE 
MÁXIMA QUANTIDADE

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

GRUPO 1 - PAMA-
SP, GAP-SP E 

HFASP

1 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 148.744 1.487.440 0,24 356.985,60 

2 Manutenção de jardins e Pingo D'Ouro - Por m² (metro 
quadrado) 24325 m² 1 642 6.420 3,41 21.892,20 

3 Poda e remoção de árvores de pequeno porte (Até 6m 
de altura) - Por m² da copa (metro quadrado) 15130 m² 5 8.924 8.924 5,32 47.475,68 

4
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 23.829 23.829 6,51 155.126,79 

5
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 56.396 56.396 7,33 413.382,68 

6 Corte de vegetação em piso intertravado - Por m² 
(metro quadrado) 24325 m² 100 8.329 16.658 0,24 3.997,92 

GRUPO 2 - PASP

7 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 13.477 134.770 0,24 32.344,80 

8 Manutenção de jardins e Pingo D'Ouro - Por m² (metro 
quadrado) 24325 m² 1 312 3.120 3,41 10.639,20 

9 Poda e remoção de árvores de pequeno porte (Até 6m 
de altura) - Por m² da copa (metro quadrado) 15130 m² 5 59.154 59.154 5,32 314.699,28 

10
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 62.727 62.727 6,51 408.352,77 

11
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 117.454 117.454 7,33 860.937,82 

12 Corte de vegetação em piso intertravado - Por m² 
(metro quadrado) 24325 m² 100 1.405 2.810 0,24 674,40 

GRUPO 3 - BASP E 
ILA

13 Roçada (vegetação rasteira sem predominância de 
grama) - Por m² (metro quadrado) 14044 m² 200 31.392 313.920 2,43 762.825,60 

14 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 78.334 783.340 0,24 188.001,60 

15 Manutenção de jardins e Pingo D'Ouro - Por m² (metro 
quadrado) 24325 m² 1 2.837 28.370 3,41 96.741,70 

16
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 6.410 6.410 6,51 41.729,10 

17
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 29.401 29.401 7,33 215.509,33 

18 Corte de vegetação em piso intertravado - Por m² 
(metro quadrado) 24325 m² 100 12.942 25.884 0,24 6.212,16 

Documento: APÊNDICE I - PLANILHA DE ITENS - Página 314 do processo nº 672670075902023-46 -  Hash MD5: 55c13d8de73d7f1c961b83c96ca48740



GRUPO 4 - 
COMGAP

19 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 51.155 511.550 0,24 122.772,00 

20 Manutenção de jardins e Pingo D'Ouro - Por m² (metro 
quadrado) 24325 m² 1 29.130 291.300 3,41 993.333,00 

21 Poda e remoção de árvores de pequeno porte (Até 6m 
de altura) - Por m² da copa (metro quadrado) 15130 m² 5 465 465 5,32 2.473,80 

22
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 276 276 6,51 1.796,76 

23
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 869 869 7,33 6.369,77 

GRUPO 5 - CRCEA-
SE - VILA HELENA, 

PINHEIROS, 
JABAQUARA, 
MOMBAÇA, 

BONSUCESSO 
GUARULHOS 

24 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 58.917 589.170 0,24 141.400,80 

25 Poda e remoção de árvores de pequeno porte (Até 6m 
de altura) - Por m² da copa (metro quadrado) 15130 m² 5 1.803 1.803 5,32 9.591,96 

26
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 8.963 8.963 6,51 58.349,13 

27
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 1.915 1.915 7,33 14.036,95 

GRUPO 6 - DTCEA-
AF

28 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 4.407 44.070 0,24 10.576,80 

29 Poda e remoção de árvores de pequeno porte (Até 6m 
de altura) - Por m² da copa (metro quadrado) 15130 m² 5 113 113 5,32 601,16 

30
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 1.197 1.197 6,51 7.792,47 

31
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 5.074 5.074 7,33 37.192,42 

32 Corte de vegetação em piso intertravado - Por m² 
(metro quadrado) 24325 m² 100 50 100 0,24 24,00 

GRUPO 7 - DTCEA -
GL

33 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 144.844 1.448.440 0,24 347.625,60 

34
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 110 110 6,51 716,10 

35
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 60 60 7,33 439,80 

GRUPO 8 - DTCEA-
GW E CUNHA

36 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 11.009 110.090 0,24 26.421,60 

37 Manutenção de jardins e Pingo D'Ouro - Por m² (metro 
quadrado) 24325 m² 1 38 380 3,41 1.295,80 

GRUPO 9 - DTCEA-
SJ

38 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 25.000 250.000 0,24 60.000,00 

39 Manutenção de jardins e Pingo D'Ouro - Por m² (metro 
quadrado) 24325 m² 1 20 200 3,41 682,00 

40
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 400 400 7,33 2.932,00 

GRUPO 10 - 
SOROCABA, 

41 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 39.983 399.830 0,24 95.959,20 

42 Poda e remoção de árvores de pequeno porte (Até 6m 
de altura) - Por m² da copa (metro quadrado) 15130 m² 5 935 935 5,32 4.974,20 
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SOROCABA, 
SANTANA DO 

PARNAÍBA, 
CAMPINAS E 
BRAGANÇA 
PAULISTA

43
Poda e remoção de árvores de médio porte (Maior que 
6m e até 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 9 1.184 1.184 6,51 7.707,84 

44
Poda e remoção de árvores de grande porte (Maior 
que 12m de altura) - Por m² da copa (metro 
quadrado)

15130 m² 12 1.577 1.577 7,33 11.559,41 

ITEM AVULSO - 
DTCEA-MT 45 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 1.879 18.790 0,24 4.509,60 

ITEM AVULSO - 
DTCEA-SC 46 Corte de Grama - Por m² (metro quadrado) 24287 m² 100 67.440 674.400 0,24 161.856,00 

TOTAL 6.070.518,80 

GRUPOS/ITENS AVULSOS VALOR TOTAL (R$)
GRUPO 1 998.860,87 
GRUPO 2 1.627.648,27 
GRUPO 3 1.311.019,49 
GRUPO 4 1.126.745,33 
GRUPO 5 223.378,84 
GRUPO 6 56.186,85
GRUPO 7 348.781,50 
GRUPO 8 27.717,40
GRUPO 9 63.614,00

GRUPO 10 120.200,65 
ITEM 45 - AVULSO 4.509,60 
ITEM 46 - AVULSO 161.856,00 

TOTAL 6.070.518,80 

São Paulo, datado conforme assinatura eletrônica.

DIEGO FERREIRA DA MOTA 2º Ten QOCON ELT
Chefe da Seção de Manutenção e Conservação

ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES 2º Ten CIV
Adjunto da Seção de Manutenção de Conservação

FLAVIA RAYANA NUNES ALVES 2º Ten CIV
Chefe da Subseção de Serviços e Instalações

Aprovo:
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Cel Int

Ordenadora de Despesas
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