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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPO DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisigdo de APARELHO DE BIOIMPEDANCIA ,conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Cod. Valor de
Item Descricao Cat/Ma Und Qtd Refe‘r(?n.c 1a
t e Unitario

RS

Valor de
Referéncia
Total R$

APARELHO DE
BIOIMPEDANCIA ELETRICA:
APARELHO AVALIACAO
GORDURA CORPORAL,
METODO:BIOIMPEDANCIA,
FUNCAO:MASSA CELULAR
CORPORAL,EXTRACELULAR,
MAGRA,GORDA, FUNCOES
BASICAS:MASSA
CORPORAL,TX METABOLICA
BASAL,AGUA CORP,TOTAL,
ADICIONAIS:AGUA
INTRACELULAR,EXTRACELUL
AR,RELACAO ECM/BCM.
Especificagdes técnicas minimas
necessarias: Itens de medicédo -
impedancia usando duas
frequéncias diferentes (20KHz, 100
1 KHz) em cada um dos 5 segmentos | 305065 | UN 02

(brago direito, brago esquerdo, 1.481,54
tronco, perna direita e perna
esquerda); Resultados: Composicao
corporal (agua corporal, proteinas,
minerais, massa de gordura, peso),
Analise Musculo- Gordura (peso,
massa muscular esquelética, massa
de gordura), Analise de Obesidade
(IMC,percentual de gordura
corporal), Massa magra segmentar
(membros e tronco), Analise de
gordura segmentar (membros e
tronco), Histdérico da Composicao
Corporal; Controle de peso (peso
alvo, controle de peso, controle de
gordura, controle muscular);
Informagdes adicionais (taxa
metabdlica basal, rela¢do cintura

2.963,08
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quadril, nivel de gordura visceral,
grau de obesidade), Display LCD;
Software de gerenciamento de
dados que podem ser transferidos
para o computador via pendrive.

TOTAL R$2.963,08

2.

2.1.

2.2.

3.

4.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Atualmente esta unidade (GSAU-SJ), possui mais de 12.000 prontuarios ativos, se faz
necessario a aquisicdo do material indicado para que se preserve a manuteng¢dao dos
excelentes servigos prestados aos usudrios do Sistema de Saude da Aerondutica e nio

haja impacto direto nas metas de atendimento estabelecidas pela Diretoria de Saude.

A balanca de bioimpedancia mostra mais informacdes sobre nosso corpo do que apenas
0 peso absoluto, informagdo disponivel nas balancas comuns, ¢ capaz de avaliar o
percentual de gordura, a quantidade de massa magra (que engloba a massa muscular e
agua corporal total) e de massa 6ssea, o indice de massa corporal (IMC), e a relagdo da
cintura/quadril. Serd utilizada para acompanhar o paciente durante um tratamento,
através de dados como percentual de gordura, musculo, hidratagdo, além do peso, o
profissional da saude pode avaliar melhor a composicao fisica do paciente. Com essas
informagdes, a nutricionista, pode construir um plano nutricional e dieta personalizada,
de acordo com as caracteristicas do paciente, garantindo um melhor acompanhamento

e otimizando os resultados obtidos no processo.

CLASSIFICACAO DO BENS

3.1. O objeto desta contratagdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XII1, da Lei 14.133/2021.
3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n°.4665-6/00 como ramo de atividade do objeto
pretendido.
3.3. O presente processo utiliza-se o Codigo de Planejamento n® GAPSJ23MAT262,
publicado no Portal da FAB em 31/03/2023.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 15 dias, contados do(a) notificagdo, em remessa
unica , no seguinte endereco Praca Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 — Vila das
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Acécias, Sao José dos Campos — SP, no horario das 8h as 16h de segunda a quinta-
feira e das 8h as 11h na sexta-feira.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante ...(termo detalhado,
ateste da Nota Fiscal....), com verificacdo posterior da conformidade do material
com as exigéncias contratuais.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notifica¢do da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dias) dias tuteis, contados
do recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1.Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1.

5.2.

Sdo obrigagdes da Contratante:

5.1.1.receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;

5.1.2.verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

5.1.3.comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4.acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado;

5.1.5.efetuar o pagamento a Contratadano valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1.

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Projeto, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do objeto e, ainda:

6.1.1.efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com
uma versao em portugués e da relacao da rede de assisténcia técnica
autorizada;

6.1.2.responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3.substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4.comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovagao;

6.1.5.manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdao
exigidas;

6.1.6.indicar preposto para representa-la durante a execugao da contratagao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1.

7.2.

7.3.

Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do e determinando o que for necesséario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administracio ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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7.4.

Os contatos relativos a fase de execu¢do da contratacao (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com
o responsavel Sgt Marcelo ou Sgt Goes através do e-mail sac.essj@fab.mil.br ou do
telefone (12)3947-4043.

8. DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

O pagamento sera realizado no prazo méaximo de até¢ 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo contratante atestar a execu¢ao do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizacdao da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Seré4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuten¢ao das condi¢des de habilitagcdo exigidas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018.
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8.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

8.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislagdo aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerda a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) = (6/)100 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sanc¢des
previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2.1.Destaca-se que, em relacdo a multa compensatoria prevista no inciso II do
mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 5.% (cinco
por cento)sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.
9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicacdo da multa de mora
pelo atraso injustificado na execucao contratual se dard da seguinte forma:

9.3.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6és o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execug¢do com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total
da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

9.3.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;

9.3.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

9.34.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; ¢

9.3.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacao),
observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracgdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

9.3.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Dn &~ Wl

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servicos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

fiscalizacdo, por servigo e por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e 01
por dia;

Cumprir determinagao formal ou instrucao
7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 A . L~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar ¢ manter durante a execugdo do contrato 01
os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$2.963,08 (dois mil novecentos e sessenta e
trés reais € oito centavos).

ELABORADO:

. *Assinatura Eletronica*
DEBORA CRISTINA CATARUCCI 2T QOCON ADM
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Adjunta da Secdo de Aquisi¢ao e Contrato do GSAU-SJ

CONFERIDO

*Assinatura Eletrénica*
LUCIENE POUBEL ROCHA- MAJ DENT
Agente de Controle Interno do GSAU-SJ

APROVADO:

De acordo com as motivacdes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

*Assinatura Eletrénica*
LUCIANO MARTINS MOREIRATC QOMED CLM
Ordenador de Despesas e Delegado do GSAU-SJ
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO
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Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten DEBORA CRISTINA CATARUCCI no dia 28/04/2023
as 11:09:25 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major LUCIENE POUBEL ROCHA no dia 02/05/2023 as 06:
53:51 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Med LUCIANO MARTINS MOREIRA no dia
02/05/2023 as 08:34:13 no horario oficial de Brasilia.
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