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Estudo Teécnico Preliminar 57/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67281.005119/2023-35

2. Descricao da necessidade

2.1 O presente Processo visa a manuten¢do de um Nobreak, marca KVA, modelo KNBE 5000SE, na Natureza de Despesa
33.90.39.17, para o exercicio de 2023, a fim de atender a uma demanda do Servi¢co do Oficial de Comando e Controle
(OCCQ) / Adjunto do Oficial de Comando e Controle (AOCC), da Secdo de Coordenagdo de Operactes Aéreas Militares
(SCOAM) da BAAN.

2.2 O equipamento visa a segurar energia em casos de eventuais faltas, garantindo o uso continuo do computador que
comporta os sistemas de Comando e Controle da BAAN (HERCULES 2, SPA-C2, REDMINE, SISAM e SILOMS) de
vital importancia a fim de garantir consciéncia situacional a respeito das informag@es operacionais, tanto ao Comando desta
Base, quanto ao COMPREP.

2.3 Este equipamento tem a fungdo de garantir a continuidade do funcionamento dos equipamentos de informatica da sala
do AOCC, garantindo a visualizacdo constante das atualizagGes referentes aos sistemas de Comando e Controle, tais como:
Hércules 2, SPA-C2, REDMINE, SISAM, SILOMS e ZIMBRA.

2.4 Com isso, almeja-se ter um equipamento, que é indispensavel ao servico, funcionando no maximo de sua capacidade,
evitando, inclusive, futuros gastos com novos equipamentos ou novos problemas, tendo em vista ser um equipamento caro.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
BASE AEREA DE ANAPOLIS THELES LIMA CORREIA 3S QSS SBO
CAMILA ANDRADE MARTINS DE AZEVEDO 3S QSS

BASE AEREA DE ANAPOLIS SBO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 A contratada deverd manter os equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca, por meio de
manutengdo corretiva, executando-a com um técnico comprovadamente qualificado, sem qualquer despesa adicional para a
contratante, incluindo toda a médo de obra e o material necessario a execucdo dos servicos, tais como suprimentos, pecas,
componentes e acessorios.

4.2 O servico de manutengdo corretiva abrangerd a limpeza do equipamento de no-break, bem como a substitui¢do de
quaisquer pecas, partes, componentes e acessorios danificados e a eliminacdo de todo e qualquer problema, defeito ou mau
funcionamento, além do esclarecimento de quaisquer dividas da contratante ou do pessoal desta, relacionadas a instalagdo,
manutencgdo e uso dos mesmos.
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5. Levantamento de Mercado
5.1 O levantamento do mercado teve como base relatérios gerados pelo Banco de Pregos, disponivel no endereco https:/www.
bancodeprecos.com.br/, de acordo com as especificacdes, atendendo aos requisitos estabelecidos na Instrugdo Normativa N° 65,

de 7 de julho de 2021, a fim de alcancar os resultados pretendidos a atender a necessidades de contratagdo, bem como
compatibilizar os aspectos de economicidade,eficiéncia, eficacia e padronizacao.

6. Descricao da solucao como um todo
6.1 A solucdo escolhida se apresentou de menor risco de insucesso, pois a contratacdo trata-se de um servigo de reparos do

equipamento que tem o seu pleno funcionamento comprometido, economizando, assim, com a compra de outro nobreak que o
valor é muito superior ao do servigo prestado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7.1 Atualmente, a Célula de Comunicagdo e Sistemas (CCS) da SCOAM-AN possui apenas 01 (um) equipamento de NOBREAK

com esta configuragdo, apresentando necessidade urgente de manutencdo e troca de alguns componente considerados inoperantes
e fora do prazo de validade.

7.2 Assim, a realizacdo desse servico deixara os aparelhos elétricos e eletrénicos da CCS em perfeitas condi¢des de trabalho.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.601,00

8.1 O custo estimado da contratacdo e o respectivo valor maximo foram apurados mediante base em relatérios gerados pelo
Banco de Precos, disponivel no endereco https://www.bancodeprecos.com.br/, conforme inciso I do Art. 5° da IN n° 65/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Apds andlise dos objetos, observa-se que ndo ha necessidade do parcelamento destes.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Ndo havera contratagdes correlatas e/ou independentes

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A equipe de Planejamento designada pela Portaria BAAN n° 50/GSB.EGO.SPO, de 3 de fevereiro de 2023, elaborou os
Estudos Preliminares para a aquisicdo em tela, para a andlise de sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que
servirdo para compor o Termo de Referéncia, de forma que melhor atenda as necessidades da Administracdo, em conformidade
com o disposto no Artigo 21 Inciso III da IN MPDG n° 05,de 26 de maio de 2017.

11.2 A aquisi¢do dos materiais em tela estd vinculada as seguintes legislagdes:
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® IN SEGES/MPDG n° 05, de 26 de maio de 2017 - dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de
servigos sob o regime de execucgdo indireta no ambito da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

® IN SLTI/MPDG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de
bens, contratacao de servigos ou obras pela administragdo Ptblica Federal direta, autdrquica e fundacional e d4 outras
providéncias; e Demais normativas aplicaveis.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A utilizagdo de Nobreak oferece protecdo adicional ao sistema de informatica no caso de falta abrupta de energia. A
presente contratacdo destina-se a atender a demanda por energia de qualidade para o sistema, proporcionando maior eficiéncia e
eficicia nos servicos prestados.

12.2 A contratacdo de empresa para fazer o servico de reparo é garantir as condi¢des minimas de prote¢do aos equipamentos
eletronicos diversos, tais como: computadores e servidores — o que se resume em proteger informacdes e dados de relevancia
para a continuidade de forma qualificada e célere do Servico de OCC/AOCC desta Base Aérea.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 A CONTRATADA devera manter os equipamentos em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca, por meio de
manutencdo corretiva, executando-a com um técnico comprovadamente qualificado, sem qualquer despesa adicional para a
CONTRATANTE, incluindo toda a méo de obra e o material necessario a execucdo dos servicos, tais como suprimentos, pecas,
componentes e acessorios. O servico de manutengdo corretiva abrangera a limpeza dos equipamentos de no-break, bem como a
substituicdo de quaisquer pecas, partes, componentes e acessorios danificados e a eliminagdo de todo e qualquer problema,
defeito ou mau funcionamento, além do esclarecimento de quaisquer diividas da CONTRATANTE ou do pessoal desta,
relacionadas a instalacdo, manutencdo e uso dos mesmos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 A CONTRATADA deverd adotar os critérios de sustentabilidade, de modo a reduzir os possiveis impactos ambientais
derivados da Contratacdo, conforme disposto no Decreto n° 7.746/2012, que estabelece a adocdo de critérios e praticas de
sustentabilidade nas contrata¢Ges realizadas pela administragdo priblica federal, destacando, entre outros, os seguintes critérios e
praticas sustentdveis: baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua, maior eficiéncia na utilizacdo de
recursos naturais como agua e energia e maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra (art. 4°, I, 1Tl e V).

14.2 Cumpre ressaltar que os niveis de eficiéncia energética fixados pelo Poder Publico é requisito para a comercializagdo do
aparelho no Brasil. Dessa forma, os equipamentos fornecidos deverdo atender o disposto na Lei n° 10.295/2001, no Decreto n°
9864/2019, no Decreto n° 4.508/2002, bem como no Decreto n° 7.746/2012, no que couber.

14.3 Ndo sdo permitidas, a CONTRATADA, formas inadequadas de destinacdo final das pilhas e baterias usadas originarias da
contratacdo, nos termos do artigo 22 da Resolu¢gdo CONAMA n° 401, de 04/11 /2008, tais como: Lancamento a céu aberto, tanto
em 4reas urbanas como rurais, ou em aterro nao licenciado; Queima a céu aberto ou incineracdo em instalagdes e equipamentos
ndo licenciados.

14.4 A CONTRATADA devera providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originarias da contratacdo, para fins
de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsavel pela destinacdo ambientalmente adequada, nos termos da
Instru¢do Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Sélidos, artigos 4° e 6° da Resolucdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislacdo correlata.

14.5 Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

14.6 Nédo haverad exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, pelas razdes abaixo
justificadas: Trata-se de contratacdo de servico de baixo vulto, ndo havendo risco ou complexidade que justifique a exigéncia de
garantia de execucao.

3de4
Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 57_2023 - Pagina: 3/6 - Hash MD5: 49b0ed2c2bbd3322fb0f7922136d80d7



UASG 120624 Estudo Técnico Preliminar 57/2023

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no exposto acima, especialmente no que tange a solucdo do mercado escolhido, que inclui critérios e praticas de
sustentabilidade, a Equipe de Planejamento considera que a contratacdo deste servigo é vidvel, além de ser necesséria para o
atendimento das necessidades e interesses da A

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

THELES LIMA CORREIA 3S QSS SBO

Equipe de Planejamento

CAMILA ANDRADE MARTINS DE AZEVEDO 3S QSS SBO

Equipe de Planejamento

Despacho: Aprovo:

JULIANA BUSTAMANTE PORTO

Ordenador de Despesas
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