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Estudo Técnico Preliminar 51/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67281.003152/2023-21

2. Descricao da necessidade

2.1 Conforme sua missdo institucional e as atribuic¢des estabel ecidas pelo seu Regimento Interno,
cabe a ETIC a contratacéo de servicos com a finalidade de apoiar a Prefeitura de Aerondutica de
Andpolis.

2.2 Neste sentido, este processo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada em
prestacdo de servico continuado de 2 links de internet dedicado, na Natureza de Despesa
33.90.40, subitem 13 (COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL), a fim de atender
as necessidades da Prefeitura de Aeronautica de Anapolis.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
PREFEITURA DE AERONAUTICA DE ANAPOLIS ELIMAR GOMES FERREIRA CAP QOEA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O item objeto deste certame devera atender aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca usualmente chamados "normas técnicas' e elaboradas pela Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, eventualmente existentes, nos termos da Lei 4.150 de
1962.

4.2 Os bens constantes deste instrumento deverdo contemplar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, quando for o caso:

4.2.2 Que sgjam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico ou
biodegradavel.

4.2.3 Que segjam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares.

4.2.4 Que devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.
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4.2.5 Que ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavaente (Cr(VI)), caddmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBS), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

4.2.6 Que viabilizem o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestdo ambiental e
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos
residuos solidos, incluidos a recuperacdo e o aproveitamento energético.

4.2.7 E de responsabilidade da CONTRATADA realizar a separacio dos residuos reciclaveis
originados por sua atividade, e se responsabilize por sua destinagéo correta.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado realizado do material a ser adquirido, foi obtido via Painel de
Precos e consulta direta com os fornecedores, conforme preconizao Inciso | e IV, do Art. 5° da
Instrucdo Normativa n® 65, de 07 de julho de 2021.

5.2 A seguir a solugdo visualizada é detalhada.

Requisito Sim | N& | Néoseaplica

A solucdo encontra-se implantada em outro 6rgdo da X
Administracéo Publica?

Ha alternativas no mercado? X

A solucéo esta disponivel no Portal do Software Publico X
Brasileiro?

A Solucdo €é aderente as politicas, premissas € X
especificagdes técnicas definidas pelos padroes e-PING, e-

MAG e e-Pwg?

A Solucdo é aderente as regulamentacdes da | CP-Brasil? X

(Quando houver necessidade de certificagdo digital)

A Solucdo é aderente as orientacOes, premissas € X
especificacbes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil?
(Quando a solucéo abranger documentos arquivisticos)

Hé& necessidade de adequacdo do ambiente do 6rgdo parg X
viabilizar a execucdo contratual ?
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Diante da real necessidade apontada neste estudo, como primicia da solugdo, a contratacdo de empresa especializada em
fornecimento de um Link de Internet Ponto a Ponto com velocidade de 200Mb/s para a Prefeitura de Aeronautica de Anapolis e
um Link de Internet Ponto a Ponto com velocidade de 500Mb/s para o Posto Avan.

6.2 A Contratada prestard os servigos de fornecimento de acesso a internet, via cabo de fibra 6tica com o intuito de assegurar
estabilidade, confiabilidade, disponibilidade completa em tempo integral (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), com
nivel de velocidade de acesso constante e alto.

6.3 A CONTRATADA devera disponibilizar, instalar e configurar todos os softwares e equipamentos no prazo maximo de até 30
(trinta) dias Uteis a partir da assinatura do contrato. O faturamento somente serd aceito a partir desta data.

6.4 A Contratada deverd comunicar a Contratante, por escrito e com a necessdria antecedéncia, sobre quaisquer deficiéncias ou
enganos encontrados nas especificagdes ou métodos de execugdo que possam colocar em risco a seguranca e o desempenho final
dos servigos, ou, ainda, venham a onerar seus custos desnecessariamente, ndo sendo a eventual existéncia de falhas, razdo para
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza.

6.5 Faz-se necessario que a Contratada seja especializada no ramo da atividade para o fornecimento continuo e ininterrupto de
alta qualidade para prestacdo de servico de FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET uma vez que ndo sera admitida a
subcontratacdo dos servigos licitados.

6.6 A Contratada, por meio de sua estrutura e capacidade técnica, devera fornecer todos os equipamentos necessarios para a
montagem, configuracdo e, de modo a proporcionar alta disponibilidade e evitar instabilidade e perda de qualidade no servico
prestado.

6.7 A contratada deve ser responsavel por todos os técnicos que forem realizar manutencdo dos enlaces onde houver link de
acesso a internet instalado.

6.8 A Contratada deverd comunicar a Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o éxito e o
cumprimento dos prazos da execucao do contrato e da disponibilidade do servigo.

6.9 A retirada dos equipamentos dar-se-& ao término do contrato.

6.10 Deverdo estar incluidos na proposta: todos os custos relativos ao transporte, implantacdo, limpeza, remocdo de residuos,
encargos trabalhistas, entre outros valores relativos aos materiais fornecidos e prestados pela CONTRATADA.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 De acordo com estudo técnico realizado pela ETIC da BAAN, foram considerados trés
fatores, para aquisicéo de Link Dedicado, a quantidade de locais, a quantidade de equipamentos
e usuérios que irdo utilizar os recursos e a distribuicdo da banda entre os servicos que a
utilizardo embasado nas técnicas de QoS (Qualidade de Servigo). Logo, a quantidade solicitada €
o suficiente para atender a demanda da Prefeitura de Aeronautica de Anapolis, para o
cumprimento da missdo da Forca Aérea Brasileira.

VALOR VALOR
ITEM|| ;g [|QTD|| Descricbes/ Especificagdes |MEDIO MEDIO
MENSAL ANUAL
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01

26484

12

Servico continuado de link de
internet dedicado via cabo, de
200M com rede de ips fixos \29
(6 IP Validos) a ser instalado
no seguinte endereco:
Prefeitura de Aeronautica de
Anapolis (Endereco: Rua C,
casa 5, Vila dos Oficiais,
Anapolis - GO, 75070-540)
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R$ 1.835,87

R$ 22.030,44

02

26484

12

Servigo continuado de link de
internet dedicado via cabo, de
50M com rede de ips fixos \29
(6 IP Véidos) a ser instalado
no seguinte enderegco: Posto
Avancado da PAAN
(Endereco: Rua L1S, n°® 84,
Vila dos Suboficiais e
Sargentos, Etapa |, Angpolis
City, Anapolis - GO, 75094-
700).

R$ 1.374,13

R$ 16.489,56

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 38.520,00

8.1 Conforme valores apurados no Painel de Precos e pesquisa direta com fornecedor, sendo
considerado como referéncia a média aritmética dos val ores encontrados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 O objeto néo sera parcelado, uma vez que os servicos a serem fornecidos e prestados séo
interdependentes e que o fornecimento de tais itens por mais de uma empresa certamente
tomaria o projeto inviavel (divisibilidade do objeto), jA que acarretaria elevado custo de
administracdo e uma complexa rede de coordenacdo de diversos contratos com 0 mesmo objeto,
0 que, certamente, ndo encontra amparo legal, aém de comprometer a qualidade e efetividade
dosresultados paraa CONTRATANTE.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 N&o ha contracdes similares e/ou interdependentes para a presente solucao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Trabalho Anual (PTA 2023) da Base
Aérea de Angpolis, da Prefeitura de Aeronautica de Andpolis e 0 seu plangjamento teve como
base a quantidade de equipamentos e usuarios que irdo utilizar os recursos e também ja levando
em consideracdo as necessidades futuras.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A contratacdo serd possivel a continuidade da conectividade da rede interna da BAAN e
Unidades Apoiadas com uma conexdo via link dedicado que € mais segura do que uma
compartilhada, pois so o cliente tem acesso ao servigo. Garantindo assim que atividades e dados
criticos sejam trocados com a web de forma mais consistente, com maior integridade e
confiabilidade.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 N&o ha providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracdo do
contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Néo se aplica.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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LEONARDO VIEIRA SANTOS
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento da BAAN

EBERSON DINIZ CORREA
Membro Técnico da Equipe de Planejamento da BAAN

JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas da BAAN
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CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: ETP51_2023

Data/Hora de Criag&o: 08/05/2023 18:15:43

Péaginas do Documento: 6

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 7

Hash MD5: 9efafdb95a78aafc98b0914bf0c5ac8c
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento LEONARDO VIEIRA SANTOS no dia
08/05/2023 as 15:18:16 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten EBERSON DINIZ CORREA no dia 08/05/2023 as 15:
58:09 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 10/05/2023
as 09:14:21 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major LEONARDO TEIXEIRA MACIEL no dia 11/05/2023 as
11:30:12 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia
11/05/2023 as 11:45:26 no horério oficial de Brasilia.
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