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Estudo Técnico Preliminar 115/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 67281.002416/2023-29

2. Descrição da necessidade

O processo de aquisição de três unidades de UPS ( ) visa atender asUninterruptible Power Supply
determinações de fornecimento de energia elétrica para as unidades da estação MPTS (Mission Planning

) do 2º/6º GAV), conforme requerido peloand Traning System 2º Esquadrão do 6º Grupo de Aviação (
fabricante do MPTS (ATECH).

Para que as estações móveis do MPTS possam ser transportadas nas missões operacionais acionadas pelo
COMAE ou serem utilizadas nos Exercícios fora de sede, é necessário que se disponha de UPS
transportáveis para que os computadores do MPTS possam ser utilizados sem risco de danos devido a
oscilações de rede elétrica.

Logo, a ausência das UPS inviabiliza a utilização das MPTS fora da BAAN, o que impacta no
planejamento das missões executadas pelas aeronaves E-99M, bem como o  destas missões edebriefing
consequentemente o envio dos dados das missões aos órgãos superiores.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
2º Esquadrão do 6º Grupo de Aviação ADÔNIS VIRGÍLIO TEIXEIRA PINTO CAP QOAV

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

É necessário que a UPS portátil tenha tensão de saída de 220 VAC com estabilidade mínima de 1%,
frequência de tensão de saída de 60 Hz com estabilidade mínima de 5%, configuração de saída monofásica
fase, neutro e terra, potência de 1 KVA ou superior e peso inferior a 15kg.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito de acordo com os incisos I e III do art. 5° da Instrução Normativa n°
65, de 7 de julho de 2021, através de pesquisa no Painel de Preços e um sítio eletrônico especializado.

6. Descrição da solução como um todo

Diante da necessidade apresentada neste estudo técnico e do impacto gerado na operacionalidade completa das
aeronaves E-99M quando operando fora de sede, tem-se como solução a aquisição de três unidades de UPS
portáteis para a operação segura dos computadores do MPTS.

As UPS precisa cumprir os seguintes requisitos:
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- Tensão de saída de 220 VAC com estabilidade mínima de 1%;

- Frequência da tensão de saída de 60 Hz com estabilidade mínima de 5%;

- Configuração de saída monofásica fase, neutro e terra;

- Potência de 1 kVA ou superior; e

- Peso inferior a 15kg.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa levou em consideração a disponibilidade média de aeronaves E-99M, tendo ainda como
base o fato de que dificilmente três aeronaves operariam fora de sede. A quantidade demanda foi
dimensionada três, desta forma todas aeronaves presentes no esquadrão teriam um equipamento a sua
disposição.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 9.523,17

O custo estimado total da contratação é de R$ 9.523,17 (nove mil, quinhentos e vinte e três reais e
dezessete centavos), conforme custos levantado em pesquisa de preço levantada.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento não se aplica para essa contratação, a fim de não perder economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A solução escolhida pela equipe de planejamento da contratação, com base na consulta dos preços dos
itens, é a que mais se aproxima dos requisitos técnicos definidos pelo fabricante das aeronaves e que mais
promove os aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização, além dos critérios de
sustentabilidade, bem como práticas de mercado.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição dos itens permitirá a operação segura dos computadores do MPTS quando operando fora de
sede em cumprimento aos requisitos técnicos impostos pelo fabricante.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

FRANCIS BATISTA DE OLIVEIRA 2° TEN QOE COM
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

ADÔNIS VIRGÍLIO TEIXEIRA PINTO CAP QOAV
Membro da comissão de contratação

 

 

Despacho: Aprovo

 

 

JULIANA BUSTAMANTE PORTO TEN CEL INT
Autoridade competente
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ADÔNIS VIRGÍLIO TEIXEIRA PINTO no dia 18/07/2023
às 09:14:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten FRANCIS BATISTA DE OLIVEIRA no dia 18/07/2023
às 10:19:36 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PAULA LÔBO MATOS BERNARDES no dia
19/07/2023 às 16:20:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major FABIANA LOPES DA SILVA HELLEBRANDT no dia
19/07/2023 às 19:52:15 no horário oficial de Brasília.
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