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AQUISICOES ESPECIFICAS SANTOS 5.0)
SARAIVA
Status
CONCLUIDO

Outras informagoes

Numero da Processo
Contratacao Administrativo
Categoria A SER
CRIADO
V- prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais PELO
especializados/Servigocontinuado sem dedicagéo exclusiva de mao CAE

de obra

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1.Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servico continuado de manutengéo
preventiva e corretiva, com reposicdo de pecgas, para os aparelhos alocados nos Setores de
Endoscopia, conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar - ETP, anexo | deste Termo de
Referéncia, para atender as necessidades do Hospital de Forga Aérea do Galedo - HFAG e o
Hospital Central da Aeronautica - HCA.

1.2.0s servigos objeto desta contratagdo é caracterizado como comuns, conforme justificativa constante
do ETP.

1.3.0 prazo de vigéncia da contratagcdo € de 5 anos, contados da assinatura do Termo de Contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.° 14.133/21, uma vez comprovada a
vantajosidade econdmica vislumbrada em razao desta contratagéo plurianual.

1.3.1. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que é imprescindivel para o bom
andamento da prestagdo do servicos dos Setores de Endoscopia destes Hospitais, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa considerando o Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo a
este Termo de Referéncia

1.4.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

1.5.0 objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.6.Cumpre destacar que o presente objeto contempla a contratacdo de uma atividade acesséria aos
Hospitais, os quais se destinam prestar suporte aos Hospitais rumo a consecugdo dos objetivos
finalisticos a que se destinam, respeitando ao que preceitua o Artigo n.° 48 da Lei 14.133/21.

1.6.1. Na execugéao do presente objeto serdo vedadas:
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1.6.1.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

1.6.1.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
1.6.1.3. estabelecer vinculo de subordinagao com funcionario de empresa prestadora de servigo tercerizado;
1.6.1.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

1.6.1.5. demandar funcionario de empresa prestadora de servigo tercerizado a execucgéo de tarefas fora do
escopo do objeto da contratagao;

1.6.1.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestdo interna do
contratado.

1.7.0s itens que compdem o objeto deste TR estdo agrupados em lotes. Esta divisdo ocorreu por
tratarem-se de equipamentos os quais o suporte de componentes de reposi¢ao influencia de maneira
expressiva na prestagdo dos servicos € nos seus respectivos valores, onde esta medida fomentara maior
participacdo neste certame de empresas provenientes diferentes ramos de mercado ampliando assim a
competitividade do certame.

1.7.1. As manutengbes, se realizadas por empresas especializadas para determinado tipo de
equipamentos, promovera economia meios e a redugao de problemas de ordem técnica, viabilizando a
reducdo de custos dessas manutencoes.

1.7.2. Administrativamente, o gerenciamento de contratos de manuten¢do em Hospitais distintos, se torna
ineficaz se analisado considerando todo o parque de equipamentos existente em cada Hospital, além da
consequente gestao dos recursos que é especifica para cada Organizagéo de Saude.

1.7.3. A contratagédo por lotes, facilita o controle da Administragdo para a realizagdo das manutengdes
preventivas conforme os respectivos cronogramas de execugdo correlacionando os periodos de
inoperancia dos equipamentos sem comprometer o funcionamento do Setor, respeitando as
especificidades de cada equipamento, conforme preconiza a (Resolugdo Diretoria Colegiada - ANVISA)
RDC n° 665/2022.

1.8. Por fim, cumpre destacar que a a futura contratagdo sera proveniente da constituicdo de Registro de
Precos, conforme consideracdes constantes no Estudo Técnico Preliminar, anexo | deste Termo de
Referéncia, diante da ocorréncia das circunstancias previstas no art. 3° do Decreto n.° 11.462/23 que dao
enseja a sua utilizagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo | deste Termo de Referéncia.

2.2.0 objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, DFD n.° 791/2024,
conforme detalhamento a seguir::

1) Plano de Contratagdes Anual CAE 2024;
I1) ID do PCA no PNCP: 00394429000100-0-000005/2024;

) Identificador da Futura Contratag&o: 120195-093/2024

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares,anexo a este Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintesrequisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis.

4.1.1. Bens constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagao aos seus similares;

4.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e o armazenamento;

4.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres Mdifenil-polibromados
(PBDEs).

4.1.5. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material atéxico, biodegradavel, conforme
normas da ABNT;

Subcontratagao
4.2.Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.3.Conforme justificativas constantes no Estudo Técnico Preliminar, devera ser apresentada garantia da
contratagao:

43.1. Sera exigida a garantia da contratagcdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual 3% (trés por cento) e conforme as condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3.2 Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

433. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apos a assinatura docontrato.

4.3.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagao.

Vistoria

4.4.A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos é facultativa para o conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08:30 horas as 12:00 horas.

4.5.Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.
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4.7.Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragcdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.

4.8.A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.9. Uma vez facultada a realizagdo da vistoria, os interessados terdo trés opg¢des para cumprir esse
requisito de habilitacdo, conforme §§2° e 3° do art. 63, da Lei n° 14.133, de 2021, mediante envio do
formulario anexo Il deste Termo de Referéncia, a saber:

49.1. realizar a vistoria e atestar, que mediante a vistoria, conheceu o local e as condigbes da
realizagdo da obra ou servigo;

4.9.2. atestar que conhece o local e as condi¢des da realizagado do objeto;

4.9.3. declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui conhecimento pleno
das condi¢des epeculiaridades necessarias a contratagao.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de Execugao

5.1.A execugéao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: a partir da assinatura do contrato;

5.1.2. A CONTRATADA devera apresentar o cronograma de manutencdes preventivas em até 15 (quinze) dias.
5.1.3. Os servigos corretivos se dardo mediante a assinatura do contrato.

5.1.4. A contratada devera executar o servigo utilizando-se de equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme disposto no Termo de Referéncia e na
documentacao constate dos anexos.

5.1.5. O presente contrato possui natureza de servigco continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra.

5.1.6. A verificacdo da adequacao da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referéncia, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade
(Instrumento de Medig¢do de Resultados — IMR) conforme consta no ETP.

5.1.7. A comunicagao a ser estabelecida entre o 6rgao e a prestadora de servigo sera através de servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.1.8. Todas as correspondéncias, relatérios ou notificagdes originados da execugao deste Contrato serdo
feitos por escrito, ndo excluindo a possibilidade de avisos e notificagbes por meio eletrénico, e serdo
considerados recebidos pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, desde que entregue no enderego,
indicado por uma parte a outra ou em outro endere¢o que ao longo da vigéncia deste instrumento, seja
informado no local de prestagéo de servigos.

Local e horario da prestacao dos servigos
5.2.0s servigos serao prestados nos seguintes enderegos:

5.2.1. Lotes 1 e 2: Hospital de Forgca Aérea do Galedo (HFAG): Estrada do Galedo, n° 4101 — llha do
Governador - CEP:21641- 353- Rio de Janeiro —RJ. e,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: dezembro/2023

Termo de Referéncia contratagdo de Servicos — Licitacdo - Modelo para Pregao Eletronico
Aprovado pela Secretaria de Gestéo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo (versdo dezembro/2022

Documento: Termo de Referéncia 295_2023-2 e anexosRTF - P4gina 4/86 - Hash MD5: 8dd61883dbla2af8c170f27c7b061a0c



UASG 120195 Termo de Referéncia 295/2023

5.2.2. Lote 3: Hospital Central da Aeronautica (HCA): R. Barao de Itapagipe, 167 - Rio Comprido - CEP:
20261-005, Rio de Janeiro - RJ,

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 16:00h
(horario local) em dias uteis, de acordo com a necessidade e mediante solicitagdo, devendo a
CONTRATADA atender aos prazos indicado no Estudo Técnico Preliminar (item 6).

5.3.1. Sera disponibilizado acesso por meio virtual as faturas, notas fiscais e relatérios aos representantes
desta Administracéo;

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucao contratual devera observar as consideragdes constantes no Estudo Técnico Preliminar
(anexo | do TR).

Materiais e Equipamentos a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades consideradas adequadas
diante da demanda do HFAG, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.6. Sera de responsabilidade do CONTRATADA a aquisicdo de componentes de reposi¢cdo para o
restabelecimento dos equipamentos, conforme delineado no ETP, onde o faturamento destes
componentes ocorrera quando do seu uso nas manutengdes corretivas.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.7.A demanda do 6rgado tem como base as caracteristicas constantes no ETP (anexo |).

5.7.1. A Contratada devera elaborar sua proposta conforme planilha do anexo Il deste Termo de
Referéncia.

Especificagdo da garantia do servigo( art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.8.0 prazo de garantia contratual dos servigcos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.9. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n°® 14.133,de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4.0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
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6.5.Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagdo, que
contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagédo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execug¢ao da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7.A Contratada devera ofertar as condigbes adequadas ao seu preposto para que este possua as
informagdes relevantes para eventuais esclarecimentos durante a execugao contratual.

6.8.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9.A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos( Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢dao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.12.Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1ll);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, |V);

6.14.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.16.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).
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6.17.Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a suacompeténcia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18.0 gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucgdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

).

6.20.0 gestor do contrato acompanhara a manutengédo das condi¢gdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagcado e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1.

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagcéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao nos termos do contrato.

Reajuste

6.25. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA/IBGE,exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.26.Uma vez que a contratagcdo estara vinculada a constituicdo de um registro de pregos, devera ser
considerada a previsao constante no item 9.3 deste TR

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1.A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo | (ETP, no item 6.6.3 ) deste Termo de Referéncia.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;
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7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los comqualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2.A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagéo da
prestagdo dos servigos.

Do recebimento

7.3.0s servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

7.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovacgédo da prestagédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246,
de 2022).

7.6.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Arf. 23, X
Decreto n® 11.246, de 2022)

7.7.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.8.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.8.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nido atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.8.3. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.8.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais € Instrugdes exigiveis.

7.8.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcao
das penalidades
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7.9.Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagcbes assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacgdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.10.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as

clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.10.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.10.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.11.No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado oteor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.12.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugido, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.13. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.
Liquidacdo

7.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.15. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.16.Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.16.1. 0 prazo de validade;

7.16.2. a data da emissao;
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7.16.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.16.4. 0 periodo respectivo de execugao do contrato;

7.16.5. o valor a pagar; e

7.16.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.17.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagédo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apés a comprovagao da regularizagdoda situagdo, sem dnus a contratante;

7.18. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.19. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.21.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.22. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.23.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.24.0 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da
liquidagao da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n°® 77, de
2022.

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo finaldo prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagéo do indice IPCA/IBGE de corre¢gao monetaria.

Forma de pagamento

7.26.0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagéao aplicavel.
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7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.

7.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagio, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

7.30.E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.30.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.31. A eficacia da cessédo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragcdo, esta
condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.32.Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢cdes de habilitagcdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessio de
crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429. de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.33. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugédo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for
0 caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo. (Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020 e Anexos).

7.34.A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade docontratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de sele¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a formaELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

8.2.0 regime de execugao do contrato sera empreitada por prego unitario.

Exigéncias de habilitagao

8.3.Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, quando couber:
Habilitagao juridica

8.4.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.5.Empresario individual: inscricido no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectivas sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a \verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: sera vedada a participacdo de cooperativas, pois o0s servigos
envolvidos carecem da necessidade de subordinagdo juridica dos profissionais com a pessoa juridica
contratada, pessoalidade e habitualidade, conforme justificativas acostadas ao presente processo.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacgéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.14.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinenteao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.19.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econoémico-Financeira

8.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso
ll. alinea “c”. da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22.Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.23.Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituidaha menos de 2 (dois) anos.

8.23.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasilpara transmiss&o da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.24.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
capital minimo de 5% do valor total estimado da contratagao.

8.25.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.26.0 atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada porprofissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.27. Declaragéao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condi¢des
locais para o cumprimento dasobrigagdes objeto da licitagao;

8.28.A declaracao acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca doconhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.29. Certidao de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
em sua plena validade, com indicagcado do objeto social compativel com a presente licitagdo, conforme Art.
2° da Resolugao CREA n° 1.121, de 13/12/2019 elnciso V do Art. 67 da Lei 14.133/21;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: dezembro/2023

Termo de Referéncia contratagdo de Servicos — Licitacdo - Modelo para Pregao Eletronico
Aprovado pela Secretaria de Gestéo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo (versdo dezembro/2022

Documento: Termo de Referéncia 295_2023-2 e anexosRTF - Pagina 13/86 - Hash MD5: 8dd61883dbla2af8c170f27c7b061a0c



UASG 120195 Termo de Referéncia 295/2023

8.29.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura docontrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil.

8.30. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada pelo conjunto dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. A CAT constituira prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver a ela vinculado como integrante
de seu quadro técnico, observancia da Resolugdo CREA n.° 1.121/19 (Art. 18) e Resolugéo CFT n° 136,de
02/07/2021 (Inciso IX do Art. 2°);

8.30.1. Assim, a licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, 1 (um) profissional ou responsavel técnico(a) devidamente habilitado no Conselho pertinente
com obijeto licitado;

8.30.2. O responsavel técnico devera apresentar CAT comprovando a execugao de servicos de manutencao
em equipamentos de endoscopia, com fornecimento de pecas, relativo as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo (RELATIVO A CADA LOTE),
conforme estabelece no art. 67, §1° da Lei n.° 14.133/2021, conforme os servigos descritos abaixo
descritos abaixo:

VALOR VALOR DO | 4% DO VALOR

LOTE ITEM DESCRICAO QTD UNITARIO ITEM DO LOTE

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

60 PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG)

4 150.514,88 602.059,52 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD

67 |PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990Z| (EQUIP. HFAG)

4 147.314,33 589.257,32 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

62 PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG)

2 118.470,55 236.941,10 147.873,94

LOTE 1

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

63 |PENTAX BRONCOSCOPIO MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)

2 96.002,26 192.004,52 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

64 PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-29901 (EQUIP. HFAG)

2 90.204,37 180.408,74 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD

65 |PENTAX DUODENOSCOPIO MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG)

2 106.668,59 213.337,18 147.873,94

VALOR VALOR DO | 4% DO VALOR

LOTE ITEM DESCRICAO QTD UNITARIO ITEM DO LOTE

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO
(FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E
LOTE2 | 94 |ASPIRAGAO; 2 44.433,81 88.867,62 81.541,94
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;
J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.
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MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCOPIO
(FUJINON - EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E
95 |ASPIRAGAO; 2 49.707,14 99.414,28 81.541,94
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;
J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2),
CONTEMPLANDO:

A)SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL

B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

LOTE 2 C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D)VERIFICAGAO ELETRONICA;

E)VERIFICAGAO DO PAINEL;

F)VERIFICAGAO DA IMPRESSORA;

G)VERIFICAGAO DO SISTEMA DE SUCGAO;

98 |H)VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS; 2 44.433,81 88.867,62 81.541,94
1)VERIFICAGAO DAS MANGUEIRAS;

J)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE UTILIZAGAO;
K)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAGAO DAS BOMBAS;

N)LUBRIFICAGAO DAS VALVULAS;

O)TROCA DAS VALVULAS;

P)TROCA DAS MANGUEIRAS;

Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD|

144 R O O S 2 40.958,40 81.916,80 81.541,94
SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
145 |FUJINON DUODENOSCOPIO ED-530XT8 2 41.432,53 82.865,06 81.541,94
- VALOR VALORDO | 4% DO VALOR
LOTE | ITEM DESCRICAO QD | AR O O LOTE

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E
160 |ASPIRAGAO; 3 40.249,48 120.748,44 109.499,19
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;
J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

U] BERISO 0 WAMTENGRO CORRETIA CoU A SUBSIIUGRO OE OO0 4 | isosisy  saomas  roncns
s SERVIO 08 MATENGAD COMETA CO A SUBSTIUGAO OE G50 5 | i s ey rnsen
e SERVICO F MANUTENGAO CORRETS oo A SUSSTIUGAO DE 690 4 | rypziazd  smanag  ondnn
197 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD 2 118.470,55 236.941,10 109.499,19

PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA)

8.30.3. A comprovagéao de vinculo profissional com a empresa licitante pode se dar das seguintes formas:
por apresentacdo de contrato social/estatuto social, para o sécio que seja também responsavel técnico;
por apresentagao de carteira de trabalho ou contrato de prestacdo de servigo; por apresentacédo de
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura caso a licitante se sagre vencedora do
certame.
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8.31.

Termo de Referéncia 295/2023

constantes no Art. 67 da Lei 14.133/21.

8.31.1. Devera apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional que comprove ter a licitante
aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quais sejam,
manutengdo em equipamentos de ENDOSCOPIA, com fornecimento de pegas, correspondendo a
quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o item 8.30.2 do TR,
conforme estabelece no art. 67, §2° da Lei n.° 14.133/2021, observando aos quantitativos estabelecidos

abixo:

8.31.1.1.
das marcas FIGINON, LIFEMED e ENDOCLEAR, especificamente, quantidades e prazos com o
objeto desse Instrumento por periodo n&o inferior a 12 (doze) meses.

A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-operacional sera restrita aos termos

Destacando Lotes 1 e 3, sdo equipamentos da marca PENTAX, e Lote 2, sdo equipamentos

LOTE

ITEM

DESCRIGAO

QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 1

60

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO
MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG)

61

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG)

62

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG)

63

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX BRONCOSCOPIO
MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)

64

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG)

65

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX DUODENOSCOPIO
MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG)

LOTE

ITEM

DESCRIGAO

QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 2

94

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO (FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E ASPIRAGAO;
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

95

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCOPIO (FUJINON - EG-530WR E EG-590WR),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E ASPIRAGAO;
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.
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MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2), CONTEMPLANDO:
A)SERVIGCO DE MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL

B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D)VERIFICAGAO ELETRONICA;

E)VERIFICAGAO DO PAINEL;

F)VERIFICAGAO DA IMPRESSORA;

G)VERIFICAGAO DO SISTEMA DE SUCGAO;

H)VERIFICAGAO DOS CABOS EXTERNOS;

98  |I)VERIFICAGAO DAS MANGUEIRAS; 2 1
J)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE UTILIZAGAO;
K)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAGAO DAS BOMBAS;

N)LUBRIFICAGAO DAS VALVULAS;

O)TROCA DAS VALVULAS;

P)TROCA DAS MANGUEIRAS;

Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD FUJINON GASTROSCOPIO EG-
590WR

LOTE 2

144

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD FUJINON DUODENOSCOPIO ED-|

145 I530xT8

QTD 50% DO

LOTE ITEM DESCRICAO LICITADA| QUANT

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-3890LZI (2) E EC-3890LK),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E ASPIRAGAO;
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

160

LOTE 3

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO

194 |MODELO EC-3890L2I (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO

195 |MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO

196 |MODELO EG-29902I (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA)

8.31.2. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do inicio de sua execucgdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n° 05, de 2017;

8.31.3. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentacédo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.31.4. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.31.5. O fornecedor disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.31.6. Declarar que possui condigdes que garantam o analises remotas a maquina para realizagdo de
diagndsticos e intervengdes corretivas. Para isso o fornecedor devera apresentar a equipe de fiscalizagédo
o sistema que sera utilizado bem como a compatibilidade com o equipamento;

8.32.A documentagdo pertinente a qualificacdo técnica devera ser vinculada ao lote de
servigos/componentes que a licitante pretende participar deixando clara sua habilitagdo quanto aquele rol
de servigos de manutencgao.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
Valor (R$): 8.472.857,84

9.1.A estimativa do valor da contratacdo pretendida foi materializada no documento MAPA
COMPARATIVO DE PRECOS, totalizando um valor estimado global de R$ 8.472.857,84 (oito milhdes,
quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, oitenta e quatro centavos).

9.2.Contemplando os seguintes valores por lote:

9.2.1. LOTE 1: R$ 3.696.848,61;

9.2.2. LOTE 2: R$ 2.038.529,48; e,

9.2.3. LOTE 3: R$2.737.479,75.

9.3.Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou

atualizados em decorréncia de eventual redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

9.3.1. em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. caso de criagao, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposigdes legais,com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

9.3.3. serao reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto
para a contratagao; ou,

9.3.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratago.
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geralda Unio.

10.1.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao, assim considerada em separado para os
Hospitais beneficiados(HFAG e HCA):

GESTAO PTRES FONTE ND PI UG
00001 214537 1000000000 339039 A0000420000 120042
10.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da

Lei Orgamentaria respectiva eliberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Classificagao

11.1. Em atendimento as fases do processo de licitagdo, o presente Termo de Referéncia e seus
anexos serao divulgados anexos ao Instrumento Convocatorio, conforme previsto no termos do inciso Il do Art.
17 da Lei n.° 14.133/21 e no Inciso IV do Art. 8° da Lei n°® 12.527/11. Trata-se de documentagao isenta de
restricdo de acesso publico, promovendo dessa forma uma gestao transparente da informacéo.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4°
do Decreto n°® 10.543,de 13 de novembro de 2020.

ELVIA MATOS CAMARINHA DE ALMEIDA
Presidente da Equipe de Apoio
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MARCIO VINICIO MACHADO
Membro da Equipe de Apoio

ELIANE RAMOS DA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento

MARCELO SAVIO DA SILVA MARTINS
Autoridade competente
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Lista de Anexos

Atengéao: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo
anexados diretamente a este documento.

® Anexo | - TR_ANEXO | ETP441_2023-2.pdf (529.75

® KB) Anexo Il - TR_ANEXO Il FORM PROP.pdf (248.57

* KB) Anexo Ill - TR_ANEXO IIl ATEST VISTORIA.pdf
(106.11 KB)
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Anexo | - TR_ANEXO | ETP441_2023-2.pdf
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Estudo Técnico Preliminar 441/2023

1. Informacdes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. Trata-se de Estudo para contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servico continuado de
manutengdo preventiva e corretiva, com reposicdo de pecas, para os aparelhos alocados nos Setores de
Endoscopia, conforme descrito noanexo I deste ETP, para atender as necessidades do Hospital de Forca Aérea do
Galedo - HFAG e o Hospital Central da Aeronautica - HCA.

2.2. O servigo solicitado ndo apresenta condigdes de ser executado pela equipe do Servigo de Engenharia Clinica do
HFAG, considerando a sua complexidade, sendo indispensavel a contratacdo de empresa especializada com a
finalidade de manter a disponibilidade, o perfeito funcionamento e a confiabilidade dos equipamentos.

2.3 Estes Hospitais para suportarem a complexidade dos servigos prestados no cumprimento de sua missdo, possuem
equipamentos aplicados no diagnéstico e tratamento dos pacientes, que necessitam de assisténcia técnica
especializada de manutengdes preventivas e corretivas para manter seu perfeito funcionamento, dentro de padroes de
seguranca estabelecidos pelo fabricante, normas técnicas e resolu¢des sanitarias de diversos organismos nacionais e
internacionais, garantindo a qualidade, eficacia, efetividade e seguranga dos atendimentos prestados, minimizando
riscos e custos intrinsecos, bem como buscando amaior economicidade e a maior disponibilidade dos equipamentos
para a assisténcia dos pacientes desta clinica.

24. Os equipamentos médico-hospitalares pertencentes a estes Hospitais caracterizam-se por necessitar da
manutengdo das condi¢des de limpeza em alto nivel e de reprocessamento seguro dos videoendoscopios utilizados
no atendimento aos pacientes. Os equipamentos sdo utilizados diariamente sob um regimente de alta demanda, o que
exige que os mesmos sejam mantidos com as melhores praticas de manuteng@o preventiva e corretiva para garantir
alta taxa de disponibilidade, compativel com esse regime de uso ¢ o volume de reprocessamentos de
videoendoscdpios. A eventual indisponibilidade do parque de equipamentos pertencentes a estes Hospitais poderia
resultar em impacto para o atendimento aos pacientes acometidos por doengas como: gastrites, doenca celiaca,
esofagite, tumores, cancer (esdfago, estbmago e duodeno) doenga do refluxo gastroesofagico e hérnia de hiato.

2.5. Este Estudo Técnico Preliminar pretende analisar a viabilidade técnica e econdmica, constante do Termo de
Oficializacdo de Demanda, acostado ao presente processo, bem como fornecer informagdes necessarias para
subsidiar o processo de Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servico continuado de manutencio
preventiva e corretiva, com reposicio de pecas, para os aparelhos listados nas especificagdes técnicas (anexo I deste
ETP).

2.6. Além da necessidade de constante manutengdo preventiva, 0s equipamentos com uso frequente
necessitam também de manutengdo corretiva, para sanar defeitos imprevisiveis. E considerando o fim do contrato de
manuten¢do dos equipamentos ocorrido em dezembro de 2023, torna-se essencial a contratacao para inicio de 2024.
Essa caracteristica corrobora com a escolha pela constituicdo de um registro de precos uma vez que, pela sua
natureza, principalmente no tocante as manutencdes corretivas ndo ¢ adequado definir previamente com exatiddo o
quantitativo a ser demandado pela Administragdo conforme circunstancia prevista no art. 3° Decreto n® 11.462 de 31
de margo de 2023.

2.6. A presente contratacdo observara a seguinte legislagao:

2.6.1. A Resolugdo da Diretoria Colegiada - RDC n. 509/2021, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), dispde sobre o gerenciamento de tecnologias em saude em estabelecimentos de satde e aprova

o regulamento técnico que estabelece os requisitos minimos para o Gerenciamento de Tecnologias em Satide em
estabelecimento

2.6.1.1. Este regulamento estabelece os critérios minimos, a serem seguidos pelos estabelecimentos de
satde, para o gerenciamento de tecnologias em satide utilizadas na prestagdo de servigos de saude, de modo a garantir
a sua rastreabilidade, qualidade, eficacia, efetividade e seguranga e, no que couber, desempenho, desde a entrada no
estabelecimento de satde até seu destino final, incluindo o planejamento dos recursos fisicos, materiais ¢ humanos,
bem como, da capacitacdo dos profissionais envolvidos no processo destes.
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2.6.2. Resolugdo da Diretoria Colegiada - RDC n. 6/2013, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
dispoe sobre Boas Praticas de Funcionamento para os servicos de endoscopia, onde, no seu artigo 9° destaca a
necessidade do controle da documentagdo relativa as caracteristicas técnicas, especificacdes de desempenho,
instrugdes de operacdo e manutencdo dos equipamentos e seus acessorios, onde, a documentagdo relativa aos
processos de manutengdo ganha destaque.

2.6.3. Diante dos fatos e fundamentos apresentados, a presente contratagdo se apresenta como necessaria visando
promover apoio as finalidades dos Hospitais envolvidos no tocante aos servigcos de endoscopia por intermédio da
constitui¢do de um registro de precos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
ELVIA MATOS CAMARINHA DE ALMEIDA 1T

QO CON ENF

Setor de Endoscopia

4. Descricio dos Requisitos da Contratacio
4.1.Da natureza dos servigos:

4.1.1. Os servigos de manuten¢do preventiva e corretiva dos Aparelhos em questdo, sdo considerados com
atividades peremptorias a manutencdo da seguranca dos usuarios e preservagdo do patrimonio publico. Portanto, dada
a existéncia dessa demanda por mais de um exercicio, a execug@o desse objeto ndo pode ser interrompida sob risco
de comprometer o funcionamento regular de varios setores do Hospital.

4.1.2.Sob este ponto de vista, entendemos que se tratam de servicos de NATUREZA CONTINUADA.

4.1.3. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no Art. 3° do aludido Decreto, cuja execucao
indireta é vedada;

4.1.4.A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA ¢ a
Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.2.Da classificagdo dos servigos:

42.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servicos comuns, sem dedicagdo
exclusiva de mao de obra, de que trata o Art. 6°, inciso XIII, da Lei n.° 14.133/2021, por possuir padrdes de
desempenho e caracteristicas facilmente encontradas no mercado;

42.2.A execugdo do objeto ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada ¢ a Administracao,
vedando-se em qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.2.3. A descricao detalhada dos servigos encontra-se apresentada no anexo I (Especificagdes Técnicas) deste ETP.
4.3.Da vistoria:

4.3.1. As empresas interessadas poderao realizar vistoria no HFAG de forma a obterem conhecimento das condigdes e
eventuais dificuldades para a execucdo do objeto, bem como de todas as informagdes necessarias a formulacdo da sua
proposta de pregos;

4.4.Forma de selegdo do fornecedor:

4.4.1. Considerando as informacdes levantadas durante este estudo preliminar, a equipe de planejamento entende que
para esta contratagdo a modalidade mais adequada ¢ o pregao eletronico.

4.4.2. Pelas especificidades da contratacdo, a equipe de planejamento entende que o critério de julgamento mais
adequado a ser adotado ¢ 0o MENOR PRECO.
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4.4.3, Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa “aberto-fechado”.

44.4.0s equipamentos médicos-hospitalares, contemplados no presente objeto, devem ser submetidos a
manutengdo peridodica para evitar funcionamento inadequado que de maneira que coloque em risco a vida do
paciente ¢ a do operador. Ag¢des periddicas de aferi¢do, calibragdo, manutengdo e medi¢do devem obedecer a normas ¢
procedimentos previstos na legislagdo e serem realizadas por profissionais capacitados para a fungdo. Assim, as
atividades de manutencdo, calibragdo, afericdo e ajustes desses equipamentos devem estar a cargo de pessoa fisica ou
juridica devidamente registrada no CREA, tendo como responsavel técnico profissional devidamente capacitado e
qualificado. Assim, quanto a qualificacdo técnica devera se comprovado:

444.1. Certidao de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA), em sua
plena validade, com indicagdo do objeto social compativel com a presente licitagdo, conforme Art. 2° da Resolugéo
CREA n° 1.121, de 13/12/2019;

4.4.4.2. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica ¢ representada pelo conjunto dos acervos técnicos
dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. A Certiddo de Acervo Técnico - CAT constituira prova da
capacidade técnico- profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver a ela vinculado como integrante
de seu quadro técnico, observancia da Resolugdo CREA n.° 1.121/19 (Art. 18) e Resolugdo CFT n° 136, de 02/07/2021
(Inciso IX do Art. 2°);

4.4.4.2.1 Assim, a licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 1 (um)
profissional ou responsavel técnico(a) devidamente habilitado no Conselho pertinente com objeto licitado;

4.4422. O responsavel técnico deverd apresentar CAT comprovando a execucdo de servicos de manutengdo em
equipamentos de endoscopia, com fornecimento de pegas, relativo as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro
por cento) do valor total estimado da contratagdo (RELATIVO A CADA LOTE), conforme estabelece no art. 67, §1°
da Lei n.° 14.133/2021, conforme os servigos descritos abaixo descritos abaixo:

VALOR VALOR DO | 4% DO VALOR

LOTE ITEM DESCRIGAO QTD UNITARIO ITEM DO LOTE

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD

60 |PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG)

4 150.514,88 602.059,52 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

61 PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG)

4 147.314,33 589.257,32 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD

LOTE1 | 2 |PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG) 2| MBAT055 | 23694110 | 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD

63 |PENTAX BRONCOSCOPIO MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)

2 96.002,26 192.004,52 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

64 PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-29901 (EQUIP. HFAG)

2 90.204,37 180.408,74 147.873,94

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD

65 |PENTAX DUODENOSCOPIO MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG)

2 106.668,59 213.337,18 147.873,94

VALOR VALOR DO | 4% DO VALOR

LOTE ITEM DESCRICAO QTD UNITARIO ITEM DO LOTE

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO
(FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E
LOTE2 | 94 |ASPIRAGAO; 2 44.433,81 88.867,62 81.541,94
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;
J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.
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MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCOPIO
(FUJINON - EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E
ASPIRAGAO;

E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

49.707,14

99.414,28

81.541,94

LOTE 2

98

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2),
CONTEMPLANDO:

A)SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL
B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D)VERIFICAGAO ELETRONICA;

E)VERIFICAGAO DO PAINEL;

F)VERIFICAGAO DA IMPRESSORA;

G)VERIFICAGAO DO SISTEMA DE SUCGAO;
H)VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;
1)VERIFICAGAO DAS MANGUEIRAS;

J)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE UTILIZAGAO;
K)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAGAO DAS BOMBAS;

N)LUBRIFICAGAO DAS VALVULAS;

O)TROCA DAS VALVULAS;

P)TROCA DAS MANGUEIRAS;

Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

44.433,81

88.867,62

81.541,94

144

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD
FUJINON GASTROSCOPIO EG-590WR

40.958,40

81.916,80

81.541,94

145

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD
FUJINON DUODENOSCOPIO ED-530XT8

41.432,53

82.865,06

81.541,94

LOTE

ITEM

DESCRICAO

QTD

VALOR
UNTARIO

VALOR DO
ITEM

4% DO VALOR

DO LOTE

160

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E
ASPIRAGAO;

E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

40.249,48

120.748,44

109.499,19

LOTE 3
194

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA)

150.514,88

602.059,52

109.499,19

195

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA)

118.136,21

236.272,42

109.499,19

196

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990Z1 (EQUIP. HCA)

147.314,33

589.257,32

109.499,19

197

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA)

118.470,55

236.941,10

109.499,19

4443.

67 da Lein.°14.133/21.

A documentacdo relativa a qualificagdo técnico-operacional sera restrita aos termos constantes no Art.

4.4.4.3.1. Devera apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional que comprove ter a licitante aptiddo para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quais sejam, manutencdo em equipamentos de
ENDOSCOPIA, com fornecimento de pegas, correspondendo a quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento)
das parcelas de que trata o item 4.4.4.2.2. do ETP, conforme estabelece no art. 67, §2° da Lei n.° 14.133/2021.

4.4.4.3.1.1Destacando Lotes 1 e 3, sdo equipamentos da marca PENTAX, e Lote 2, sdo equipamentos das marcas
FIGINON, LIFEMED e ENDOCLEAR, especificamente, quantidades e prazos com o objeto desse Instrumento por
periodo néo inferior a 12 (doze) meses.
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LOTE

QTD 50% DO

ITEM DESCRICAO LICITADA| QUANT

LOTE 1

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO

60 |MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG)

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO

61 |MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO

62 |MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG)

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX BRONCOSCOPIO

63 |MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO

64 |MODELO EG-29901 (EQUIP. HFAG)

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX DUODENOSCOPIO

65 MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG)

LOTE

QTD 50% DO

ITEM DESCRIGAO LICITADA| QUANT

LOTE 2

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO (FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E ASPIRAGAO;
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

94

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCOPIO (FUJINON - EG-530WR E EG-590WR),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E ASPIRAGAO;
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

95

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2), CONTEMPLANDO:
A)SERVIGO DE MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL

B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D)VERIFICAGAO ELETRONICA;

E)VERIFICAGAO DO PAINEL;

F)VERIFICAGAO DA IMPRESSORA;

G)VERIFICAGAO DO SISTEMA DE SUCGAO;

H)VERIFICAGAO DOS CABOS EXTERNOS;

98 |I)VERIFICAGAO DAS MANGUEIRAS; 2 1
J)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE UTILIZAGAO;
K)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAGAO DAS BOMBAS;

N)LUBRIFICAGAO DAS VALVULAS;

0)TROCA DAS VALVULAS;

P)TROCA DAS MANGUEIRAS;

Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD FUJINON GASTROSCOPIO EG-
590WR

144

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD FUJINON DUODENOSCOPIO ED-

145 |530xTs
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QTD 50% DO

LOTE | ITEM DESCRICAO LICITADA| QUANT

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-3890LZI (2) E EC-3890LK),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUIGAO DOS ANEIS DE VEDAGAO DO CANAL DE AR/AGUA E ASPIRAGAO;
E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

160

LOTE 3

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO

194 \MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO

195 |MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO

196 |MODELO EG-29902I (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA)

197

4.44.4. Declarar que possui tecnologia que garanta o acesso remoto a maquina para realizacdo de diagnosticos e
intervengdes corretivas. Para isso o fornecedor devera apresentar a equipe de fiscalizag@o o sistema que sera utilizado
bem como a compatibilidade com o equipamento;

4.5.Termo de contrato ou instrumento equivalente:

4.5.1. Considerando o art. 95 da Lei 14.133/21, que trata da celebragdo do contrato, a equipe de planejamento
entende que paraesta contratagdo ndo ¢ possivel a substituicdo do termo contratual,tendo em vista que ndo se trata
de pequenas despesas de pronta entrega ¢ pagamento, das quais ndo resultem obrigacdes futuras, inclusive quanto a
assisténcia técnica, independentemente de seu valor.

4.6.Do prazo de vigéncia contratual:
4.6.1. A contratagdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual;

4.6.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 5 anos, contados da assinatura do Termo de Contrato, prorrogavel por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da Lei n.° 14.133/21, uma vez comprovada a vantajosidade econémica
vislumbrada em razdo desta contratag¢ao plurianual.

4.6.3. Eventual rescisdo unilateral do contrato devera ser proposta com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias da
data em que se pretende cessar a execugdo do objeto.

4.6.4. A prorrogagao da vigéncia do contrato dependera de:
4.6.4.1.Nivel satisfatorio de execucao dos servicos contratados, atendendo plenamente as necessidades da Administragao;

4.6.4.2. Vantajosidade dos pregos contratados para a Administragdo. Caso os pregos ndo sejam vantajosos deverdo ser
negociadosou o contrato ndo sera prorrogado.

4.6.5. A prorrogagao do contrato exigira que:
4.6.5.1. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execucao do contrato, com informagdes de que os servigos tenham
sido prestados regularmente;

4.6.5.2.Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na continuidade do
servico;

4.6.5.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administragdo, onde,
transcorrido o interregno de 12 meses de execug@o contratual, este receberd o reajuste de pregos mediante a
utilizagdo do Indice de Pre¢os ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, para sua atualizagio e a realizagio destas
avaliagdes;

4.6.5.4.Haja manifestagdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogacao;

4.6.5.5.Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condi¢des iniciais de habilitacdo.
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4.6.6. Apés os primeiros 12 (doze) meses de execugdo contratual, serd negociada a redugdo
e/ou eliminacdo dos custos fixos ou variaveis ndo renovaveis que ja tenham sido amortizados ou pagos, assim como
readequados os custos relativos a proviséo a titulo de aviso prévio, se for o caso.

4.7.Do prazo para inicio dos servigos:

4.7.1. 0 prazo para inicio dos servicos sera imediatamente ap6s a assinatura do contrato.

4.8. Do local execugdo dos servigos:

48.1. Lotes 1 ¢ 2: A CONTRATADA devera executar os servigos nas dependéncias do Hospital de Forgca Aérea do
Galedo. Estrada do Galedo, 4.101, Ilha o Governador - RJ CEP 21.941-353, Telefone (21) 2468-5100;

4.8.2. Lote 3: A CONTRATADA devera executar os servigos nas dependéncias do Hospital Central da Aeronautica,
sito a R. Barfo de Itapagipe, 167 - Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.261-005, Telefone: (21) 3501-3100;

4.8.3. O horario serd de 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 16:00h (horario local) em dias uteis, de acordo com a
necessidade e mediante solicitacdo, devendo a CONTRATADA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas, marcar data e horario para a execu¢do dos servi¢os se executada presencialmente, junto a Subdivisdo de
Infraestrutura.

4.9. Do recebimento:

49.1. Para que um servigo executado seja aceito, a CONTRATADA devera demonstrar a sua plena execugéo,
observadasas especificacdes contidas no anexo I deste ETP.

4.9.2.0 recebimento ¢ a aceitagdo dos servicos se dardo nas seguintes etapas:

492.1. Provisoriamente: executados, apresentados e entregues os servicos, mediante entrega
dos relatorios detalhados das manutengdes realizadas no periodo de medicdo (mensalmente), a
CONTRATANTE emitira oTermo de Recebimento Provisorio, pelo qual serd atestada a entrega da etapa, para
verificagdo da sua conformidade com asespecificagdes previstas na Ordem de Servigo;

4.9.2.2. Definitivamente: em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento provisorio, apos a realizagdo de
verificagdo de conformidade, mediante a emissdo de Termo de Recebimento Definitivo, configurando o recebimento
definitivo do servig¢o executado;

4.9.3. O recebimento definitivo do objeto contratado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidase das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406,
de 2002).

4.9.4. 0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo.
4.10.Da transi¢ao contratual:

4.10.1. Considerando-se que se tratam de servigos sem alocagdo de mdo de obra com dedicacdo exclusiva, ndo
haveranecessidade de transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.11.Garantia dos servigos e da execugao contratual:

411.1. A empresa contratada prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 70
da Lein® 13.303, de 2016, com validade durante a execug@o do contrato ¢ por 90 (noventa) dias ap6s o término da
vigéncia contratual, empercentual e condi¢des descritas no Termo de Referéncia e nas clausulas do Contrato.

4.11.1.1. A apresentacdo dessa garantia se deve diante da necessidade de resguardar o CONTRATANTE quanto a
apropriada execucdo dos servicos dada a importancia destes equipamentos aos setores beneficidrios da adequada
manuten¢do. Cumpre destacar que alguns dos equipamentos em descontinuidade técnica, onde a escassez de
componentes destaca a criticidade relativa aos adequados processos de manutengao.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado consiste na prospec¢do ¢ analise das alternativas possiveis de solugdes para se
atender a determinada necessidade.
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5.2. No caso em estudo, foi identificada no mercado varias empresas com capacidade técnica para prestar servigos
de manutencdo nos aparelhos do Setor de Endoscopia nos moldes aqui propostos. Porém, durante pesquisa de
mercado, foi identificado por esta Equipe de Planejamento que a maioria das empresas realizavam contratacdo de
servico de manutengdo com aplicagdo de pegas. Por este motivo, a contratacdo pretendida serd com reposi¢do de
peca, a fim de permitir maior participagdo das empresas durante o processo licitatdrio e, por consequéncia, garantir a
competitividade entre as mesmas.

5.3. A escolha da solu¢do se deu por meio da analise das condigdes técnicas e dos riscos envolvidos na
implementagdo das seguintes solugdes:

Solugdo 1

Prestacdo dos servigos de manutencdo corretiva e preventiva em equipamentos dg
Descrigdo endoscopia por meio de colaboradores vinculados aos quadros do HFAG ou
tercerizados.

No caso de adogdo desta solucdo, os proprios colaboradores efetivos ou funcionarios
tercerizados de HFAG, vinculados a contrato de prestagio de servicos dd
manuten¢do do parque tecnoldgico (engenharia clinica), assumiriam 0s servigos.

Possivel
Fornecedor

Esta solucdo se mostra invidvel tecnicamente, haja vista que seria necessario
treinamento envolvendo o fabricante do equipamento para que os colaboradores do
HFAG fossem capacitados a realizar esse servigo, além da aquisicdo de
equipamentos de manutencdo especificos. Com relacdo a possibilidade de
utilizagdo dos colaboradores terceirizados vinculados ao contrato de prestacdo de
servicos técnicos de engenharia clinica, verifica-se que também ¢ inviavel a
prestagdo de servigos desta forma, haja vista que a manutengdo em equipamentos
médicos hospitalares em questdo ndo faz parte do escopo do referido contrato.
Ademais, corre-se o0s mesmos riscos quanto a necessidade de utilizagdo de
ferramentas e equipamentos de manutencdo especificos, ocasionando a inoperancia do
equipamento por tempo indeterminado. Tornando, de qualquer forma, necessario a
aquisicdo deste ferramental que muitas das vezes nao ¢ disponivel no

mercado.

Analise da

Solugao

Solugdo 2
Prestacdo dos servigos de manutengdo corretiva e preventiva destes equipamentos
médico hospitalares de forma terceirizada.

Descrigdo

O presente objeto até entdo foi executado por forca de contrato de prestacdo de
servicos de manutencdo, chegando ao término dos ultimos 60 meses de
Possivel execugdo. Desta forma, tornou-se peremptoria uma nova a contratacdo deste servigo
Fornecedor continuado, dada sua relevancia para o regular funcionamento do Setor de Endoscopia
assim, o Hospital se vé diante da necessidade de abrir um processo licitatério,
estabelecendo parametros de qualificacdo adequados sem comprometer a
competitividade do certame.

Esta solugdo se mostra como a unica viavel, visto que a funcionalidade do Setor
estabelece a necessidade de realizar manutencdo nesses equipamentos de alta
complexidade por mao de obra especializada, softwares dedicados e ferramentas
especiais. Sob esta demanda e, como os pressupostos para execugdo da contratagdo
por inexibibilidade de licitagdo ndo se encontrarem presentes, torna-se

necessaria a abertura do processo licitatorio.

Analise da
Solugao

5.3.1. Diante das avaliagdes perante as op¢des existentes no mercado em confronto a situagdo fatica vinculada a
manutengdo do equipamentos em questdo, fica clara que a execucdo da solugdo 2 para a execugdo do processo de
contratagdo, ¢ a mais adequada.

6. Descricao da solucio como um todo

6.1. Objeto da contratagdo:

6.1.1. A Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servico continuado de manutencdo preventiva e
corretiva, com reposicdo de pecas, para os equipamentos descritos no anexo [ deste ETP, nos
moldes  aqui propostos propiciara a adequada manutengdo do equipamento pertencente ao parque tecnologico do

HFAG, garantindo perfeito funcionamento.
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6.2.Da Forma de Prestagdo dos Servigos:

6.2.1. O horario de Assisténcia Técnica in loco compreende os dias/horarios para usual prestagdo da Assisténcia
Técnica, conforme disposto neste ETP.

6.2.1.1. A CONTRATADA prestara assisténcia técnica em concordancia com as especificacdes técnicas, anexo
I deste ETP, a partir de comunicagéo por parte da CONTRATANTE e serdo executadas mediante a impossibilidade
dopleno funcionamento do bem, seja por intermédio de pane elétrica, mecénica e ou outras avarias decorrentes do seu
uso normal, conforme categoria de servigo descrito a seguir:

6.2.2. Manutencdo corretiva: objetiva corrigir avarias ocorridas durante o funcionamento normal do equipamento.
Quando ha a necessidade de desmontagem geral e substitui¢do e/ou reparos de componentes internos e/ou externos.
A mao-de-obra as ferramentas e os insumos necessarios a substitui¢do das pegas ou conserto sera de responsabilidade
da CONTRATADA, sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

6.2.2.1.Despesas com deslocamento de ma@o de obra e/ou logistica de pecas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.2.2.2.Caso ocorra quebra ou dano de pegas e componentes pela Equipe da CONTRATADA, esta ficard
responsavel pelareposi¢do, sem dnus para CONTRATANTE.

6.2.3. Chamadas emergenciais: Poderd, a CONTRATANTE, efetuar chamadas emergenciais, quando a necessidade
da institui¢@o assim o justificar; ndo tendo limite de chamadas por més.

6.2.4. A CONTRATADA deve possuir canal especifico (telefone, e-mail ou sistema informatizado) para
abertura de chamado técnico, devendo ser informado nimero de protocolo referente ao atendimento. O numero
de protocolo deve poder ser consultado a posteriori, sendo vinculado ou idéntico ao nimero da ordem de servico e,
esta ultima devera conter todas as informagdes necessarias desde a abertura do chamado até a conclusao do mesmo.

6.2.5. Do prazo de atendimento (IMR 3 e 4): O atendimento técnico remoto devera ser realizado em até 02 (duas)
horas uteis apds a realizagdo do chamado, caso a empresa ndo consiga resolver o problema remotamente

6.2.5.1 A visita ao HFAG devera ser realizada em até 04 (quatro) horas uteis, se a resolugdo ndo estiver condicionada
a substitui¢do de pegas.

6.2.5.2. Se constatada a necessidade de algum componente, o atendimento presencial se dard em 24 (vinte e quatro)
horas uteis.

6.2.6. Do prazo de Indisponibilidade maxima mensal (IMR 1): A CONTRATADA devera realizar o reparo no
equipamento o mais breve possivel, sendo estipulado o prazo maximo de até 72h tteis o tempo de parada de qualquer
equipamento.

6.2.6.1. Para efeito de calculo, o de tempo méaximo de indisponibilidade serd a soma para todos equipamentos (trés
dias por cada equipamento). Assim, o prazo de indisponibilidade maximo ¢ o nimero de equipamentos vezes o
tempo individual de parada, conforme segue:

6.2.6.1.1. RELACAO DE EQUIPAMENTOS HFAG (LISTAGEM 1): 13 EQUIPAMENTOS - 16*72 = 1.152
HORAS DEINDISPONIBILIDADE MAXIMA;

6.2.6.1.2. RELACAO DE EQUIPAMENTOS HFAG (LISTAGEM 2): 20 EQUIPAMENTOS - 14*72 = 1.008

HORAS DEINDISPONIBILIDADE MAXIMA; e,

6.2.6.1.3. RELACAO DE EQUIPAMENTOS HCA (LISTAGEM 3): 9 EQUIPAMENTOS - 9*72 = 648 HORAS
DEINDISPONIBILIDADE MAXIMA

6.2.6.1.4. Os prazos comecam a contar da abertura de chamado técnico.

6.2.6.1.5. No caso de substitui¢do de pegas o prazo para reparo do equipamento podera ser estendido até 02 (dois)
dias. Essa alteracdo de prazo podera se dar mediante justificativa a ser avaliada pelo fiscal do contrato.
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6.2.6.1.6. Pode ser calculado como: 3 dias (72 horas) de tempo maximo de indisponibilidade para cada equipamento,
no caso que todos venham a apresentar problemas no mesmo més, ou caso um dos aparelhos fique indisponivel duas
vezes em um mesmo més, por exemplo. Sendo avaliado a soma total no final do periodo. Os prazos por
necessidade de pecas e demais justificativas técnicas apresentadas e aprovadas pelo fiscal devem ser descontadas
do total deste indicador.

6.2.7. Das Manutencdes Preventivas Periddicas (IMR 2): A CONTRATADA devera executar manutengdo preventiva
no equipamento, no minimo, respeitando a recomendacdo do fabricante, além das condi¢des atuais dos aparelhos;

6.2.8. Treinamento Operacional: Durante o periodo de 12 meses, a CONTRATADA devera ministrar, no minimo,
02 (dois) diasde treinamentos e operacionais para a equipe do HFAG, sempre que requisitado;

6.2.9. Caso, durante uma manutengdo, seja ela corretiva ou preventiva, seja evidenciada a necessidade de substituigdo
de pecas, estas deverdo ser sinalizadas para a CONTRATADA e registradas em Ordem de Servigo juntamente com a
especifica¢des originais.

6.2.10. As pecas que sejam evidenciadas a necessidade de substitui¢do deverdo ser substituidas pela CONTRATADA,
sem onus para CONTRATANTE, além do custo constante na listagem do anexo I deste ETP.

6.2.11. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a aquisi¢cdo de pe¢as que sejam evidenciadas a necessidade
de substituigdo.

6.2.12. A Contratada é obrigada a utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos das manutengdes a serem
executados, bem como, devidamente uniformizados e munidos de equipamentos necessarios ao desempenho
eficiente dos servigos, deconformidade com as normas ¢ determinagdes em vigor;

6.2.13. A Contratada ¢ obrigada a manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE,
quando dentro do recinto deste drgdo, porém sem qualquer vinculo empregaticio;

6.2.14. A Contratada ¢ obrigada a respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da
CONTRATANTE;

6.2.15. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais nao
transfere ao HFAG a responsabilidade por seu pagamento.

6.2.16. A assisténcia técnica devera ser realizada nas dependéncias do HFAG. Caso a assisténcia técnica ndo possa ser
prestada dentro das dependéncias do Hospital, a CONTRATADA devera encaminhar justificava ao fiscal do contrato
e/ou servidor designado pela administragdo para analise da solicitagao.

6.2.17. Caso seja autorizada a realizacdo da manutengdo fora das dependéncias do HFAG, sera de responsabilidade
da CONTRATADA recolher ¢ devolver o equipamento (suas pegas e¢/ou partes) em manutengdo ao local onde se
encontra, em perfeitas condigdes de uso, instalado e completamente operacional, sem 6nus a CONTRATANTE.

6.2.18. Prazo de Reparo ¢ o periodo, em dias uteis, transcorrido entre a abertura do Chamado Técnico e a devolugao
do equipamento com seu efetivo restabelecimento de funcionamento, isto €, o prazo no qual a CONTRATADA
compromete-se a restabelecer o funcionamento do equipamento nas condigdes exigidas por este Termo de
Referéncia/Edital de Pregdo/Contrato.

6.2.19.Para o equipamento, entende-se por perfeito funcionamento quando, apos atendimento, o equipamento estiver
operacional conforme exigido no Termo de Referéncia, e as demais funcionalidades idénticas as das instaladas em
fabrica.

6.2.20. Para efeito de cumprimento da garantia de servigo ¢ de pecas, a empresa CONTRATADA devera utilizar
método delacre, caso aplicavel, que garanta a identificagdo da violacdo do equipamentos durante o prazo de garantia,
obrigando-se a efetuara troca a cada atendimento a pega.

6.2.21. Toda operagdo de lacre dos equipamentos devera ser identificada, quando aplicavel, na ordem de servico ou
documento equivalente da empresa responsavel pela manutengdo da pega, com a assinatura datada do responsavel
pela unidade beneficiada identificado no documento. Copias desses documentos devem ser entregues aos
responsaveis da CONTRATANTE e da CONTRATADA no ato da assinatura.

6.2.22. Se aplicavel o lacre, a CONTRATADA podera requerer isen¢do do compromisso de garantia sobre o
equipamento quando o equipamento em questdo estiver com o lacre de garantia violado e sua composig¢do divergente
da amostra entregue como referéncia paraa CONTRATANTE.
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6.2.23. Os Atendimentos Técnicos deverdo ser realizados durante o Horario de Assisténcia Técnica. Poderdo ser
executados em outros dias e horarios, dependendo de prévio acordo entre a CONTRATANTE e CONTRATADA.

6.2.24. As manutengdes programadas deverdo ser realizadas em dias uteis, de segunda-feira a sexta-feira de 0O8h as
12h e 13h as 16h.

6.2.25.0 cronograma de manutencdo planejada deve ser apresentado no ato do inicio do contrato, no prazo de até 15
(quinze)dias apds assinatura do contrato, considerando as rotinas previstas no anexo I deste ETP.

6.3.Do Fornecimento de Pecas e Materiais de Reposic¢ao:

6.3.1.Sempre que constatada a necessidade, serda de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de
pecas/componentes/dispositivos/acessorios/materiais de reposi¢do, as quais encontram-se listadas no anexo I
deste ETP.

6.4.Local e Prazos de Execugdo dos Servigos:

6.4.1.Os servigos, salvo em situagdes previamente autorizadas pela FISCALIZACAO, serdo prestados no Hospital
de Forga Aérea do Galedo, Estrada do Galedo, 4.101, Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ, 21941-353 (lotes 1 ¢ 2)
e Rua Bardo de Itapagipe, 167 - Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, 20261-005 (lote 3);

6.4.2. O cronograma de manutengdo preventiva planejada deve ser apresentado no ato do inicio do contrato, no prazo
de até 10 dias apos assinatura do contrato.

6.5.Do controle e fiscalizagdo da execugao:

6.5.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da execug@o do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas ¢ equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente
designados para esta fim;

6.5.2. Para acompanhar e fiscalizar a prestagdo dos servigos sera designado um servidor do quadro efetivo, a critério
da administracdo do HFAG, investido(a) de plenos poderes para:

6.5.2.1.Recusar servigos em desacordo com o previsto neste documento;
6.5.2.2. Sustar qualquer servigo que ndo esteja sendo executado com a técnica adequada.

6.5.3. A Fiscalizagdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do servigo,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados;

6.5.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos no
Termo de Referéncia;

6.5.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com 0 documento da CONTRATADA que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

6.5.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais ¢ trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes
administrativas

6.5.7. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.6. Instrumento de Medi¢ao de Resultados:

6.6.1. A CONTRATADA sera avaliada pelo seu desempenho na prestagdo do servigo com base em Instrumentos de
Medig¢des de Resultados (IMR) a contar da data do inicio da prestag@o do servico;
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6.6.2. O IMR vinculard o pagamento dos servicos aos resultados alcangados em complemento & mensuragdo dos
servicos efetivamente prestados, ndo devendo as adequagdes de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR,
ser interpretadas como penalidades ou multas;

6.6.3. A forma de aferi¢do/medi¢do do servico prestado utilizard o seguinte Instrumento de Mediciao de
Resultados — IMR:

6.6.3.1. Indicador 1: Disponibilidade de Equipamento

INDICADOR 1 | DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EXEMPLO: EQUIPAMENTOS LOTE 1)

Finalidade Garantir a disponibilidade do servico de ENDOSCOPIA

Disponibilidade de 90% mensal

Indisponibilidade maxima:

a)lote 1: 1.152 horas / més (16 equipamentos) ou ainda 72 horas / més / equipamento;*
Meta a cumprir b)lote 2: 1.008 horas/ més (14 equipamentos) ou ainda 72 horas / més / equipamento;

c)lote 3: 648 horas/més (9 equipamentos) ou ainda 72 horas / més / equipamento;

* LOTE: 1
considerando 100% como um més de 30 dias, ou 720h, para cada equipamento, ou
ainda 11.520 hquanto ao total de equipamentos (16).

** com referéncia aos totais de equipamentos por lote.

Ordens de Servigo e/ou Relatdrio apresentado pela contratada anteriormente a emissdo da

Instrumento g -
. NF, contendo o historico de chamados, com datas e horas de abertura e conclusédo, e

de medigao . . . ..
comunicados da empresa com justificativas para prazos das atividades, com concordata do
fiscal do contrato.

Forma de - . . o .
Analise dos tempos de atendimento e disponibilidade do equipamento.

acompanhamento

Periodicidade Mensal

Macanismo de | Quantidade de horas em que o equipamento estava disponivel e funcional, dividido pela
calculo quantidade dehoras totais do més. Faixa de ajuste e sangdes, conforme itens a seguir.
90%, sem ajuste (10.368h disponiveis).

Abaixo de 90%, redugdo proporcional do valor a ser pago para cada dia de
indisponibilidade doequipamento dentro do referido més.

Sangdes Abaixo e 70%, aplicar também adverténcia e multa.

Para o calculo deste indicador, considera-se indisponivel o equipamento a partir da hora de
abertura do chamado técnico quando o equipamento encontra-se sem condigdes de operacao.

Faixa de ajuste
de pagamento

Observagdes

6.6.3.2.Indicador 2: Percentual de Manutengdo Corretiva Executada

INDICADOR 2 PERCENTUAL DE MANUTENCOES PREVENTIVAS

EXECUTADAS
Garantir assisténcia corretiva visando o correto funcionamento do equipamento no
desempenho de suas fungdes a populacdo

Finalidade

Meta a cumprir Realizagdo 100% das Preventivas agendadas.

Ordens de Servi¢o e/ou Relatério mensal apresentado pela contratada anteriormente a

Instrumento de = 7 .. - .
emissdo da NF, contendo o histérico de chamados e manutengdes agendas, iniciadas, e

Medicao .
¢ realizadas, com datas e horas de abertura e conclusao.
Forma 1 ~ <
d Analise das manutengdes agendadas, abertura e conclusdes dos chamados do HFAG.
e
acompanhamento
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Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
calculo

Quantidade de manutengdes realizadas dividido pela quantidade pactuada no cronograma
para o periodo.

Inicio da Vigéncia

A partir do inicio da prestagdo do servigo.

pagamento

Faixa de ajuste no

100%, sem reajuste.

A ndo realizacdo das manutencdes preventivas agendadas conforme cronograma
inicialmente pactuado acarreta na inexecugdo total ou parcial do objeto licitado, devendo
aplicar também adverténcia e multa.

Sancgoes

A ndo realizagdo das manutengdes preventivas agendadas conforme cronograma
inicialmente pactuado acarreta na inexecugao total ou parcial do objeto licitado, devendo
aplicar também adverténcia ¢ multa.

Observagoes

Para o calculo deste indicador, considera-se manutengdo realizada,
a manutencdo concluida retornando o equipamento ao perfeito estado de funcionamento,
com ousem substitui¢do de pecas.

6.6.3.3.Indicador 3:

Tempo de atendimento remoto:

INDICADOR 3

TEMPO MEDIO NECESSARIO PARA ATENDIMENTO REMOTO APOS A
ABERTURADECHAMADOS TECNICOS

Finalidade

Garantir celeridade no atendimento remoto para retornar o equipamento a suas plenas
fungdes apods aidentificacdo e abertura de chamado.

Meta a cumprir

2 (duas) horas uteis (na forma do item 6.2.5).

Instrumento de

Ordens de servigo e/ou Relatério mensal apresentado pela contratada anteriormente a
emissdo da NF, contendo o histérico de chamados ¢ manutengdes agendadas, iniciadas, ¢

Medicao . ~
realizadas, com datas e horas de abertura e conclusio.

orma de Analise de tempo necessario entre a abertura do chamado de cada protocolo.
acompanhamento
Periodicidade Mensal
Mecanismo Meédia de tempo entre a abertura do chamado e o contato telefénico de cada protocolo
decalculo deatendimento aberto.
Inicio da A partir do inicio da prestacao do servigo.
Vigéncia

2 (duas) horas, sem reajuste.

Faixa de ajuste

Acima de 2 (duas) horas, redu¢do de 1% do valor a ser pago a cada 1 (uma) hora

depagamento dediferenca calculada na média do tempo necessario.
Sangdes Acima de 6 (seis) horas, aplicar também adverténcia e multa.
Observagoes -X-

6.6.3.4.Indicador 4:

Tempo de atendimento presencial:

INDICADOR 4

TEMPO MEDIO NECESSARIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL APOS
ABERTURA DE CHAMADOS TECNICOS (com substitui¢ao de pecas)

Finalidade

Garantir celeridade no atendimento presencial para retornar o equipamento & suas
plenas func¢desapos a identificacdo e abertura de chamado.

Meta a cumprir

1 (um) dia - 24 (vinte e quatro) horas (item 6.2.5.2)
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Instrumento de | Ordens de servico e/ou Relatério mensal apresentado pela contratada anteriormente a
Medicao emissdo da NF, contendo o historico de chamados e manutengdes agendadas, iniciadas, e
realizadas, com datas e horasde abertura e conclusao.

Forma de
acompanhamento|

Periodicidade Mensal
Mecanismo de | Média de tempo entre a abertura do chamado e o contato telefonico de cada protocolo

Analise de tempo necessario entre a abertura do chamado de cada protocolo.

Calculo deatendimento aberto.
Inicio da A partir do inicio da prestagdo do servigo.
Vigéncia

1 (um) dia, sem reajuste.
Acima de 1 (um) dia, redugdo de 5% do valor a ser pago a cada 1 (um) dia de diferenga

Faixa de ajuste

depagamento calculadana média do tempo necessario.
Sangoes Acima de 3 (trés) dias, aplicar também adverténcia e multa.
Observagoes: -X-

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Prestagdo de Servigo Continuado sem dedicagdo exclusiva de mao de obra para execucdo dos servigos de
manutengdo preventiva e corretiva do equipamentos dos Setores de Endoscopia do Hospital de Forga Aérea do
Galedo - HFAG e do Hospital Central da Aeronautica - HCA, a ser contratado por um periodo inicial de 12 (doze)
meses.

7.2. As estimativas dos quantitativos estao previstos no anexo I deste ETP.

8. Estimativa do Valor da Contratacio
Valor (RS$): 8.472.857,84

8.1. A estimativa do valor da contratagdo pretendida foi materializada no documento MAPA COMPARATIVO DE
PRECOS, totalizando um valor estimado global de R$ 8.472.857,84 (oito milhdes, quatrocentos e setenta e dois mil,
oitocentos e cinquenta ¢ sete reais, oitenta e quatro centavos).

8.2. Contemplando os seguintes valores por lote:
8.2.1.LOTE 1: R$3.696.848,61;

8.2.2. LOTE 2: R§$2.038.529,48; e,

8.2.3. LOTE 3: 2.737.479,75.

8.3. As consideragdes relacionadas aos levantamentos destes custos encontram-se descritas no documento intitulado
"Metodologia Utilizada para Estimativa dos Pregos" anexa ao presente processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nio da Solucio

9.1. A licitagdo sera realizada em 3 (trés) lotes, onde, estas divisdes visam propiciar maior participacdo de empresas
no certame, conforme segue:

9.1.1. O equipamentos da listagem 1 das especificagdes técnicas (item 3.1), ¢ composta de equipamentos alocados no
HFAG, cujos componentes de reposicdo serdo compostos por pecas originais;

9.1.2. A listagem constante da listagem 2 das especificagdes técnicas (item 3.2), contemplam itens alocados no
HFAG, onde os componentes de reposicao a serem utilizados poderao ser similares ou reprocessados;

9.1.3. Os equipamentos constantes na listagem 3 das especifica¢des técnicas (item 3.3), é composta de equipamentos
alocados no HCA, cujos componentes de reposi¢do serdo compostos por pegas originais;
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9.2. Os equipamentos presentes no presente processo de contratagdo, ainda que possuam natureza similar, estdo
agrupados de maneira que a gestdo do futuro contrato contemple equipamentos de mesma natureza e localizagdo,
criando condigdes eficazespara fiscalizagdo do contrato.

9.3. Cumpre destacar que, as medidas administrativas descritas acima visam uma gestdo contratual mais eficiente,
considerando principalmente a localizagdo do equipamento, o que influencia diretamente a gestdo orgamentaria do
processo. Esta medida ndoira comprometer contudo a economia de escala, algo que poderia ser promovido ao
processo, caso se decidisse pela adogdo delote unico, se considerada tdo somente, a execugdo protocolos similares
para a execucao da manutengdo em todos 0s equipamentos.

10. Contratacgées Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas a presente contratagdo.

11. Alinhamento entre a Contrataciio e o Planejamento

11.1.0 objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, DFD n.° 791/2024, conforme
detalhamento aseguir:

11.1.1. ID PCA no PNCP: 00394429000100-0-000005/2024;
11.1.2. Data de publicagdo no PNCP: 20/10/2023;

11.1.3. Identificador da Futura Contratagdo: 120195-93/2024;

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacio

12.1. A presente contratagdo tem por objetivo a manutencdo do atendimento das demandas relacionadas aos pacientes
do Setor de endoscopia do HFAG e HCA.

12.2. A ndo contratacdo resultara no acumulo de demandas vinculadas a exames que analisam a mucosa do esdfago,
estomago e duodeno a fim de identificar doengas, como gastrite, tumores, sangramentos, hérnia de hiato, esofagite e
até estagios iniciais do cancer de estdmago, comprometendo sobremaneira o do servigo de endoscopia dos Hospitais
envolvidos.

12.3.Ha uma série de beneficios diretos e indiretos vislumbrados com a contratagao pretendida:

12.3.1. Economicidade: a execucdo do servico de manutencio pretendido garante a economia de recursos empregados
no HFAG, uma vez que providenciarda no  suporte aos  equipamentos, itens novos, com
qualidade e  eficiénciaos quais otimizar@o a prestagdo de servigo em saude. Além disso, gera aumento na vida
util do equipamento, de forma a evitar substituigdes prematuras de tal equipamento;

12.3.2. Seguranga: o bom estado de conservacdo e manutengdo contribui para a seguranga de pessoas, meio ambiente
e patrimonio publico da instituigdo;

12.2.3. Conforto e dignidade a pacientes e profissionais durante os exames, dispondo de equipamentos com
qualidade minimamente suficientes para a realidade dos hospitais Beneficiados;

12.2.4. Qualidade e seguranca, reduzindo a taxa de falha, a necessidade de substitui¢do, a indisponibilidade ¢ a
necessidade de adequagdes por ndo interromper a prestacdo do servico de satide aos pacientes, além de que a
manuten¢do de um ambiente organizacional seguro ¢ em bom estado de conservagdo, representado pela
disponibilizagdo de equipamentos adequados para os Hospitais visando prestar assisténcia hospitalar aos seus
pacientes, em ambiente agradavel de aprendizado aos estudantes ¢ de trabalho aos colaboradores, contribuindo
positivamente na multiplicidade de papéis que estes Hospitais representam a toda comunidade

12.2.5. Eficiéncia: o modelo de contratacdo previsto e a estimativa de quantidade exposta buscam a otimizagdo e
racionalizacdo dos gastos publicos sobre a contratagdo.

12.3. Considerando a relagdo custo-beneficio direto e indireto, entendemos que os beneficios resultantes deste
processo se sobrepdem aos seus custos. Assim, a contratacdo nos moldes propostos, representa a melhor alocagdo de
recursos publicos disponiveis.
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12.4. Sob a dtica da gestdo da presente demanda, podemos considerar que a presente contratagdo, via registro de
pregos, trard como beneficios o atendimento das seguintes ponderagdes:

12.4.1 dadas as suas caracteristicas, o execu¢do da manutengdo dos equipamentos promove a necessidade de
contratagdes permanentes ou frequentes sob nuances especificas;

12.4.2. possibilitara uma contratacdo, onde os servigos serdo remunerados sob um regime de tarefas especificas,
possibilitando a Administra¢do a pagar exatamente pelo servigo executado;

12.43. beneficiara ndo s6 o HFAG como também o HCA, pois estes hospitais contemplam as mesmas
demandas dos setoresde endoscopia favorecendo a economia de escala;

12.4.4. por fim, ainda que sejam executadas as manutengdes preventivas, persiste um ambiente vulneravel a execugao
de manutengdes corretivas. Desta feita, a exata definicdo dos componentes a utilizar bem como seus quantitativos
se torna temerosa uma vez que ndo representara quantitativo a ser demandado pela Administragdo no decorrer da
vigéncia contratual.

13. Providéncias a serem Adotadas

13.1.Nao ha providéncias a serem adotadas para o objeto em questdo, bem como, ndo sera necessaria qualquer
adequacdo do ambiente para que a contratagdo atinja os resultados pretendidos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A escolha da proposta mais vantajosas nos processos licitatorios devem considerar, também,
alternativas que minimizem os impactos ambientais resultantes do processo de contratagdo, que perdurara durante
toda a vigéncia docontrato. Assim, em atendimento ao principio licitatorio do desenvolvimento sustentavel, busca-
se estabelecer a licitante, adogdo de medidas que visem a prote¢do ambiental.

14.2. A contratagdo do servicoa ser executado devera atender, quando aplicavel, aos critérios de
Sustentabilidade Ambiental previstos na IN 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orgamento
e Gestdo MPOG, devendo adotar as praticas de sustentabilidade, na execug@o dos servigos, no que couber.

14.3. Além disso, a Contratada ficam estabelecidas as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas
ao servigoobjeto desta contratagdo, tais como:

14.3.1. Conforme Guia Nacional de Contrata¢cdes Sustentdveis da Advocacia-Geral da Unido, painel de Lixo
Eletronico, a empresa CONTRATADA deve efetuar o recolhimento e a destinacdo final ambientalmente adequada
dos produtos ou embalagens por ela utilizados ou fornecidos;

14.3.2. A contratada devera participar das agdes previstas no plano municipal de gestdo integrada de residuos so6lidos,
caso tenhafirmado acordo ou termo de compromisso com o Municipio para tanto;

14.3.3. Utilizagdo de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classifica¢des eespecificagdes determinadas pela ANVISA;

14.3.4.Observancia da protecdo a seguranca e¢ a saude dos trabalhadores dos servigos de saude e daqueles que
exercem atividades de promogdo e assisténcia a satide em geral, consubstanciada na Norma Regulamentadora
32/ABNT;

14.3.5. Observancia das boas praticas em processamento de produtos para a saide (Resolu¢do da Diretoria
Colegiada RDC15/2012 - ANVISA);

14.3.6. A CONTRATADA devera utilizar produtos de acordo com as diretrizes da ANVISA e INMETRO, se existentes.

15. Declaracio de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratagdo como viavel.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

APROVO:

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, visto que este contempla os elementos capazes de propiciar avaliagao do
custo pela Administrag@o e estabelece critérios de aceitagdo do objeto.

Marcelo Savio da Silva Martins - Cel Med
Ordenador de Despesas

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto
n° 10.543,de 13 de novembro de 2020.

ELVIA MATOS CAMARINHA DE ALMEIDA

Presidente da Equipe de Planejamento

MARCIO VINICIO MACHADO

Equipe de Planejamento

ELIANE RAMOS DA SILVA

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos

1 "non "non

Atengdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg",
anexadosdiretamente a este documento.

.gif" ¢ ".png" enumerados abaixo sdo

® Anexol-ETP_ANEXO I ENDOSCOPIA ESPECIFICACOES TECNICAS.pdf (283.29 KB)
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Anexo I ETP_ANEXO I ENDOSCOPIA - ESPECIFICACOES TECNICAS.pdf
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

HOSPITAL DE FORCA AEREA DO GALEAQ

ANEXO AO ETP

ESPECIFICACOES TECNICAS

Objeto: contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigo continuado de manutencdo preventiva e
corretiva, com reposi¢do de pegas, para os aparelhos alocados nos Setores de Endoscopia, para atender as
necessidades do Hospital de For¢ca Aérea do Galedo - HFAG e o Hospital Central da Aeronautica - HCA.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Os servigos estabelecidos na planilha de custos e formagdo de pregos deverao ser executados conforme especificagdo
abaixo:

1.1. Todos os servigos devem incluir o fornecimento de material ¢ mado de obra necessarios, bem como a remocao de
todo o material descartado resultante da execucdo dos servigos sob a politicade logistica reversa.

1.2. Sera por conta da CONTRATADA todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a execugio
dos servigos. Também os deslocamentos e transportes das equipes de trabalho, bem como a alimentacdo,
fornecimento de uniformes e EPI’s aos funcionarios, nas quantidades e especificagdes necessarias ao desempenho das
atividades e conforme normas de Medicina, Seguran¢a ¢ Saude do Trabalho.

1.3. A execugdo dos servigos devera ser planejada de maneira a ndo comprometer o funcionamento do Setor,
possibilitando a continuidade das atividades do local.

1.4. Serdo recusados os servigos que estejam fora das presentes especificagdes, devendo a CONTRATADA refazer
0s mesmos, sem qualquer 6nus adicional a CONTRATANTE,

1.5. A CONTRATADA devera substituir funciondrios ou prepostos que ndo atenderem as especificagdes e/ou
recomendacdes contratadas, ou que sejam considerados inadequados pela Fiscalizagdo. A CONTRATANTE tera o
direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto que venha a perturbar ou embaragar a
fiscalizagdo, ou ainda que se conduzir de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que lhe
forem atribuidas.

1.6. Poderdo também ser solicitadas notas fiscais referentes aos produtos utilizados na execucdo dos servigcos de modo
a comprovar o tipo de material a ser utilizado.

1.7. A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de seguranga aos profissionais que estiverem executando os
servigos, conforme normas regulamentares vigentes.

1.8. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras, inclusive quanto a seguranca dos
trabalhadores.

1.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolu¢do n°® 307,
de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010

2. LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados nas seguintes instalacdes:

A) Hospital de Forca Aérea do Galedo, sito a Estrada do Galedo, 4.101, Ilha do Governador, CEP 21.941-

353 - Rio de Janeiro , RJ. (listagem de equipamentos 3.1 e 3.2 desta Especificacdo Técnica);
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B) Hospital Central da Aeronautica, sito a Rua Bardo de Itapajipe, 167, Rio Comprido, CEP 20.261-005 -

Rio de Janeiro , RJ (listagem de equipamentos 3.3 desta Especifica¢do Técnica).

3. DOS EQUIPAMENTOS

Os parques dos Hospitais retinem os seguintes equipamentos:

3.1. RELACAO DEEQUIPAMENTOS HFAG (LISTAGEM 1)

ITEM PRODUTO MARCA MODELO N°SERIE
1 Processadora de Imagens PENTAX EPKi-7010 D710284
2 Processadora de Imagens PENTAX EPKi-7010 D710244
3 Processadora de Imagens PENTAX EPK-3000 B010448
4 Processadora de Imagens PENTAX EPK-1000 UE014398
5 Videocolonoscopio PENTAX EC-3890LZI K110075
6 Videocolonoscopio PENTAX EC-3890LZI H110184
7 Videocolonoscopio PENTAX EC- 380LKP G110567
8 Videogastroscopio PENTAX EG-2990ZI K110088
9 Videogastroscopio PENTAX EG-2990ZI K110101
10 Videogastroscopio PENTAX EG-2990K Al11177
11 Videogastroscopio PENTAX EG-29901 A116961
12 Videoduodenoscopio PENTAX ED-3470TK A110643
13 Videoduodenoscopio PENTAX ED-3401 A110090
14 Videobroncoscopio PENTAX EB19-J10 N110097
15 Fibrogastroscopio PENTAX FG-29V A112528
16 Videoendoscopio PENTAX EG-290KP H110807
3.2. RELACAQ DEEQUIPAMENTOS HFAG (LISTAGEM 2)
ITEM EQUIPAMENTO MARCA MODELO N° SERIE
1 Videoduodenoscopio FUJINON ED-530XT8 SD103A157
2 Nasogastroscépio FUJINON EG-530N 3G360A179
3 Fonte de luz FUJINON XL4400 5S081A120
4 Fonte de luz FUJINON XL4400 45081A017
5 Video processadora FUJINON VP-4400 5V395A120
6 Video processadora FUJINON VP-4400 4V395A017
7 Videocolonoscopio FUJINON EC- 450HL5 2C470A353
8 Videocolonoscopio FUJINON EC-530FL 3C654A349
9 Videogastroscopio FUJINON EG-530WR 5G2900B166
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10 Videogastroscopio FUJINON EG-590WR 3G348A616
11 Monitor FUJINON CDL1904A 3V442A36
12 Lavadora LIFEMED ENDOLAN EDA0500050
13 Lavadora LIFEMED ENDOLAN EDA0600020
14 Estojo arsenal endoscopio ENDOCLEAR EA-12 10090174
3.3. RELACAO DE EOUIPAMENTOS HCA (LISTAGEM 3)

ITEM |PRODUTO MARCA MODELO N°SERIE
1 Processadora de Imagens Pentax EPKi-7010 D710117
2 Processadora de Imagens Pentax EPKi-7010 D710326
3 Processadora de Imagens Pentax EPKi-5010 A010060
4 'Videocolonoscopio Pentax EC-3890LZI K110095
5 'Videocolonoscopio Pentax EC-3890LZI K110074
6 'Videocolonoscopio Pentax EC-3890LK H111780
7 'Videogastroscopio Pentax EG-2990Z1 K110109
8 'Videogastroscopio Pentax EG-2990Z1 K110111
9 'Videogastroscopio Pentax EG-2990K H111229

4. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA

A manuteng@o preventiva consistird em visitas técnicas com a periodicidade aqui definida, por um periodo

inicial de 12 (doze) meses, em datas a serem previamente agendadas entre as partes contratantes e tem como objetivo

manter os equipamentos em condi¢des normais de uso de modo a aumentar seu indice de disponibilidade para
utilizagdo pelo CONTRATANTE, conforme segue no item 4.1. Os itens de manutenc¢do aqui descritos contemplam o

minimo de atividades consideradas como necessarias ao funcionamento adequado do equipamento, conforme o

intervalo de tempo o qual a manuteng@o se refere ndo devendo contudo, ser considerada de forma exaustiva.

4.1. CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS
CONSTANTES NA LISTAGEM NR. 1 DO HFAG:
3 TOTAL QUANT TOTAL
ITEM DESCRICAO DO SERVICO CAT SER EQUIP. NO ANO DE
HFAG MANUTENCOES
INSPECAO SEMANAL DA PROCESSADORA DE
IMAGENS (EPKi-7010 (2), EPK-3000 E EPK-1000),
CONTEMPLANDO:
A) TESTE DE FUNCIONANENTO DOS COMANDOS
ELETRONICOS;
1 16055 4 48 192

B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA
DEIRRIGACAO;

C) TESTE DE PRESSAO E VAZAO DO CANAL DE
AR EAGUA;

D) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E
DESINFECCAODO EQUIPAMENTO;

E) INSTRUCOES DE USO.
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INSPECAO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSCOPIO
(EC-3890LZI(2) E EC-380LKP) CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA
NA ANGULACAO;

D) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS
VEDACOESDAS VALVULAS;

E) TESTE DE VAZAMENTO;

F) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;
G) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

H) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E
DESINFECCAODO TUBO;

1) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

144

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOGASTROSCOPIO

(EG-2990ZI (2), EG-2990K E EG-2990I),

CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DA  INTEGRIDADE  DAS
VEDACOES

DAS VALVULAS;

F) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE

ROTATIVO;

G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE

AGUAE INSUFLACAO;

I) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO

DOTUBO;

M) INSTRUGCOES DE USO.

16055

48

192

INSPECAO SEMANAL DO VIDEODUODENOSCOPIO
(ED-3470TK E ED-3401), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA
D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS
VEDACOESDAS VALVULAS;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE
ROTATIVO;

G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE
AGUAE INSUFLAGAO;

I) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;
J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO
DOTUBO;

M) INSTRUGCOES DE USO.

16055

48

96

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOBRONCOSCOPIO
(EB19-J10), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DO REPROSSESAMENTO DO
TUBO;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE

ROTATIVO;

G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

1) INSPECAO DAS LENTES DE LUZ E CCD;

J) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO

DOTUBO;

L) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

48
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INSPECAO SEMANAL DO  FIBROGASTROSCOPIO
(PENTAX -FG-29V), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA
ANGULAGAO;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOESDAS
VALVULAS;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

I) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZAGCAO E DESINFECCAO DOTUBO;
M) INSTRUGOES DE USO.

16055

48

48

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOENDOSCOPIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA
ANGULACAO;

D) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOESDAS
VALVULAS;

E) TESTE DE VAZAMENTO;

F) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

G) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

H) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAODO
TUBO;

I) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

48

INSPECAO MENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS
(EPKi-7010 (2), EPK-3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:

A) AVALIACAO DO TEMPO DE VIDA UTIL DALAMPADA;
B) RECONFIGURACAO DA PROGRAMACAO DA
PROCESSADORA;

C) AVALIACAO DA BOMBA DE INSUFLACAO;

D) VERIFICACAO DA MEMBRANA DE COMANDOS;

E) RECONFIGURACAO DA PROGRAMACAO DO
MONITOR;

F) TESTE DE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;

G) VERIFICACAO DOS CABOS DE COMUNICACAO E
FORCA;

H) INTEGRIDADE FiSICA DOS EQUIPAMENTOS;

I) AVALIACAO DE DESEMPENHO DO NOBREAK.

16055

12

48

INSPECAO MENSAL DO VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-3890LZI
(2) E EC-380LKP), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEXIVEL;

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

12

36

10

INSPECAO MENSAL DO VIDEOGASTROSCOPIO (EG-2990Z1
(2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEXIVEL;

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

48
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11

INSPECAO  MENSAL DO VIDEODUODENO, (ED-
3470TK E ED-3401), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEXIVEL;

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

12

24

12

INSPECAO  MENSAL DO  VIDEOBRONCOSCOPIO
(EB19-J10), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL;

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

H) INSPECAO DA CAVIDADE DA VALVULA DEASPIRACAO.

16055

12

13

INSPECAO MENSAL DO  FIBROGASTROSCOPIO
(PENTAX - FG-29V), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEXIVEL;

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICAGCAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

12

12

14

INSPECAO MENSAL DO VIDEOENDOSCOPIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGCAO DA PONTA FLEXIVEL;

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICAGCAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

12

12

15

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
PROCESSADORA DE IMAGEM,(EPKi- 7010 (2), EPK-3000 H
EPK-1000), CONTEMPLANDO:

A) REMOCAO DE IMPUREZAS;

B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRONICOS;

C) LIMPEZA DOS SENSORES;

D) LIMPEZA DA LENTE DA LAMPADA E DAS LENTESDE
CROMOSCOPIA.

16055

16

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-3890LZI (2) E EC-380LKP)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

17

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOGASTROSCOPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K E EG- 2990I)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS. ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055
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18

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEODUODENOSCOPIO (ED-3470TK E ED-3401),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

19

MANUTENCAO  PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOBRONCOSCOPIO (EB-19-J10),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

20

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
FIBROGASTROSCOPIO (PENTAX - FG29V), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

21

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOENDOSCOPIO (PENTAX EG-290KP), CONTEM
PLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

22

MANUTENCAO _ PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOCOLONOSCOPIO  (EC-3890LZI (2) E EC-380LKP)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

16055
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MANUTENCAO  PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOGASTROSCOPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K E EG- 29901)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

24

MANUTENCAO  PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEODUODENOSCOPIO (ED-3470TK E ED-3401)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

25

MANUTENCAO  PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOBRONCOSCOPIO (EB19-J10), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

I) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

16055

26

MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL PARA
FIBROGASTROSCOPIO (PENTAX - FG-29V),CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

F) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

1) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

27

MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL PARA|
VIDEOENDOSCOPIO (PENTAX EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL
DE AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055
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4.2. CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA
CONSTANTES NA LISTAGEM NR. 2 DO HFAG:

DOS

EQUIPAMENTOS

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

CAT SER

TOTAL
EQUIP.

QTD
NOANO

TOTAL DE
MANUTENCOES

INSPECAO SEMANAL DA VIDEO PROCESSADORA(FUJINON
- VP-4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) TESTE DE FUNCIONANEMTO DOS COMANDOS
ELETRONICOS;

B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA DE
IRRIGACAO;

C) TESTE DE PRESSAO E VAZAO DO CANAL DE AR E
AGUA,

D) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAODO
EQUIPAMENTO;

E) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

96

INSPECAO SEMANAL DA FONTE DE LUZ (FUJINON -
XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA EXTERNA;

C) VERIFICACAO DA ILUMINACAO;

D) REGULAGEM DA LUZ;

E) VERIFICACAO ELETRONICA;

F) VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;

G) CALIBRACAO GERAL DA IMAGEM;

H) CALIBRACAO GERAL DA IMAGEM,;

1) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

16055

48

96

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSCOPIO (FUJINON
EC- 450HLS E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA
ANGULACAO;

D) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOESDAS
VALVULAS;

E) TESTE DE VAZAMENTO;

F) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

G) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

H) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAODO
TUBO;

I) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

96

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOGASTROSCOPIO (FUIINON
EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA
ANGULACAO;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOESDAS
VALVULAS;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

I) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOTUBO;
M) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

96
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MANUTENCAO PREVENTIVA SEMANAL PARA MONITOR
(FUJINON - CDL1904A), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA EXTERNA;

C) VERIFICACAO ELETRONICA;

D) VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;

E) CALIBRACAO GERAL DA IMAGEM;

REGULAGEM;

F) TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO;

16055

48

48

INSPECAO SEMANAL DO VIDEODUODENOSCOPIO(FUJINON|
- ED-530XT8), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NAANGULACAO;
D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOESDAS
VALVULAS;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

1) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOTUBO;
M) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

48

INSPECAO SEMANAL DO  NASOGASTROSCOPIO
(FUJINON -EG-530N), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA  FOLGA NA
ANGULACAO;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DO REPROSSESAMENTO DO TUBO;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

1) INSPECAO DAS LENTES DE LUZ E CCD;

J) INSPECAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DOTUBO;
L) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

48

INSPECAO SEMANAL DA LAVADORA (LIFEMEDEDA0500050
E EDA0600020), CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE  MANUTENCAO PREVENTIVA
SEMANAL;

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA;

D) VERIFICACAO ELETRONICA;

E) VERIFICACAO DO PAINEL;

F) VERIFICACAO DA IMPRESSORA;

G) VERIFICACAO DE SUCCAO;

H) TESTES DE FUNCIONAMENTO;

H)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO);

16055

48

96

INSPECAO SEMANAL DO ESTOJO  ARSENAL
ENDOSCOPIO, CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE  MANUTENCAO PREVENTIVA
SEMANAL

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA;

D) VERIFICACAO ELETRONICA;

E) VERIFICACAO DO PAINEL;

F) VERIFICACAO DA ILUMINACAO;

G) TESTES DE FUNCIONAMENTO;

H) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

16055

48

48
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INSPECAO MENSAL DA FONTE DE LUZ (FUGINON -
XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO
EXTERNAMENTE, SE

PRECISA DE ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA INTERNA E EXTERNA;
C) VERIFICACAO DOS PARAMETROS DO
COMPRESSOR DE AR;

D) VERIFICACAO DA ILUMINACAO;

E) VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;

F) CALIBRACAO GERAL DA IMAGEM,;

G) VERIFICACAO ELETRONICA;

H) REGULAGEM DA LUZ;

1) TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO);

EQUIPAMENTO

16055

24

11

INSPECAO MENSAL DA VIDEO PROCESSADORA (FIJINON -
VP-4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) AVALIACAO DO TEMPO DE VIDA UTIL DALAMPADA,;
B) RECONFIGURACAO DA PROGRAMACAO DA
PROCESSADORA;

C) AVALIACAO DA BOMBA DE INSUFLACAO;

D) VERIFICACAO DA MEMBRANA DE COMANDOS;

E) RECONFIGURACAO DA PROGRAMACAO DO
MONITOR;

F) TESTE DE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;

G) VERIFICACAO DOS CABOS DE COMUNICACAO E
FORCA;

H) INTEGRIDADE FISICA DOS EQUIPAMENTOS;

1) AVALIACAO DE DESEMPENHO DO NOBREAK.

16055

24

12

INSPECAO MENSAL DO VIDEOCOLONOSCOPIO (FUJINON -
EC- 450HLS E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGCAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

24

13

INSPECAO MENSAL DO VIDEOGASTROSCOPIO (FUJINON
EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

12

24

14

MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL PARA
MONITOR (FUJINON - CDL1904A), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA EXTERNA;

C) LIMPEZA INTERNA;

D) VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;

E) CALIBRACAO GERAL DA IMAGEM;

F) VERIFICACAO ELETRONICA;

G) TESTES DE FUNCIONAMENTO;

H) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

16055

12

12
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INSPECAO MENSAL DO VIDEODUODENO (FUJINON -ED-
530XT8), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUAE
INSUFLACAO;

16055

12

16

INSPECAO  MENSAL DO NASOGASTROSCOPIO
(FUJINON - EG-530N), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

H) INSPECAO DA CAVIDADE DA VALVULA DEASPIRACAO;

16055

12

17

INSPECAO MENSAL DA LAVADORA LIFEMED (2),
CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE  MANUTENCAO PREVENTIVA
MENSAL;

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D) VERIFICACAO ELETRONICA;

E) VERIFICACAO DO PAINEL;

F) VERIFICACAO DA IMPRESSORA;

G) VERIFICACAO DO SISTEMA DE SUCCAO;

H) VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;

1) VERIFICACAO DAS MANGUEIRAS;

]) VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE UTILIZACAO,

K) VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;

L) VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE DATA EHORA;
M) VERIFICACAO DAS BOMBAS;

N) LUBRIFICACAO DAS VALVULAS;

O) TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO;

16055

12

24

18

INSPECAO MENSAL DO ESTOJO ARSENAL
ENDOSCOPIO, CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA
MENSAL;

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D) VERIFICACAO ELETRONICA;

E) VERIFICACAO DO PAINEL;

F) VERIFICACAO DA ILUMINACAO;

G) TESTES DE FUNCIONAMENTO;

H) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

16055

12

12

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
FONTE DE LUZ (FUGINON - XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:
A) LIMPEZA,;

B) REGULAGEM NO LOCAL;

C) AJUSTE DE CONTATOS ELETRICOS;

D)REALIZAR TESTE OPERACIONAL,;

E) MEDIR AJUSTAR TENSOES DE SAIDA.

1655
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SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
VIDEO PROCESSADORA (FUGINON - VP-4400 (2))
CONTEMPLANDO:

A) REMOCAO DE IMPUREZAS;

B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRONICOS;

C) LIMPEZA DOS SENSORES;

D) LIMPEZA DA LENTE DA LAMPADA E DAS LENTESDE
CROMOSCOPIA.

16055

21

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOCOLONOSCOPIO (FUJINON - EC- 450HL5 E EC- 530FL)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

22

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOGASTROSCOPIO (FUJINON - EG-530WR E EG- 590WR)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

23

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEODUODENOSCOPIO (FUJINON - ED-530XT8)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

1655

24

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
NASOGASTROSCOPIO (FUJINON EG-530N),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

25

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOCOLONOSCOPIO (FUJINON - EC-450HLS E EC- 530FL)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

Documento: Termo de Referéncia 295_2023-2 e anexosRTF - Pagina 53/86 - Hash MD5: 8dd61883dbla2af8c170f27c7b061a0c




26

MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOGASTROSCOPIO (FUJINON - EG-530WR E EG- 590WR)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUIGCAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

1) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

27

MANUTENCAO _ PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEODUODENOSCOPIO (FUINON - ED-530XTS8)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

28

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA ANUAL PARA
NASOGASTROSCOPIO (FUJINON - EG-530N)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

I) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

16055

29

MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA
LIFE MED (2), CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D) VERIFICACAO ELETRONICA;

E) VERIFICACAO DO PAINEL;

F) VERIFICACAO DA IMPRESSORA;

G) VERIFICACAO DO SISTEMA DE SUCCAO;

H) VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;

1) VERIFICACAO DAS MANGUEIRAS;

J) VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE UTILIZAGAO;
K) VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;

L) VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE DATA EHORA;
M) VERIFICACAO DAS BOMBAS;

N) LUBRIFICACAO DAS VALVULAS;

O) TROCA DAS VALVULAS;

P) TROCA DAS MANGUEIRAS;

Q) TESTES DE FUNCIONAMENTO;

R) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

16055
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MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL PARA ESTOJQ
ARSENAL, CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D) VERIFICACAO ELETRONICA;

E) FILTRO DE AR

F) VENTOINHA

G) VERIFICACAO DO PAINEL;

H) VERIFICACAO DA ILUMINACAO;

1) TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO;

16055

4.3. CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA

CONSTANTES NA LISTAGEM NR. 3 DO HCA:

DOS

EQUIPAMENTOS

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

CATSER

TOTAL
EQUIP.

QUANT

ANO

TOTAL
DE MANUTENCOES

INSPECAO SEMANAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS

(EPKi-7010 (2) e EPKi-5010), CONTEMPLANDO:

F) TESTE DE FUNCIONANEMTO  DOS
COMANDOSELETRONICOS;

G) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA

DEIRRIGACAO;

H) TESTE DE PRESSAO E VAZAO DO CANAL DE AR EAGUA;

I) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DO

EQUIPAMENTO;

J) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

144

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK) CONTEMPLANDO:

J) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

K) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

L) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULACAO;
M) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOES DAS
VALVULAS;

N) TESTE DE VAZAMENTO;

0) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

P) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

Q) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOTUBO;
R) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

144

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOGASTROSCOPIO (EG-2990ZI
(2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULACAO;
D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOES DAS
VALVULAS;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUA E
INSUFLACAO;

I) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DO
TUBO;

M) INSTRUCOES DE USO.

16055

48

144
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INSPECAO MENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS
(EPKi-7010 (2) e EPKi-5010, CONTEMPLANDO:

A) AVALIACAO DO TEMPO DE VIDA UTIL DALAMPADA;

B) RECONFIGURACAO DA PROGRAMACAO
DAPROCESSADORA;

C) AVALIACAO DA BOMBA DE INSUFLACAO;

D) VERIFICACAO DA MEMBRANA DE COMANDOS;

E) RECONFIGURACAO DA  PROGRAMACAO
DOMONITOR;

F) TESTE DE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;

G) VERIFICACAO DOS CABOS DE COMUNICACAO E

FORCA;

H) INTEGRIDADE FiSICA DOS EQUIPAMENTOS;

I) AVALIACAO DE DESEMPENHO DO NOBREAK.

16055 3 12 36

INSPECAO MENSAL DO VIDEOCOLONOSCOPIO (EC-3890LZI
(2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULACAO DA PONTA FLEX{VEL

5 B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO; 16055 3 12 36

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO
CONEROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E

INSUFLACAO;

INSPECAO MENSAL DO VIDEOGASTROSCOPIO (EG-2990ZI
6 (2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO: 16055 3 12 36

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXiVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

C) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO
CONEROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUA E

INSUFLACAO;

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
PROCESSADORA DE IMAGEM, (EPKi-7010 (2) e EPKi- 5010)
CONTEMPLANDO:

7 A) REMOCAO DE IMPUREZAS; 16055 3 2 6
B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRONICOS;
C) LIMPEZA DOS SENSORES;

D) LIMPEZA DA LENTE DA LAMPADA E DAS LENTESDE
CROMOSCOPIA.

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOCOLONOSCOPIO  (EC-3890LZI (2) E EC-3890LK)
CONTEMPLANDO:

8 A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO; 16055 3 2 6
B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.
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MANUTENCAO ~ PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOGASTROSCOPIO  (EG-2990ZI (2) e EG-2990K)
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO; 16055 3
B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DOCANAL DE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

10

MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL
PARA VIDEOCOLONOSCOPIO  (ECH
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;
B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA; 16055 3
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DO CANALDE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

11

MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL
PARA VIDEOGASTROSCOPIO  (EG-
299071 (2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;
B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA; 16055 3
D) SUBSTITUICAO DOS ANEIS DE VEDACAO DO CANALDE
AR/AGUA E ASPIRACAO;

E) SUBSTITUIGAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERCAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

I) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

5. SERVICOS DE MANUTENCAQ CORRETIVA:

A manuteng@o corretiva tem por objetivo o restabelecimento das condi¢des seguras de uso e desempenho, eliminando
e corrigindo defeitos mediante a execugdo de regulagens, ajustes mecanicos e eletrdnicos, bem como substituigdo de
pecas componentes e/ou partes que se apresentem danificados, gastos ou defeituosos, o que devera ser atestado por
meio de ordem de servigo especifica, assinada pelo profissional da contratada a qual devera conter a discriminagdo
do defeito, das possiveis causas, agdes de precaugdo, pecas aplicadas, resultado dos testes de qualidade, quando
aplicavel e condigao final do equipamento.

5.1. RELACAO DE SERVICOS CORRETIVOS CONTEMPLANDO OS COMPONENTES DE

REPOSICAO VINCULADOS A LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NR. 1 DO HFAG

TEM DESCRICAO DOS COMPONENTES CATSER }?Fa%
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
1 | ALOJAMENTO 5428 2
/ SEDE PARA VALVULA DE AR/AGUA PARA ENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PONTA
2 | DISTAL 5428 2
PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
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SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CABO
DE
ANGULACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL DE
AR
AGUA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL
DE
BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL
DE
SUCCAO / ASPIRACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CAPA
DISTAL
(C-COVER) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CILINDRO
DE
FECHAMENTO DE CONE DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
CILINDRO ,
INTERNO DE METAL P/ VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

10

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE COLAR DE
VEDACAO DA JUNCAO DO TUBO DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO
(EQUIP

HFAG)

5428

11

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CONE DO
TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETRONICO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP.
HFAG)

5428

12

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CONE
DO
TUBO DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

13

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
ESPIRAIS
PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

14

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
FIBRA DE LUZPARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

15

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
LENTE DEGUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

16

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
MALHA DAPONTA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

17

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
PLACAINTERNA DE ALUMINIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

18

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
PORCA DE

HFAG)

FECHAMENTO DO CONE DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP.

5428

19

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
DEROLDANA/POLIA DE ANGULACAO CIMA (UP)/ BAIXO
(DOWN) (EQUIP. HFAG)

5428

20

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
DEROLDANA/POLIA DE ANGULACAO ESQUERDA (LEFT) /

DIREITA (RIGHT) (EQUIP
HFAG)

5428

21

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
SECAO DA
PONTA FLEXIVEL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

22

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
SUPORTE DASMOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSCOPIO
(EQUIP. HFAG)

5428

23

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
DE

SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSERCAO PARA

VIDEOENDOSCOPIO(EQUIP HFAG)

5428

24

SERVICO DE MANNUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
SWITCH DOSBOTOES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

25

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TAMPA DEBORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA
VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428

26

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TAMPA DO

CORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5428
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5 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE 3 5
7 | TAMPALATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. 5
HFAG)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
28 |DPE TUBO 5428 2
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

5 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE ” 5
9 | TUBO DEINSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG) 5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
30 |DE SETUP 5428 2
GASTROSCOPIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

1 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE 47 )
3 PLACA MAEPARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HFAG) 5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
32 | BATERIA DE 5428 2
CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
34 PENTAX 5428 4
GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
35 | PENTAX 5428 2
GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
36 | PENTAX 5428 2
BRONCOSCOPIO MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD
37 | PENTAX 5428 2
GASTROSCOPIO MODELO EG-29901 (EQUIP. HFAG)

38 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

PENTAXDUODENOSCOPIO MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG) 5428 2
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

39 | LAMPADAEPK-5010 (EQUIP. HFAG) 5428 2
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

40 | LAMPADA 5428 2

EPK-7010 (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

41 | LAMPADAEPK-3000 (EQUIP. HFAG)

5428 2

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
42 | LAMPADA 5428 4
EPK-1000 (EQUIP. HFAG)

5.2. RELACAO‘DE SERVICOS CORRETIVOS CONTEMPLANDO OS COMPONENTESDE REPOSICAO
VINCULADOS A LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NR. 2 DO HFAG

ITEM < QTD
DESCRICAO DO SERVICO CATSER| =
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
1 DE ALOJAMENTO / SEDE PARA VALVULA DE AR/AGUA 5428 2
PARAENDOSCOPIO
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
2 |PONTADISTAL PARA VIDEOENDOSCOPIO 5428 2
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

ANGULACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

4 5428 2
CANAL DE ,

AR / AGUA PARA VIDEOENDOSCOPIO

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

5 5428 2
CANAL DE )

BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCOPIO

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

6 |CANAL DESUCCAO/ASPIRACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO 5428 2
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
7 |cAPA 5428 2

DISTAL(C-COVER) PARA VIDEOENDOSCOPIO
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SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
CILINDRO
DEFECHAMENTO DE CONE DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
CILINDRO )
INTERNO DE METAL PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

10

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
COLAR

DEVEDACAO DA JUNCAO DO TUBO DE INSERCAO PARA
VIDEOENDOSCOPIO

5428

11

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
CONE DO
TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETRONICO PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

12

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
CONE DO
TUBO DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

13

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
ESPIRAISPARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

14

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
FIBRA DE ,
LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

15

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
LENTE
DEGUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

16

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
MALHA DAPONTA PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

17

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
PLACA INTERNA DE ALUMINIO PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

18

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
PORCA DE FECHAMENTO DO CONE DE INSERCAO PARA
VIDEOENDOSCOPIO

5428

19

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
DE ROLDANA/POLIA DE ANGULACAO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN)

5428

20

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
DE ROLDANA/POLIA DE ANGULACAO ESQUERDA (LEFT) / DIREITA
(RIGHT)

5428

21

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DH
SECAO DA PONTA FLEXIVEL PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

22

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DK
SUPORTE DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

23

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO
DE SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSERCAO PARA
VIDEOENDOSCOPIO

5428

24

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DH
SWITCHDOSBOTOES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

25

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DEH
TAMPA
DEBORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

26

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TAMPA
DOCORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

27

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TAMPA
LATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

28

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DEH
TUBOCONECTOR PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

29

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TUBO DE ,
INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO

5428

30

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TUBO VCAPARA ENDOSCOPIOS FUJINON DA LINHA 450

5428

31

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TUBO VCAPARA ENDOSCOPIOS FUJINON DA LINHA 530

5428

32

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
TUBO VCAPARA ENDOSCOPIOS FUJINON DA LINHA 590

5428

33

SERVICO DE MANUTENCAQ CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
SETUPFUJINON COLONOSCOPIO EC450HLS

5428

34

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA A . DE SETUP
COM SUBSTITUICAO

FUJINON COLONOSCOPIO EC-530FL

5428
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SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

35 ISETUPFUJINON DUODENOSCOPIO ED530XT8 3428 !

¢ [SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE S48 1
SETUPFUJINON GASTROSCOPIO EG530WR
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA A DE SETUP

37 lcom , SUBSTITUICAO 5428 1
FUJINON COLONOSCOPIO EC590WR

1 [SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE s 1
PLACACENTRAL MONITOR CDL1904A

4o [SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE as 1

PLACA MAEPROCESSADORA/FONTE 4400 FUJINON

40 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE 5498 |
PLACA MAE
LIFEMED- ENDOLAN

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD

4l FUJINONGASTROSCOPIO EG-530WR 5428 2

4, [SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD| 4, 5
FUJINONCOLONOSCOPIO EC-450HL5

43 |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE suog 5
CCD FUJINONCOLONOSCOPIO EC-530FL
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

44 lcCcD FUJINON 5428 2
GASTROSCOPIO EG-530WR

45 |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

5 |cCD FUIINONGASTROSCOPIO EG-590WR 5428 2

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

46 \ccD FUJINON 5428 2

DUODENOSCOPIO ED-530XT8

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
47 ILAMPADA 5428 4
XENON 300W CERMAX/EXCELITAS 05 FUROS PE150AF PARA XL-4400

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

48 |LAMPADA LED 5428 4
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

49 |LAMPADAGERMICIDA 5428 10
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

50 | REATOR XL 4400 5428 2
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

51 | REATOR LIFEMED 5428 2

5.3. RELACAO‘DE SERVICOS CORRETIVOS CONTEMPLANDO OS COMPONENTESDE REPOSICAO
VINCULADOS A LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NR. 3 DO HCA

ITEM DESCRICAO DOS COMPONENTES CATSER ggz
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE
1 |ALOJAMENTO / SEDE PARA VALVULA DE AR/AGUA PARA ENDOSCOPIO (EQUIP.| 5428 2
HCA)
5 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PONTA 5428 5
DISTAL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)
3 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CABO DE 5478 )
IANGULACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)
4 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL DE 5408 5
AR / AGUA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)
5 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL DE 5428 5
BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)
6 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL DE 5478 )
SUCCAO / ASPIRACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)
7 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CAPA 5408 5
DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CILINDRO
8 |DE FECHAMENTO DE CONE DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP| 5428 2
HCA)
: SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CILINDRO 5478 )
INTERNO DE METAL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE COLAR DE
10 |[VEDACAO DA JUNCAO DO TUBO DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO| 5428 2
(EQUIP. HCA)
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SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CONE DO

EPK-7010 (EQUIP. HCA)

11 [TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETRONICO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP.| 5428
HCA)

> | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CONE DO 5428
TUBO DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

13 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE ESPIRAIS 5408
PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

14 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE FIBRA DE 5428
LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

|5 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE LENTE DE 5428
GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

6 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE MALHA DA 5408
PONTA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

17 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PLACA 5428
INTERNA DE ALUMINIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

1§ | SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PORCA DE 5428
FECHAMENTO DO CONE DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

19 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE 5408
ROLDANA/POLIA DE ANGULACAO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN) (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

20 [ROLDANA/POLIA DE ANGULACAO ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT) (EQUIP| 5428
HCA)

21 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SECAO DA 5408
PONTA FLEXIVEL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

5, | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SUPORTE 5428
IDAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE

23 [SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO| 5428
(EQUIP. HCA)

54 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SWITCH 5428
IDOS BOTOES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

55 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TAMPA DE 5428
IBORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

26 | SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TAMPA DO 5428
CORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

57 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TAMPA 5428
LATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

,g | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TUBO 5428
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

59 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TUBO DE 5428
INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

30 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SETUP 5428
GASTROSCOPIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

31 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PLACA 5428
IMAE PARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HCA)

35 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE BATERIA 5428
IDE CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HCA)

33 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 408
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA)

34 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 408
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA)

35 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 408
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA)

36 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 408
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA)

37 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE LAMPADA 408

Observacio:

Se houver a necessidade de retirada de qualquer pega dos equipamentos elencados na relagdode equipamentos
para realizagdo de reparo, a CONTRATADA devera realizar a substitui¢do por outra pega em perfeitas condigdes
de uso, até a devolugdo da peca reparada, a fim de ndo haver a interrupcdo de utilizacdo do referido equipamento.

A CONTRATADA se compromete a possuir em estoque, apos a assinatura do contrato, as pecas dos
equipamentos cobertos por este Termo de Referéncia, a fim de possibilitar a execugdo do item supracitado, de
maneira que ndo haja, em momento algum, a interrupcdo do funcionamento dos equipamentos quando da

necessidade de retirada para manutengao corretiva.
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Caso ndo haja possibilidade de imediata substituicdo de qualquer peca a ser reparada a empresa se compromete,
sem nenhum custo adicional, a substituir por equipamento equivalente, oequipamento a ser manutenido, mantendo
dessa forma a total disponibilidade do servigo de endoscopia dos Hospitais.

Estas medidas terdo como objetivo:

. Suporte com pegas originais (LISTAGENS DE EQUIPAMENTOS 3.1 E 3.3);

. Suporte com pegas similares ou reprocessadas (LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS 3.2);

° Rastreabilidade dos servigos executados; e,

o Redugdo do tempo de parada dos equipamentos promovendo a maior disponibilidade doSetor.

5.4. PRAZOS PARA ATENDIMENTO (manutencoes corretivas)

Recebida a comunicagdo por escrito (Ordem de Servico), a CONTRATADA disponibilizara umou mais funcionarios
de sua equipe, com as qualificagdes necessarias para o atendimento da Requisi¢do de Servicos em questdo,
obedecendo aos seguintes prazos contados em horas uteis, onde as manuten¢des ocorrerdo de segunda a sexta-feira,
das 08:00h as 16:00h:

a) Em até 2h (duas horas), atendimento remoto;

b) Em até 4h (quatro horas), atendimento presencial sem aplicagdo de pegas;

¢) Em até 24h (vinte e quatro horas), atendimento presencial, cujo reparo careca de pecasdisponiveis em estoque
regional;

d) Situagdes eventualmente nio enquadradas nestes prazos serdo dirimidas junto a fiscalizagao.

O enquadramento sera feito pela CONTRATANTE, segundo as consideragdes apresentadas pela CONTRATADA,
onde o tempo de resposta serd iniciado quando do recebimento da Ordem de Servigo e/ou Nota de empenho pela
contratada, mediante contato telefonico;

Registra-se que o ndo cumprimento dos prazos estipulados para atendimento/chegada do funcionario, designado pela
CONTRATADA, com a aptiddo técnica necessaria para solucionar a demanda, ao HFAG, ensejara na abertura de
notifica¢@o quanto ao ndo cumprimento do prazo estabelecido nesse Termo de referéncia e demais sansdes previstas.

6. DO FORNECIMENTO DOS COMPNENTES NECESSARIOS A EXECUCAO DO OBJETO

6.1. A CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE, a base de troca e sem qualquer custo adicional, todas as
pecas de reposicao,com excecdo dos componentes listados nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, os quais seus custos serdo
pagos a parte diante de sua eventual utilizacio.

6.1.1. Desta forma, serd de responsabilidade da CONTRATADA, sem custo para o contratante, o fornecimento dos
componentes, considerados consumiveis, tais como: fusiveis, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos quimicos
de limpeza, materiais contra a corrosdo ¢ para protegdo antiferruginosa, fita isolante, alcool, vaselina, estopas, sacos
plasticos para acondicionamento de detritos, vaselina, trapo, 0leos lubrificantes, materiais ¢ produtos de limpeza em
geral e desincrustantes. Esta relagdo ndo ¢ exaustiva diante da complexidade técnica dos equipamentos.

6.2. Sera também de responsabilidade da CONTRATADA fornecimento das ferramentas, aparelhos de testes e
calibra¢do, que por ventura, venham a ser utilizados para viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na
execugdo do objeto contratual.

6.3. A estocagem de equipamento ¢ material da contratada nas dependéncias da contratante sera permitida somente
pelo tempo que durar o servigo executado. Tao logo este seja concluido, a contratada devera providenciar, as suas
expensas, a retirada dos remanescentes.

Observacio:

A CONTRATADA se compromete a possuir em estoque, apds a assinatura do contrato, as pegas dos equipamentos
cobertos por este Termo de Referéncia, a fim de possibilitar a execug¢do do item de manutencdo, seja em ambiente
preventivo e/ou corretivo, de maneira que ndo haja, a interrupgao do funcionamento dos equipamentos.

Estas medidas terdo como objetivo:

o Controle dos cronogramas de manuteng¢do do Setor de Endoscopia;
. Rastreabilidade dos servi¢os executados; e,
o Reducdo do tempo de parada dos equipamentos promovendo a maior disponibilidade doSetor.

ELVIA Matos Camarinha de Almeida 1T QOCON ENF

Presidente da Equipe de Planejamento
Documento: Termo de Referéncia 295_2023-2 e anexosRTF - Pagina 63/86 - Hash MD5: 8dd61883dbla2af8c170f27c7b061a0c



UASG 120195 Termo de Referéncia 295/2023

Anexo Il - TR_ANEXO Il FORM PROP.pdf

Documento: Termo de Referéncia 295_2023-2 e anexosRTF - Pagina 64/86 - Hash MD5: 8dd61883dbla2af8c170f27c7b061a0c



ANEXO II

FORMULARIO DE PROPOSTA
PREGAO ELETRONICO N°........... /2024
(Preferencialmente em papel timbrado da empresa)

Ao Centro de Aquisi¢des Especificas - CAE, localizado a Estrada do Galedo, 3.300, Ilha do Governador, Rio de
Janeiro — RJ - Cep : 21941-352

Referéncia: contrata ¢ & o de empresa especializada para presta ¢ & o de servi ¢ o continuado de manutengdo
preventiva e corretiva, com reposicdo de pegas, para os aparelhos alocados nos Setores de Endoscopia, conforme
descrito no anexo I do Termo de Referéncia, para atender as necessidades do Hospital de Forga Aérea do Galedo

- HFAG e o Hospital Central da Aeronautica - HCA.

Proposta que faz a empresa , inscrita no CNPJ n. oparaa
aquisicdo do objeto descrito na tabela abaixo, de acordo com todas as especificacdes e condi¢des do Termo de
Referéncia, vinculado ao Pregéo Eletronico n°.

VALOR VALOR DO

LOTE ITEM DESCRICAO QTD p
UNITARIO [ITEM

INSPE ¢ A O SEMANAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2),
EPK-3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:

A) TESTE DE FUNCIONANENTO DOS COMANDOS ELETRONICOS;

1 B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA DE IRRIGAGAO; 192
C) TESTE DE PRESSAO E VAZAO DO CANAL DE AR E AGUA;

D) INSPECAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECGCAO DO EQUIPAMENTO;
E) INSTRUGOES DE USO.

INSPE G A O SEMANAL DO VIDEOCOLONOSC O PIO (EC-3890LZI (2) E EC-
3890LKP) CONTEMPLANDO:

A)INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B)TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C)AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAO;

2 D)VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DAS VEDAGOES DAS VALVULAS; 144
E)TESTE DE VAZAMENTO;

F) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

G) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

H) INSPEGAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DO TUBO;

I)INSTRUGOES DE USO.

INSPEGAO SEMANAL DO VIDEOGASTROSC OPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K
E EG-29901), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAO;

D) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

E) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DAS VEDAGOES DAS VALVULAS;

F) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAQ;

1) INSPEGAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPEGAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

K) INSPECAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECGAO DO TUBO;

L) INSTRUGOES DE USO.

LOTE1

192
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INSPEGAO SEMANAL DO VIDEODUODENOQSC OPIO (ED-3470TK E ED-3401),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULACAO;

D) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDAGOES DAS VALVULAS;

4 F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO; 96
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAO;
1) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPEGAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DO TUBO;

M) INSTRUGOES DE USO.

INSPE ¢ A O SEMANAL DO VIDEOBRONCOSC O PIO (EB19-J10),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULACAO;
D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

E) VERIFICACAO DO REPROSSESAMENTO DO TUBO;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

1) INSPECAO DAS LENTES DE LUZ E CCD;

J) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DO TUBO;

48

INSPE C A O SEMANAL DO FIBROGASTROSC O PIO (PENTAX -FG-29V),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULACAO;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGCAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOES DAS VALVULAS;

6 F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO; 48
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLACAO;
1) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECGAO DO TUBO;

M) INSTRUCOES DE USO.

LOTE 1
(CONT.)

INSPE ¢ A O SEMANAL DO VIDEOENDOSC O PIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A)INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B)TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C)AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAO;
D)VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DAS VEDAGOES DAS VALVULAS;
E)TESTE DE VAZAMENTO;

F) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

G) INSPEGCAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

H) INSPECAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECGAO DO TUBO;

48

INSPECAO MENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2), EPK-
3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:

A) AVALIAGAO DO TEMPO DE VIDA UTIL DA LAMPADA;

B) RECONFIGURACAO DA PROGRAMAGAO DA PROCESSADORA;

C) AVALIACAO DA BOMBA DE INSUFLAGAO;

8 D) VERIFICACAO DA MEMBRANA DE COMANDOS; 48
E) RECONFIGURACAO DA PROGRAMACAO DO MONITOR;
F) TESTE DE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;

G) VERIFICACAO DOS CABOS DE COMUNICAGAO E FORCA;
H) INTEGRIDADE FiSICA DOS EQUIPAMENTOS;

) AVALIACAO DE DESEMPENHO DO NOBREAK.
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INSPE CAO MENSAL DO VIDEOCOLONOSC O PIO (EC-3890LZI (2) E EC-
3890LK), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAO;

36

INSPEGAO MENSAL DO VIDEOGASTROSC OPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K EEG-
29901), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULACAQ;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAQ;

10 48

INSPE ¢ A O MENSAL DO VIDEODUODENO, (ED-3470TK E ED-3401),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULAGAQ;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAO;

11 24

INSPE G A O MENSAL DO VIDEOBRONCOSC & PIO (EB19-J10),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

12 |B) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO; 12
C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
LOTE 1 D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

(CONT.) E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

INSPE G A O MENSAL DO FIBROGASTROSC O PIO (PENTAX - FG-29V),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL;

B) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULACAQ;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAQ;

13 12

INSPE ¢ A O MENSAL DO VIDEOENDOSC O PIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL;

14 B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO; 12
C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM PROCESSADORADE
IMAGEM, (EPKi-7010 (2), EPK-3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:

A) REMOGAO DE IMPUREZAS;

B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRONICOS;

C) LIMPEZA DOS SENSORES;

D) LIMPEZA DA LENTE DA LAMPADA E DAS LENTES DE CROMOSCOPIA.

15

MANUTEN C A O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOCOLONOSC O PIO(EC-
389017l (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

16
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LOTE 1
(CONT.)

17

MANUTENGAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOGASTROSCOPIO (EG-
299071 (2), EG-2990K E EG-29901), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

18

MANUTEN CA O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEODUODENOSC O PIO(ED-
3470TK E ED-3401), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAQ;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

19

MANUTEN C A O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOBRONCOSC O PIO(EB-
19-J10), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) LUBRIFICAGAO DAS VEDACOES.

20

MANUTEN C A O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA FIBROGASTROSC O PIO
(PENTAX - FG29V), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

21

MANUTEN G A O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOENDOSC O PIO
(PENTAX EG-290KP), CONTEM-PLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRAGAO;

E) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

22

MANUTEN G A O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSC O PIO (EC-3890LZI E
EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

ASPIRACAO; 3
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAQ;
G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
J) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.
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MANUTEN CAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSC O PIO (EG-
299021 (2), EG-2990K E EG-29901), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

23 |AspIrACAO; 4
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
J) LUBRIFICACAO DAS VEDAGCOES.

MANUTEN GAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEODUODENOSC O PIO (ED-3470TK E
ED-3401), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

24 ASPIRACAO; 2
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
LOTE 1 1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
(CONT.) J) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

MANUTEN CAO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOBRONCOSC OPIO (EB19-J10),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAQ;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;

1) LUBRIFICAGAO DAS VEDACOES.

25

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA FIBROGASTROSC OPIO (PENTAX
- FG-29V), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAQ;

E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;

F) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

I) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.

26
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MANUTEN CA O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOENDOSC O PIO (PENTAXEG-
290KP), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

27 | AspiracAo; 1
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
J) LUBRIFICACAO DAS VEDAGCOES.

SERVI G O DE MANUTEN G A O CORRETIVA COM A SUBSTITUI G A O DE
28 ALOJAMENTO / SEDE PARA VA LVULA DE AR/ AGUA PARA ENDOSC OPIO(EQUIP. 2
HFAG)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE PONTA

29 DISTAL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG) 2

30 SERVICO DE IYIANUTEN ¢Ao CORRETIV,’A COM A SUBSTITUICAO DE CABO )
DE ANGULAGCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

31 SERVICO’DE MANUTEN CAO CORRETI’VA COM A SUBSTITUIGAO DE CANAL )
DE AR / AGUA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

32 SERVICO DE MANUTEN GAO CORRAETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CANAL )
DE BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

33 SERVICO PE MANUTEN};AO CORRETIVA COM A’ SUBSTITUICAO DE CANAL )
DE SUCGAO / ASPIRACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

34 SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CAPA )

DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

SERVI G O DE MANUTEN G A O CORRETIVA COM A SUBSTITUI G A O DE
35 CILINDRO DE FECHAMENTO DE CONE DE INSERC A O PARA 2

LOTE 1 VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

(CONT.) _ _
SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE

36 )
CILINDRO INTERNO DE METAL P/ VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE COLAR
37 DE VEDAC A O DA JUNGC A O DO TUBO DE INSER C AO PARA 2
VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI GRO DE CONE
38 | DO TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETR O NICO PARA VIDEOENDOSC OPIO(EQUIP. 2
HFAG)

SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CONE

39 - ) 2
DO TUBO DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

40 |SERVICO DE MANUTEN A O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
ESPIRAIS PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

41 [SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE FIBRA )
DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

4 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE LENTE 5
DE GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

43 |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE MALHA )
DA PONTA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)

44 [SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PLACA )
INTERNA DE ALUMINIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PORCA

45 | DE FECHAMENTO DO CONE DE INSERGCAO PARA VIDEOENDOSC O PIO 2
(EQUIP. HFAG)

46 |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
ROLDANA/POLIA DE ANGULA GAO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN) (EQUIP.
SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE

47 | ROLDANA/POLIA DE ANGULA G A O ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT) 2
(EQUIP. HFAG)

4g |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SECAO )

DA PONTA FLEXIVEL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
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49 |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
SUPORTE DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSC O PIO
SERVI G O DE MANUTEN C A O CORRETIVA COM A SUBSTITUI C A O DE
50  [SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSER C A O PARA 2
VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
s, |SERVICODE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SWITCH 3
DOS BOTOES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TAMPA
52 | DE BORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSC O PIO(EQUIP. 2
HFAG)
53 |SERVICODE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TAMPA 5
DO CORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
54 |SERVICODE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TAMPA 5
LATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
ss  [SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE TUBO 5
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
sg  |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE TUBO 5
DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
57 [SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SETUP 5
GASTROSCOPIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HFAG)
g [SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PLACA 5
LOTE1 MAE PARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HFAG)
(FINAL) s |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
BATERIA DE CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HFAG)
0 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI CAO DE CCD 4
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZ! (EQUIP. HFAG)
61 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD .
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG)
6 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI CAO DE CCD 5
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG)
63 [SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI CAO DE CCD 5
PENTAX BRONCOSCOPIO MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)
64 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 5
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG)
5 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI CAO DE CCD 5
PENTAX DUODENOSCOPIO MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG)
66 |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
LAMPADA EPK-5010 (EQUIP. HFAG)
67 |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
LAMPADA EPK-7010 (EQUIP. HFAG)
g |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
LAMPADA EPK-3000 (EQUIP. HFAG)
69 |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
LAMPADA EPK-1000 (EQUIP. HFAG)
INSPECAO SEMANAL DA VIDEO PROCESSADORA (FUJINON - VP-4400 (2)),
CONTEMPLANDO:
A) TESTE DE FUNCIONANEMTO DOS COMANDOS ELETRONICOS;
LOTE 2 70  |B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA DE IRRIGAGAO; %
) TESTE DE PRESSAO E VAZAO DO CANAL DE AR E AGUA;
D) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DO EQUIPAMENTO;
E) INSTRUGOES DE USO.
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INSPE G A O SEMANAL DA FONTE DE LUZ (FUJINON - XL4400 (2)),
CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE

PRECISA DE ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA EXTERNA;

C)VERIFICACAO DA ILUMINAGAO;

71 D)REGULAGEM DA LUZ; 96
E)VERIFICACAO ELETRONICA;

F) VERIFICAGAO DOS CABOS EXTERNOS;
G)CALIBRAGAO GERAL DA IMAGEM;
H)CALIBRACAO GERAL DA IMAGEM;

1) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

INSPECAO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSC OPIO (FUJINON - EC- 450HL5 EEC-
530FL), CONTEMPLANDO:

A)INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B)TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C)AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAO;

72 D)VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DAS VEDAGOES DAS VALVULAS; 96
E)TESTE DE VAZAMENTO;

F) INSPEGAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

G) INSPEGCAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

H) INSPEGAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECGAO DO TUBO;
I)INSTRUGOES DE USO.

INSPE CAO SEMANAL DO VIDEOGASTROSC O PIO (FUJINON - EG-530WR EEG-
590WR), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAQ;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDAGOES DAS VALVULAS;

F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO; 96
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAO;
1) INSPEGAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPEGAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DO TUBO;

M) INSTRUGOES DE USO.

LOTE 2 73
(CONT.)

MANUTEN C & O PREVENTIVA SEMANAL PARA MONITOR (FUJINON -
CDL1904A), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA EXTERNA;

C)VERIFICACAO ELETRONICA;

D)VERIFICACAO DOS CABOS EXTERNOS;

E)CALIBRACAO GERAL DA IMAGEM;

REGULAGEM;

F)TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO;

74 48

INSPECAO SEMANAL DO VIDEODUODENOSC OPIO (FUJINON - ED-530XT8),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAQ;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDAGOES DAS VALVULAS;

75 F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO; 48
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGACAO DE AGUA E INSUFLACAQ;
1) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPEGAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DO TUBO;

M) INSTRUCOES DE USO.
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INSPE G A O SEMANAL DO NASOGASTROSC O PIO (FUJINON -EG-530N),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAO;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

76 E) VERIFICACAO DO REPROSSESAMENTO DO TUBO; 48
F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

1) INSPECAO DAS LENTES DE LUZ E CCD;

J) INSPECAO DA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DO TUBO;
L) INSTRUCOES DE USO.

INSPE C A O SEMANAL DA LAVADORA (LIFEMED EDA0500050 E
EDA0600020), CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA SEMANAL;

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA;

77 D)VERIFICACAO ELETRONICA; 96
E)VERIFICACAO DO PAINEL;
F)VERIFICACAO DA IMPRESSORA;
G)VERIFICACAO DE SUCCAO;

H)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

H)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

INSPE C A O SEMANAL DO ESTOJO ARSENAL ENDOSC O PIO,

CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA SEMANAL

LOTE 2 B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE

(CONT)) 78 ALGUM AJUSTE; 18
C) LIMPEZA EXTERNA;

D)VERIFICAGAO ELETRONICA;

E)VERIFICACAO DO PAINEL;

F)VERIFICACAO DA ILUMINAGAO;

G)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

INSPE ¢ A O MENSAL DA FONTE DE LUZ (FUGINON - XL4400 (2)),
CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE

PRECISA DE ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA INTERNA E EXTERNA;

C) VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DO COMPRESSOR DE AR;

79 D)VERIFICACAO DA ILUMINAGAO; 24
E) VERIFICAGAO DOS CABOS EXTERNOS;
F)CALIBRAGCAO GERAL DA IMAGEM;
G)VERIFICACAO ELETRONICA;

H)REGULAGEM DA LUZ;

1) TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO;

INSPE C A O MENSAL DA V | DEO PROCESSADORA (FIJINON -VP-4400 (2)),
CONTEMPLANDO:

A) AVALIAGAO DO TEMPO DE VIDA UTIL DA LAMPADA,;

B) RECONFIGURACAO DA PROGRAMACAO DA PROCESSADORA;

C) AVALIACAO DA BOMBA DE INSUFLACAO;

80 |D) VERIFICACAO DA MEMBRANA DE COMANDOS; 24
E) RECONFIGURACAO DA PROGRAMAGAO DO MONITOR;
F) TESTE DE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;

G) VERIFICACAO DOS CABOS DE COMUNICACAO E FORCA;
H) INTEGRIDADE FiSICA DOS EQUIPAMENTOS;

) AVALIACAO DE DESEMPENHO DO NOBREAK.
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INSPE CAO MENSAL DO VIDEOCOLONOSC OPIO (FUJINON - EC- 450HL5 EEC-530FL),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAO;

81 24

INSPECAO MENSAL DO VIDEOGASTROSCOPIO (FUJINON - EG-530WR E EG-
590WR), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULACAQ;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAQ;

82 24

MANUTEN G A O PREVENTIVA MENSAL PARA MONITOR (FUJINON -
CDL1904A), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE , SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

B) LIMPEZA EXTERNA;

C) LIMPEZA INTERNA;

D) VERIFICAGAO DOS CABOS EXTERNOS;

E)CALIBRAGAO GERAL DA IMAGEM;

F)VERIFICAGAO ELETRONICA;

G)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

83 12

INSPE C A O MENSAL DO VIDEODUODENO (FUJINON - ED-530XT8),
CONTEMPLANDO:

LOTE 2 A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

(CONT.) ga  |B)AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERCAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAO;

12

INSPECAO MENSAL DO NASOGASTROSC O PIO ( FUJINON - EG-530N),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

H) INSPEGAO DA CAVIDADE DA VALVULA DE ASPIRAGAO

85 12

INSPECAO MENSAL DA LAVADORA LIFEMED (2), CONTEMPLANDO:
A)SERVIGCO DE MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL;

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D)VERIFICAGAO ELETRONICA;

E)VERIFICAGAO DO PAINEL; F)VERIFICACAO

DA IMPRESSORA; G)VERIFICAGAO DO

SISTEMA DE SUCGAO;H)VERIFICAGAO DOS

CABOS EXTERNOS; I)VERIFICAGAO DAS

MANGUEIRAS;

J)VERIFICAGCAO DOS PARAMETROS DE UTILIZAGAO,
K)VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;

L)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICACAO DAS BOMBAS;

N) LUBRIFICAGAO DAS VALVULAS;

0) TESTES DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO;

86 24
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INSPEGAO MENSAL DO ESTOJO ARSENAL ENDOSCOPIO, CONTEMPLANDO:
A)SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL;

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D)VERIFICAGAO ELETRONICA;

E)VERIFICAGAO DO PAINEL;

F)VERIFICACAO DA ILUMINAGAO;

G)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

H)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

87 12

SERVI CO DE MANUTEN CAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM FONTE DE LUZ
(FUGINON - XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A)LIMPEZA; B)REGULAGEM

88 |NOLOCAL 4
€) AJUSTE DE CONTATOS ELETRICOS;

D) REALIZAR TESTE OPERACIONAL;

E) MEDIR AJUSTAR TENSOES DE SAIDA.

SERVI ¢ O DE MANUTEN C A O PREVENTIVA SEMESTRAL EM V | DEO
PROCESSADORA (FIGINON - VP-4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) REMOGAO DE IMPUREZAS;

B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRONICOS;

C) LIMPEZA DOS SENSORES;

D) LIMPEZA DA LENTE DA LAMPADA E DAS LENTES DE CROMOSCOPIA.

89

MANUTEN G A O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOCOLONOSC O PIO
(FUJINON - EC- 450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

LOTE 2 s |® SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

(CONT.) C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

MANUTEN GA O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOGASTROSC O PIO
(FUJINON - EG-530WR EG-590WR), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

91

MANUTEN CA O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEODUODENOSC O PIO
(FUJINON - ED-530XT8), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

92

MANUTEN G A O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA NASOGASTROSC O PIO
(FUJINON EG-530N), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

93
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MANUTEN C A O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSC O PIO
(FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
94 | ASPIRACAO; 2
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
J) LUBRIFICACAO DAS VEDAGCOES.

MANUTEN C A O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSC O PIO
(FUJINON - EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
95 ASPIRACAO; 2
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRACAO;

LOTE 2 J) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.
(CONT.)

MANUTEN C A O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEODUODENOSC O PIO
(FUINON - ED-530XT8), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

96 ASPIRAGAO; 1
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
J) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA NASOGASTROSCOPIO (FUJINON
- EG-530N), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

97 | ASPIRACAO; 1
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAOQ;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;

G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
I) LUBRIFICAGAO DAS VEDAGOES.
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MANUTEN G A O PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2),
CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA MENSAL

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;

D)VERIFICACAO ELETRONICA;

E)VERIFICAGAO DO PAINEL; F)VERIFICAGAO

DA IMPRESSORA; G)VERIFICACAO DO

SISTEMA DE SUCGAQ;H)VERIFICAGAO DOS

CABOS EXTERNOS; I)VERIFICAGAO DAS

98 MANGUEIRAS; 2
J)VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE UTILIZAGAO;
K)VERIFICACAO DOS PARAMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAGAO DOS PARAMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAGAO DAS BOMBAS;

N)LUBRIFICACAO DAS VALVULAS;

O)TROCA DAS VALVULAS;

P) TROCA DAS MANGUEIRAS;

Q) TESTES DE FUNCIONAMENTO;

R) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

MANUTEN ¢ A O PREVENTIVA ANUAL PARA ESTOJO ARSENAL,
CONTEMPLANDO:

A) SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL

B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;

C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA; 1

99 ~ R
D)VERIFICACAO ELETRONICA;
E)FILTRO DE AR
F)VENTOINHA
LOTE 2 G)VERIFICACéO DOPAINEL;
(CONT) H)VERIFICAGAO DA ILUMINAGAO;
100 |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
ALOJAMENTO / SEDE PARA VALVULA DE AR/AGUA PARA ENDOSCOPIO
101 |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PONTA 5
DISTAL PARA VIDEOENDOSCOPIO
102 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CABO 5
DE ANGULACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO
103 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL 5
DE AR / AGUA PARA VIDEOENDOSCOPIO
loa  |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL 5
DE BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCOPIO
105 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL 5
DE SUCCAO / ASPIRACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO
106 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CAPA 5
DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCOPIO
107 [SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
CILINDRO DE FECHAMENTO DE CONE DE INSER ¢ A O PARA
108 |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
CILINDRO INTERNO DE METAL PARA VIDEOENDOSCOPIO
109 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE COLAR 5
DE VEDACA O DA JUN CA O DO TUBO DE INSER C A O PARA
110 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CONE 5
DO TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETRONICO PARA VIDEOENDOSCOPIO
117 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CONE 5
DO TUBO DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO
112 |SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
ESPIRAIS PARA VIDEOENDOSCOPIO
113 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI CAO DE FIBRA 5
DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO
114 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE LENTE 5

DE GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO
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SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE MALHA

115 DA PONTA PARA VIDEOENDOSCOPIO 2

116 SERVICO DE MANU:I'EN CAO CORRETIVA COM ,A SUBSTITUIGAO DE PLACA )
INTERNA DE ALUMINIO PARA VIDEOENDOSCOPIO

117 SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA~COM A SUBSTITUICAO I?E PORCA 2
DE FECHAMENTO DO CONE DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO

118 SERVIGC O DE MANUTEN GA q CORRETIVA COM A SUBSTITUIGA O DE )
ROLDANA/POLIA DE ANGULACAO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN)

119 SERVIGC O DE MANUTEN GA O~ CORRETIVA COM A SUBSTITUIGA O DE )
ROLDANA/POLIA DE ANGULACAO ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT)

120 SERVICO DE MA’NUTEN CAO CORRETIVA CQM A SUBSTITUICAO DE SEGAO 2
DA PONTA FLEXIVEL PARA VIDEOENDOSCOPIO

121 SERVIGC O DE MANUTEN GA O CORRETIVA COM A SUBSTITU!CAO DE )
SUPORTE DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSCOPIO

122 SERVIGCO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUI~CA O DE 2
SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSER ¢ A O PARA

123 SERVICO PE MANUTENGAO CORRETIVA COM/A SUBSTITUIGAO DE SWITCH )
DOS BOTOES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCOPIO

124 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO’DE TAMPA )
DE BORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSCOPIO

125 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBS:I'ITUICAO DE TAMPA 2
DO CORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCOPIO

126 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM’A SUBSTITUIGAO DE TAMPA )
LATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCOPIO

127 SERVICO DE MANUTEN GAO CORR’ETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE TUBO 2
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCOPIO

128 SERVICO DE MANUTEN GAO CORRE'I:IVA COM A SUBSTITUIGAO DE TUBO 2
DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO

129 SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI GAO DE TUBO 1

VCA PARA ENDOSCOPIOS FUJINON DA LINHA 450

LOTE 2 130 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI CAO DE TUBO

(CONT.) VCA PARA ENDOSCOPIOS FUJINON DA LINHA 530

131 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE TUBO 1
VCA PARA ENDOSCOPIOS FUJINON DA LINHA 590

137 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SETUP 1
FUJINON COLONOSCOPIO EC450HLS

133 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SETUP 1
FUJINON COLONOSCOPIO EC-530FL

134 |SERVICO DE MANUTEN g;Z\o CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SETUP 1
FUJINON DUODENOSCOPIO ED530XT8

135 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SETUP )
FUJINON GASTROSCOPIO EG530WR

136 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SETUP 1
FUJINON COLONOSCOPIO EC590WR

137 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE PLACA 1
CENTRAL MONITOR CDL1904A

138 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PLACA 1
MAE PROCESSADORA/FONTE 4400 FUJINON

139 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE PLACA 1
MAE LIFEMED- ENDOLAN

140 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 5
FUJINON GASTROSCOPIO EG-530WR

147 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 5
FUJINON COLONOSCOPIO EC-450HL5

147 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI GAO DE CCD 5
FUJINON COLONOSCOPIO EC-530FL

143 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 5
FUJINON GASTROSCOPIO EG-530WR

144 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI GAO DE CCD 5
FUJINON GASTROSCOPIO EG-590WR

145 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CCD 5

FUJINON DUODENOSCOPIO ED-530XT8

Documento: Termo de Referéncia 295_2023-2 e anexosRTF - Pagina 78/86 - Hash MD5: 8dd61883dbla2af8c170f27c7b061a0c




SERVIGCO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUIGA O DE

146 | AMPADA XENON 300W CERMAX/EXCELITAS 05 FUROS PEISOAF PARA 4
147 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGA O DE .
LAMPADA LED
LOTE 2 148 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE 10
(FINAL) LAMPADA GERMICIDA
149 |SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE REATOR 5
XL4400
150 iIEFZVI\ﬁOD DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE REATOR 5

INSPE CA O SEMANAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2) e
EPKi-5010), CONTEMPLANDO:

A) TESTE DE FUNCIONANEMTO DOS COMANDOS ELETRONICOS;

151 |B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA DE IRRIGAGAO; 144
C) TESTE DE PRESSAO E VAZAO DO CANAL DE AR E AGUA;

D) INSPECAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DO EQUIPAMENTO;
E) INSTRUGOES DE USO.

INSPE ¢ A O SEMANAL DO VIDEOCOLONOSC O PIO (EC-3890LZI(2) E EC-
3890LK) CONTEMPLANDO:

A)INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B)TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C)AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAO;

152 | DIVERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOES DAS VALVULAS; 144
E)TESTE DE VAZAMENTO;

F) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

G) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

H) INSPECAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DO TUBO;
I)INSTRUGOES DE USO.

INSPE C A O SEMANAL DO VIDEOGASTROSC O PIO (EG-2990ZI (2) e EG-2990K),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECANICAS;

B) TESTE DOS COMANDOS ELETRONICOS;

C) AVALIAR A PROGRESSAO DA FOLGA NA ANGULAGAO;

D) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULACAO;

E) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DAS VEDACOES DAS VALVULAS;

LOTE 3 153 |F) VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO; 144
G) TESTE DE VAZAMENTO;

H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLACAO;
) INSPECAO DOS CONECTORES ELETRONICOS;

J) INSPECAO NAS LENTES DE LUZ E CCD;

L) INSPECAO DA HIGIENIZAGAO E DESINFECCAO DO TUBO;

M) INSTRUCOES DE USO.

INSPECAO MENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2) EPKi-
5010), CONTEMPLANDO:

A) AVALIAGAO DO TEMPO DE VIDA UTIL DA LAMPADA;

B) RECONFIGURAGAO DA PROGRAMAGAO DA PROCESSADORA;

C) AVALIAGAO DA BOMBA DE INSUFLAGAO;

154 D) VERIFICAGAO DA MEMBRANA DE COMANDOS; 36
E) RECONFIGURAGAO DA PROGRAMAGAO DO MONITOR;
F) TESTE DE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;

G) VERIFICAGAO DOS CABOS DE COMUNICAGAO E FORGA;
H) INTEGRIDADE FiSICA DOS EQUIPAMENTOS;

1) AVALIAGAO DE DESEMPENHO DO NOBREAK.

INSPE CAO MENSAL DO VIDEOCOLONOSC O PIO (EC-3890LZI (2) E EC-
3890LK), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIAGAO DO SISTEMA DE ANGULAGAQ;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAQ;

155 36
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INSPE G A O MENSAL DO VIDEOGASTROSC O PIO (EG-2990ZI (2), e EG-2990K),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAGAO DA PONTA FLEXIVEL

B) AVALIACAO DO SISTEMA DE ANGULAGAO;

C) VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

D) DESGASTE DO TUBO DE INSERGAO;

E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXAO;

F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAGAO DE AGUA E INSUFLAGAO;

156 36

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL EM PROCESSADORADE
IMAGEM, (EPKi-7010 (2) e EPKi-5010, CONTEMPLANDO:

A) REMOGAO DE IMPUREZAS;

B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRONICOS;

C) LIMPEZA DOS SENSORES;

D) LIMPEZA DA LENTE DA LAMPADA E DAS LENTES DE CROMOSCOPIA.

157

MANUTEN G A O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOCOLONOSC O PIO(EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAQ;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

158

MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOGASTROSCOPIO (EG-
299071 (2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E
ASPIRACAO;

E) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

159

LOTE 3

MANUTEN C A O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSC O PIO (EC-3890LZI
(2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULACAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULACAO;

C) SUBSTITUICAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI GAO DOS AN E IS DE VEDA GAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

160 | ASPIRACAO; 3
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAO;
G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUICAO DO CANAL DE ASPIRAGAO;
J) LUBRIFICACAO DAS VEDACOES.

(CONT.)

MANUTEN CA O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSC O PIO (EG-
29907l (2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DE ANGULAGAO;

B) SUBSTITUICAO DOS CABOS DE ANGULAGAO;

C) SUBSTITUIGAO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;

D) SUBSTITUI CAO DOS AN E IS DE VEDA CAO DO CANAL DE AR/ AGUA E

161 | ASPIRAGCAO; 3
E) SUBSTITUICAO DO TUBO DE CONEXAO;

F) SUBSTITUICAO DO TUBO DE INSERGAQ;
G) SUBSTITUICAO DO CANAL DE BIOPSIA;

H) SUBSTITUICAO DO CANAL DE AR E AGUA;
1) SUBSTITUIGAO DO CANAL DE ASPIRACAO;
J) LUBRIFICACAO DAS VEDAGOES.

SERVI C O DE MANUTEN G A O CORRETIVA COM A SUBSTITUI C A O DE
162 | ALOJAMENTO / SEDE PARA VA LVULA DE AR/ AGUA PARA ENDOSC OPIO(EQUIP. 2
HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE PONTA

163 <
DISTAL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

Documento: Termo de Referéncia 295_2023-2 e anexosRTF - Pagina 80/86 - Hash MD5: 8dd61883dbla2af8c170f27c7b061a0c




SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CABO

164 | pe ANGULACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA) 2

165 |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL 5
DE AR/ AGUA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

166 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL )
DE BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

167 |SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE CANAL 5
DE SUCCAO / ASPIRACAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

l6g |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CAPA 5
DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

169 |SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE )
CILINDRO DE FECHAMENTO DE CONE DE INSER ¢ A O PARA

170 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE 5

CILINDRO INTERNO DE METAL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE COLAR
171 |DE VEDAC A O DA JUNC A O DO TUBO DE INSER ¢ AO PARA 2
VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUI GAO DE CONE

172 | DO TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETR O NICO PARA VIDEOENDOSC OPIO(EQUIP. 2
HCA)
173 [SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CONE 5

DO TUBO DE INSERGAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

SERVIC O DE MANUTEN GA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE

174 ESPIRAIS PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA) 2

175 SERVICO DE MANUTEN GAO (’ZORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE FIBRA )
DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

176 SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIV,’A COM A SUBSTITUICAO DE LENTE )
DE GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

177 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE MALHA 2

DA PONTA PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

LOTE 3 SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE PLACA

(CONT.) 178 1\NTERNA DE ALUMINIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA) 2

179 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA oM A SUBSTITUICAO DE PORCA 5
DE FECHAMENTO DO CONE DE INSER CA O PARA VIDEOENDOSC O PIO

180 [SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5
ROLDANA/POLIA DE ANGULA CAO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN) (EQUIP.
SERVIC O DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE

181 | ROLDANA/POLIA DE ANGULA C A O ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT) 2
(EQUIP. HCA)

18y |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE SECAO 5
DA PONTA FLEXIVEL PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

183 [SERVICO DE MANUTEN CA O CORRETIVA COM A SUBSTITUICA O DE 5

SUPORTE DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSC O PIO

SERVI C O DE MANUTEN G A O CORRETIVA COM A SUBSTITUI G A O DE
184 |SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSER G A O PARA 2
VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE SWITCH

185 DOS BOTOES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA) 3

186 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE TAMPA )
DE BORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSC O PIO

187 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBS:I'ITUICAO DE TAMPA )
DO CORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

188 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA COM A SUBSTITUICAO DE TAMPA 2
LATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

189 SERVICO DE MANUTEN GAO CORR’ETIVA COM A SUBSTITUI GAO DE TUBO 2
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

190 SERVICO DIE MANUTEN GAO CORRET’IVA COM A SUBSTITUI GAO DE TUBO )
DE INSERCAO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

191 SERVICO DE’ MANUTEN CAO CORRETIV{& COM A SUBSTITUIGAO DE SETUP 2
GASTROSCOPIO PARA VIDEOENDOSCOPIO (EQUIP. HCA)

192 SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE PLACA )

MAE PARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HCA)
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193 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGA O DE )
BATERIA DE CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HCA)
194 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD .
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA)
195 |SERVICO DE MANUTEN GAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD )
LOTE 3 PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA)
(FINAL) 196 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD .
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA)
197 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGAO DE CCD 5
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA)
198 |SERVICO DE MANUTEN CAO CORRETIVA COM A SUBSTITUIGA O DE )
LAMPADA EPK-7010 (EQUIP. HCA)
VALOR LOTE 1:
VALOR LOTE 2:
VALOR LOTES3:
VALORTOTAL:
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ANEXO III

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E LOCAIS PARAREALIZACAO

DOS SERVICOS

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de Pregdo Eletronico n® XXX/2024,

que eu,
portador (a) da CI/RG n° e do CPFn° ,
Responsavel Técnico da empresa , CNPJ ,com o seu (ua) representante legal,

para os fins da presente declaragdo, (que compareci perante o representante do HFAG e vistoriei os
locais onde serdo executados os servicos objeto desta licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das
condi¢oes e grau de dificuldade existente.)- UTILIZAR PARA QUEM REALIZAR A VISITA.

ou

(que, ndo realizou a vistoria, pois tem pleno conhecimento do local, condicoes egrau de dificuldade
existentes para execu¢do do o b j e t o ora licitado assumindototal responsabilidade por este fato e
que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou
financeiras com a contratante.) -UTILIZAR PARA QUEM NAO REALIZAR A VISITA.

ou

(que, ndo realizou a vistoria, pois tem conhecimento pleno das condicoes epeculiarid
adesnecessdariasaexecuciodoobjeto oralicitado assumindo total responsabilidade por este
fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas
técnicas ou financeiras com a contratante. )-UTILIZAR PARA QUEM NAO REALIZAR A VISITA.

de de

Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante da empresa)

(APRESENTAR O VISTO ABAIX0O APENAS QUANDO OPTAR POR REALIZAR AVISITA)
Visto:

Militar designado pela Organizagao Militar
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as 14:58:02 no horario oficial de Brasilia.
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