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CONCLUÍDO

Outras informações

Número da
Contratação

Processo
Administrativo

Categoria

V- prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais
especializados/Serviçocontinuado sem dedicação exclusiva de mão
de obra

A SER
CRIADO
PELO
CAE

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1.Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os aparelhos alocados nos Setores de
Endoscopia, conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar - ETP, anexo I deste Termo de
Referência, para atender às necessidades do Hospital de Força Aérea do Galeão - HFAG e o
Hospital Central da Aeronáutica - HCA.

1.2.Os serviços objeto desta contratação é caracterizado como comuns, conforme justificativa constante
do ETP.

1.3.O prazo de vigência da contratação é de 5 anos, contados da assinatura do Termo de Contrato,
prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.º 14.133/21, uma vez comprovada a
vantajosidade econômica vislumbrada em razão desta contratação plurianual.

1.3.1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que é imprescindível para o bom
andamento da prestação do serviços dos Setores de Endoscopia destes Hospitais, sendo a vigência
plurianual mais vantajosa considerando o Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo a
este Termo de Referência

1.4.O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da
contratação.

1.5.O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.6.Cumpre destacar que o presente objeto contempla a contratação de uma atividade acessória aos
Hospitais, os quais se destinam prestar suporte aos Hospitais rumo à consecução dos objetivos
finalísticos a que se destinam, respeitando ao que preceitua o Artigo n.º 48 da Lei 14.133/21.

1.6.1. Na execução do presente objeto serão vedadas:
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1.6.1.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

1.6.1.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;

1.6.1.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço tercerizado;

1.6.1.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

1.6.1.5. demandar funcionário de empresa prestadora de serviço tercerizado a execução de tarefas fora do
escopo do objeto da contratação;

1.6.1.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do
contratado.

1.7.Os itens que compõem o objeto deste TR estão agrupados em lotes. Esta divisão ocorreu por
tratarem-se de equipamentos os quais o suporte de componentes de reposição influencia de maneira
expressiva na prestação dos serviços e nos seus respectivos valores, onde esta medida fomentará maior
participação neste certame de empresas provenientes diferentes ramos de mercado ampliando assim a
competitividade do certame.

1.7.1. As manutenções, se realizadas por empresas especializadas para determinado tipo de
equipamentos, promoverá economia meios e a redução de problemas de ordem técnica, viabilizando a
redução de custos dessas manutenções.

1.7.2. Administrativamente, o gerenciamento de contratos de manutenção em Hospitais distintos, se torna
ineficaz se analisado considerando todo o parque de equipamentos existente em cada Hospital, além da
consequente gestão dos recursos que é específica para cada Organização de Saúde.

1.7.3. A contratação por lotes, facilita o controle da Administração para a realização das manutenções
preventivas conforme os respectivos cronogramas de execução correlacionando os períodos de
inoperância dos equipamentos sem comprometer o funcionamento do Setor, respeitando as
especificidades de cada equipamento, conforme preconiza a (Resolução Diretoria Colegiada - ANVISA)
RDC nº 665/2022.

1.8. Por fim, cumpre destacar que a a futura contratação será proveniente da constituição de Registro de
Preços, conforme considerações constantes no Estudo Técnico Preliminar, anexo I deste Termo de
Referência, diante da ocorrência das circunstâncias previstas no art. 3º do Decreto n.º 11.462/23 que dão
enseja a sua utilização.

2. FUNDAMENTAÇÃO EDESCRIÇÃODANECESSIDADEDA CONTRATAÇÃO

2.1.A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo I deste Termo de Referência.

2.2.O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, DFD n.º 791/2024,
conforme detalhamento a seguir::

I) Plano de Contratações Anual CAE 2024;

II) ID do PCA no PNCP: 00394429000100-0-000005/2024;

III) Identificador da Futura Contratação: 120195-093/2024

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares,anexo a este Termo de Referência.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:
4.1.Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser
atendidos os seguintesrequisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

4.1.1. Bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme
ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;

4.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento;

4.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres Mdifenil-polibromados
(PBDEs).

4.1.5. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material atóxico, biodegradável, conforme
normas da ABNT;

Subcontratação

4.2.Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3.Conforme justificativas constantes no Estudo Técnico Preliminar, deverá ser apresentada garantia da
contratação:

4.3.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de
2021, no percentual 3%(três por cento) e conforme as condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.3.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.3.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias
úteis após a assinatura docontrato.

4.3.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da
contratação.

Vistoria

4.4.A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-
feira, das 08:30 horas às 12:00 horas.

4.5.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
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4.7.Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da
contratação.

4.8.A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

4.9. Uma vez facultada a realização da vistoria, os interessados terão três opções para cumprir esse
requisito de habilitação, conforme §§2º e 3º do art. 63, da Lei nº 14.133, de 2021, mediante envio do
formulário anexo III deste Termo de Referência, a saber:

4.9.1. realizar a vistoria e atestar, que mediante a vistoria, conheceu o local e as condições da
realização da obra ou serviço;

4.9.2. atestar que conhece o local e as condições da realização do objeto;

4.9.3. declarar formalmente, por meio do respectivo responsável técnico, que possui conhecimento pleno
das condições epeculiaridades necessárias à contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

5.1.A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: a partir da assinatura do contrato;

5.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar o cronograma de manutenções preventivas em até 15 (quinze) dias.

5.1.3. Os serviços corretivos se darão mediante a assinatura do contrato.

5.1.4. A contratada deverá executar o serviço utilizando-se de equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários a perfeita execução contratual, conforme disposto no Termo de Referência e na
documentação constate dos anexos.

5.1.5. O presente contrato possui natureza de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra.

5.1.6. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade
(Instrumento de Medição de Resultados – IMR) conforme consta no ETP.

5.1.7. A comunicação a ser estabelecida entre o órgão e a prestadora de serviço será através de servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

5.1.8. Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste Contrato serão
feitos por escrito, não excluindo a possibilidade de avisos e notificações por meio eletrônico, e serão
considerados recebidos pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, desde que entregue no endereço,
indicado por uma parte a outra ou em outro endereço que ao longo da vigência deste instrumento, seja
informado no local de prestação de serviços.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2.Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

5.2.1. Lotes 1 e 2: Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG): Estrada do Galeão, n° 4101 – Ilha do
Governador - CEP:21641- 353- Rio de Janeiro –RJ. e,
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5.2.2. Lote 3: Hospital Central da Aeronáutica (HCA): R. Barão de Itapagipe, 167 - Rio Comprido - CEP:
20261-005, Rio de Janeiro - RJ,

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: de 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h
(horário local) em dias úteis, de acordo com a necessidade e mediante solicitação, devendo a
CONTRATADA atender aos prazos indicado no Estudo Técnico Preliminar (item 6).

5.3.1. Será disponibilizado acesso por meio virtual às faturas, notas fiscais e relatórios aos representantes
desta Administração;

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execução contratual deverá observar as considerações constantes no Estudo Técnico Preliminar
(anexo I do TR).

Materiais e Equipamentos a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades consideradas adequadas
diante da demanda do HFAG, promovendo sua substituição quando necessário.

5.6. Será de responsabilidade do CONTRATADA a aquisição de componentes de reposição para o
restabelecimento dos equipamentos, conforme delineado no ETP, onde o faturamento destes
componentes ocorrerá quando do seu uso nas manutenções corretivas.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7.A demanda do órgão tem como base as características constantes no ETP (anexo I).

5.7.1. A Contratada deverá elaborar sua proposta conforme planilha do anexo II deste Termo de
Referência.

Especificação da garantia do serviço( art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.8.O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.9. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características
do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei nº 14.133,de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apostila.

6.3.As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4.O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.
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6.5.Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias
para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método
de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7.A Contratada deverá ofertar as condições adequadas ao seu preposto para que este possua as
informações relevantes para eventuais esclarecimentos durante a execução contratual.

6.8.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto
da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº
11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de
2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.16.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
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6.17.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providências cabíveis, quando ultrapassar a suacompetência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais,
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21,
II).

6.20.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art.
21, III).

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art.
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23.O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e
gestão nos termos do contrato.

Reajuste

6.25. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE,exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.26.Uma vez que a contratação estará vinculada à constituição de um registro de preços, deverá ser
considerada a previsão constante no item 9.3 deste TR

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1.A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo I (ETP, no item 6.6.3 ) deste Termo de Referência.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados;
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7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los comqualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2.A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.

Do recebimento

7.3.Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de
2022).

7.4. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do
contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246,
de 2022).

7.6.O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X,
Decreto nº 11.246, de 2022)

7.7.O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.8.Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.8.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.8.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.8.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação
das penalidades
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7.9. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.10.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;

7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.10.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

7.10.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.11.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de
liquidação e pagamento.

7.12.Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.13. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º,
§2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.15. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16.Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:

7.16.1. o prazo de validade;

7.16.2. a data da emissão;
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7.16.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5. o valor a pagar; e

7.16.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.17.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
o prazo após a comprovação da regularizaçãoda situação, sem ônus à contratante;

7.18. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.19. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do contratante.

7.21.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.22. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.23.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.24.O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de
2022.

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente entre o termo finaldo prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante
aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

7.26.O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.27. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

7.28. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
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7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.

7.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessão de crédito

7.30. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente tópico.

7.30.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.31. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está
condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.32.Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as
condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de
crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e
trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.33. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e
exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime
jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for
o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (Instrução Normativa
SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020 e Anexos).

7.34.A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral
responsabilidade docontratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO, sob a formaELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de execução

8.2.O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.3.Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, quando couber:

Habilitação jurídica

8.4.Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha
validade para fins de identificação em todo o território nacional;
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8.5.Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectivas sede;

8.6.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8.Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada
no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução
Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9.Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: será vedada a participação de cooperativas, pois os serviços
envolvidos carecem da necessidade de subordinação jurídica dos profissionais com a pessoa jurídica
contratada, pessoalidade e habitualidade, conforme justificativas acostadas ao presente processo.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

8.14.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou
sede do fornecedor, pertinenteao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor%3B
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8.19.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso
II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22.Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

8.23.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.23.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.23.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura; e

8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa
jurídica ter sido constituídahá menos de 2 (dois) anos.

8.23.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasilpara transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação
capital mínimo de 5% do valor total estimado da contratação.

8.25.As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de
2021, art. 65, §1º).

8.26. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante
declaração assinada porprofissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento dasobrigações objeto da licitação;

8.28.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico
do licitante acerca doconhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.29. Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
em sua plena validade, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, conforme Art.
2º da Resolução CREA nº 1.121, de 13/12/2019 eInciso V do Art. 67 da Lei 14.133/21;
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8.29.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no
momento da assinatura docontrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil.

8.30. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. A CAT constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver a ela vinculado como integrante
de seu quadro técnico, observância da Resolução CREA n.º 1.121/19 (Art. 18) e Resolução CFT nº 136,de
02/07/2021 (Inciso IX do Art. 2º);

8.30.1. Assim, a licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, 1 (um) profissional ou responsável técnico(a) devidamente habilitado no Conselho pertinente
com objeto licitado;

8.30.2. O responsável técnico deverá apresentar CAT comprovando a execução de serviços de manutenção
em equipamentos de endoscopia, com fornecimento de peças, relativo às parcelas de maior relevância ou
valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação (RELATIVO A CADA LOTE),
conforme estabelece no art. 67, §1º da Lei n.º 14.133/2021, conforme os serviços descritos abaixo
descritos abaixo:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR DO
ITEM

4% DO VALOR
DO LOTE

LOTE 1

60 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG) 4 150.514,88 602.059,52 147.873,94

61 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG) 4 147.314,33 589.257,32 147.873,94

62 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG) 2 118.470,55 236.941,10 147.873,94

63 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX BRONCOSCOPIO MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG) 2 96.002,26 192.004,52 147.873,94

64 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG) 2 90.204,37 180.408,74 147.873,94

65 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX DUODENOSCOPIO MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG) 2 106.668,59 213.337,18 147.873,94

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR DO
ITEM

4% DO VALOR
DO LOTE

LOTE 2 94

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO
(FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 44.433,81 88.867,62 81.541,94
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LOTE 2

95

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCÓPIO
(FUJINON - EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 49.707,14 99.414,28 81.541,94

98

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2),
CONTEMPLANDO:
A)SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
F)VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA;
G)VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO;
H)VERIFICAÇÃO DOS CABOS EXTERNOS;
I)VERIFICAÇÃO DAS MANGUEIRAS;
J)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO;
K)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAÇÃO DAS BOMBAS;
N)LUBRIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS;
O)TROCA DAS VÁLVULAS;
P)TROCA DAS MANGUEIRAS;
Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;
R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

2 44.433,81 88.867,62 81.541,94

144 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
FUJINON GASTROSCÓPIO EG-590WR 2 40.958,40 81.916,80 81.541,94

145 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
FUJINON DUODENOSCÓPIO ED-530XT8 2 41.432,53 82.865,06 81.541,94

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNTÁRIO

VALOR DO
ITEM

4% DO VALOR
DO LOTE

LOTE 3

160

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

3 40.249,48 120.748,44 109.499,19

194 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA) 4 150.514,88 602.059,52 109.499,19

195 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA) 2 118.136,21 236.272,42 109.499,19

196 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA) 4 147.314,33 589.257,32 109.499,19

197 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA) 2 118.470,55 236.941,10 109.499,19

8.30.3. A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante pode se dar das seguintes formas:
por apresentação de contrato social/estatuto social, para o sócio que seja também responsável técnico;
por apresentação de carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço; por apresentação de
declaração de compromisso de vinculação contratual futura caso a licitante se sagre vencedora do
certame.
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8.31. A documentação relativa à qualificação técnico-operacional será restrita aos termos
constantes no Art. 67 da Lei 14.133/21.

8.31.1. Deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional que comprove ter a licitante
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quais sejam,
manutenção em equipamentos de ENDOSCOPIA, com fornecimento de peças, correspondendo a
quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o item 8.30.2 do TR,
conforme estabelece no art. 67, §2º da Lei n.º 14.133/2021, observando aos quantitativos estabelecidos
abixo:
8.31.1.1. Destacando Lotes 1 e 3, são equipamentos da marca PENTAX, e Lote 2, são equipamentos

das marcas FIGINON, LIFEMED e ENDOCLEAR, especificamente, quantidades e prazos com o
objeto desse Instrumento por período não inferior a 12 (doze) meses.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 1

60 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO
MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG) 4 2

61 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG) 4 2

62 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG) 2 2

63 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX BRONCOSCOPIO
MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG) 2 2

64 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG) 2 2

65 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX DUODENOSCOPIO
MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG) 2 2

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 2

94

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO (FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 1

95

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCÓPIO (FUJINON - EG-530WR E EG-590WR),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 1
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LOTE 2

98

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2), CONTEMPLANDO:
A)SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
F)VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA;
G)VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO;
H)VERIFICAÇÃO DOS CABOS EXTERNOS;
I)VERIFICAÇÃO DAS MANGUEIRAS;
J)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO;
K)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAÇÃO DAS BOMBAS;
N)LUBRIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS;
O)TROCA DAS VÁLVULAS;
P)TROCA DAS MANGUEIRAS;
Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;
R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

2 1

144 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD FUJINON GASTROSCÓPIO EG-
590WR 2 1

145 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD FUJINON DUODENOSCÓPIO ED-
530XT8 2 1

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 3

160

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-3890LZI (2) E EC-3890LK),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

3 1

194 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO
MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA) 4 2

195 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO
MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA) 2 1

196 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA) 4 2

197 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA) 2 1

8.31.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG nº 05, de 2017;

8.31.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.31.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.31.5. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.31.6. Declarar que possui condições que garantam o análises remotas a máquina para realização de
diagnósticos e intervenções corretivas. Para isso o fornecedor deverá apresentar a equipe de fiscalização
o sistema que será utilizado bem como a compatibilidade com o equipamento;

8.32.A documentação pertinente à qualificação técnica deverá ser vinculada ao lote de
serviços/componentes que a licitante pretende participar deixando clara sua habilitação quanto àquele rol
de serviços de manutenção.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor (R$): 8.472.857,84

9.1.A estimativa do valor da contratação pretendida foi materializada no documento MAPA
COMPARATIVO DE PREÇOS, totalizando um valor estimado global de R$ 8.472.857,84 (oito milhões,
quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, oitenta e quatro centavos).

9.2.Contemplando os seguintes valores por lote:

9.2.1. LOTE 1: R$ 3.696.848,61;

9.2.2. LOTE 2: R$ 2.038.529,48; e,

9.2.3. LOTE 3: R$ 2.737.479,75.

9.3.Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou
atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.3.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2. caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de
disposições legais,com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.3.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto
para a contratação; ou,

9.3.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geralda União.

10.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação, assim considerada em separado para os
Hospitais beneficiados(HFAG e HCA):

GESTÃO PTRES FONTE ND PI UG
00001 214537 1000000000 339039 A0000420000 120042

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da
Lei Orçamentária respectiva eliberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Classificação

11.1. Em atendimento às fases do processo de licitação, o presente Termo de Referência e seus
anexos serão divulgados anexos ao Instrumento Convocatório, conforme previsto no termos do inciso II do Art.
17 da Lei n.º 14.133/21 e no Inciso IV do Art. 8º da Lei nº 12.527/11. Trata-se de documentação isenta de
restrição de acesso público, promovendo dessa forma uma gestão transparente da informação.

12. Responsáveis
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º
do Decreto nº 10.543,de 13 de novembro de 2020.

ELVIA MATOS CAMARINHA DE ALMEIDA
Presidente da Equipe de Apoio
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Estudo Técnico Preliminar 441/2023

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

2.1. Trata-se de Estudo para contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os aparelhos alocados nos Setores de
Endoscopia, conforme descrito no anexo I deste ETP, para atender às necessidades do Hospital de Força Aérea do
Galeão - HFAG e o Hospital Central da Aeronáutica - HCA.

2.2. O serviço solicitado não apresenta condições de ser executado pela equipe do Serviço de Engenharia Clínica do
HFAG, considerando a sua complexidade, sendo indispensável à contratação de empresa especializada com a
finalidade de manter a disponibilidade, o perfeito funcionamento e a confiabilidade dos equipamentos.

2.3 Estes Hospitais para suportarem a complexidade dos serviços prestados no cumprimento de sua missão, possuem
equipamentos aplicados no diagnóstico e tratamento dos pacientes, que necessitam de assistência técnica
especializada de manutenções preventivas e corretivas para manter seu perfeito funcionamento, dentro de padrões de
segurança estabelecidos pelo fabricante, normas técnicas e resoluções sanitárias de diversos organismos nacionais e
internacionais, garantindo a qualidade, eficácia, efetividade e segurança dos atendimentos prestados, minimizando
riscos e custos intrínsecos, bem como buscando amaior economicidade e a maior disponibilidade dos equipamentos
para a assistência dos pacientes desta clínica.

2.4. Os equipamentos médico-hospitalares pertencentes a estes Hospitais caracterizam-se por necessitar da
manutenção das condições de limpeza em alto nível e de reprocessamento seguro dos videoendoscópios utilizados
no atendimento aos pacientes. Os equipamentos são utilizados diariamente sob um regimente de alta demanda, o que
exige que os mesmos sejam mantidos com as melhores práticas de manutenção preventiva e corretiva para garantir
alta taxa de disponibilidade, compatível com esse regime de uso e o volume de reprocessamentos de
videoendoscópios. A eventual indisponibilidade do parque de equipamentos pertencentes a estes Hospitais poderia
resultar em impacto para o atendimento aos pacientes acometidos por doenças como: gastrites, doença celíaca,
esofagite, tumores, câncer (esôfago, estômago e duodeno) doença do refluxo gastroesofágico e hérnia de hiato.

2.5. Este Estudo Técnico Preliminar pretende analisar a viabilidade técnica e econômica, constante do Termo de
Oficialização de Demanda, acostado ao presente processo, bem como fornecer informações necessárias para
subsidiar o processo de Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os aparelhos listados nas especificações técnicas (anexo I deste
ETP).

2.6. Além da necessidade de constante manutenção preventiva, os equipamentos com uso frequente
necessitam também de manutenção corretiva, para sanar defeitos imprevisíveis. E considerando o fim do contrato de
manutenção dos equipamentos ocorrido em dezembro de 2023, torna-se essencial a contratação para início de 2024.
Essa característica corrobora com a escolha pela constituição de um registro de preços uma vez que, pela sua
natureza, principalmente no tocante às manutenções corretivas não é adequado definir previamente com exatidão o
quantitativo a ser demandado pela Administração conforme circunstância prevista no art. 3º Decreto nº 11.462 de 31
de março de 2023.

2.6. A presente contratação observará a seguinte legislação:

2.6.1. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 509/2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde e aprova
o regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos para o Gerenciamento de Tecnologias em Saúde em
estabelecimento

2.6.1.1. Este regulamento estabelece os critérios mínimos, a serem seguidos pelos estabelecimentos de
saúde, para o gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde, de modo a garantir
a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, desde a entrada no
estabelecimento de saúde até seu destino final, incluindo o planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos,
bem como, da capacitação dos profissionais envolvidos no processo destes.
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Área Requisitante Responsável

2.6.2. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 6/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
dispõe sobre Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia, onde, no seu artigo 9º destaca a
necessidade do controle da documentação relativa às características técnicas, especificações de desempenho,
instruções de operação e manutenção dos equipamentos e seus acessórios, onde, a documentação relativa aos
processos de manutenção ganha destaque.

2.6.3. Diante dos fatos e fundamentos apresentados, a presente contratação se apresenta como necessária visando
promover apoio às finalidades dos Hospitais envolvidos no tocante aos serviços de endoscopia por intermédio da
constituição de um registro de preços.

3. Área requisitante

Setor de Endoscopia ELVIA MATOS CAMARINHA DE ALMEIDA 1T
QO CON ENF

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1.Da natureza dos serviços:

4.1.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Aparelhos em questão, são considerados com
atividades peremptórias à manutenção da segurança dos usuários e preservação do patrimônio público. Portanto, dada
a existência dessa demanda por mais de um exercício, a execução desse objeto não pode ser interrompida sob risco
de comprometer o funcionamento regular de vários setores do Hospital.

4.1.2. Sob este ponto de vista, entendemos que se tratam de serviços de NATUREZA CONTINUADA.

4.1.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no Art. 3º do aludido Decreto, cuja execução
indireta é vedada;

4.1.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.2.Da classificação dos serviços:

4.2.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, sem dedicação
exclusiva de mão de obra, de que trata o Art. 6º, inciso XIII, da Lei n.º 14.133/2021, por possuir padrões de
desempenho e características facilmente encontradas no mercado;

4.2.2. A execução do objeto não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração,
vedando-se em qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.2.3.A descrição detalhada dos serviços encontra-se apresentada no anexo I (Especificações Técnicas) deste ETP.

4.3.Da vistoria:

4.3.1. As empresas interessadas poderão realizar vistoria no HFAG de forma a obterem conhecimento das condições e
eventuais dificuldades para a execução do objeto, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua
proposta de preços;

4.4.Forma de seleção do fornecedor:

4.4.1. Considerando as informações levantadas durante este estudo preliminar, a equipe de planejamento entende que
para esta contratação a modalidade mais adequada é o pregão eletrônico.

4.4.2. Pelas especificidades da contratação, a equipe de planejamento entende que o critério de julgamento mais
adequado a ser adotado é o MENOR PREÇO.
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4.4.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto-fechado”.

4.4.4. Os equipamentos médicos-hospitalares, contemplados no presente objeto, devem ser submetidos à
manutenção periódica para evitar funcionamento inadequado que de maneira que coloque em risco a vida do
paciente e a do operador. Ações periódicas de aferição, calibração, manutenção e medição devem obedecer a normas e
procedimentos previstos na legislação e serem realizadas por profissionais capacitados para a função. Assim, as
atividades de manutenção, calibração, aferição e ajustes desses equipamentos devem estar a cargo de pessoa física ou
jurídica devidamente registrada no CREA, tendo como responsável técnico profissional devidamente capacitado e
qualificado. Assim, quanto a qualificação técnica deverá se comprovado:

4.4.4.1. Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em sua
plena validade, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, conforme Art. 2º da Resolução
CREA nº 1.121, de 13/12/2019;

4.4.4.2. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos
dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. A Certidão de Acervo Técnico - CAT constituirá prova da
capacidade técnico- profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver a ela vinculado como integrante
de seu quadro técnico, observância da Resolução CREA n.º 1.121/19 (Art. 18) e Resolução CFT nº 136, de 02/07/2021
(Inciso IX do Art. 2º);

4.4.4.2.1 Assim, a licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 1 (um)
profissional ou responsável técnico(a) devidamente habilitado no Conselho pertinente com objeto licitado;

4.4.4.2.2. O responsável técnico deverá apresentar CAT comprovando a execução de serviços de manutenção em
equipamentos de endoscopia, com fornecimento de peças, relativo às parcelas de maior relevância ou valor
significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro
por cento) do valor total estimado da contratação (RELATIVO A CADA LOTE), conforme estabelece no art. 67, §1º
da Lei n.º 14.133/2021, conforme os serviços descritos abaixo descritos abaixo:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR DO
ITEM

4% DO VALOR
DO LOTE

LOTE 1

60 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG) 4 150.514,88 602.059,52 147.873,94

61 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG) 4 147.314,33 589.257,32 147.873,94

62 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG) 2 118.470,55 236.941,10 147.873,94

63 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX BRONCOSCOPIO MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG) 2 96.002,26 192.004,52 147.873,94

64 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG) 2 90.204,37 180.408,74 147.873,94

65 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX DUODENOSCOPIO MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG) 2 106.668,59 213.337,18 147.873,94

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR DO
ITEM

4% DO VALOR
DO LOTE

LOTE 2 94

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO
(FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 44.433,81 88.867,62 81.541,94
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LOTE 2

95

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCÓPIO
(FUJINON - EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 49.707,14 99.414,28 81.541,94

98

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2),
CONTEMPLANDO:
A)SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
F)VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA;
G)VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO;
H)VERIFICAÇÃO DOS CABOS EXTERNOS;
I)VERIFICAÇÃO DAS MANGUEIRAS;
J)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO;
K)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAÇÃO DAS BOMBAS;
N)LUBRIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS;
O)TROCA DAS VÁLVULAS;
P)TROCA DAS MANGUEIRAS;
Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;
R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

2 44.433,81 88.867,62 81.541,94

144 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
FUJINON GASTROSCÓPIO EG-590WR 2 40.958,40 81.916,80 81.541,94

145 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
FUJINON DUODENOSCÓPIO ED-530XT8 2 41.432,53 82.865,06 81.541,94

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNTÁRIO

VALOR DO
ITEM

4% DO VALOR
DO LOTE

LOTE 3

160

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

3 40.249,48 120.748,44 109.499,19

194 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA) 4 150.514,88 602.059,52 109.499,19

195 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA) 2 118.136,21 236.272,42 109.499,19

196 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA) 4 147.314,33 589.257,32 109.499,19

197 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA) 2 118.470,55 236.941,10 109.499,19

4.4.4.3. A documentação relativa à qualificação técnico-operacional será restrita aos termos constantes no Art.
67 da Lei n.º14.133/21.

4.4.4.3.1. Deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional que comprove ter a licitante aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quais sejam, manutenção em equipamentos de
ENDOSCOPIA, com fornecimento de peças, correspondendo a quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento)
das parcelas de que trata o item 4.4.4.2.2. do ETP, conforme estabelece no art. 67, §2º da Lei n.º 14.133/2021.

4.4.4.3.1.1Destacando Lotes 1 e 3, são equipamentos da marca PENTAX, e Lote 2, são equipamentos das marcas
FIGINON, LIFEMED e ENDOCLEAR, especificamente, quantidades e prazos com o objeto desse Instrumento por
período não inferior a 12 (doze) meses.
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LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 1

60 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO
MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG) 4 2

61 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG) 4 2

62 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG) 2 2

63 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX BRONCOSCOPIO
MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG) 2 2

64 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG) 2 2

65 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX DUODENOSCOPIO
MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG) 2 2

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 2

94

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO (FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 1

95

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSCÓPIO (FUJINON - EG-530WR E EG-590WR),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

2 1

98

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2), CONTEMPLANDO:
A)SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
B)VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C)LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
F)VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA;
G)VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO;
H)VERIFICAÇÃO DOS CABOS EXTERNOS;
I)VERIFICAÇÃO DAS MANGUEIRAS;
J)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO;
K)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAÇÃO DAS BOMBAS;
N)LUBRIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS;
O)TROCA DAS VÁLVULAS;
P)TROCA DAS MANGUEIRAS;
Q)TESTES DE FUNCIONAMENTO;
R)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

2 1

144 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD FUJINON GASTROSCÓPIO EG-
590WR 2 1

145 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD FUJINON DUODENOSCÓPIO ED-
530XT8 2 1
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LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD
LICITADA

50% DO
QUANT

LOTE 3

160

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-3890LZI (2) E EC-3890LK),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANAL DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃO DO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃO DAS VEDAÇÕES.

3 1

194 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO
MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA) 4 2

195 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX COLONOSCOPIO
MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA) 2 1

196 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA) 4 2

197 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD PENTAX GASTROSCOPIO
MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA) 2 1

4.4.4.4. Declarar que possui tecnologia que garanta o acesso remoto a máquina para realização de diagnósticos e
intervenções corretivas. Para isso o fornecedor deverá apresentar a equipe de fiscalização o sistema que será utilizado
bem como a compatibilidade com o equipamento;

4.5.Termo de contrato ou instrumento equivalente:

4.5.1. Considerando o art. 95 da Lei 14.133/21, que trata da celebração do contrato, a equipe de planejamento
entende que paraesta contratação não é possível a substituição do termo contratual,tendo em vista que não se trata
de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento, das quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a
assistência técnica, independentemente de seu valor.

4.6.Do prazo de vigência contratual:

4.6.1.A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual;

4.6.2. O prazo de vigência da contratação é de 5 anos, contados da assinatura do Termo de Contrato, prorrogável por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.º 14.133/21, uma vez comprovada a vantajosidade econômica
vislumbrada em razão desta contratação plurianual.

4.6.3. Eventual rescisão unilateral do contrato deverá ser proposta com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da
data em que se pretende cessar a execução do objeto.

4.6.4.A prorrogação da vigência do contrato dependerá de:

4.6.4.1.Nível satisfatório de execução dos serviços contratados, atendendo plenamente as necessidades da Administração;

4.6.4.2.Vantajosidade dos preços contratados para a Administração. Caso os preços não sejam vantajosos deverão ser
negociadosou o contrato não será prorrogado.

4.6.5.A prorrogação do contrato exigirá que:

4.6.5.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham
sido prestados regularmente;

4.6.5.2.Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na continuidade do
serviço;

4.6.5.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração, onde,
transcorrido o interregno de 12 meses de execução contratual, este receberá o reajuste de preços mediante a
utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, para sua atualização e a realização destas
avaliações;

4.6.5.4.Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

4.6.5.5.Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.
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4.6.6. Após os primeiros 12 (doze) meses de execução contratual, será negociada a redução
e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos, assim como
readequados os custos relativos à provisão a título de aviso prévio, se for o caso.

4.7.Do prazo para início dos serviços:

4.7.1.O prazo para início dos serviços será imediatamente após a assinatura do contrato.

4.8.Do local execução dos serviços:

4.8.1. Lotes 1 e 2: A CONTRATADA deverá executar os serviços nas dependências do Hospital de Força Aérea do
Galeão. Estrada do Galeão, 4.101, Ilha o Governador - RJ CEP 21.941-353, Telefone (21) 2468-5100;

4.8.2. Lote 3: A CONTRATADA deverá executar os serviços nas dependências do Hospital Central da Aeronáutica,
sito à R. Barão de Itapagipe, 167 - Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.261-005, Telefone: (21) 3501-3100;

4.8.3. O horário será de 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h (horário local) em dias úteis, de acordo com a
necessidade e mediante solicitação, devendo a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas, marcar data e horário para a execução dos serviços se executada presencialmente, junto à Subdivisão de
Infraestrutura.

4.9.Do recebimento:

4.9.1. Para que um serviço executado seja aceito, a CONTRATADA deverá demonstrar a sua plena execução,
observadasas especificações contidas no anexo I deste ETP.

4.9.2.O recebimento e a aceitação dos serviços se darão nas seguintes etapas:

4.9.2.1. Provisoriamente: executados, apresentados e entregues os serviços, mediante entrega
dos relatórios detalhados das manutenções realizadas no período de medição (mensalmente), a
CONTRATANTE emitirá oTermo de Recebimento Provisório, pelo qual será atestada a entrega da etapa, para
verificação da sua conformidade com asespecificações previstas na Ordem de Serviço;

4.9.2.2. Definitivamente: em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento provisório, após a realização de
verificação de conformidade, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo, configurando o recebimento
definitivo do serviço executado;

4.9.3. O recebimento definitivo do objeto contratado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidase das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406,
de 2002).

4.9.4.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo.

4.10.Da transição contratual:

4.10.1. Considerando-se que se tratam de serviços sem alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, não
haveránecessidade de transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.11.Garantia dos serviços e da execução contratual:

4.11.1. A empresa contratada prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 70
da Leinº 13.303, de 2016, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, empercentual e condições descritas no Termo de Referência e nas cláusulas do Contrato.

4.11.1.1. A apresentação dessa garantia se deve diante da necessidade de resguardar o CONTRATANTE quanto à
apropriada execução dos serviços dada a importância destes equipamentos aos setores beneficiários da adequada
manutenção. Cumpre destacar que alguns dos equipamentos em descontinuidade técnica, onde a escassez de
componentes destaca a criticidade relativa aos adequados processos de manutenção.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções para se
atender a determinada necessidade.
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5.2. No caso em estudo, foi identificada no mercado várias empresas com capacidade técnica para prestar serviços
de manutenção nos aparelhos do Setor de Endoscopia nos moldes aqui propostos. Porém, durante pesquisa de
mercado, foi identificado por esta Equipe de Planejamento que a maioria das empresas realizavam contratação de
serviço de manutenção com aplicação de peças. Por este motivo, a contratação pretendida será com reposição de
peça, a fim de permitir maior participação das empresas durante o processo licitatório e, por consequência, garantir a
competitividade entre as mesmas.

5.3. A escolha da solução se deu por meio da análise das condições técnicas e dos riscos envolvidos na
implementação das seguintes soluções:

Solução 1

Descrição
Prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de
endoscopia por meio de colaboradores vinculados aos quadros do HFAG ou
tercerizados.

Possível
Fornecedor

No caso de adoção desta solução, os próprios colaboradores efetivos ou funcionários
tercerizados de HFAG, vinculados a contrato de prestação de serviços de
manutenção do parque tecnológico (engenharia clínica), assumiriam os serviços.

Análise da
Solução

Esta solução se mostra inviável tecnicamente, haja vista que seria necessário
treinamento envolvendo o fabricante do equipamento para que os colaboradores do
HFAG fossem capacitados a realizar esse serviço, além da aquisição de
equipamentos de manutenção específicos. Com relação à possibilidade de
utilização dos colaboradores terceirizados vinculados ao contrato de prestação de
serviços técnicos de engenharia clínica, verifica-se que também é inviável a
prestação de serviços desta forma, haja vista que a manutenção em equipamentos
médicos hospitalares em questão não faz parte do escopo do referido contrato.
Ademais, corre-se os mesmos riscos quanto à necessidade de utilização de
ferramentas e equipamentos de manutenção específicos, ocasionando a inoperância do
equipamento por tempo indeterminado. Tornando, de qualquer forma, necessário a
aquisição deste ferramental que muitas das vezes não é disponível no
mercado.

Solução 2

Descrição Prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva destes equipamentos
médico hospitalares de forma terceirizada.

Possível
Fornecedor

O presente objeto até então foi executado por força de contrato de prestação de
serviços de manutenção, chegando ao término dos últimos 60 meses de
execução. Desta forma, tornou-se peremptória uma nova a contratação deste serviço
continuado, dada sua relevância para o regular funcionamento do Setor de Endoscopia
assim, o Hospital se vê diante da necessidade de abrir um processo licitatório,
estabelecendo parâmetros de qualificação adequados sem comprometer a
competitividade do certame.

Análise da
Solução

Esta solução se mostra como a única viável, visto que a funcionalidade do Setor
estabelece a necessidade de realizar manutenção nesses equipamentos de alta
complexidade por mão de obra especializada, softwares dedicados e ferramentas
especiais. Sob esta demanda e, como os pressupostos para execução da contratação
por inexibibilidade de licitação não se encontrarem presentes, torna-se
necessária a abertura do processo licitatório.

5.3.1. Diante das avaliações perante as opções existentes no mercado em confronto a situação fática vinculada à
manutenção do equipamentos em questão, fica clara que a execução da solução 2 para a execução do processo de
contratação, é a mais adequada.

6. Descrição da solução como um todo

6.1.Objeto da contratação:

6.1.1. A Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e
corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos descritos no anexo I deste ETP, nos
moldes aqui propostos propiciará a adequada manutenção do equipamento pertencente ao parque tecnológico do
HFAG, garantindo perfeito funcionamento.
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6.2.Da Forma de Prestação dos Serviços:

6.2.1. O horário de Assistência Técnica in loco compreende os dias/horários para usual prestação da Assistência
Técnica, conforme disposto neste ETP.

6.2.1.1. A CONTRATADA prestará assistência técnica em concordância com as especificações técnicas, anexo
I deste ETP, a partir de comunicação por parte da CONTRATANTE e serão executadas mediante a impossibilidade
dopleno funcionamento do bem, seja por intermédio de pane elétrica, mecânica e ou outras avarias decorrentes do seu
uso normal, conforme categoria de serviço descrito a seguir:

6.2.2. Manutenção corretiva: objetiva corrigir avarias ocorridas durante o funcionamento normal do equipamento.
Quando há a necessidade de desmontagem geral e substituição e/ou reparos de componentes internos e/ou externos.
A mão-de-obra as ferramentas e os insumos necessários à substituição das peças ou conserto será de responsabilidade
da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

6.2.2.1.Despesas com deslocamento de mão de obra e/ou logística de peças serão de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.2.2.2. Caso ocorra quebra ou dano de peças e componentes pela Equipe da CONTRATADA, esta ficará
responsável pelareposição, sem ônus para CONTRATANTE.

6.2.3. Chamadas emergenciais: Poderá, a CONTRATANTE, efetuar chamadas emergenciais, quando a necessidade
da instituição assim o justificar; não tendo limite de chamadas por mês.

6.2.4. A CONTRATADA deve possuir canal específico (telefone, e-mail ou sistema informatizado) para
abertura de chamado técnico, devendo ser informado número de protocolo referente ao atendimento. O número
de protocolo deve poder ser consultado a posteriori, sendo vinculado ou idêntico ao número da ordem de serviço e,
esta última deverá conter todas as informações necessárias desde a abertura do chamado até a conclusão do mesmo.

6.2.5. Do prazo de atendimento (IMR 3 e 4): O atendimento técnico remoto deverá ser realizado em até 02 (duas)
horas úteis após a realização do chamado, caso a empresa não consiga resolver o problema remotamente

6.2.5.1 A visita ao HFAG deverá ser realizada em até 04 (quatro) horas úteis, se a resolução não estiver condicionada
a substituição de peças.

6.2.5.2. Se constatada a necessidade de algum componente, o atendimento presencial se dará em 24 (vinte e quatro)
horas úteis.

6.2.6. Do prazo de Indisponibilidade máxima mensal (IMR 1): A CONTRATADA deverá realizar o reparo no
equipamento o mais breve possível, sendo estipulado o prazo máximo de até 72h úteis o tempo de parada de qualquer
equipamento.

6.2.6.1. Para efeito de cálculo, o de tempo máximo de indisponibilidade será a soma para todos equipamentos (três
dias por cada equipamento). Assim, o prazo de indisponibilidade máximo é o número de equipamentos vezes o
tempo individual de parada, conforme segue:

6.2.6.1.1. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HFAG (LISTAGEM 1): 13 EQUIPAMENTOS - 16*72 = 1.152
HORAS DEINDISPONIBILIDADE MÁXIMA;

6.2.6.1.2. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HFAG (LISTAGEM 2): 20 EQUIPAMENTOS - 14*72 = 1.008
HORAS DEINDISPONIBILIDADE MÁXIMA; e,

6.2.6.1.3. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HCA (LISTAGEM 3): 9 EQUIPAMENTOS - 9*72 = 648 HORAS
DEINDISPONIBILIDADE MÁXIMA

6.2.6.1.4. Os prazos começam a contar da abertura de chamado técnico.

6.2.6.1.5. No caso de substituição de peças o prazo para reparo do equipamento poderá ser estendido até 02 (dois)
dias. Essa alteração de prazo poderá se dar mediante justificativa a ser avaliada pelo fiscal do contrato.
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6.2.6.1.6. Pode ser calculado como: 3 dias (72 horas) de tempo máximo de indisponibilidade para cada equipamento,
no caso que todos venham a apresentar problemas no mesmo mês, ou caso um dos aparelhos fique indisponível duas
vezes em um mesmo mês, por exemplo. Sendo avaliado a soma total no final do período. Os prazos por
necessidade de peças e demais justificativas técnicas apresentadas e aprovadas pelo fiscal devem ser descontadas
do total deste indicador.

6.2.7. Das Manutenções Preventivas Periódicas (IMR 2): A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva
no equipamento, no mínimo, respeitando a recomendação do fabricante, além das condições atuais dos aparelhos;

6.2.8. Treinamento Operacional: Durante o período de 12 meses, a CONTRATADA deverá ministrar, no mínimo,
02 (dois) diasde treinamentos e operacionais para a equipe do HFAG, sempre que requisitado;

6.2.9. Caso, durante uma manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, seja evidenciada a necessidade de substituição
de peças, estas deverão ser sinalizadas para a CONTRATADA e registradas em Ordem de Serviço juntamente com a
especificações originais.

6.2.10. As peças que sejam evidenciadas a necessidade de substituição deverão ser substituídas pela CONTRATADA,
sem ônus para CONTRATANTE, além do custo constante na listagem do anexo I deste ETP.

6.2.11. Será de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de peças que sejam evidenciadas a necessidade
de substituição.

6.2.12. A Contratada é obrigada a utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos das manutenções a serem
executados, bem como, devidamente uniformizados e munidos de equipamentos necessários ao desempenho
eficiente dos serviços, deconformidade com as normas e determinações em vigor;

6.2.13.A Contratada é obrigada a manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE,
quando dentro do recinto deste órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício;

6.2.14. A Contratada é obrigada a respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
CONTRATANTE;

6.2.15. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não
transfere ao HFAG a responsabilidade por seu pagamento.

6.2.16. A assistência técnica deverá ser realizada nas dependências do HFAG. Caso a assistência técnica não possa ser
prestada dentro das dependências do Hospital, a CONTRATADA deverá encaminhar justificava ao fiscal do contrato
e/ou servidor designado pela administração para análise da solicitação.

6.2.17. Caso seja autorizada a realização da manutenção fora das dependências do HFAG, será de responsabilidade
da CONTRATADA recolher e devolver o equipamento (suas peças e/ou partes) em manutenção ao local onde se
encontra, em perfeitas condições de uso, instalado e completamente operacional, sem ônus à CONTRATANTE.

6.2.18. Prazo de Reparo é o período, em dias úteis, transcorrido entre a abertura do Chamado Técnico e a devolução
do equipamento com seu efetivo restabelecimento de funcionamento, isto é, o prazo no qual a CONTRATADA
compromete-se a restabelecer o funcionamento do equipamento nas condições exigidas por este Termo de
Referência/Edital de Pregão/Contrato.

6.2.19. Para o equipamento, entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, o equipamento estiver
operacional conforme exigido no Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em
fábrica.

6.2.20. Para efeito de cumprimento da garantia de serviço e de peças, a empresa CONTRATADA deverá utilizar
método delacre, caso aplicável, que garanta a identificação da violação do equipamentos durante o prazo de garantia,
obrigando-se a efetuara troca a cada atendimento à peça.

6.2.21. Toda operação de lacre dos equipamentos deverá ser identificada, quando aplicável, na ordem de serviço ou
documento equivalente da empresa responsável pela manutenção da peça, com a assinatura datada do responsável
pela unidade beneficiada identificado no documento. Cópias desses documentos devem ser entregues aos
responsáveis da CONTRATANTE e da CONTRATADA no ato da assinatura.

6.2.22. Se aplicável o lacre, a CONTRATADA poderá requerer isenção do compromisso de garantia sobre o
equipamento quando o equipamento em questão estiver com o lacre de garantia violado e sua composição divergente
da amostra entregue como referência para a CONTRATANTE.



Documento: Termo de Referência 295_2023-2  e anexosRTF - Página 32/86 - Hash MD5: 8dd61883db1a2af8c170f27c7b061a0c

UASG 120195 Estudo Técnico Preliminar 441/2023

6.2.23. Os Atendimentos Técnicos deverão ser realizados durante o Horário de Assistência Técnica. Poderão ser
executados em outros dias e horários, dependendo de prévio acordo entre a CONTRATANTE e CONTRATADA.

6.2.24.As manutenções programadas deverão ser realizadas em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira de 08h as
12h e 13h as 16h.

6.2.25.O cronograma de manutenção planejada deve ser apresentado no ato do início do contrato, no prazo de até 15
(quinze)dias após assinatura do contrato, considerando as rotinas previstas no anexo I deste ETP.

6.3.Do Fornecimento de Peças e Materiais de Reposição:

6.3.1. Sempre que constatada a necessidade, será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de
peças/componentes/dispositivos/acessórios/materiais de reposição, as quais encontram-se listadas no anexo I
deste ETP.

6.4.Local e Prazos de Execução dos Serviços:

6.4.1. Os serviços, salvo em situações previamente autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, serão prestados no Hospital
de Força Aérea do Galeão, Estrada do Galeão, 4.101, Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ, 21941-353 (lotes 1 e 2)
e Rua Barão de Itapagipe, 167 - Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, 20261-005 (lote 3);

6.4.2. O cronograma de manutenção preventiva planejada deve ser apresentado no ato do início do contrato, no prazo
de até 10 dias após assinatura do contrato.

6.5.Do controle e fiscalização da execução:
6.5.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente
designados para esta fim;

6.5.2. Para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços será designado um servidor do quadro efetivo, a critério
da administração do HFAG, investido(a) de plenos poderes para:

6.5.2.1.Recusar serviços em desacordo com o previsto neste documento;

6.5.2.2.Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado com a técnica adequada.

6.5.3. A Fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do serviço,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

6.5.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no
Termo de Referência;

6.5.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

6.5.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas

6.5.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.6. Instrumento de Medição de Resultados:

6.6.1.A CONTRATADA será avaliada pelo seu desempenho na prestação do serviço com base em Instrumentos de
Medições de Resultados (IMR) a contar da data do início da prestação do serviço;
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6.6.2. O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em complemento à mensuração dos
serviços efetivamente prestados, não devendo as adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR,
ser interpretadas como penalidades ou multas;

6.6.3. A forma de aferição/medição do serviço prestado utilizará o seguinte Instrumento de Medição de
Resultados – IMR:

6.6.3.1. Indicador 1: Disponibilidade de Equipamento

INDICADOR 1 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EXEMPLO: EQUIPAMENTOS LOTE 1)

Finalidade Garantir a disponibilidade do serviço de ENDOSCOPIA

Meta a cumprir

Disponibilidade de 90% mensal

Indisponibilidade máxima:

a) lote 1: 1.152 horas / mês (16 equipamentos) ou ainda 72 horas / mês / equipamento;*

b) lote 2: 1.008 horas/ mês (14 equipamentos) ou ainda 72 horas / mês / equipamento;

c) lote 3: 648 horas/mês (9 equipamentos) ou ainda 72 horas / mês / equipamento;

* LOTE: 1 :
considerando 100% como um mês de 30 dias, ou 720h, para cada equipamento, ou
ainda 11.520 hquanto ao total de equipamentos (16).

** com referência aos totais de equipamentos por lote.

Instrumento
de medição

Ordens de Serviço e/ou Relatório apresentado pela contratada anteriormente a emissão da
NF, contendo o histórico de chamados, com datas e horas de abertura e conclusão, e
comunicados da empresa com justificativas para prazos das atividades, com concordata do
fiscal do contrato.

Forma de
acompanhamento

Análise dos tempos de atendimento e disponibilidade do equipamento.

Periodicidade Mensal

Macanismo de
cálculo

Quantidade de horas em que o equipamento estava disponível e funcional, dividido pela
quantidade dehoras totais do mês. Faixa de ajuste e sanções, conforme itens a seguir.

Faixa de ajuste
de pagamento

90%, sem ajuste (10.368h disponíveis).
Abaixo de 90%, redução proporcional do valor a ser pago para cada dia de
indisponibilidade doequipamento dentro do referido mês.

Sanções Abaixo e 70%, aplicar também advertência e multa.

Observações Para o cálculo deste indicador, considera-se indisponível o equipamento a partir da hora de
abertura do chamado técnico quando o equipamento encontra-se sem condições de operação.

6.6.3.2. Indicador 2: Percentual de Manutenção Corretiva Executada

INDICADOR 2 PERCENTUAL DEMANUTENÇÕES PREVENTIVAS
EXECUTADAS

Finalidade Garantir assistência corretiva visando o correto funcionamento do equipamento no
desempenho de suas funções à população

Meta a cumprir Realização 100% das Preventivas agendadas.

Instrumento de
Medição

Ordens de Serviço e/ou Relatório mensal apresentado pela contratada anteriormente a
emissão da NF, contendo o histórico de chamados e manutenções agendas, iniciadas, e
realizadas, com datas e horas de abertura e conclusão.

Forma
de
acompanhamento

Análise das manutenções agendadas, abertura e conclusões dos chamados do HFAG.
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Periodicidade Mensal
Mecanismo de
cálculo

Quantidade de manutenções realizadas dividido pela quantidade pactuada no cronograma
para o período.

Início da Vigência A partir do início da prestação do serviço.

Faixa de ajuste no
pagamento

100%, sem reajuste.

A não realização das manutenções preventivas agendadas conforme cronograma
inicialmente pactuado acarreta na inexecução total ou parcial do objeto licitado, devendo
aplicar também advertência e multa.

Sanções
A não realização das manutenções preventivas agendadas conforme cronograma
inicialmente pactuado acarreta na inexecução total ou parcial do objeto licitado, devendo
aplicar também advertência e multa.

Observações
Para o cálculo deste indicador, considera-se manutenção realizada,
a manutenção concluída retornando o equipamento ao perfeito estado de funcionamento,
com ousem substituição de peças.

6.6.3.3.Indicador 3: Tempo de atendimento remoto:

INDICADOR 3
TEMPO MÉDIO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO REMOTO APÓS A
ABERTURADECHAMADOS TÉCNICOS

Finalidade Garantir celeridade no atendimento remoto para retornar o equipamento à suas plenas
funções após aidentificação e abertura de chamado.

Meta a cumprir 2 (duas) horas úteis (na forma do item 6.2.5).

Instrumento de
Medição

Ordens de serviço e/ou Relatório mensal apresentado pela contratada anteriormente a
emissão da NF, contendo o histórico de chamados e manutenções agendadas, iniciadas, e
realizadas, com datas e horas de abertura e conclusão.

Forma de
acompanhamento

Análise de tempo necessário entre a abertura do chamado de cada protocolo.

Periodicidade Mensal
Mecanismo
decálculo

Média de tempo entre a abertura do chamado e o contato telefônico de cada protocolo
deatendimento aberto.

Início da
Vigência

A partir do início da prestação do serviço.

Faixa de ajuste
depagamento

2 (duas) horas, sem reajuste.
Acima de 2 (duas) horas, redução de 1% do valor a ser pago a cada 1 (uma) hora
dediferença calculada na média do tempo necessário.

Sanções Acima de 6 (seis) horas, aplicar também advertência e multa.
Observações -x-

6.6.3.4.Indicador 4: Tempo de atendimento presencial:

INDICADOR 4 TEMPO MÉDIO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL APÓS
ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS (com substituição de peças)

Finalidade Garantir celeridade no atendimento presencial para retornar o equipamento à suas
plenas funçõesapós a identificação e abertura de chamado.

Meta a cumprir 1 (um) dia - 24 (vinte e quatro) horas (item 6.2.5.2)
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Instrumento de
Medição

Ordens de serviço e/ou Relatório mensal apresentado pela contratada anteriormente a
emissão da NF, contendo o histórico de chamados e manutenções agendadas, iniciadas, e
realizadas, com datas e horasde abertura e conclusão.

F o r m a de
acompanhamento Análise de tempo necessário entre a abertura do chamado de cada protocolo.

Periodicidade Mensal
Mecanismo de
Cálculo

Média de tempo entre a abertura do chamado e o contato telefônico de cada protocolo
deatendimento aberto.

Início da
Vigência

A partir do início da prestação do serviço.

Faixa de ajuste
depagamento

1 (um) dia, sem reajuste.
Acima de 1 (um) dia, redução de 5% do valor a ser pago a cada 1 (um) dia de diferença
calculadana média do tempo necessário.

Sanções Acima de 3 (três) dias, aplicar também advertência e multa.
Observações: -x-

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Prestação de Serviço Continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra para execução dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva do equipamentos dos Setores de Endoscopia do Hospital de Força Aérea do
Galeão - HFAG e do Hospital Central da Aeronáutica - HCA, a ser contratado por um período inicial de 12 (doze)
meses.

7.2.As estimativas dos quantitativos estão previstos no anexo I deste ETP.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 8.472.857,84

8.1. A estimativa do valor da contratação pretendida foi materializada no documento MAPA COMPARATIVO DE
PREÇOS, totalizando um valor estimado global de R$ 8.472.857,84 (oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil,
oitocentos e cinquenta e sete reais, oitenta e quatro centavos).

8.2.Contemplando os seguintes valores por lote:

8.2.1. LOTE 1: R$ 3.696.848,61;

8.2.2. LOTE 2: R$ 2.038.529,48; e,

8.2.3. LOTE 3: 2.737.479,75.

8.3. As considerações relacionadas aos levantamentos destes custos encontram-se descritas no documento intitulado
"Metodologia Utilizada para Estimativa dos Preços" anexa ao presente processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1.A licitação será realizada em 3 (três) lotes, onde, estas divisões visam propiciar maior participação de empresas
no certame, conforme segue:

9.1.1. O equipamentos da listagem 1 das especificações técnicas (item 3.1), é composta de equipamentos alocados no
HFAG, cujos componentes de reposição serão compostos por peças originais;

9.1.2. A listagem constante da listagem 2 das especificações técnicas (item 3.2), contemplam itens alocados no
HFAG, onde os componentes de reposição a serem utilizados poderão ser similares ou reprocessados;

9.1.3. Os equipamentos constantes na listagem 3 das especificações técnicas (item 3.3), é composta de equipamentos
alocados no HCA, cujos componentes de reposição serão compostos por peças originais;
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9.2. Os equipamentos presentes no presente processo de contratação, ainda que possuam natureza similar, estão
agrupados de maneira que a gestão do futuro contrato contemple equipamentos de mesma natureza e localização,
criando condições eficazespara fiscalização do contrato.

9.3.Cumpre destacar que, as medidas administrativas descritas acima visam uma gestão contratual mais eficiente,
considerando principalmente a localização do equipamento, o que influencia diretamente a gestão orçamentária do
processo. Esta medida não irá comprometer contudo a economia de escala, algo que poderia ser promovido ao
processo, caso se decidisse pela adoção delote único, se considerada tão somente, a execução protocolos similares
para a execução da manutenção em todos os equipamentos.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas a presente contratação.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1.O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, DFD n.º 791/2024, conforme
detalhamento aseguir:

11.1.1. ID PCA no PNCP: 00394429000100-0-000005/2024;

11.1.2. Data de publicação no PNCP: 20/10/2023;

11.1.3. Identificador da Futura Contratação: 120195-93/2024;

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1.A presente contratação tem por objetivo a manutenção do atendimento das demandas relacionadas aos pacientes
do Setor de endoscopia do HFAG e HCA.

12.2.A não contratação resultará no acúmulo de demandas vinculadas a exames que analisam a mucosa do esôfago,
estômago e duodeno a fim de identificar doenças, como gastrite, tumores, sangramentos, hérnia de hiato, esofagite e
até estágios iniciais do câncer de estômago, comprometendo sobremaneira o do serviço de endoscopia dos Hospitais
envolvidos.

12.3.Há uma série de benefícios diretos e indiretos vislumbrados com a contratação pretendida:

12.3.1. Economicidade: a execução do serviço de manutenção pretendido garante a economia de recursos empregados
no HFAG, uma vez que providenciará no suporte aos equipamentos, itens novos, com
qualidade e eficiênciaos quais otimizarão a prestação de serviço em saúde. Além disso, gera aumento na vida
útil do equipamento, de forma a evitar substituições prematuras de tal equipamento;

12.3.2. Segurança: o bom estado de conservação e manutenção contribui para a segurança de pessoas, meio ambiente
e patrimônio público da instituição;

12.2.3. Conforto e dignidade à pacientes e profissionais durante os exames, dispondo de equipamentos com
qualidade minimamente suficientes para a realidade dos hospitais Beneficiados;

12.2.4. Qualidade e segurança, reduzindo a taxa de falha, a necessidade de substituição, a indisponibilidade e a
necessidade de adequações por não interromper a prestação do serviço de saúde aos pacientes, além de que a
manutenção de um ambiente organizacional seguro e em bom estado de conservação, representado pela
disponibilização de equipamentos adequados para os Hospitais visando prestar assistência hospitalar aos seus
pacientes, em ambiente agradável de aprendizado aos estudantes e de trabalho aos colaboradores, contribuindo
positivamente na multiplicidade de papéis que estes Hospitais representam a toda comunidade

12.2.5. Eficiência: o modelo de contratação previsto e a estimativa de quantidade exposta buscam a otimização e
racionalização dos gastos públicos sobre a contratação.

12.3. Considerando a relação custo-benefício direto e indireto, entendemos que os benefícios resultantes deste
processo se sobrepõem aos seus custos. Assim, a contratação nos moldes propostos, representa a melhor alocação de
recursos públicos disponíveis.
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12.4. Sob a ótica da gestão da presente demanda, podemos considerar que a presente contratação, via registro de
preços, trará como benefícios o atendimento das seguintes ponderações:

12.4.1 dadas as suas características, o execução da manutenção dos equipamentos promove a necessidade de
contratações permanentes ou frequentes sob nuances específicas;

12.4.2. possibilitará uma contratação, onde os serviços serão remunerados sob um regime de tarefas específicas,
possibilitando a Administração a pagar exatamente pelo serviço executado;

12.4.3. beneficiará não só o HFAG como também o HCA, pois estes hospitais contemplam as mesmas
demandas dos setoresde endoscopia favorecendo a economia de escala;

12.4.4. por fim, ainda que sejam executadas as manutenções preventivas, persiste um ambiente vulnerável a execução
de manutenções corretivas. Desta feita, a exata definição dos componentes a utilizar bem como seus quantitativos
se torna temerosa uma vez que não representará quantitativo a ser demandado pela Administração no decorrer da
vigência contratual.

13. Providências a serem Adotadas

13.1.Não há providências a serem adotadas para o objeto em questão, bem como, não será necessária qualquer
adequação do ambiente para que a contratação atinja os resultados pretendidos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A escolha da proposta mais vantajosas nos processos licitatórios devem considerar, também,
alternativas que minimizem os impactos ambientais resultantes do processo de contratação, que perdurará durante
toda a vigência docontrato. Assim, em atendimento ao princípio licitatório do desenvolvimento sustentável, busca-
se estabelecer à licitante, adoção de medidas que visem à proteção ambiental.

14.2. A contratação do serviço a ser executado deverá atender, quando aplicável, aos critérios de
Sustentabilidade Ambiental previstos na IN 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão MPOG, devendo adotar as práticas de sustentabilidade, na execução dos serviços, no que couber.

14.3.Além disso, à Contratada ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas
ao serviçoobjeto desta contratação, tais como:

14.3.1. Conforme Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União, painel de Lixo
Eletrônico, a empresa CONTRATADA deve efetuar o recolhimento e a destinação final ambientalmente adequada
dos produtos ou embalagens por ela utilizados ou fornecidos;

14.3.2. A contratada deverá participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
caso tenhafirmado acordo ou termo de compromisso com o Município para tanto;

14.3.3. Utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações eespecificações determinadas pela ANVISA;

14.3.4.Observância da proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, consubstanciada na Norma Regulamentadora
32/ABNT;

14.3.5. Observância das boas práticas em processamento de produtos para a saúde (Resolução da Diretoria
Colegiada RDC15/2012 - ANVISA);

14.3.6.A CONTRATADA deverá utilizar produtos de acordo com as diretrizes da ANVISA e INMETRO, se existentes.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratação como viável.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

APROVO:

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, visto que este contempla os elementos capazes de propiciar avaliação do
custo pela Administração e estabelece critérios de aceitação do objeto.

Marcelo Sávio da Silva Martins - Cel Med
Ordenador de Despesas

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto
nº 10.543,de 13 de novembro de 2020.

ELVIA MATOS CAMARINHA DE ALMEIDA
Presidente da Equipe de Planejamento

MARCIO VINICIO MACHADO
Equipe de Planejamento

ELIANE RAMOS DA SILVA
Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são
anexadosdiretamente a este documento.

Anexo I - ETP_ANEXO I ENDOSCOPIA_ESPECIFICAÇÕES_TÉCNICAS.pdf (283.29 KB)



Documento: Termo de Referência 295_2023-2  e anexosRTF - Página 40/86 - Hash MD5: 8dd61883db1a2af8c170f27c7b061a0c

UASG 120195 Estudo Técnico Preliminar 441/2023

Anexo I ETP_ANEXO I ENDOSCOPIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.pdf
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO

ANEXO AO ETP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e
corretiva, com reposição de peças, para os aparelhos alocados nos Setores de Endoscopia, para atender às
necessidades do Hospital de Força Aérea do Galeão - HFAG e o Hospital Central da Aeronáutica - HCA.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços estabelecidos na planilha de custos e formação de preços deverão ser executados conforme especificação
abaixo:

1.1. Todos os serviços devem incluir o fornecimento de material e mão de obra necessários, bem como a remoção de
todo o material descartado resultante da execução dos serviços sob a políticade logística reversa.

1.2. Será por conta da CONTRATADA todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução
dos serviços. Também os deslocamentos e transportes das equipes de trabalho, bem como a alimentação,
fornecimento de uniformes e EPI’s aos funcionários, nas quantidades e especificações necessárias ao desempenho das
atividades e conforme normas de Medicina, Segurança e Saúde do Trabalho.

1.3. A execução dos serviços deverá ser planejada de maneira a não comprometer o funcionamento do Setor,
possibilitando a continuidade das atividades do local.

1.4. Serão recusados os serviços que estejam fora das presentes especificações, devendo a CONTRATADA refazer
os mesmos, sem qualquer ônus adicional a CONTRATANTE,

1.5. A CONTRATADA deverá substituir funcionários ou prepostos que não atenderem as especificações e/ou
recomendações contratadas, ou que sejam considerados inadequados pela Fiscalização. A CONTRATANTE terá o
direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto que venha a perturbar ou embaraçar a
fiscalização, ou ainda que se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe
forem atribuídas.

1.6. Poderão também ser solicitadas notas fiscais referentes aos produtos utilizados na execução dos serviços de modo
a comprovar o tipo de material a ser utilizado.
1.7. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de segurança aos profissionais que estiverem executando os
serviços, conforme normas regulamentares vigentes.

1.8. Os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas Brasileiras, inclusive quanto a segurança dos
trabalhadores.

1.9. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307,
de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010

2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas seguintes instalações:

A) Hospital de Força Aérea do Galeão, sito a Estrada do Galeão, 4.101, Ilha do Governador, CEP 21.941-
353 - Rio de Janeiro , RJ. (listagem de equipamentos 3.1 e 3.2 desta Especificação Técnica);
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B) Hospital Central da Aeronáutica, sito a Rua Barão de Itapajipe, 167, Rio Comprido, CEP 20.261-005 -
Rio de Janeiro , RJ (listagem de equipamentos 3.3 desta Especificação Técnica).

3. DOSEQUIPAMENTOS

Os parques dos Hospitais reúnem os seguintes equipamentos:

3.1. RELAÇÃODEEQUIPAMENTOS HFAG (LISTAGEM 1)

ITEM PRODUTO MARCA MODELO Nº SERIE

1 Processadora de Imagens PENTAX EPKi-7010 D710284

2 Processadora de Imagens PENTAX EPKi-7010 D710244

3 Processadora de Imagens PENTAX EPK-3000 B010448

4 Processadora de Imagens PENTAX EPK-1000 UE014398

5 Videocolonoscópio PENTAX EC- 3890LZI K110075

6 Videocolonoscópio PENTAX EC-3890LZI H110184

7 Vídeocolonoscópio PENTAX EC- 380LKP G110567

8 Videogastroscópio PENTAX EG- 2990ZI K110088

9 Videogastroscópio PENTAX EG- 2990ZI K110101

10 Videogastroscópio PENTAX EG-2990K A111177

11 Videogastroscópio PENTAX EG-2990I A116961

12 Videoduodenoscópio PENTAX ED-3470TK A110643

13 Videoduodenoscópio PENTAX ED-3401 A110090

14 Videobroncoscópio PENTAX EB19-J10 N110097

15 Fibrogastroscópio PENTAX FG-29V A112528

16 Vídeoendoscópio PENTAX EG-290KP H110807

3.2. RELAÇÃODEEQUIPAMENTOSHFAG (LISTAGEM 2)

ITEM EQUIPAMENTO MARCA MODELO Nº SERIE

1 Vídeoduodenoscópio FUJINON ED-530XT8 SD103A157

2 Nasogastroscópio FUJINON EG-530N 3G360A179

3 Fonte de luz FUJINON XL4400 5S081A120

4 Fonte de luz FUJINON XL4400 45081A017

5 Vídeo processadora FUJINON VP-4400 5V395A120

6 Vídeo processadora FUJINON VP-4400 4V395A017

7 Vídeocolonoscópio FUJINON EC- 450HL5 2C470A353

8 Vídeocolonoscópio FUJINON EC-530FL 3C654A349

9 Vídeogastroscópio FUJINON EG-530WR 5G2900B166
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10 Vídeogastroscópio FUJINON EG-590WR 3G348A616

11 Monitor FUJINON CDL1904A 3V442A36

12 Lavadora LIFEMED ENDOLAN EDA0500050

13 Lavadora LIFEMED ENDOLAN EDA0600020

14 Estojo arsenal endoscópio ENDOCLEAR EA-12 10090174

3.3. RELAÇÃODEEQUIPAMENTOSHCA (LISTAGEM 3)

ITEM PRODUTO MARCA MODELO Nº SERIE

1 Processadora de Imagens Pentax EPKi-7010 D710117

2 Processadora de Imagens Pentax EPKi-7010 D710326

3 Processadora de Imagens Pentax EPKi-5010 A010060

4 Videocolonoscópio Pentax EC-3890LZI K110095

5 Videocolonoscópio Pentax EC-3890LZI K110074

6 Videocolonoscópio Pentax EC-3890LK H111780

7 Videogastroscópio Pentax EG- 2990ZI K110109

8 Videogastroscópio Pentax EG- 2990ZI K110111

9 Videogastroscópio Pentax EG-2990K H111229

4. SERVIÇOS DEMANUTENÇÃOPREVENTIVA

A manutenção preventiva consistirá em visitas técnicas com a periodicidade aqui definida, por um período
inicial de 12 (doze) meses, em datas a serem previamente agendadas entre as partes contratantes e tem como objetivo
manter os equipamentos em condições normais de uso de modo a aumentar seu índice de disponibilidade para
utilização pelo CONTRATANTE, conforme segue no item 4.1. Os itens de manutenção aqui descritos contemplam o
mínimo de atividades consideradas como necessárias ao funcionamento adequado do equipamento, conforme o
intervalo de tempo o qual a manutenção se refere não devendo contudo, ser considerada de forma exaustiva.

4.1. CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS
CONSTANTES NA LISTAGEM NR. 1 DO HFAG:

ITEM DESCRIÇÃODO SERVIÇO CAT SER
TOTAL
EQUIP.
HFAG

QUANT
NO ANO

TOTAL
DE

MANUTENÇÕES

1

INSPEÇÃO SEMANAL DA PROCESSADORA DE
IMAGENS (EPKi-7010 (2), EPK-3000 E EPK-1000),
CONTEMPLANDO:
A) TESTE DE FUNCIONANENTO DOS COMANDOS
ELETRÔNICOS;
B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA
DEIRRIGAÇÃO;
C) TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO DO CANAL DE
AR EÁGUA;
D) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E
DESINFECÇÃODO EQUIPAMENTO;
E) INSTRUÇÕES DE USO.

16055 4 48 192
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2

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSCÓPIO
(EC-3890LZI(2) E EC-380LKP) CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA
NA ANGULAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS
VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
E) TESTEDE VAZAMENTO;
F) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
G) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
H) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E
DESINFECÇÃODO TUBO;
I) INSTRUÇÕES DE USO.

16055 3 48 144

3

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOGASTROSCÓPIO
(EG-2990ZI (2), EG-2990K E EG-2990I),
CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NAANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS

VEDAÇÕES

16055 4 48 192

DAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE
ROTATIVO;
G) TESTE DEVAZAMENTO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE
ÁGUAE INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
DOTUBO;
M) INSTRUÇÕES DE USO.

4

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEODUODENOSCÓPIO
(ED-3470TK E ED-3401), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECÂNICAS;
B) TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NAANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS
VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE
ROTATIVO;
G) TESTE DEVAZAMENTO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE
ÁGUAE INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
DOTUBO;
M) INSTRUÇÕES DE USO.

16055
2 48 96

5

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOBRONCOSCÓPIO
(EB19-J10), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTES MECÂNICAS;
B) TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NAANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODOREPROSSESAMENTO DO

TUBO;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE
ROTATIVO;
G) TESTE DEVAZAMENTO;
H) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
I) INSPEÇÃODAS LENTES DE LUZ E CCD;
J) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
DOTUBO;
L) INSTRUÇÕES DE USO.

16055
1 48 48
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6

INSPEÇÃO SEMANAL DO FIBROGASTROSCÓPIO
(PENTAX -FG-29V), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA
ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS
VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOSCONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃONAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOTUBO;
M) INSTRUÇÕESDE USO.

16055 1 48 48

7

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOENDOSCÓPIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADEDAS PARTES MECÂNICAS;
B) TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA
ANGULAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS
VÁLVULAS;
E) TESTEDE VAZAMENTO;
F) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
G) INSPEÇÃONAS LENTES DE LUZ E CCD;
H) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃODO
TUBO;
I) INSTRUÇÕESDE USO.

16055 1 48 48

8

INSPEÇÃO MENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS
(EPKi-7010 (2), EPK-3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:

A) AVALIAÇÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DALÂMPADA;
B) RECONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA
PROCESSADORA;
C) AVALIAÇÃO DA BOMBADE INSUFLAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃODAMEMBRANA DE COMANDOS;
E) RECONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO
MONITOR;
F) TESTEDE FUNCIONAMENTO DOTECLADO;
G) VERIFICAÇÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO E
FORÇA;
H) INTEGRIDADE FÍSICADOS EQUIPAMENTOS;
I) AVALIAÇÃODEDESEMPENHODONOBREAK.

16055
4 12 48

9

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-3890LZI
(2) E EC-380LKP), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTEDO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTEDO TUBO DECONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055 3 12 36

10

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-2990ZI
(2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTEDO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTEDO TUBO DECONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055 4 12 48
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11

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEODUODENO, (ED-
3470TK E ED-3401), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTEDO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTEDO TUBO DECONEXÃO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055 2 12 24

12

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOBRONCOSCÓPIO
(EB19-J10), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTEDO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTEDO TUBO DECONEXÃO;
H) INSPEÇÃO DA CAVIDADE DA VÁLVULA DEASPIRAÇÃO.

16055 1 12 12

13

INSPEÇÃO MENSAL DO FIBROGASTROSCÓPIO
(PENTAX - FG-29V), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDADE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTEDO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTEDO TUBO DECONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055
1 12 12

14

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOENDOSCÓPIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A) MEDIDADE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTEDO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTEDO TUBO DECONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055 1 12 12

15

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
PROCESSADORA DE IMAGEM,(EPKi- 7010 (2), EPK-3000 E
EPK-1000), CONTEMPLANDO:

A) REMOÇÃO DE IMPUREZAS;
B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRÔNICOS;
C) LIMPEZADOS SENSORES;
D) LIMPEZA DA LENTE DA LÂMPADA E DAS LENTESDE
CROMOSCOPIA.

16055 4 2 8

16

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-3890LZI (2) E EC-380LKP),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 3 2 6

17

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K E EG- 2990I),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 4 2 8
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18

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEODUODENOSCÓPIO (ED-3470TK E ED-3401),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 2 2 4

19

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOBRONCOSCÓPIO (EB-19-J10),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 2 2

20

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
FIBROGASTROSCÓPIO (PENTAX - FG29V), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 2 2

21

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (PENTAX EG-290KP), CONTEM-
PLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 2 2

22

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-3890LZI (2) E EC-380LKP),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEBIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DOCANAL DEAR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DEASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 3 1 3



Documento: Termo de Referência 295_2023-2  e anexosRTF - Página 48/86 - Hash MD5: 8dd61883db1a2af8c170f27c7b061a0c

23

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K E EG- 2990I),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEBIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DOCANAL DEAR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DEASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 4 1 4

24

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEODUODENOSCÓPIO (ED-3470TK E ED-3401),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEBIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DOCANAL DEAR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DEASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 2 1 2

25

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOBRONCOSCÓPIO (EB19-J10), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEBIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEASPIRAÇÃO;
I) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 1 1

26

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
FIBROGASTROSCÓPIO (PENTAX - FG-29V),CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
G) SUBSTITUIÇÃO DOCANAL DEAR E ÁGUA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEASPIRAÇÃO;
I) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 1 1

27

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (PENTAX EG-290KP),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL
DE AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEBIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃO DOCANAL DEAR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DEASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 1 1
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4.2. CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS
CONSTANTESNA LISTAGEM NR. 2 DO HFAG:

ITEM DESCRIÇÃODO SERVIÇO CAT SER
TOTAL
EQUIP.

QTD
NOANO

TOTAL DE
MANUTENÇÕES

1

INSPEÇÃO SEMANAL DA VÍDEO PROCESSADORA(FUJINON
- VP-4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) TESTE DE FUNCIONANEMTO DOS COMANDOS
ELETRÔNICOS;
B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA DE
IRRIGAÇÃO;
C) TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO DO CANAL DE AR E
ÁGUA;
D) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃODO
EQUIPAMENTO;
E) INSTRUÇÕES DE USO.

16055 2 48 96

2

INSPEÇÃO SEMANAL DA FONTE DE LUZ (FUJINON -
XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZAEXTERNA;
C) VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
D) REGULAGEM DA LUZ;
E) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
F) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
G) CALIBRAÇÃOGERAL DA IMAGEM;
H) CALIBRAÇÃOGERAL DA IMAGEM;
I) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

16055 2 48 96

3

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSCÓPIO (FUJINON -
EC- 450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA
ANGULAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS
VÁLVULAS;
E) TESTEDE VAZAMENTO;
F) INSPEÇÃODOSCONECTORES ELETRÔNICOS;
G) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
H) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃODO
TUBO;
I) INSTRUÇÕESDE USO.

16055 2 48 96

4

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOGASTROSCÓPIO (FUJINON -
EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA
ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS
VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃONAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOTUBO;
M) INSTRUÇÕESDE USO.

16055 2 48 96
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5

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMANAL PARA MONITOR
(FUJINON - CDL1904A), CONTEMPLANDO:
A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZAEXTERNA;
C) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
D) VERIFICAÇÃODOS CABOSEXTERNOS;
E) CALIBRAÇÃO GERAL DA IMAGEM;
REGULAGEM;
F) TESTESDE FUNCIONAMENTO EDESEMPENHO;

16055 1 48 48

6

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEODUODENOSCÓPIO(FUJINON
- ED-530XT8), CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NAANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS
VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃONAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOTUBO;
M) INSTRUÇÕESDE USO.

16055
1

48 48

7

INSPEÇÃO SEMANAL DO NASOGASTROSCÓPIO
( FUJINON -EG-530N), CONTEMPLANDO:

A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA
ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODOREPROSSESAMENTO DO TUBO;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
I) INSPEÇÃODAS LENTES DE LUZ E CCD;
J) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOTUBO;
L) INSTRUÇÕES DE USO.

16055
1 48 48

8

INSPEÇÃO SEMANAL DA LAVADORA (LIFEMEDEDA0500050
E EDA0600020), CONTEMPLANDO:

A) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SEMANAL;
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZAEXTERNA;
D) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
E) VERIFICAÇÃODO PAINEL;
F) VERIFICAÇÃODA IMPRESSORA;
G) VERIFICAÇÃODE SUCÇÃO;
H) TESTES DE FUNCIONAMENTO;
H)TESTESOPERACIONAIS EDESEMPENHO;

16055
2 48 96

9

INSPEÇÃO SEMANAL DO ESTOJO ARSENAL
ENDOSCÓPIO, CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SEMANAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZAEXTERNA;
D) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
E) VERIFICAÇÃODO PAINEL;
F) VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
G) TESTESDE FUNCIONAMENTO;
H) TESTESOPERACIONAIS E DESEMPENHO;

16055 1 48 48
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10

INSPEÇÃO MENSAL DA FONTE DE LUZ (FUGINON -
XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE
PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZA INTERNA E EXTERNA;
C) VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO
COMPRESSOR DE AR;
D) VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
F) CALIBRAÇÃOGERAL DA IMAGEM;
G) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
H) REGULAGEMDA LUZ;
I) TESTES DE FUNCIONAMENTO EDESEMPENHO;

16055 2 12 24

11

INSPEÇÃO MENSAL DA VÍDEO PROCESSADORA(FIJINON -
VP-4400 (2)), CONTEMPLANDO:

A) AVALIAÇÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DALÂMPADA;
B) RECONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA
PROCESSADORA;
C) AVALIAÇÃODA BOMBADE INSUFLAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃODAMEMBRANA DE COMANDOS;
E) RECONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO
MONITOR;
F) TESTE DE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;
G) VERIFICAÇÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO E
FORÇA;
H) INTEGRIDADEFÍSICADOS EQUIPAMENTOS;
I) AVALIAÇÃODEDESEMPENHODONOBREAK.

16055 2 12 24

12

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOCOLONOSCÓPIO (FUJINON -
EC- 450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTEDO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055 2 12 24

13

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOGASTROSCÓPIO (FUJINON -
EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055 2 12 24

14

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL PARA
MONITOR (FUJINON - CDL1904A), CONTEMPLANDO:

A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZAEXTERNA;
C) LIMPEZA INTERNA;
D) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
E) CALIBRAÇÃOGERAL DA IMAGEM;
F) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
G) TESTESDE FUNCIONAMENTO;
H) TESTESOPERACIONAIS EDESEMPENHO;

16055 1 12 12
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15

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEODUODENO (FUJINON -ED-
530XT8), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUAE
INSUFLAÇÃO;

16055 1 12 12

16

INSPEÇÃO MENSAL DO NASOGASTROSCÓPIO
(FUJINON - EG-530N), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
H) INSPEÇÃO DA CAVIDADE DA VÁLVULA DEASPIRAÇÃO;

16055 1 12 12

17

INSPEÇÃO MENSAL DA LAVADORA LIFEMED (2),
CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MENSAL;
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SEPRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZAEXTERNA E INTERNA;
D) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
E) VERIFICAÇÃODO PAINEL;
F) VERIFICAÇÃODA IMPRESSORA;
G) VERIFICAÇÃODO SISTEMADE SUCÇÃO;
H) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
I) VERIFICAÇÃODASMANGUEIRAS;
J) VERIFICAÇÃODOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO,
K) VERIFICAÇÃODOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L) VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA EHORA;
M) VERIFICAÇÃODAS BOMBAS;
N) LUBRIFICAÇÃODASVÁLVULAS;
O) TESTESDE FUNCIONAMENTO EDESEMPENHO;

16055 2 12 24

18

INSPEÇÃO MENSAL DO ESTOJO ARSENAL
ENDOSCÓPIO, CONTEMPLANDO:

A) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MENSAL;
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZAEXTERNA E INTERNA;
D) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
E) VERIFICAÇÃODO PAINEL;
F) VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
G) TESTESDE FUNCIONAMENTO;
H) TESTESOPERACIONAIS EDESEMPENHO;

16055 1 12 12

19

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
FONTE DE LUZ (FUGINON - XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:
A) LIMPEZA;
B) REGULAGEMNO LOCAL;
C) AJUSTEDE CONTATOS ELÉTRICOS;
D)REALIZAR TESTE OPERACIONAL;
E) MEDIR AJUSTAR TENSÕESDE SAÍDA.

1655 2 2 4
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20

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
VÍDEO PROCESSADORA (FUGINON - VP-4400 (2)),
CONTEMPLANDO:

A) REMOÇÃO DE IMPUREZAS;
B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRÔNICOS;
C) LIMPEZADOS SENSORES;
D) LIMPEZA DA LENTE DA LÂMPADA E DAS LENTESDE
CROMOSCOPIA.

16055 2 2 4

21

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOCOLONOSCÓPIO (FUJINON - EC- 450HL5 E EC- 530FL),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 2 2 4

22

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOGASTROSCÓPIO (FUJINON - EG-530WR E EG- 590WR),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 2 2 4

23

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEODUODENOSCÓPIO (FUJINON - ED-530XT8),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

1655 1 2 2

24

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
NASOGASTROSCÓPIO (FUJINON EG-530N),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 2 2

25

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOCOLONOSCÓPIO (FUJINON - EC-450HL5 E EC- 530FL),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODOTUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEAR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 2 1 2
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26

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEOGASTROSCÓPIO (FUJINON - EG-530WR E EG- 590WR),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODOTUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEAR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 2 1 2

27

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
VIDEODUODENOSCÓPIO (FUJNON - ED-530XT8),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODOTUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DEAR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 1 1

28

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA
NASOGASTROSCÓPIO (FUJINON - EG-530N),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DO CANAL DEBIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODOTUBO DECONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
I) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 1 1 1

29

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA
LIFE MED (2), CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZAEXTERNA E INTERNA;
D) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
E) VERIFICAÇÃODO PAINEL;
F) VERIFICAÇÃODA IMPRESSORA;
G) VERIFICAÇÃODO SISTEMADE SUCÇÃO;
H) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
I) VERIFICAÇÃODASMANGUEIRAS;
J) VERIFICAÇÃODOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO;
K) VERIFICAÇÃODOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L) VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA EHORA;
M) VERIFICAÇÃODAS BOMBAS;
N) LUBRIFICAÇÃODASVÁLVULAS;
O) TROCADASVÁLVULAS;
P) TROCADASMANGUEIRAS;
Q) TESTESDE FUNCIONAMENTO;
R) TESTESOPERACIONAIS EDESEMPENHO;

16055 2 1 2
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30

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA ESTOJO
ARSENAL, CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇODEMANUTENÇÃOPREVENTIVAANUAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO
EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZAEXTERNA E INTERNA;
D) VERIFICAÇÃOELETRÔNICA;
E) FILTRO DE AR
F) VENTOINHA
G) VERIFICAÇÃODO PAINEL;
H) VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
I) TESTESDE FUNCIONAMENTO EDESEMPENHO;

16055 1 1 1

4.3. CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS
CONSTANTES NA LISTAGEM NR. 3 DO HCA:

ITEM
DESCRIÇÃODOSERVIÇO CATSER

TOTAL
EQUIP.

QUANT
NO
ANO

TOTAL
DEMANUTENÇÕES

1

INSPEÇÃO SEMANAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS
(EPKi-7010 (2) e EPKi-5010), CONTEMPLANDO:
F) TESTE DE FUNCIONANEMTO DOS

COMANDOSELETRÔNICOS;
G) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA
DEIRRIGAÇÃO;
H) TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO DO CANAL DE AR EÁGUA;
I) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO
EQUIPAMENTO;
J) INSTRUÇÕESDE USO.

16055 3 48 144

2

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK) CONTEMPLANDO:
J) INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
K) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
L) AVALIAR A PROGRESSÃODA FOLGA NAANGULAÇÃO;
M) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕES DAS
VÁLVULAS;
N) TESTE DE VAZAMENTO;
O) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
P) INSPEÇÃONAS LENTES DE LUZ E CCD;
Q) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOTUBO;
R) INSTRUÇÕESDE USO.

16055 3 48 144

3

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-2990ZI
(2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃODA FOLGA NAANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕES DAS
VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DOCONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E
INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO
TUBO;
M) INSTRUÇÕESDE USO.

16055 3 48 144
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4

INSPEÇÃO MENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS
(EPKi-7010 (2) e EPKi-5010, CONTEMPLANDO:

A) AVALIAÇÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DALÂMPADA;
B) RECONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

DAPROCESSADORA;
C) AVALIAÇÃODA BOMBADE INSUFLAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃODAMEMBRANA DECOMANDOS;
E) RECONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

DOMONITOR;
F) TESTEDE FUNCIONAMENTO DOTECLADO;
G) VERIFICAÇÃO DOS CABOS DE COMUNICAÇÃO E
FORÇA;
H) INTEGRIDADEFÍSICADOS EQUIPAMENTOS;
I) AVALIAÇÃODE DESEMPENHODONOBREAK.

16055 3 12 36

5

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-3890LZI
(2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDADE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO

CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E
INSUFLAÇÃO;

16055 3 12 36

6
INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-2990ZI
(2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:

A) MEDIDA DE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL

16055 3 12 36

B) AVALIAÇÃODO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO

CONEROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E
INSUFLAÇÃO;

7

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EM
PROCESSADORA DE IMAGEM, (EPKi-7010 (2) e EPKi- 5010),
CONTEMPLANDO:

A) REMOÇÃO DE IMPUREZAS;
B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRÔNICOS;
C) LIMPEZADOS SENSORES;
D) LIMPEZA DA LENTE DA LÂMPADA E DAS LENTESDE
CROMOSCOPIA.

16055 3 2 6

8

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-3890LZI (2) E EC-3890LK),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DEANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPADO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 3 2 6
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA
VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-2990ZI (2) e EG-2990K),
CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOS CABOS DEANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPADO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DOCANAL DE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 3 2 6

10

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL
PARA VIDEOCOLONOSCÓPIO (EC-

3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODASROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOSCABOSDE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPADO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANALDE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBODE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODOTUBODE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 3 1 3

11

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL
PARA VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-

2990ZI (2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:

A) SUBSTITUIÇÃODASROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃODOSCABOSDE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPADO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO CANALDE
AR/ÁGUA E ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBODE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODOTUBODE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

16055 3 1 3

5. SERVIÇOS DEMANUTENÇÃOCORRETIVA:

A manutenção corretiva tem por objetivo o restabelecimento das condições seguras de uso e desempenho, eliminando
e corrigindo defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como substituição de
peças componentes e/ou partes que se apresentem danificados, gastos ou defeituosos, o que deverá ser atestado por
meio de ordem de serviço específica, assinada pelo profissional da contratada a qual deverá conter a discriminação
do defeito, das possíveis causas, ações de precaução, peças aplicadas, resultado dos testes de qualidade, quando
aplicável e condição final do equipamento.

5.1. RELAÇÃO DE SERVIÇOS CORRETIVOS CONTEMPLANDO OS COMPONENTES DE
REPOSIÇÃO VINCULADOS À LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NR. 1 DO HFAG

TEM DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES CATSER QTD
HFAG

1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
ALOJAMENTO
/ SEDE PARA VÁLVULA DE AR/ÁGUA PARA ENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

2
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA
DISTAL
PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2
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3
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CABO
DE
ANGULAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

4
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL DE
AR
ÁGUA PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE
BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCÔPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE
SUCÇÃO / ASPIRAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CAPA
DISTAL
(C-COVER) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO
DE
FECHAMENTO DE CONE DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

9 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CILINDRO
INTERNO DE METAL P/ VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE COLAR DE
VEDAÇÃO DA JUNÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO
(EQUIP
HFAG)

5428 2

11
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CONE DO
TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETRÔNICO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP.
HFAG)

5428 2

12 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CONE
DO
TUBO DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

13 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
ESPIRAIS
PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

14 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
FIBRA DE LUZPARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG) 5428 2

15 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LENTE DEGUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG) 5428 2

16 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
MALHA DAPONTA PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG) 5428 2

17 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PLACAINTERNA DE ALUMÍNIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG) 5428 2

18 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PORCA DE
FECHAMENTODO CONE DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP.
HFAG)

5428 2

19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO
DEROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO CIMA (UP) / BAIXO

(DOWN) (EQUIP. HFAG)
5428 2

20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO

DEROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO ESQUERDA (LEFT) /
DIREITA (RIGHT) (EQUIP
HFAG)

5428 2

21 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SEÇÃO DA
PONTA FLEXÍVEL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

22 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SUPORTE DASMOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSCÓPIO
(EQUIP. HFAG)

5428 2

23
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO

DE
SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSERÇÃO PARA
VIDEOENDOSCÓPIO(EQUIP. HFAG)

5428 2

24 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SWITCH DOSBOTÕES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG) 5428 3

25 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TAMPA DEBORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

26 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TAMPA DO
CORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2
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27 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TAMPALATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP.
HFAG)

5428 2

28 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO
DE TUBO
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

29 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TUBO DEINSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG) 5428 2

30 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO
DE SETUP
GASTROSCÓPIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

5428 2

31 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PLACA MÃEPARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HFAG) 5428 2

32 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
BATERIA DE
CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HFAG)

5428 2

33 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX
COLONOSCOPIOMODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG)

5428 4

34 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX
GASTROSCOPIOMODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG)

5428 4

35 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX
GASTROSCOPIOMODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG)

5428 2

36 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX
BRONCOSCOPIOMODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)

5428 2

37 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX
GASTROSCOPIOMODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG)

5428 2

38 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAXDUODENOSCOPIOMODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG) 5428 2

39 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADAEPK-5010 (EQUIP. HFAG) 5428 2

40 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADA
EPK-7010 (EQUIP. HFAG)

5428 2

41 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADAEPK-3000 (EQUIP. HFAG) 5428 2

42 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADA
EPK-1000 (EQUIP. HFAG)

5428 4

5.2. RELAÇÃO DE SERVIÇOS CORRETIVOS CONTEMPLANDO OS COMPONENTESDE REPOSIÇÃO
VINCULADOS À LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NR. 2 DO HFAG

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CATSER QTD
HFAG

1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO
DE ALOJAMENTO / SEDE PARA VÁLVULA DE AR/ÁGUA

PARAENDOSCÓPIO
5428 2

2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PONTADISTAL PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CABO DE
ANGULAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CANAL DE
AR / ÁGUA PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CANAL DE
BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCÔPIO

5428 2

6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CANAL DESUCÇÃO / ASPIRAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CAPA
DISTAL(C-COVER) PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2
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8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CILINDRO
DEFECHAMENTO DE CONE DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

9 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CILINDRO
INTERNO DEMETAL PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
COLAR
DEVEDAÇÃO DA JUNÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO PARA
VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

11 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CONE DO
TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETRÔNICO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

12 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CONE DO
TUBO DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

13 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
ESPIRAISPARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

14 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
FIBRA DE
LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

15 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LENTE
DEGUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

16 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
MALHA DAPONTA PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

17 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PLACA INTERNA DE ALUMÍNIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

18 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PORCA DE FECHAMENTO DO CONE DE INSERÇÃO PARA
VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO
DE ROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN) 5428 2

20 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO
DEROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO ESQUERDA (LEFT) / DIREITA
(RIGHT)

5428 2

21 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SEÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

22 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SUPORTE DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

23 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO
DE SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSERÇÃO PARA
VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

24 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SWITCHDOSBOTÕES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

25 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TAMPA
DEBORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

26 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TAMPA
DOCORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

27 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TAMPA
LATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

28 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TUBOCONECTOR PARA VIDEOENDOSCÓPIO 5428 2

29 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TUBO DE
INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

5428 2

30 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TUBO VCAPARA ENDOSCÓPIOS FUJINON DA LINHA 450 5428 1

31 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TUBO VCAPARA ENDOSCÓPIOS FUJINON DA LINHA 530 5428 1

32 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
TUBO VCAPARA ENDOSCÓPIOS FUJINON DA LINHA 590 5428 1

33 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SETUPFUJINON COLONOSCÓPIO EC450HL5 5428 1

34 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
COM
FUJINON COLONOSCÓPIO EC-530FL

A
SUBSTITUIÇÃO

DE SETUP 5428 1
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35 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SETUPFUJINON DUODENOSCÓPIO ED530XT8 5428 1

36 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SETUPFUJINON GASTROSCÓPIO EG530WR 5428 1

37 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
COM
FUJINON COLONOSCÓPIO EC590WR

A
SUBSTITUIÇÃO

DE SETUP 5428 1

38 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PLACACENTRAL MONITOR CDL1904A 5428 1

39 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PLACA MÃEPROCESSADORA/FONTE 4400 FUJINON 5428 1

40 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
PLACA MÃE
LIFEMED- ENDOLAN

5428 1

41 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
FUJINONGASTROSCÓPIO EG-530WR 5428 2

42 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
FUJINONCOLONOSCÓPIO EC-450HL5 5428 2

43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CCD FUJINONCOLONOSCÓPIO EC-530FL 5428 2

44 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CCD FUJINON
GASTROSCÓPIO EG-530WR

5428 2

45 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CCD FUJINONGASTROSCÓPIO EG-590WR 5428 2

46 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
CCD FUJINON
DUODENOSCÓPIO ED-530XT8

5428 2

47 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADA
XENON 300W CERMAX/EXCELITAS 05 FUROS PE150AF PARA XL-4400

5428 4

48 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADA LED 5428 4

49 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADAGERMICIDA 5428 10

50 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
REATOR XL 4400 5428 2

51 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
REATOR LIFEMED 5428 2

5.3. RELAÇÃO DE SERVIÇOS CORRETIVOS CONTEMPLANDO OS COMPONENTESDE REPOSIÇÃO
VINCULADOS À LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NR. 3 DO HCA

ITEM DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES CATSER QTD
HCA

1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
ALOJAMENTO / SEDE PARA VÁLVULA DE AR/ÁGUA PARA ENDOSCÓPIO (EQUIP.
HCA)

5428 2

2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA
DISTAL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE
ANGULAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL DE
AR / ÁGUA PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL DE
BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCÔPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL DE
SUCÇÃO / ASPIRAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CAPA
DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

8
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO
DE FECHAMENTO DE CONE DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP.
HCA)

5428 2

9 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO
INTERNO DE METAL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE COLAR DE
VEDAÇÃO DA JUNÇÃO DO TUBO DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO
(EQUIP. HCA)

5428 2
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11
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CONE DO
TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETRÔNICO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP.
HCA)

5428 2

12 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CONE DO
TUBO DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

13 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE ESPIRAIS
PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

14 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIBRA DE
LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

15 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LENTE DE
GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

16 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MALHA DA
PONTA PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

17 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA
INTERNA DE ALUMÍNIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

18 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PORCA DE
FECHAMENTO DO CONE DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN) (EQUIP. HCA) 5428 2

20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT) (EQUIP.
HCA)

5428 2

21 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SEÇÃO DA
PONTA FLEXÍVEL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

22 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE
DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

23
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE
SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO
(EQUIP. HCA)

5428 2

24 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH
DOS BOTÕES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 3

25 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE
BORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

26 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DO
CORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

27 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
LATERAL DO APARELHO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

28 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TUBO
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

29 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE
INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

30 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
GASTROSCÓPIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA) 5428 2

31 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA
MÃE PARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HCA) 5428 2

32 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA
DE CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HCA) 5428 2

33 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA) 5428 4

34 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA) 5428 2

35 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA) 5428 4

36 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CCD
PENTAX GASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA) 5428 2

37 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA
EPK-7010 (EQUIP. HCA) 5428 2

Observação:

Se houver a necessidade de retirada de qualquer peça dos equipamentos elencados na relaçãode equipamentos
para realização de reparo, a CONTRATADA deverá realizar a substituição por outra peça em perfeitas condições
de uso, até a devolução da peça reparada, a fim de não haver a interrupção de utilização do referido equipamento.

A CONTRATADA se compromete a possuir em estoque, após a assinatura do contrato, as peças dos
equipamentos cobertos por este Termo de Referência, a fim de possibilitar a execução do item supracitado, de
maneira que não haja, em momento algum, a interrupção do funcionamento dos equipamentos quando da
necessidade de retirada para manutenção corretiva.
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Caso não haja possibilidade de imediata substituição de qualquer peça a ser reparada a empresa se compromete,
sem nenhum custo adicional, a substituir por equipamento equivalente, oequipamento a ser manutenido, mantendo
dessa forma a total disponibilidade do serviço de endoscopia dos Hospitais.

Estas medidas terão como objetivo:

 Suporte com peças originais (LISTAGENS DE EQUIPAMENTOS 3.1 E 3.3);
 Suporte com peças similares ou reprocessadas (LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS 3.2);
 Rastreabilidade dos serviços executados; e,
 Redução do tempo de parada dos equipamentos promovendo a maior disponibilidade doSetor.

5.4. PRAZOS PARA ATENDIMENTO (manutenções corretivas)

Recebida a comunicação por escrito (Ordem de Serviço), a CONTRATADA disponibilizará umou mais funcionários
de sua equipe, com as qualificações necessárias para o atendimento da Requisição de Serviços em questão,
obedecendo aos seguintes prazos contados em horas úteis, onde as manutenções ocorrerão de segunda a sexta-feira,
das 08:00h às 16:00h:

a) Em até 2h (duas horas), atendimento remoto;
b) Em até 4h (quatro horas), atendimento presencial sem aplicação de peças;
c) Em até 24h (vinte e quatro horas), atendimento presencial, cujo reparo careça de peçasdisponíveis em estoque
regional;
d) Situações eventualmente não enquadradas nestes prazos serão dirimidas junto à fiscalização.
O enquadramento será feito pela CONTRATANTE, segundo as considerações apresentadas pela CONTRATADA,
onde o tempo de resposta será iniciado quando do recebimento da Ordem de Serviço e/ou Nota de empenho pela
contratada, mediante contato telefônico;

Registra-se que o não cumprimento dos prazos estipulados para atendimento/chegada do funcionário, designado pela
CONTRATADA, com a aptidão técnica necessária para solucionar a demanda, ao HFAG, ensejará na abertura de
notificação quanto ao não cumprimento do prazo estabelecido nesse Termo de referência e demais sansões previstas.

6. DO FORNECIMENTO DOS COMPNENTES NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, à base de troca e sem qualquer custo adicional, todas as
peças de reposição,com exceção dos componentes listados nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, os quais seus custos serão
pagos à parte diante de sua eventual utilização.

6.1.1. Desta forma, será de responsabilidade da CONTRATADA, sem custo para o contratante, o fornecimento dos
componentes, considerados consumíveis, tais como: fusíveis, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos químicos
de limpeza, materiais contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, fita isolante, álcool, vaselina, estopas, sacos
plásticos para acondicionamento de detritos, vaselina, trapo, óleos lubrificantes, materiais e produtos de limpeza em
geral e desincrustantes. Esta relação não é exaustiva diante da complexidade técnica dos equipamentos.

6.2. Será também de responsabilidade da CONTRATADA fornecimento das ferramentas, aparelhos de testes e
calibração, que por ventura, venham a ser utilizados para viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na
execução do objeto contratual.

6.3. A estocagem de equipamento e material da contratada nas dependências da contratante será permitida somente
pelo tempo que durar o serviço executado. Tão logo este seja concluído, a contratada deverá providenciar, às suas
expensas, a retirada dos remanescentes.

Observação:

A CONTRATADA se compromete a possuir em estoque, após a assinatura do contrato, as peças dos equipamentos
cobertos por este Termo de Referência, a fim de possibilitar a execução do item de manutenção, seja em ambiente
preventivo e/ou corretivo, de maneira que não haja, a interrupção do funcionamento dos equipamentos.

Estas medidas terão como objetivo:

 Controle dos cronogramas de manutenção do Setor de Endoscopia;
 Rastreabilidade dos serviços executados; e,
 Redução do tempo de parada dos equipamentos promovendo a maior disponibilidade doSetor.

ELVIAMatos Camarinha de Almeida 1T QOCON ENF

Presidente da Equipe de Planejamento
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ANEXO II

FORMULÁRIO DE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº........... /2024

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa)

Ao Centro de Aquisições Específicas - CAE, localizado a Estrada do Galeão, 3.300, Ilha do Governador, Rio de
Janeiro – RJ - Cep : 21941-352

Referência: contrata ç ã o de empresa especializada para presta ç ã o de servi ç o continuado de manutenção
preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os aparelhos alocados nos Setores de Endoscopia, conforme
descrito no anexo I do Termo de Referência, para atender às necessidades do Hospital de Força Aérea do Galeão
- HFAG e o Hospital Central da Aeronáutica - HCA.

Proposta que faz a empresa , inscrita no CNPJ n. o para a
aquisição do objeto descrito na tabela abaixo, de acordo com todas as especificações e condições do Termo de
Referência, vinculado ao Pregão Eletrônico nº.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR DO
ITEM

INSPE Ç Ã O SEMANAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2),
EPK-3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:
A) TESTE DE FUNCIONANENTO DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;

1 B) TESTE DE FUNCIONAMENTO DA GARRAFA DE IRRIGAÇÃO; 192
C)TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO DO CANAL DE AR E ÁGUA;
D) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃODO EQUIPAMENTO;
E) INSTRUÇÕESDE USO.
INSPE Ç Ã O SEMANAL DO VIDEOCOLONOSC Ó PIO (EC-3890LZI (2) E EC-
3890LKP) CONTEMPLANDO:
A)INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B)TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C)AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;

2 D)VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDASVÁLVULAS; 144
E)TESTE DE VAZAMENTO;
F) INSPEÇÃO DOS CONECTORES ELETRÔNICOS;

LOTE 1 G) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
H) INSPEÇÃODA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
I)INSTRUÇÕES DE USO.
INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOGASTROSC ÓPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K
E EG-2990I), CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NAANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;

3 E) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;

192

G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
K) INSPEÇÃODA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃODO TUBO;
L) INSTRUÇÕES DE USO.
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LOTE 1
(CONT.)

4

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEODUODENOSC ÓPIO (ED-3470TK E ED-3401),
CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTEDE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
M) INSTRUÇÕES DE USO.

96

5

INSPE Ç Ã O SEMANAL DO VIDEOBRONCOSC Ó PIO (EB19-J10),
CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODO REPROSSESAMENTO DO TUBO;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
I) INSPEÇÃO DAS LENTES DE LUZ E CCD;
J) INSPEÇÃODA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;

48

6

INSPE Ç Ã O SEMANAL DO FIBROGASTROSC Ó PIO (PENTAX -FG-29V),
CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTEDE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
M) INSTRUÇÕES DE USO.

48

7

INSPE Ç Ã O SEMANAL DO VIDEOENDOSC Ó PIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:
A)INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B)TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C)AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D)VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDASVÁLVULAS;
E)TESTE DE VAZAMENTO;
F) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
G) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
H) INSPEÇÃO DAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;

48

8

INSPEÇÃO MENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2), EPK-
3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:
A) AVALIAÇÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DA LÂMPADA;
B) RECONFIGURAÇÃODA PROGRAMAÇÃO DA PROCESSADORA;
C) AVALIAÇÃO DA BOMBA DE INSUFLAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃODAMEMBRANA DE COMANDOS;
E) RECONFIGURAÇÃODA PROGRAMAÇÃODOMONITOR;
F) TESTEDE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;
G) VERIFICAÇÃODOS CABOS DE COMUNICAÇÃO E FORÇA;
H) INTEGRIDADE FÍSICA DOSEQUIPAMENTOS;
I) AVALIAÇÃODE DESEMPENHO DONOBREAK.

48
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9

INSPE Ç Ã O MENSAL DO VIDEOCOLONOSC Ó PIO (EC-3890LZI (2) E EC-
3890LK), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

36

10

INSPEÇÃO MENSAL DO VIDEOGASTROSC ÓPIO (EG-2990ZI (2), EG-2990K EEG-
2990I), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

48

11

INSPE Ç Ã O MENSAL DO VIDEODUODENO, (ED-3470TK E ED-3401),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

24

12

INSPE Ç Ã O MENSAL DO VIDEOBRONCOSC Ó PIO (EB19-J10),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;

12

13

INSPE Ç Ã O MENSAL DO FIBROGASTROSC Ó PIO (PENTAX - FG-29V),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

12

14

INSPE Ç Ã O MENSAL DO VIDEOENDOSC Ó PIO (EG-290KP),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL;
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;

12

15

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EM PROCESSADORADE
IMAGEM,(EPKi-7010 (2), EPK-3000 E EPK-1000), CONTEMPLANDO:
A) REMOÇÃODE IMPUREZAS;
B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRÔNICOS;
C) LIMPEZA DOS SENSORES;
D) LIMPEZA DA LENTE DA LÂMPADA E DAS LENTES DE CROMOSCOPIA.

8

16

MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARAVIDEOCOLONOSC Ó PIO(EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

6
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17

MANUTENÇÃOPREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-
2990ZI (2), EG-2990K E EG-2990I), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

8

18

MANUTEN ÇÃ O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEODUODENOSC Ó PIO(ED-
3470TK E ED-3401), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

4

19

MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOBRONCOSC Ó PIO(EB-
19-J10), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2

20

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA FIBROGASTROSC Ó PIO
(PENTAX - FG29V), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2

21

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOENDOSC Ó PIO
(PENTAX EG-290KP), CONTEM-PLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2

22

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSC Ó PIO (EC-3890LZI E
EC-3890LK), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

3
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23

MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSC Ó PIO (EG-
2990ZI (2), EG-2990K E EG-2990I), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

4

24

MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEODUODENOSC Ó PIO (ED-3470TK E
ED-3401), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2

25

MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOBRONCOSC ÓPIO (EB19-J10),
CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
I) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

1

26

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA FIBROGASTROSC ÓPIO (PENTAX
- FG-29V), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE BIOPSIA;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
I) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

1
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27

MANUTEN ÇÃ O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOENDOSC Ó PIO (PENTAXEG-
290KP), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

1

28
SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ALOJAMENTO / SEDE PARA VÁ LVULA DE AR/ ÁGUA PARA ENDOSC ÓPIO(EQUIP.
HFAG)

2

29 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA
DISTAL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

30 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CABO
DE ANGULAÇÃO PARAVIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

31 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE AR / ÁGUA PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

32 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCÔPIO (EQUIP. HFAG)

2

33 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE SUCÇÃO / ASPIRAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

34 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CAPA
DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

35
SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
CILINDRO DE FECHAMENTO DE CONE DE INSER Ç Ã O PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

36 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
CILINDRO INTERNO DEMETAL P/ VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

37
SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE COLAR
DE VEDA Ç Ã O DA JUN Ç Ã O DO TUBO DE INSER Ç Ã O PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

38
SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CONE
DO TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETR Ô NICO PARA VIDEOENDOSC ÓPIO(EQUIP.
HFAG)

2

39 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CONE
DO TUBO DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

40 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ESPIRAIS PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

41 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE FIBRA
DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

42 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LENTE
DE GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MALHA
DA PONTA PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

44 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
INTERNA DE ALUMÍNIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

45
SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PORCA
DE FECHAMENTO DO CONE DE INSER Ç Ã O PARA VIDEOENDOSC Ó PIO
(EQUIP. HFAG)

2

46 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULA Ç Ã O CIMA (UP) / BAIXO (DOWN) (EQUIP.

2

47
SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULA Ç Ã O ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT)
(EQUIP. HFAG)

2

48 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE SEÇÃO
DA PONTA FLEXÍVEL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2
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49 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
SUPORTE DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSC Ó PIO

2

50
SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSER Ç Ã O PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

51 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA COMA SUBSTITUIÇÃODE SWITCH
DOS BOTÕES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

3

52
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
DE BORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSC Ó PIO(EQUIP.
HFAG)

2

53 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
DOCORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

54 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
LATERALDO APARELHO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

55 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

56 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

57 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
GASTROSCÓPIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HFAG)

2

58 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
MÃE PARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HFAG)

2

59 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
BATERIA DE CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HFAG)

2

60 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXCOLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HFAG)

4

61 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXGASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HFAG)

4

62 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXGASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HFAG)

2

63 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAX BRONCOSCOPIO MODELO EB19-J10 (EQUIP. HFAG)

2

64 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXGASTROSCOPIO MODELO EG-2990I (EQUIP. HFAG)

2

65 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXDUODENOSCOPIO MODELO ED-3740TK (EQUIP. HFAG)

2

66 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
LÂMPADA EPK-5010 (EQUIP. HFAG)

2

67 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
LÂMPADA EPK-7010 (EQUIP. HFAG)

2

68 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
LÂMPADA EPK-3000 (EQUIP. HFAG)

2

69 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
LÂMPADA EPK-1000 (EQUIP. HFAG)

2

LOTE 2 70

INSPEÇÃO SEMANAL DA VÍDEO PROCESSADORA (FUJINON - VP-4400 (2)),
CONTEMPLANDO:
A) TESTEDE FUNCIONANEMTO DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
B) TESTEDE FUNCIONAMENTO DAGARRAFA DE IRRIGAÇÃO;
C) TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO DOCANAL DE AR E ÁGUA;
D) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO;
E) INSTRUÇÕES DE USO.

96
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71

INSPE Ç Ã O SEMANAL DA FONTE DE LUZ (FUJINON - XL4400 (2)),
CONTEMPLANDO:
A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE
PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZA EXTERNA;
C)VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
D)REGULAGEM DA LUZ;
E)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
F) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
G)CALIBRAÇÃO GERAL DA IMAGEM;
H)CALIBRAÇÃO GERAL DA IMAGEM;
I) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

96

72

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEOCOLONOSC ÓPIO (FUJINON - EC- 450HL5 EEC-
530FL), CONTEMPLANDO:
A)INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B)TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C)AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D)VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDASVÁLVULAS;
E)TESTE DE VAZAMENTO;
F) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
G) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
H) INSPEÇÃODAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
I)INSTRUÇÕES DE USO.

96

73

INSPE ÇÃO SEMANAL DO VIDEOGASTROSC Ó PIO (FUJINON - EG-530WR EEG-
590WR), CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTEDE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
M) INSTRUÇÕES DE USO.

96

74

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA SEMANAL PARA MONITOR (FUJINON -
CDL1904A), CONTEMPLANDO:
A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZA EXTERNA;
C)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
D)VERIFICAÇÃO DOS CABOS EXTERNOS;
E)CALIBRAÇÃO GERAL DA IMAGEM;
REGULAGEM;
F)TESTES DE FUNCIONAMENTO EDESEMPENHO;

48

75

INSPEÇÃO SEMANAL DO VIDEODUODENOSC ÓPIO (FUJINON - ED-530XT8),
CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTEDE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
M) INSTRUÇÕES DE USO.

48
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76

INSPE Ç Ã O SEMANAL DO NASOGASTROSC Ó PIO (FUJINON -EG-530N),
CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODO REPROSSESAMENTO DO TUBO;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
I) INSPEÇÃO DAS LENTES DE LUZ E CCD;
J) INSPEÇÃODA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
L) INSTRUÇÕES DE USO.

48

77

INSPE Ç Ã O SEMANAL DA LAVADORA (LIFEMED EDA0500050 E
EDA0600020), CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMANAL;
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
F)VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA;
G)VERIFICAÇÃO DE SUCÇÃO;
H)TESTES DE FUNCIONAMENTO;
H)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

96

78

INSPE Ç Ã O SEMANAL DO ESTOJO ARSENAL ENDOSC Ó PIO,
CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇODEMANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMANAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
F)VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
G)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

48

79

INSPE Ç Ã O MENSAL DA FONTE DE LUZ (FUGINON - XL4400 (2)),
CONTEMPLANDO:
A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE
PRECISA DE ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZA INTERNA E EXTERNA;
C) VERIFICAÇÃODOS PARÂMETROS DOCOMPRESSOR DE AR;
D)VERIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
F)CALIBRAÇÃO GERAL DA IMAGEM;
G)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
H)REGULAGEM DA LUZ;
I) TESTES DE FUNCIONAMENTO EDESEMPENHO;

24

80

INSPE Ç Ã O MENSAL DA V Í DEO PROCESSADORA (FIJINON -VP-4400 (2)),
CONTEMPLANDO:
A) AVALIAÇÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DA LÂMPADA;
B) RECONFIGURAÇÃODA PROGRAMAÇÃO DA PROCESSADORA;
C) AVALIAÇÃO DA BOMBA DE INSUFLAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃODAMEMBRANA DE COMANDOS;
E) RECONFIGURAÇÃODA PROGRAMAÇÃODOMONITOR;
F) TESTEDE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;
G) VERIFICAÇÃODOS CABOS DE COMUNICAÇÃO E FORÇA;
H) INTEGRIDADE FÍSICA DOSEQUIPAMENTOS;
I) AVALIAÇÃODE DESEMPENHO DONOBREAK.

24
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81

INSPE ÇÃO MENSAL DO VIDEOCOLONOSC ÓPIO (FUJINON - EC- 450HL5 EEC-530FL),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

24

82

INSPEÇÃOMENSAL DOVIDEOGASTROSCÓPIO (FUJINON - EG-530WRE EG-
590WR), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

24

83

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA MENSAL PARA MONITOR (FUJINON -
CDL1904A), CONTEMPLANDO:
A) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE , SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
B) LIMPEZA EXTERNA;
C) LIMPEZA INTERNA;
D) VERIFICAÇÃODOS CABOS EXTERNOS;
E)CALIBRAÇÃO GERAL DA IMAGEM;
F)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
G)TESTES DE FUNCIONAMENTO;

12

84

INSPE Ç Ã O MENSAL DO VIDEODUODENO (FUJINON - ED-530XT8),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

12

85

INSPE ÇÃO MENSAL DO NASOGASTROSC Ó PIO ( FUJINON - EG-530N),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃODA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
H) INSPEÇÃODA CAVIDADE DA VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO

12

86

INSPEÇÃOMENSAL DA LAVADORA LIFEMED (2), CONTEMPLANDO:
A)SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL;
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL; F)VERIFICAÇÃO
DA IMPRESSORA; G)VERIFICAÇÃODO
SISTEMADE SUCÇÃO;H)VERIFICAÇÃO DOS
CABOS EXTERNOS; I)VERIFICAÇÃO DAS
MANGUEIRAS;
J)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO,
K)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAÇÃO DAS BOMBAS;
N) LUBRIFICAÇÃODAS VÁLVULAS;
O) TESTES DE FUNCIONAMENTO EDESEMPENHO;

24
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87

INSPEÇÃOMENSAL DO ESTOJO ARSENAL ENDOSCÓPIO, CONTEMPLANDO:
A)SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL;
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
F)VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;
G)TESTES DE FUNCIONAMENTO;
H)TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

12

88

SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EM FONTE DE LUZ
(FUGINON - XL4400 (2)), CONTEMPLANDO:
A)LIMPEZA; B)REGULAGEM
NO LOCAL;
C) AJUSTE DE CONTATOS ELÉTRICOS;
D) REALIZAR TESTE OPERACIONAL;
E) MEDIR AJUSTAR TENSÕES DE SAÍDA.

4

89

SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA SEMESTRAL EM V Í DEO
PROCESSADORA (FIGINON - VP-4400 (2)), CONTEMPLANDO:
A) REMOÇÃODE IMPUREZAS;
B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRÔNICOS;
C) LIMPEZA DOS SENSORES;
D) LIMPEZA DA LENTE DA LÂMPADA E DAS LENTES DE CROMOSCOPIA.

4

90

MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARAVIDEOCOLONOSC Ó PIO
(FUJINON - EC- 450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

4

91

MANUTEN ÇÃ O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOGASTROSC Ó PIO
(FUJINON - EG-530WR EG-590WR), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

4

92

MANUTEN ÇÃ O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEODUODENOSC Ó PIO
(FUJINON - ED-530XT8), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2

93

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA SEMESTRAL PARA NASOGASTROSC Ó PIO
(FUJINON EG-530N), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2
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94

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSC Ó PIO
(FUJINON - EC-450HL5 E EC-530FL), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2

95

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSC Ó PIO
(FUJINON - EG-530WR E EG-590WR), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

2

96

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEODUODENOSC Ó PIO
(FUJNON - ED-530XT8), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

1

97

MANUTENÇÃOPREVENTIVA ANUAL PARANASOGASTROSCÓPIO (FUJINON
- EG-530N), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODOCANAL DE ASPIRAÇÃO;
I) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

1
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98

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA ANUAL PARA LAVADORA LIFE MED (2),
CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇODEMANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)VERIFICAÇÃO DO PAINEL; F)VERIFICAÇÃO
DA IMPRESSORA; G)VERIFICAÇÃODO
SISTEMADE SUCÇÃO;H)VERIFICAÇÃO DOS
CABOS EXTERNOS; I)VERIFICAÇÃO DAS
MANGUEIRAS;
J)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO;
K)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE LIMPEZA;
L)VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DATA E HORA;
M)VERIFICAÇÃO DAS BOMBAS;
N)LUBRIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS;
O)TROCA DAS VÁLVULAS;
P) TROCA DASMANGUEIRAS;
Q) TESTES DE FUNCIONAMENTO;
R) TESTES OPERACIONAIS E DESEMPENHO;

2

99

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA ANUAL PARA ESTOJO ARSENAL,
CONTEMPLANDO:
A) SERVIÇODEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL
B) VERIFICAR TODO EQUIPAMENTO EXTERNAMENTE, SE PRECISA DE
ALGUM AJUSTE;
C) LIMPEZA EXTERNA E INTERNA;
D)VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA;
E)FILTRO DE AR
F)VENTOINHA
G)VERIFICAÇÃO DO PAINEL;
H)VERIFICAÇÃODA ILUMINAÇÃO;

1

100 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ALOJAMENTO / SEDE PARA VÁLVULA DE AR/ÁGUA PARA ENDOSCÓPIO

2

101 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA
DISTAL PARAVIDEOENDOSCÓPIO

2

102 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CABO
DE ANGULAÇÃO PARAVIDEOENDOSCÓPIO

2

103 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE AR / ÁGUA PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

104 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE BIOPSIA PARAVIDEOENDOSCÔPIO

2

105 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE SUCÇÃO / ASPIRAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

106 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CAPA
DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

107 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
CILINDRO DE FECHAMENTO DE CONE DE INSER Ç Ã O PARA

2

108 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
CILINDRO INTERNO DEMETAL PARAVIDEOENDOSCÓPIO

2

109 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE COLAR
DE VEDA Ç Ã O DA JUN Ç Ã O DO TUBO DE INSER Ç Ã O PARA

2

110 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CONE
DOTUBO CONECTOR AOBLOCO ELETRÔNICO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

111 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CONE
DO TUBODE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

112 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ESPIRAIS PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

113 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE FIBRA
DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

114 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LENTE
DE GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2
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115 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MALHA
DA PONTA PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

116 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
INTERNA DE ALUMÍNIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

117 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PORCA
DE FECHAMENTO DO CONE DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

118 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO CIMA (UP) / BAIXO (DOWN)

2

119 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULAÇÃO ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT)

2

120 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE SEÇÃO
DA PONTA FLEXÍVEL PARAVIDEOENDOSCÓPIO

2

121 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
SUPORTEDASMOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARAVIDEOENDOSCÓPIO

2

122 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSER Ç Ã O PARA

2

123 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA COMA SUBSTITUIÇÃODE SWITCH
DOS BOTÕES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

124 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
DE BORRACHA DOPARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

125 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
DOCORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

126 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
LATERAL DOAPARELHO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

127 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
CONECTOR PARAVIDEOENDOSCÓPIO

2

128 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO

2

129 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
VCA PARA ENDOSCÓPIOS FUJINON DA LINHA 450

1

130 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
VCA PARA ENDOSCÓPIOS FUJINON DA LINHA 530

1

131 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
VCA PARA ENDOSCÓPIOS FUJINON DA LINHA 590

1

132 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
FUJINON COLONOSCÓPIO EC450HL5

1

133 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
FUJINON COLONOSCÓPIO EC-530FL

1

134 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
FUJINONDUODENOSCÓPIO ED530XT8

1

135 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
FUJINONGASTROSCÓPIO EG530WR

1

136 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
FUJINON COLONOSCÓPIO EC590WR

1

137 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
CENTRALMONITOR CDL1904A

1

138 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
MÃE PROCESSADORA/FONTE 4400 FUJINON

1

139 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
MÃE LIFEMED- ENDOLAN

1

140 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
FUJINONGASTROSCÓPIO EG-530WR

2

141 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
FUJINON COLONOSCÓPIO EC-450HL5

2

142 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
FUJINON COLONOSCÓPIO EC-530FL

2

143 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
FUJINONGASTROSCÓPIO EG-530WR

2

144 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
FUJINONGASTROSCÓPIO EG-590WR

2

145 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
FUJINONDUODENOSCÓPIOED-530XT8

2
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146 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
L ÂMPADA XENON 300W CERMAX/EXCELITAS 05 FUROS PE150AF PARA

4

147 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
LÂMPADA LED

4

148 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
LÂMPADAGERMICIDA

10

149 SERVIÇODEMANUTENÇÃO CORRETIVA COMA SUBSTITUIÇÃODE REATOR
XL4400

2

150 SERVIÇODEMANUTENÇÃO CORRETIVA COMA SUBSTITUIÇÃODE REATOR
LIFEMED

2

LOTE 3

151

INSPE ÇÃ O SEMANAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2) e
EPKi-5010), CONTEMPLANDO:
A) TESTEDE FUNCIONANEMTO DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
B) TESTEDE FUNCIONAMENTO DAGARRAFA DE IRRIGAÇÃO;
C) TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO DOCANAL DE AR E ÁGUA;
D) INSPEÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO;
E) INSTRUÇÕESDE USO.

144

152

INSPE Ç Ã O SEMANAL DO VIDEOCOLONOSC Ó PIO (EC-3890LZI(2) E EC-
3890LK) CONTEMPLANDO:
A)INTEGRIDADEDAS PARTESMECÂNICAS;
B)TESTE DOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C)AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D)VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDASVÁLVULAS;
E)TESTE DE VAZAMENTO;
F) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
G) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
H) INSPEÇÃODAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
I)INSTRUÇÕES DE USO.

144

153

INSPE Ç Ã O SEMANAL DO VIDEOGASTROSC Ó PIO (EG-2990ZI (2) e EG-2990K),
CONTEMPLANDO:
A) INTEGRIDADE DAS PARTESMECÂNICAS;
B) TESTEDOS COMANDOS ELETRÔNICOS;
C) AVALIAR A PROGRESSÃO DA FOLGA NA ANGULAÇÃO;
D) AVALIAÇÃO DO SISTEMA DEANGULAÇÃO;
E) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DAS VEDAÇÕESDAS VÁLVULAS;
F) VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
G) TESTE DE VAZAMENTO;
H) TESTEDE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;
I) INSPEÇÃODOS CONECTORES ELETRÔNICOS;
J) INSPEÇÃO NAS LENTES DE LUZ E CCD;
L) INSPEÇÃO DAHIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TUBO;
M) INSTRUÇÕES DE USO.

144

154

INSPEÇÃOMENSAL DA PROCESSADORA DE IMAGENS (EPKi-7010 (2) EPKi-
5010), CONTEMPLANDO:
A) AVALIAÇÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DA LÂMPADA;
B) RECONFIGURAÇÃODA PROGRAMAÇÃO DA PROCESSADORA;
C) AVALIAÇÃO DA BOMBA DE INSUFLAÇÃO;
D) VERIFICAÇÃODAMEMBRANA DE COMANDOS;
E) RECONFIGURAÇÃODA PROGRAMAÇÃODOMONITOR;
F) TESTEDE FUNCIONAMENTO DO TECLADO;
G) VERIFICAÇÃODOS CABOS DE COMUNICAÇÃO E FORÇA;
H) INTEGRIDADE FÍSICA DOSEQUIPAMENTOS;
I) AVALIAÇÃODE DESEMPENHO DONOBREAK.

36

155

INSPE Ç Ã O MENSAL DO VIDEOCOLONOSC Ó PIO (EC-3890LZI (2) E EC-
3890LK), CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

36
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156

INSPE Ç Ã OMENSAL DO VIDEOGASTROSC Ó PIO (EG-2990ZI (2), e EG-2990K),
CONTEMPLANDO:
A) MEDIDA DE ANGULAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL
B) AVALIAÇÃO DO SISTEMADE ANGULAÇÃO;
C) VERIFICAÇÃODA INTEGRIDADE DO CONE ROTATIVO;
D) DESGASTE DO TUBO DE INSERÇÃO;
E) DESGASTE DO TUBO DE CONEXÃO;
F) TESTE DE CAPACIDADE DE IRRIGAÇÃO DE ÁGUA E INSUFLAÇÃO;

36

157

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EM PROCESSADORADE
IMAGEM, (EPKi-7010 (2) e EPKi-5010, CONTEMPLANDO:
A) REMOÇÃODE IMPUREZAS;
B) AJUSTE DOS CONTATOS ELETRÔNICOS;
C) LIMPEZA DOS SENSORES;
D) LIMPEZA DA LENTE DA LÂMPADA E DAS LENTES DE CROMOSCOPIA.

6

158

MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA SEMESTRAL PARAVIDEOCOLONOSC Ó PIO(EC-
3890LZI (2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

6

159

MANUTENÇÃOPREVENTIVA SEMESTRAL PARA VIDEOGASTROSCÓPIO (EG-
2990ZI (2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

6

160

MANUTEN Ç Ã O PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOCOLONOSC Ó PIO (EC-3890LZI
(2) E EC-3890LK), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

3

161

MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VIDEOGASTROSC Ó PIO (EG-
2990ZI (2) e EG-2990K), CONTEMPLANDO:
A) SUBSTITUIÇÃODAS ROLDANAS DE ANGULAÇÃO;
B) SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ANGULAÇÃO;
C) SUBSTITUIÇÃODA TAMPA DO CANAL DE BIOPSIA;
D) SUBSTITUI ÇÃO DOS AN É IS DE VEDA ÇÃO DO CANAL DE AR/ ÁGUA E
ASPIRAÇÃO;
E) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE CONEXÃO;
F) SUBSTITUIÇÃODO TUBO DE INSERÇÃO;
G) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE BIOPSIA;
H) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE AR E ÁGUA;
I) SUBSTITUIÇÃODO CANAL DE ASPIRAÇÃO;
J) LUBRIFICAÇÃODAS VEDAÇÕES.

3

162
SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ALOJAMENTO / SEDE PARA VÁ LVULA DE AR/ ÁGUA PARA ENDOSC ÓPIO(EQUIP.
HCA)

2

163 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA
DISTAL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2
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164 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CABO
DE ANGULAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

165 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE AR / ÁGUA PARAVIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

166 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE BIOPSIA PARA VIDEOENDOSCÔPIO (EQUIP. HCA)

2

167 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE CANAL
DE SUCÇÃO / ASPIRAÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

168 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CAPA
DISTAL (C-COVER) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

169 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
CILINDRO DE FECHAMENTO DE CONE DE INSER Ç Ã O PARA

2

170 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
CILINDRO INTERNO DEMETAL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

171
SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE COLAR
DE VEDA Ç Ã O DA JUN Ç Ã O DO TUBO DE INSER Ç Ã O PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

172
SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CONE
DO TUBO CONECTOR AO BLOCO ELETR Ô NICO PARA VIDEOENDOSC ÓPIO(EQUIP.
HCA)

2

173 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CONE
DOTUBO DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

174 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ESPIRAIS PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

175 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE FIBRA
DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

176 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LENTE
DE GUIA DE LUZ PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

177 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MALHA
DA PONTA PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

178 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
INTERNA DE ALUMÍNIO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

179 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PORCA
DE FECHAMENTO DO CONE DE INSER ÇÃ O PARA VIDEOENDOSC Ó PIO

2

180 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULA Ç Ã O CIMA (UP) / BAIXO (DOWN) (EQUIP.

2

181
SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
ROLDANA/POLIA DE ANGULA Ç Ã O ESQUERDA (LEFT) / DIREITA (RIGHT)
(EQUIP. HCA)

2

182 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE SEÇÃO
DA PONTA FLEXÍVEL PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

183 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
SUPORTE DAS MOLAS (ESPIRAL/COIL PIPE) PARA VIDEOENDOSC Ó PIO

2

184
SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
SUPORTE/COLAR EXTERNO DO CONE DE INSER Ç Ã O PARA
VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

185 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA COMA SUBSTITUIÇÃODE SWITCH
DOS BOTÕES #2, #3, #4 PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

3

186 SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
DE BORRACHA DO PARAFUSO DO CORPO PARA VIDEOENDOSC Ó PIO

2

187 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
DOCORPO INFERIOR (PEGADA) PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

188 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA
LATERALDO APARELHO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

189 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
CONECTOR PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

190 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE TUBO
DE INSERÇÃO PARA VIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

191 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE SETUP
GASTROSCÓPIO PARAVIDEOENDOSCÓPIO (EQUIP. HCA)

2

192 SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE PLACA
MÃE PARA PROCESSADORA DE VIDEO (EQUIP. HCA)

2
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193 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
BATERIA DE CHUMBO PARA NOBREAK (EQUIP. HCA)

2

194 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAX COLONOSCOPIO MODELO EC-3890LZI (EQUIP. HCA)

4

195 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXCOLONOSCOPIO MODELO EC-3890LK (EQUIP. HCA)

2

196 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXGASTROSCOPIO MODELO EG-2990ZI (EQUIP. HCA)

4

197 SERVI ÇO DE MANUTEN ÇÃO CORRETIVA COM A SUBSTITUI ÇÃO DE CCD
PENTAXGASTROSCOPIO MODELO EG-2990K (EQUIP. HCA)

2

198 SERVI Ç O DE MANUTEN Ç Ã O CORRETIVA COM A SUBSTITUI Ç Ã O DE
LÂMPADA EPK-7010 (EQUIP. HCA)

2

VALOR LOTE 1:

VALOR LOTE 2:

VALOR LOTE3:

VALOR TOTAL:
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E LOCAIS PARAREALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº XXX/2024,
que eu, ,
portador (a) da CI/RG nº e do CPF nº ,
Responsável Técnico da empresa , CNPJ ,com o seu (ua) representante legal,
para os fins da presente declaração, (que compareci perante o representante do HFAG e vistoriei os
locais onde serão executados os serviços objeto desta licitação em apreço, tomando plena ciência das
condições e grau de dificuldade existente.)- UTILIZAR PARA QUEM REALIZAR A VISITA.

OU
(que, não realizou a vistoria, pois tem pleno conhecimento do local, condições egrau de dificuldade
existentes para execução do o b j e t o ora licitado assumindototal responsabilidade por este fato e
que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou
financeiras com a contratante.) -UTILIZAR PARA QUEM NÃO REALIZAR A VISITA.

OU
(que, não realizou a vistoria, pois tem conhecimento pleno das condições ep e c u l i a r i d
a d e s n e c e s s á r i a s à execução do o b j e t o ora licitado assumindo total responsabilidade por este
fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças
técnicas ou financeiras com a contratante. )-UTILIZAR PARA QUEM NÃO REALIZAR A VISITA.

, de de .

Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante da empresa)

(APRESENTAR O VISTO ABAIXO APENAS QUANDO OPTAR POR REALIZAR AVISITA)
Visto:

Militar designado pela Organização Militar
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