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Codigo Banco

Proprio
LEV_TEC_S

Proprio
PROJ_ELET

CCU_SR75 Préprio

Préprio
CCU_SR45

Préprio
CCU_SR30

200614 SIURB

Préprio
CCU_SR._N
T_11.06.24_
Préprio
CCU_SR._N
T_11.06.24_
B

CCU Préprio
01.4323.GUI

73847/001 SINAPI

CINDACTAIII

CNPJ: 00.394.429/0093-29

Obra

REFORMAR SUBESTAGOES REMOTAS (SR) DO DTCEA-NT
(LOG04352)_SCPRB_v6

Orcamento Sintético
Descrigao

SERVIGOS TECNICO - PROFISSIONAIS

PROJETO ELETROMECANICO

Levantamento de dados em campo_25.09.23_corrigido
Confecgéo de projeto elétrico para Subestagdo Remota
INSTALAGOES ELETRICAS

Subestagéo remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 75 kVA_corrigida
Subestacédo remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 45 kVA_corrigida
Subestacédo remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 30 kVA_corrigida

SERVICOS COMPLEMENTARES

ENSAIO DE ISOLAQAO DE CABO/COMPONENTES DE MEDIA TENSAO -
8,7/15 kV - CAMPO/FABRICA

GRUPO GERADOR ESTA~CIONA'RIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 100 KVA -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_02/2016 - Adaptagdo da SINAPI (73311)

LOCAQAO DE GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL
POTENCIA 100 KVA (STAND-BY) - CHP DIURNO. AF_02/2016 - Adaptag&o da
SINAPI (73417) - SEM COMBUSTIVEL

GUINDAUTO 6500 kg - (CHP/CHI)
DIVERSOS

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

Avenida Centenario Alberto Santos Dumont
8121298065 /

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Rio
Grande do Norte
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Norte

ORSE - 03/2024 - Sergipe

Und Quant.
unid 1
unid 4
UN 2
UN 1
UN 1
Un 15

H 32
CHP 32

h 48
MES 2

- Jordao - Recife / PE

B.D.l.
Padréo - 26,02%

Equipamento para Aquisi¢cao

Permanente - 15,23%

Administragao - 15,23%

Valor Unit

18.188,00

2.593,96

139.282,19

134.024,19

130.969,19

3.294,24

84,37

103,21

595,31

650,39
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Valor Unit
com BDI

22.916,80

3.267,46

163.496,49

157.437,70

155.733,38

4.151,40

97,09

118,78

695,62

749,44

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 116,21%
Mensalista: 71,48%

Total

35.986,64
35.986,64
22.916,80
13.069,84
640.164,06
326.992,98
157.437,70
155.733,38

102.568,60

62.271,00

3.106,88

3.800,96

33.389,76

5.125,34

1.498,88

Peso (%)
4,59 %
4,59 %
2,92 %
1,67 %
81,67 %
41,72 %
20,09 %
19,87 %
13,09 %

7,94 %

0,40 %

0,48 %

4,26 %

0,65 %

0,19 %



4.2

4.3

73847/003 SINAPI

104663 SINAPI

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= MES 2
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO UN 2
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,

REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL),

COM TUBULAGCOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Vinicius Machado Moreira
Outros

Avenida Centenario Alberto Santos Dumont - Jorddo - Recife / PE
8121298065 /
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1.033,85

486,27

1.200,85

612,38

2.401,70

1.224,76

0,31 %

0,16 %

660.453,66
123.390,98
783.844,64
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