



Obra
REFORMAR SUBESTAÇÕES REMOTAS (SR) DO DTCEA-NT
(LOG04352)_SCPRB_v6

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Norte
ORSE - 03/2024 - Sergipe
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
Padrão - 26,02%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,21%
Mensalista: 71,48%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	35.986,64	4,59 %
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	640.164,06	81,67 %
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.568,60	13,09 %
4	DIVERSOS	5.125,34	0,65 %

Total sem BDI 660.453,66
Total do BDI 123.390,98
Total Geral 783.844,64

Vinícius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice A – Planilha Orçamentária - Resumo Geral
Data/Hora de Criação:	21/06/2024 12:50:17
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	74d924cc7edb89d4c2622b81430daba5
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 21/06/2024 às 10:02:17 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RICARDO SOARES DE ARAUJO FILHO no dia 02/07/2024 às 10:59:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 09/07/2024 às 21:57:25 no horário oficial de Brasília.