APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISIGOES - LICITACAO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENACAO INDUSTRIAL

, APENDICE I
CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Considerando a Lei1 14.133/2021 em especial ao Art. 95 faz-se necessario completar o Termo de
Referéncia com as seguintes clausulas:

1

REAJUSTE (art. 92, V. daLei 14.133/2021)

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado, em 13/06/2024.

Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes

iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nio divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importdncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)

pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento

2. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X. XI e XIV, da Lei 14.133/2021)
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2.1. Sdo obrigagoes do Contratante:

2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato ou

instrumento equivalente e seus anexos;
2.3. Receber o abjeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

2.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,

para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
2.5. Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do

objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,

quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e

condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
2.8. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lel e neste documento e/ou no Contrato;

2.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato ou no Instrumento Equivalente, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

2.10.1. A Administracdo terd o prazo de 0l (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

2.11.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,

admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

2.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de

descumprimento de clausulas contratuais.

2.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados & execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3. OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVIL . da Lei 14.133/2021)
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3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes desse Instrumento e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,

observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078. de 1990);

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacédo;

3.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.

137. 1. dalein. 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da

execucdo ou dos materials empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, nio reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7. Quando nio for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para
fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a4 Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidio de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

3.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

3.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou

acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

3.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

3.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as

condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagio;

3.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116, daLein.” 14.133. de 2021);
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3.13, Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116. pardgrafo tnico, da Lei n.
14.133, de 2021);

3.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

3.15. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I. d. da Lei n° 14.133, de
2021,

3.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranca do contratante;

3.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagoes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

3.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para protecio de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo

deste contrato;

3.19.Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas

melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

3.20. Submeter previamente, por escrito, ao confratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos

métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

3.21.Ndo permutir a utihzacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XTIV, da Lei 14.133/2021)

4.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
Jjustificado;

e) apresentar documentagio falsa ou prestar declaragio falsa durante a execucéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

4.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que

ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133. de 2021);

1L Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“*b”, “c” e *d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, daLein® 14.133, de 2021);

1. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lein® 14.133. de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria, quando ensejar o retardamento da execugdo em obras, servigos de engenharia e
servicos continuos, em relagdo ao prazo de execucdo das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro, podera(do) ser aplicada(s) multa(s) calculada(s) com base na seguinte

formula:

I-M=(C/T)x NxF, sendo:

a) M = valor da multa;

b) C = valor correspondente & fase, etapa ou parcela do servigo em atraso;

¢) T = prazo constante no cronograma fisico-financeiro, para a execugdo da fase, etapa ou
parcela do servico, em dias tteis;

d) N = periodo de atraso em dias corridos; e

e) F = fator progressivo de corregdo por dia de atraso.

II - o fator progressivo de correcio (F) é obtido conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Fator progressivo de corre¢io por dia de atraso

PERIODO DE ATRASO F
(DIAS CORRIDOS)

Até 10 dias 0,03
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De 11 a 20 dias 0.06
De 21 a 30 dias 0.09
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 40 dias 0,15

III — Caso o valor da multa calculada de acordo com a formula constante Item IT ndo alcance o
minimo previsto de 0,5 % (cinco décimos por cento), conforme art 156, §3° da Lei n®
14.133, de 2021, deve-se afastar o valor apurado mediante férmula e aplicar a multa de 0,5 %

(cinco décimos por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta.

2. moratéria, moratéria, quando ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da
licitagdo, ou da contratacdo direta, sem motivo justificado, exceto nos casos previstos no Item
1., poderd(do) ser aplicadas(s) multa(s), de acordo com a faixa que abranger o periodo de
atraso, conforme abaixo:

I - atraso até o 3° (terceiro) dia, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do
contrato licitado ou celebrado com contratagio direta;

II - atraso entre o 4° (quarto) até o 30° (trigésimo) dia, multa de 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta, por dia corrido de
atraso; e

III - atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) até o 60° (sexagésimo) dia, inclusive, multa de 0,4%
(quatro décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo

direta, por dia corrido de atraso.

iv.i — Em se tratando de compras/obras ou servicos de engenharia, prestacdo de servigos de
conservagdo e limpeza ou qualquer outro servigo continuo, o atraso superior a 60 (sessenta) dias

corridos sera considerado como inexecucdo total do contrato.

iv.ii - O atraso superior a 60 dias corridos autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, de acordo com os pardmetros proporcionais as infragdes:
I. O percentual da multa a ser aplicado dependera da dimensdo dos danos causados, respeitados
os limites de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

licitado ou celebrado com contratagdo direta, a saber:
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LT LI L)

1 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “a”, “e” e ‘h” do art, 6° desta Portarnia, podera ser
aplicada multa de 5% (cinco por cento), por ocorréncia.

2 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “b”, “c”, “f" e “g” do item 6.1 deste Apéndice I -
Clausulas Complementares, podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento), por
ocorréncia,

3 - No caso de condutas tipificadas no inciso “*d” do item 6.1 deste Apéndice I — Cldusulas
Complementares, podera ser aplicada a multa de 2% (dois por cento), sem prejuizo do

previsto nos dispositivos seguintes,

4.3 A aplicacdo das sancdes previstas neste Apéndice I — Cldusulas Complementares nio exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacfo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133. de 2021)

4.3.1 Todas as sancdes previstas neste Apéndice I — Cldusulas Complementares poderdo ser

aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°. da Lei n® 14.133. de 2021).

4.3.2  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021)

4.3.3 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse wvalor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
dalein®14.133 de202]).

4.3.4 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do

recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

4.4 A aplicacdio das sangdes realizar-se-d em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paridgrafos do art. 158 da Lei n®

14.133. de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

4.5 Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados (art. 156. §1° da Lein® 14.133. de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos orgdos de controle.

4.6 A dosimetria para aplicagdo de sangdo administrativa em caso de descumprimento de clausula editalicia
ou obrigacdo contratual serd definida apés do devido Processo Administrativo de Apuracdo de
Irregularidade, e estd regulamentada pela PORTARIA GABAER N° 623/GC4, DE 20 DE
NOVEMBRO DE 2023, que encontra-se disponivel para consulta na pagina principal do site do GAP-
SJ, endereco  eletrdnico  www.gapsj.dcta.mil.br, cujo link para acesso direto ¢é
http://cert.giasj.cta.br/archives/623 GC4.pdf. Caso a licitante, contratada ou eventual interessado

tenha dificuldade em acessar o documento, poderd soliciti-lo através do email: cotacao.gapsj@fab.mil.br.

4.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133. de 2021, ou em outras leis de

licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®

12.846. de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

4.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lein® 14.133. de 2021).

4.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias 1teis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

4.10As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

4.110s débitos do contratado para com a Administragio contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido o6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

Sdo José dos Campos - SP, *Data conforme Assinatura Eletrénica™®
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ALDO ABREU MENDONCA Ans. Em C&T
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14/06/2024 as 07:26:25 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap CASSIA ELOI DA SILVA BARRETO no dia 14/06/2024 as
08:36:06 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civii ALDO ABREU MENDONCA no dia 14/06/2024 as 08:
40:43 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ISMAEL ANGELO ZANI no dia 17/06/2024 as 05:40:40
no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARCELO ZAWADZKI no dia 17/06/2024 as 07:32:35
no horario oficial de Brasilia.
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