APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANCADQOS

, APENDICE |
CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Considerando a Lei 14.133/2021 em especial ao Art. 95 faz-se necessario completar o Termo de Referéncia
com as seguintes clausulas:

1. REAJUSTE (art. 92, V., da | ei 14.133/2021)

1.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento, estimado em 31/06/2024.

1.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice de Pregos ao Consumidor
Amplo (IPCA) de corre¢cdo monetaria, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

1.4. No caso de atraso ou nao divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

1.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

1.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em)

a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

1.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

2. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV, da Lei 14.133/2021)

2.1. S&o obrigagbes do Contratante:

2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato ou instrumento equivalente e seus anexos;

2.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

2.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

2.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

2.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste documento e/ou no Contrato;

2.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdbes e reclamagbes relacionadas a
execugao do presente Contrato ou no Instrumento Equivalente, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execuc¢ao do ajuste.

2.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

2.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

2.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais.
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2.13. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

3. OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII, , da Lei 14.133/2021)

3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes desse Instrumento e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

3.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

3.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Caédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

3.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

3.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

3.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

3.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administragcdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

3.8. Quando n&o for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniéo; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

3.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

3.11. Paralisar, por determinagéo do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

3.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagéo;

3.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116
paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.15. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

3.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nido seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

4. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV, da Lei 14.133/2021)

4.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
4.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria, quando ensejar o retardamento da execugdo em obras, servicos de
engenharia e servigos continuos, em relagdo ao prazo de execugao das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro, podera(do) ser aplicada(s) multa(s)
calculada(s) com base na seguinte férmula:

I-M=(C/T)x N xF, sendo:

a) M = valor da multa;

b) C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso;

c) T = prazo constante no cronograma fisico-financeiro, para a execucao da fase, etapa
ou parcela do servigo, em dias Uteis;

d) N = periodo de atraso em dias corridos; e

e) F = fator progressivo de corre¢éo por dia de atraso.

Il - o fator progressivo de correcgao (F) é obtido conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Fator progressivo de corregao por dia de atraso
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PERIODO DE ATRASO F
(DIAS CORRIDOS)
Até 10 dias 0,03
De 11 a 20 dias 0,06
De 21 a 30 dias 0,09
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 40 dias 0,15

[l — Caso o valor da multa calculada de acordo com a férmula constante ltem Il ndo
alcance o minimo previsto de 0,5 % (cinco décimos por cento), conforme art 156,
§3°, da Lei n® 14.133, de 2021, deve-se afastar o valor apurado mediante férmula e
aplicar a multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagao direta.

2. moratéria, moratoria, quando ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do
objeto da licitagdo, ou da contratagdo direta, sem motivo justificado, exceto nos
casos previstos no Item 1., podera(ao) ser aplicadas(s) multa(s), de acordo com a
faixa que abranger o periodo de atraso, conforme abaixo:

| - atraso até o 3° (terceiro) dia, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta;

Il - atraso entre o 4° (quarto) até o 30° (trigésimo) dia, multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta, por
dia corrido de atraso; e

[l - atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) até o 60° (sexagésimo) dia, inclusive, multa
de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagao direta, por dia corrido de atraso.

ivi — Em se tratando de compras/obras ou servicos de engenharia, prestacdo de
servicos de conservagao e limpeza ou qualquer outro servigo continuo, o atraso
superior a 60 (sessenta) dias corridos sera considerado como inexecugdo total do
contrato.
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iv.ii - O atraso superior a 60 dias corridos autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, de acordo com os parametros proporcionais as infragoes:

I. O percentual da multa a ser aplicado dependera da dimenséo dos danos causados,
respeitados os limites de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta, a saber:

1 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “a”, “€” e ‘h” do art. 6° desta Portaria,
podera ser aplicada multa de 5% (cinco por cento), por ocorréncia.

2 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “b”, “c’, “f’ e “g” do item 6.1 deste
Apéndice | — Clausulas Complementares, podera ser aplicada multa de 10% (dez
por cento), por ocorréncia.

3 - No caso de condutas tipificadas no inciso “d” do item 6.1 deste Apéndice | —
Clausulas Complementares, podera ser aplicada a multa de 2% (dois por cento),
sem prejuizo do previsto nos dispositivos seguintes.

4.3 A aplicagédo das sangdes previstas neste Apéndice | — Clausulas Complementares nao exclui,
em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

4.3.1 Todas as sangdes previstas neste Apéndice | — Clausulas Complementares
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7° da Lei n°
14.133, de 2021).

4.3.2 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uuteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

4.3.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

4.3.4 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

4.4 A aplicacdo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Pdgina 7|9

APENDICE I - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - GAP-SJ Atualizado em DEZ/2023 (ndo retirar este Rodapé)

Documento: Aquisi¢do de maquina de solda portatil (Anexo I — Clausulas complement... - Pagina 64 do processo n° 677200058242024-05 - Hash MDS5: lec1f12¢71bb49ce5fee5270f4dd0c84



APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

4.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos drgéos de controle.

4.6 A dosimetria para aplicagao de sangao administrativa em caso de descumprimento de clausula
editalicia ou obrigagdo contratual serd definida apds do devido Processo Administrativo de
Apuracéo de Irregularidade, e esta regulamentada pela PORTARIA GABAER N° 623/GC4, DE
20 DE NOVEMBRO DE 2023, que encontra-se disponivel para consulta na pagina principal do
site do GAP-SJ, endereco eletrdnico www.gapsj.dcta.mil.br, cujo link para acesso direto é
http://cert.giasj.cta.br/archives/623_GC4.pdf. Caso a licitante, contratada ou eventual
interessado tenha dificuldade em acessar o documento, podera solicita-lo através do email:
cotacao.gapsj@fab.mil.br.

4.7 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

4.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

4.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagado
da sancgéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).
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4.10 As sangodes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

4.11 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgéo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo
ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

Sao José dos Campos - SP, *Data conforme Assinatura Eletrénica*

ELABORADO:

*Assinatura Eletrénica*
VALERIA SERRANO FAILLACE OLIVEIRA LEITE
Tecnologista em C&T
SIAPE n°: 0205702

CONFERIDO:
*Assinatura Eletrénica*
RAFAEL FREITAS DE LIMA Maj QOInt
Agente de Controle Interno do IEAv

APROVADO:

De acordo com as motivagdes presentes nos demais documentos deste processo, aprovo este
Apéndice | do Termo de Referéncia

*Assinatura Eletronica*

CHARLON GOES CUNHA Cel Av
Ordenador de Despesas do IEAv
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n°® 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten HELCIO DE OLIVEIRA CRUZ no dia 27/06/2024 as
10:40:19 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil Fernando Antonio Pereira no dia 27/06/2024 as 10:
42:10 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil Valeria Serrano Faillace Oliveira Leite no dia
27/06/2024 as 13:34:31 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ISIS CARDOSO DA SILVA no dia 27/06/2024 as 13:
35:50 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major RAFAEL FREITAS DE LIMA no dia 27/06/2024 as 13:
37:06 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CHARLON GOES CUNHA no dia 02/07/2024 as 05:25:
48 no horario oficial de Brasilia.




