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Estudo Teécnico Preliminar 186/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67616.000459/2023-41

2. Descricao da necessidade

Inicialmente, cabe elucidar que esta contratagdo NAO incide nas hipéteses vedadas pelo Art. 9°
da IN SEGES 05/2017, hagja vista que os servicos do escopo do objeto excedem as atividades
inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos desta Prefeitura de
Aeronautica, razdo pela qual se opta pelaterceirizacéo dos servicos.

A PACT, como Elo Executivo do Sistema de Proprios Nacionais Residenciais, tem como misséo
executar as atividades de administragdo de Proprios Nacionais Residenciais (PNR) pertencentes
a Unido e jurisdicionados ao Comando da Aeronautica (COMAER), nos estados em que estdo
localizadas as éreas de a¢do do Departamento de Controle do Espaco Aéreo (DECEA), por meio
do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trafego Aéreo (CINDACTA 1), a
fim de disponibilizar residéncias temporéarias aos militares dos efetivos, no interesse do servico.

Os PNR e Vilas Militares administrados pela PACT estéo localizados na cidade de Curitiba/PR
(sede), e nos municipios de Cascavel/PR, Foz do Iguacu/PR, Urubici/SC, Cangucu/RS, Santiago
/RS, Uruguaiana/RS e Corumb&dMS.

Nessas cidades, a PACT administra um total de 660 PNR e realiza obras, servicos de engenharia
e outros servicos prediais nas edificagbes e areas patrimoniais. Os imdveis possuem, em sua
maioria, mais de 50 anos de construgédo, requerendo constantes intervengdes para que continuem
a atender sua finalidade institucional, sendo imprescindivel a contratacdo de servicos diversos
parareforma, manutengdo e conservagdo do patrimonio.

De forma recorrente, verifica-se, a partir do monitoramento e diagndstico da PACT, a
necessidade de servicos de reparo, manutencéo e conservagao preventivas e/ou corretivas em
diversas casas, blocos de apartamentos e outros imoéveis e éreas patrimoniais, em razéo de
manifestacBes patol bgicas diversas decorrentes do desgaste natural dos materiais pela idade das
construcoes e intempeéries.

Da mesma forma, em atendimento a varios chamados via SAU (Servico de Atendimento ao
Usuario), sdo identificados danos recorrentes em redes hidrossanitarias, com infiltragdes em
paredes e caixas d’ agua, cisternas e marquises, telhas quebradas pela idade ou incidéncia de
chuvas de granizo, danificando os telhados, paredes e pisos, assim como problemas em redes
elétricas, com a substituicdo de fios, cabos, disuntores e quadros de distribuicdo, além das
guedas frequentes de pastilhas ceramicas nas fachadas dos edificios. Diante destas
circunstancias, para que os imoveis continuem a atender as condi¢fes de habitabilidade e se
mantenham em perfeito estado de funcionamento, é imprescindivel a contratacdo sob demanda
dos servicos especificados, de forma ndo continuada. Desse modo, torna-se prudente e
providencial a preservacdo da estrutura fisica dos patriménios, bem como a garantia da
seguranca dos moradores que podem estar sujeitos a acidentes.

Ademais, a oficializacdo da demanda guarda observancia a NSCA 12-1/2021 — Norma do
Sistema de Préprios Nacionais Residenciais (SISPNR), que padroniza procedimentos, estabel ece
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a organizagao, disciplina o funcionamento e orienta o gerenciamento das atividades relacionadas
ao SISPNR, e preconiza atividades e tarefas relacionadas ao servico de Administracéo de PNR,
no ambito do COMAER. Dentre elas, compete aos Elos Executivos prever e prover a
manutencdo dos PNR, quando necessario, a fim de zelar para que seja proporcionado aos
usuarios e dependentes uma moradia digna, segura, em bom estado de conservacéo, visando ao
bem-estar e qualidade de vida da familia militar.

Outrossim, seguindo os preceitos normativos de manutencdo de bens patrimoniais imoveis,
observa-se que as intervencdes pontuais Nndo S0 apenas necessarias, mas obrigatorias e
oportunas, enquanto tempestivas, na medida que o adiamento de servicos podera ensgjar a
aceleracdo da degradacéo das edificagOes pela exposi¢ao e/ou inutilizagdo ao longo do tempo,
aumentando os servigos corretivos, o grau de dificuldade de recuperacdo, e os custos de
contratacao.

Levando em conta o plano de contratagdes anual, as diretrizes e as necessidades anteriormente
expostos, faz-se necessaria a contratacdo do objeto especificado neste processo, sendo de suma
importancia a realizagéo dos servicos do escopo, a fim de manter ou retomar a utilizacgo dessas
construcdes, bem como proporcionar maior seguranca, conforto e qualidade de vida as familias
residentes.

Nesse contexto, apos a avaliacdo das demandas, a &rea técnica concluiu que o objeto se enquadra
como servico comum de engenharia, haja vista que 0S servigos previstos no escopo a ser
contratado apresentam padrfes de desempenho e qualidade que serdo objetivamente definidas
pelas Especificagdes Técnicas, por meio de especificacdes usuais no mercado, e que para a
realizagdo desses servigos sera necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participacdo de profissionais habilitados, conforme o disposto na Lei n°® 5.194
/1966.

Diante dessas circunstancias, e considerando a queda recorrente das pastilhas ceramicas das
fachadas dos prédios das Vilas Militares de Curitiba/lPR e Foz do Iguagu/PR, em razdo dama
execucao do servicgo e da baixa qualidade do produto utilizado quando da fixac&o dessas
pastilhas, aém das grandes variacbes de temperatura nessas cidades que impactam diretamente
no descolamento do pastilhamento, as fachadas dos prédios se encontram cada diamais
desprotegidas e a cada chuva, hainfiltracdo de agua para o interior das edificacbes, demandando,
dessa maneira, reparos emergenciais para mitigar danos patol 6gicos nosimoveis. Além disso, a
gueda das patilhas pode provocar acidentes diversos, comprometendo a seguranca de quem
transita nas proximidades dos blocos de apartamentos. Por esses motivos, remover as pastilhas
existentes, impermeabilizar as fachadas dos prédios e aplicar a pintura texturizada é de
fundamental importancia para conservacdo dos prédios e para seguranca dos moradores das
Vilas Militares de Curitiba/PR e Foz do Iguagu/PR.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo de Patrimonio da Prefeitura de Aeronautica de Curitiba FERNANDA PAUL REICH
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para que o0 servico contratado seja corretamente executado, existirdo requisitos minimos a serem
satisfeitos.

Para esta contratacdo, seré necessaria a comprovacado de qualificacdo técnica do fornecedor e dos
profissionais pertencentes ao quadro permanente da empresa, ou prestadores de servico, com
originalidade comprovada. A exigéncia de qualificagdo técnica visard garantir que ndo se
formalize Contrato com quem ndo possa demonstrar, mediante sblida documentacdo, a
qualificagdo minima necesséria para o atendimento ao objeto que se pretende contratar.

Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plenavalidade.

Quanto a capacitacdo técnico-operacional, apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo CREA e/ou CAU, com
as seguintes caracteristicas minimas:

PARAOITEM 1

PESO | QUANTITATIVO | QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO | (CURVA |CORRESPONDENTE A SER
ABC) DO OBJETO COMPROVADA

Execucdo de embogo/massal
Unica em argamassa, em obrag

. : 10% da area previstano
ou servigos de engenharia, em

e .| Aavaliar | Projeto e/ou Planilha A avaliar
edificacbes de qualquer tipo Orcamentéria.
(comercial, industrial, cam
residencial).

Execucdo de aplicacdo manual
de pintura texturizada, em
obras ou servicos deg
engenharia, em edificacdes de
qgualquer tipo (comercial,
industrial, residencial).

10% da area previstano
A avaliar | Projeto e/ou Planilha A avaliar
Orcamentaria.

PARA OITEM 2

PESO | QUANTITATIVO | QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO | (CURVA |CORRESPONDENTE A SER
ABC) DO OBJETO COMPROVADA
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Execucdo de embogo/massal
Unica em argamassa, em obrag

. : 10% da area previstano
ou servicos de engenharia, em

e .| Aavaliar | Projeto e/ou Planilha A avaliar
edificagbes de qualquer tipo Orcamentéria.
(comercial, industrial, cam
residencial).

Execucdo de aplicagdo manual
de pintura texturizada, em
obras ou servicos dg
engenharia, em edificagcdes de
qgualquer tipo (comercial,
industrial, residencial).

10% da area previstano
A avdliar | Projeto e/ou Planilha A avdliar
Orcamentaria.
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Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo
indicado(s), devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RTT).

PARA OSITENS1e?2

Para 0 Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, servicos de:

DESCRICAO DO SERVICO

Execucdo de embogo/massa Unica em argamassa, em obras ou servicos de
engenharia, em edificagbes de qualquer tipo (comercial, industrial,
residencial).

Execucgéo de aplicagdo manual de pintura texturizada, em obras ou Servigos
de engenharia, em edificacbes de qualquer tipo (comercial, industrial,
residencial).

No que diz respeito as diretrizes de cardter ambiental, considerando que para execucdo dos
servicos do escopo do objeto sdo utilizados insumos comuns aos utilizados em contratacGes de
obras e servigos de engenharia, no que for cabivel, o fornecedor contratado devera:

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do Art. 11 do Decreto n° 5.975
/2006, de:

Manegjo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentéavel (PMFS)
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA);

Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do SISNAMA;
Florestas plantadas; e

Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugéo contratual, nos termos do Art. 4°, inciso X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1
/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aguisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
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Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF), mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme Art. 17, inciso 11, daLel n° 6.938/1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05/2014, e
legislacdo correlata;

Documento de Origem Florestal (DOF), instituido pela Portaria n° 253/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatoria;

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresent&-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabel ecidos na Resolucéo n°® 307/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA), conforme Art. 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

Nos termos dos Art. 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, a Contratada devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originérios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe “A” de
reservacao de material para usos futuros,

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a éreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futurg;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas; e
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Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovarg, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ABNT NBR n° 15.112/2004,
15.113/2004, 15.114/2004, 15.115/2004 e 15.116/2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos ndo podera ultrapassar os nivels
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 1/1990, e
legislacdo correlata;

Nos termos do Art. 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, deverdo ser utilizados,
na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formag&o de precos o0s custos correspondentes.

5. Levantamento de Mercado

Sera realizado levantamento de mercado, que consistira no estudo e andlise das alternativas
possiveis de solucdes, bem como serdo consideradas contratagdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades,
com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendam as
necessidades da PACT.

O objeto da contratagdo € de média complexidade e prestado por inimeras empresas, havendo, dessa forma, grande
oferta no mercado local.

6. Descricao da solucao como um todo

A descricdo da solucéo abrangerd a contratacdo de servigos comuns de engenharia para remocao
de pastilhas cerdmicas, impermeabilizacdo de fachada dos blocos de apartamentos e
aplicacdo de pintura texturizada nos prédios das Vilas Militares da Aeronautica Vilas
Militares de Curitiba/PR e Foz do Iguacu/PR.

Os servicos serdo detalhados nas Especificacfes Técnicas e serdo executados na Vila
Militar de Aerondutica de Suboficiais e Sargentos de Curitiba/PR e Vila Militar da
Aeronautica de Foz do Iguacu/PR.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Dada a natureza dos servicos que serdo contratados, para a definicdo de suas quantidades
deverdo ser realizados levantamentos de comprimentos, areas, volumes e demais unidades das
edificacbes a serem adequadas. Também deverdo ser realizadas inspecOes e medi¢bes das
instalagdes in loco.

Apos a definicdo e especificacfes dos servicos a serem contratados, 0s quantitativos de material,
equipamento e mao de obra necessarios a execucao do objeto deverdo ser extraidos de
programas computacionais especificos para tal fim.

A definicdo do quantitativo de mao de obra necesséria a execucgao dos servicos sera
obtida diretamente pela aplicacdo dos indices de produtividade, dispostos nas
composicdes de custos unitarios do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil (SINAPI).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 750.000,00

O custo global de referéncia seré obtido a partir das composi¢fes dos custos unitérios iguais a
mediana de seus correspondentes nos custos unitérios de referéncia do SINAPI, conforme
disposto no Decreto n°® 7.983/2013.

Os custos unitarios de referéncia considerados seréo para o estado do Parang, vigentes a época
da elaboragédo do orgcamento.

Para definicdo do orcamento economicamente mais vantajoso para a Administragcdo, seréo
analisados 2 (dois) cenarios distintos. cenario 1, com desoneracdo da folha de pagamento
(encargos sociais para horistas de 86,50%); e cenério 2, sem desoneracdo da folha de pagamento
(encargos sociais para horistas de 116,32%). Os encargos sociais considerados seréo obtidos no
sitio eletronico da Caixa Econémica Federal, referéncia: a partir de novembro/2022.

No que diz respeito ao cdlculo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), para os dois cenarios
sera considerado o tipo de obra de construcdo de edificios, utilizando o quartil médio e a
metodologia de calculo estabelecidos no Acérddo n° 2.622/2013 — TCU Plenario. O que
diferenciara os cenarios € a aplicacdo da Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta
(CPRB) no cenério 1, no valor de 4,5% (quatro e meio por cento), conforme recomenda alLei n°
13.161/2015, em compensacdo a desoneracdo da mao de obra, e a ndo aplicagdo no cenario 2. O
célculo do BDI sera detalhado na Planilha Estimativa de Composi¢éo de BDI, que sera anexada
a0 Termo de Referéncia

A contratacdo utilizara apenas insumos ordinérios da construcdo. N& serd necessario 0
fornecimento de bens cuja aquisicdo segja realizada diretamente do fabricante ou de fornecedor
com especialidade prépria e diversa da contratacdo de engenharia. Por esse motivo, ndo serd
adotado BDI diferenciado parafornecimento de materiais e equipamentos.
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Para os itens com a denominagdo “Proprio” as composicies serdo compostas por insumos e
composi¢des do proprio SINAPI, as quais sdo inseridas em um banco de composi¢cdes de preco
unitério (CPU), com codigos sugeridos no Manual de Projetos do SEAP.

Como componente da Planilha Orcamentéria, seréo apresentadas todas as CPU adotadas. Mesmo para 0s casos em
gue a apresentacao das CPU segja desnecessaria (por exemplo, com a utilizagdo de CPU da base SINAPI), optar-se-a
por apresenté-las, haja vista que as CPU das bases oficiais poderdo sofrer variagdes nos seus coeficientes em razéo
das diversas revisdes que sofrem ao longo do tempo. Além disso, algumas CPU da base SINAPI poderdo ser
substituidas, o que acarretaria perda da referéncia adotada.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O objeto da contratacdo serd parcelado, pois a presente demanda tem viabilidade técnica e
econdmica para ser licitada e contratada por itens, ndo agrupados.

Outrossim, cada item licitado sera plangjado para ser executado com a integracéo de todas as
composicdes constituintes e essenciais para sua execucdo, que sdo indissocidveis do ponto de
vista técnico.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para o0 atendimento da solucéo pretendida ndo ser& necessario realizar contratagdes correlatas e
/ou interdependentes.

Atualmente, ndo ha outras contratacdes que guardem quaisquer relacdes de dependéncia com o
objeto a ser contratado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratagdo encontra respaldo institucional no Plano de Trabalho Anual (PTA). O
PTA é o documento decorrente do alinhamento estratégico da Forca Aérea Brasileira (FAB), no
gual sdo definidas as metas e tarefas a serem cumpridas por uma Organizacdo Militar, no
periodo de um exercicio financeiro, abrangendo as atividades e projetos necessdrios ao
cumprimento de sua missdo. Nesse Plano, sdo priorizados as atividades e 0s projetos a serem
implementados, os quais deverdo contribuir para o alcance dos objetivos especificos definidos na
politicada FAB.

O presente projeto utilizara os recursos disponiveis no PTA, conforme dados abaixo:
Gestéo/Unidade: 00001/120072

Fonte: 1050A 00008

Programa de Trabalho: 05 151 6012 20XV 0001

Elemento de Despesa: 39
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PI: FCEAO4PESO5

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a execucdo dos servigos serd assegurada maior seguranga a quem transita nas proximidades
dos blocos de apartamentos, pois ndo havera risco de queda das pastilhas ceramicas das fachadas
dos prédios, aém de maior protegdo aos apartamentos contra eventuais infiltracfes de dgua que,
em geral, ocasionam danos patol 6gicos nos iméveis.

13. Providencias a serem Adotadas

Para o atendimento da solucdo pretendida ndo serd necessério realizar adequacdes
nos PNR, nem os manter desocupados. Contudo, sera necessario coordenar a
prestacdo dos servicos, além de possibilitar ao fornecedor as condi¢cdes necessarias
(isolamento de éreas, instalacdo de dispositivos para coleta, armazenamento e
transporte de residuos etc.) para a correta execucéo do objeto.

N&o sera necessario adotar outras providéncias, como capacitagdo de militares para
fiscalizagéo e/ou gestdo ambiental.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o haverd necessidade de supressdo de vegetacdo no projeto em questdo, tampouco
movimentacdes de terra significativas.

No que diz respeito aos métodos, materiais e servicos que serdo especificados para execucao
dos servicos, deverdo ser escolhidos aqueles capazes de minimizar a emissdo de gases
poluentes durante a vida Util das edificagdes, além dagueles que apresentarem maior eficiéncia
€ menor consumo de agua e/ou energia el étrica.

Quanto ao gerenciamento de residuos sblidos, devera ser exigida da futura Contratada a gestéo
detais residuos, os quais deverdo ser destinados corretamente.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os Estudos Preliminares evidenciam que a contratacdo da solucéo proposta se mostra possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria, declarando-se dessa maneira, a viabilidade da
contratacdo pretendida.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSIVALDO DE SOUZA DIAS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/12/2023 as 16:07:09.
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