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CONTRATANTE (UASG)
(120631)

OBJETO

Contratacao de servicos de manutencdo e reparacao do Préprio
Nacional Residencial Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional
Santos Dumont, sob a responsabilidade administrativa da Prefeitura de
Aeronautica de Natal

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 308.817,96

DATA DA SESSAO PUBLICA
Conforme data e horario estabelecidos no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por item

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO E ..E
[=]

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
BASE AEREA DE NATAL

PREGAO ELETRONICO N° 90018/2024

Processo Administrativo n°® 67222.005456/2024-16

Torna-se publico que a Base Aérea de Natal, por meio da Secao de Licitagbes e Contratos, sediado na
Rua do Especialista, s/n°, Emaus, na cidade de Parnamirim/RN, realizard licitagdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacio
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de servicos de manutencgao e reparacao do Proprio
Nacional Residencial Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont, sob a responsabilidade
administrativa da Prefeitura de Aeronautica de Natal, conforme condi¢8es, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitag@o sera realizada em Gnico item.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

2.1. Poderéao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitag8do por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
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2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o0 microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
2.6.9.  pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.6.11. Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgédo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servi¢o, o0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucdo da licitacdo ou de gestado do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
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2.11. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

2.12. A vedacgédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1.  esta ciente e concorda com as condi¢gfes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicido Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicao;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de
2021.

3.6.1. nos itens em que a participacdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
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favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracédo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancdes previstas na
Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessédo publica.

3.9. Nado havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagcao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacé@o aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletroénico, dos seguintes
campos:

4.1.1. valor unitéario e total do item;
4.1.2. Marca;
4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.1.5. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao _maximo previsto para
contratacao.
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4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.6. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas

e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.7.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagcdo do
desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.

4.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execucéao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item
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5.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessédo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacédo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 0,01
(um centavo).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregédo eletrdbnico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessédo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediérios.

5.11.3. Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

5.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
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disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

5.18.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5:48-2—A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5:48-3—Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagédo, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5:48-4—No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de
controle.

5.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
pregoeiro podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.
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5.20.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. ApOs a negociagdo do prec¢o, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.  SICAF;

6.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢céo de
participacgéo.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.6
deste edital.

6.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.  contiver vicios insanaveis;
6.7.2.  nédo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada apoés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacéo de servigos de engenharia, além das disposi¢es acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, independentemente
do regime de execucao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precgos elaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pre¢os unitérios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.
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6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da
contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribuigBes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por orgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucgéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢bes de realizagdo do servico, assegurado
a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.
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7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado, conforme descricAo no Termo de Referéncia, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2.  Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades da contratacéo.

7.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6Orgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifiqgue incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n° 3/2018, art. 7° caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do pregoeiro.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances, o0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, 84°):

7.14.1. complementagdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢ao para participacdo na
licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusé@o de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitagc&o;

8.3.4. na hipétese de adocédo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisé@o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://www?2.fab.mil.br/licitacoesecontratos//
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9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgéo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital,

9.1.3. né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa
durante a licitacéo

9.1.5. fraudar a licitagédo

9.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

9.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.  adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2.  as peculiaridades do caso concreto

9.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4.  os danos que dela provierem para a Administracéo Publica
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9.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcfes
dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

9.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2.  Para as infracBes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

9.5. As sang0fes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢édo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

9.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da préatica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como
pelas infracbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancédo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢fes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacé@o de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
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9.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacédo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, e-mail
licita.bant@fab.mil.br ou por peticéo dirigida ou protocolada no endereco Rua do Especialista, s/n — Emaus
— Parnamirim/RN, Secéo de Protocolo da BANT.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletrbnico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo
Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horério
de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducédo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
comp8em o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico https://www2.fab.mil.br/licitacoesecontratos// e também poderdo ser lidos
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e/ou obtidos no endereco Rua do Especialista, s/n — Emais — Parnamirim/RN, de segunda-feira a quinta-
feira, das 13:00 horas as 16:00 horas e na sexta-feira das 08:00 horas as 12:00 horas, mesmo endereco e
periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,
solicitados através do e-mail: licita.bant@fab.mil.br.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | do Edital - Termo de Referéncia;

11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — | - Anexo | - Modelo de Proposta.pdf;

11.11.1.2. Apéndice do Anexo | - 1l - Modelo de Termo de Vistoria ou Declaracao.pdf ;
11.11.1.3. Apéndice do Anexo | — Anexo Il - Regimento Interno da ACCHSD.pdf;
11.11.1.4. Apéndice do Anexo | — Anexo IV - Estudos Técnicos Preliminares;

11.11.2. ANEXO Il do Edital — Minuta de Termo de Contrato.

CORRESPONDENCIAS:

BASE AEREA DE NATAL: SECAO DE PROTOCOLO - RUA DO ESPECIALISTA, SIN, BAIRRO:
EMAUS, CIDADE: PARNAMIRIM, ESTADO: RIO GRANDE DO NORTE, CEP: 59.148-900.

E-MAIL.: licita.bant@fab.mil.br.

Parnamirim, de de 2024.

Nos termos no art. 50 da Lei 9.784/99 e tendo em vista que o processo foi conferido pela Assessoria
de Controle Interno, na forma do art. 62, Inc I, do RICA 21-9/2024, aprovo o presente Edital, por
cumprir os requisitos previstos na legislacdo em vigor.

Assinado Eletronicamente
FRANCISCO IRAN DE VASCONCELOS MURAYAMA Cel Int
Ordenador de Despesas da BANT
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGCAO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
BASE AEREA DE NATAL

Processo Administrativo n° 67222.005456/2024-16

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ I...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO (A) veoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeseerseees E ettt

A Unido por intermédio da Base Aérea de Natal, com sede na Rua do Especialista, s/n — Emaus, na
cidade de Parnamirim/RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 00.394.429/0185-81, neste ato representado(a)
pelo(a) FRANCISCO IRAN DE VASCONCELOS MURAYAMA Cel Int, Ordenador de Despesas da Base

Aérea de Natal, nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de ., de 20..., publicada no DOU de .....
de ..o de ........... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(8) ..ccoovcveeernvrereennnnnn. , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0N ..cooeeiiiiiiiiieeeeeees EST=To [F=To (o] €= ) I g - N LM e doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) POr .......ccccccvcveeeeiiieenenns (nome e fungdo no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista
0 que consta no Processo n°® 67222.005456/2024-16 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133, de
1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicivel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregéo Eletrdnico n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de servicos de manutencdo e reparacdo do
Préprio Nacional Residencial Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont, sob a
responsabilidade administrativa da Prefeitura de Aerondutica de Natal, nas condi¢bes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.1. Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1

2

3

1.1. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcricao:
1.1.1. O Termo de Referéncia,;

1.1.1. O Edital da Licitacao;

1.1.1. A Proposta do contratado;

1.1.1. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.1. O regime de execucado é o empreitada por preco global.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 08 (oito) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xvii

3.1 O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢Bes de conclusdo, entrega, observacado e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas condicbes descritas no item 4.6 do Termo de Referéncia.

a) Ndo podem ser subcontratados os servicos listados nos itens 7.1, 7.2 e 8.4 das Planilhas
Orcamentdrias:

7.1: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGOES
60X60 CM, INCLUSIVE RODAPE;

7.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM;

8.4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratagdo é de R$ XXXXX (XXXXXXX)

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI, ORSE, SEINFRA, CPOS/CDHU, EMBASA, CAERN e AGETOP CIVIL cujo or¢camento
é datado de 21 de agosto de 2024.

7.2 Ap0s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precgos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do indice INCC - indice Nacional de Custo de
Construgdo, exclusivamente para as obrigag6es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou nado divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de pre¢os
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste seré realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1 S&o obrigacdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1 A Administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14  Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alterac@o do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 8§2° da Lein®14.133, de 2021.

8.15 Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto do
contrato.

8.16 Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
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8.17  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para
0 recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuco;

b) comprovacéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imdveis;

8.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificac6es técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificagcbes expedidas.

8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢gbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20 Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execug¢édo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1 Andicacao ou a manuten¢éo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢des de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucgdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo ou
finalizacao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.9 Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Puablicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 NA&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatdrio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°®
14.133, de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgéo para a execuc¢édo do servico.
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9.27 Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucgédo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precauc¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos oOrgaos competentes, conforme o0 caso, as licengas necesséarias e demais
documentos e autorizagcdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢gBes de trabalho, condicdes meteorolédgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagcdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do oOrgdo ambiental
competente.

9.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade véalidos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n°
6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatoria; e
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9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucédo n°® 307, de 05/07/2002, com as altera¢cbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgdo de
material para usos futuros.

9.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude). deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.39.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
0 caso, 0 Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.
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9.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugcdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.44  Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizacéo dos servigcos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

9.46  Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensédo das informagbes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

9.46.1. conforme projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo que possuem nivel de
detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.
9.47. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as
alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 0s

dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentac&o da proposta no procedimento de contrata¢do,
independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2  Os dados obtidos somente podero ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovagéo do cumprimento de obriga¢6es legais ou contratuais e
somente enquanto néo prescritas essas obrigacoes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante poderé realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.
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10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissées, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizagcdo desses dados pela Administrag@o nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniées técnicas
ou recomendacgobes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
11.1 A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021,

na modalidade XXXXX, em valor correspondente até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

ou

11.1. A contratagdo conta com garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do_art. 96, combinado com art.
101, ambos da Lei n° 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por
cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o
contratado sera depositario:

BEM1........... Valor
BEM?2........... Valor
ou

11.1. A contratagdo conta com garantia de execu¢do, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do
valor inicial/total/anual do contrato.

11.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execu¢do e concluir o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102).

11.3. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também
deveréa figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagées em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucdo do contrato principal.

C) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.4. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato,
sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.5. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.
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11.6. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

11.7. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caugcdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fiangca bancaria, em valor
correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrat.

ou

11.1. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caugcdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fiangca bancaria, em valor
correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido
do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado sera depositario:

a BEMI1.............. Valor

b) BEM2.......... Valor

c)

d) TOTAL ............ Valor total

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovag¢do ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item deste contrato.

11.5. Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucéo ou o adimplemento pela Administragé&o.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigaclOes nele previstas;

11.8. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.9. obrigacg0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.10. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item , observada a legislacdo que rege a matéria.
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11.11. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corre¢do monetaria.

11.12. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econbmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil.

11.14. No caso de alterac&do do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacgéo.

11.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

11.16. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.17. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°,
daLein.®14.133, de 2021).

11.18. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacdo poder&o ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.19. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para a liberagao de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.20. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.21. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

11.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11.23. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
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e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucgdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

9) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

1.1. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii)  Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de15 (quinze) dias dias;

(2) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementacdo ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.

3) Compensatéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30% do
valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 0,5%
a 15 % do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 13 % do valor do
Contrato.

(6) Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 10% do valor do
Contrato.

@) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 0,5 % a 10 % do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.2 A aplicacdo das sangfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.3 Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87° da Lein® 14.133, de 2021).

12.3.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.3.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.3.4 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.4 A aplicacé@o das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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12.5 Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

e) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

f) as peculiaridades do caso concreto;

o)) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

h) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

i) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des

dos orgaos de controle.

12.6 Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.8 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.9 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.10 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclus@o do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3  Quando a néo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢cfes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.
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13,5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.1 Relacgédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.6.2 Indenizacdes e multas.

13.7 A extingdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGCAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)
141 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral da Uniéo deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:
l. Gestédo/Unidade: 00001/120149;
. Fonte de Recursos: 01000000000;
M. Programa de Trabalho: 214555 ;
V. Elemento de Despesa: 339039;
V. Plano Interno: AO000090000.

14.2 A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES
16.1 Eventuais alteragBes contratuais reger-se-80 pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢ces contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3  As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrac&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
17.1  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagGes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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18 CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1  Fica eleito o Foro da Justica Federal em Natal, Secdo Judicidria do Rio Grande do Norte, para

dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

19 CLAUSULA DECIMA NONA- CORRESPONDENCIA

19.1 Todas as comunicacdes, solicitacdes e correspondéncias, relativas ao presente contrato, serédo
trocadas, entre as PARTES, através de protocolo, nos seguintes endere¢os:

CONTRATANTE CONTRATADA

COMANDO DA AERONAUTICA

BASE AEREA DE NATAL

Rua do Especialista, s/n.° - Emaus

Parnamirim - RN - C E P : 59148-900

Telefone: (084) 3644-7520

19.2 As comunicacbes de carater técnico serdo veiculadas e tratadas pela FISCALIZACAO e as de
carater administrativo pela Secao de Contratos da BANT.

19.3 As comunicagdes poderdo ser tratadas via e-mail com o fiscal do contrato através do endereco
eletrdnico: contratos.bant@fab.mil.br. Todas as mensagens deverdo ser enviadas com confirmacdo de
leitura, sendo considerado como comprovante de recebimento.

Parnamirim, de de 2024.
PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:
XXXX XXX XX XXX XXXX Representante da CONTRATADA
Ordenador de Despesas da BANT CPF.:
TESTEMUNHAS:
XXXXKXXXKXX XXX Fiscal do Contrato
Agente de Controle Interno da BANT CPF
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Termo de Referéncia 3/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
32024 120149-PREFEITURA DE AERONAUTICA  MARJORIE TABATA RAMPAZO  04/12/2024 12:30
DE NATAL TAGATA (v7.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

. 67222.005456/2024-16
engenharia

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Contratacdo de servigos de manutencdo e reparacao do Proprio Nacional Residencial Jacy 04, localizado no Conjunto

Habitacional Santos Dumont, sob a responsabilidade administrativa da Prefeitura de Aeronautica de Natal, nos termos da
tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAD CATSER UANT VALOR TOTAL
GA DE MEDIDA Q UNITARIO
Servicos de manutencao e reparacao
1 1031 LM 1 R% 308.817,96 R$ 308817 96
do PNR Jacy 4, localizado no CHSD ¥ $

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 8 (oito) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.
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2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394429000100-0-000006/2024

IT) Data de publicacdo no PNCP: 22/10/2023
I1T) Id do item no PCA: 3570

IV) Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

V) Identificador da Futura Contratacdo: 120631-90018/2023

3. Descricao da solucao
3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacdo
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. Nao ha obrigatoriedade de obtencdo de autorizacées, outorgas e demais requisitos necessarios a
regularizacdo ambiental dos servicos, visto tratar-se de reforma em imével ja existente.

4.1.2. Comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucdo dos servicos:

a) Somente poderao ser utilizados na execucdo dos servicos produtos preservativos de madeira, inclusive
os importados, previamente registrados no IBAMA, conforme art. 3° da Portaria Interministerial n° 292,
de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Satide e do Interior, e Instrucao Normativa IBAMA n° 5, de 20
/10/92, e legislacao correlata.

b) Para o exercicio de atividade que envolva producao industrial, importacao, comercializacao ou
utilizacdo de produtos preservativos de madeira: ato de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA,
nos termos dos arts. 1° e 14 da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da
Saiide e do Interior, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 20/10/92, e legislacdo correlata.

¢) As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndao podem ser reutilizados ou
reaproveitados, devendo ser recolhidos pela Contratada e descartados de acordo com as recomendacées
técnicas apresentadas na bula, para destinacao final ambientalmente adequada, conforme item VI da
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 20/10/92, e legislacdo correlata.
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d) Como condicio para a aceitacio da proposta, o licitante vencedor devera apresentar uma RELACAO

DOS PRODUTOS PRESERVATIVOS DE MADEIRA que pretende utilizar na execucao dos servicos,

indicando a MARCA e o respectivo FABRICANTE, bem como as comprovacdes em relacao a tais

produtos.

- a Comissdo de Licitacdo solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar,
que apresente ou envie junto a sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo, o documento
comprobatério do registro no IBAMA dos produtos preservativos de madeira, inclusive os
importados, que pretende utilizar na execucdo dos servicos, nos termos do art. 3° da Portaria
Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saiude e do Interior, e da
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 20/10/92, e legislacdo correlata.

e) E vedada a Contratada, na contratacio, a utilizacdo de produtos preservativos de madeira que

contenham os ingredientes ativos Lindano (gamahexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus

4.1.3. Priorizacdo de emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para

execucdo, conservacao e operacao das obras publicas.

4.1.4. Utilizacdo de agregados reciclados na execucdo do objeto, sempre que existir a oferta, capacidade de

suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais.

4.1.5. Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, no todo ou em parte, e que

reduzam a necessidade de manutencao.

4.1.6. Observacdo quanto ao correto gerenciamento dos residuos sélidos originarios da contratacao:

a) Sobre residuos de construcao civil (RCC) gerados no decorrer dos servicos, a Contratada devera

observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil

estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e na Resoluc¢do n°® 307, de 05

/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera

providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da

contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao
de material para usos futuros;

- residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

- residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

- residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saiide): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

c) Caso se enquadre nas hipdteses do art. 20 da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos

Sélidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovacao da

autoridade competente.

- para a elaboracdo, implementacdo, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do
plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da disposicao final
ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente
habilitado.

d) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao em aterros

de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por

Lei, bern como em areas nao licenciadas.
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e) Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas,
ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.7. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucio CONAMA n° 267, de 14/11/00, é vedada a utilizacao,
na execucdo dos servicos, de quaisquer Substancias que Destroem a Camada de Ozénio — SDO, abrangidas pelo
Protocolo de Montreal.

Subcontratacao

= roé-admitid ] s odorob v

ot
4.6. £ admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.6.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual consiste em nos

seguintes itens:

ITEM DESCRICAD

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE

& RODAPE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
- I3¥45 CM

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = & MM, COM RECOBRIMENTOQ LATERAL DE 1 14 DE

84 ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MANIMA DE 107, COM ATE 2 AGUAS

4.6.2. A subcontratagdo fica limitada a 20% do valor do contrato tparceta—permitida‘percentuat] dos demais itens,
conforme Projeto Basico.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagdo, caso admitida.

4.8. Em qualquer hipotese de subcontratacio, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita
execucdo contratual e garantia da obra, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacées contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.9. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre
os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.
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4.10. O contratado apresentara a Administracao documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.11. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, prevista na Instrucao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.12. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcio na contratagio ou atue na fiscalizacdo ou na gestiao do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.13. Para a subcontratacao de microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, I1, da Lei Complementar n. 123, de
2006, e art. 7°, do Decreto n.° 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverao ser observadas as seguintes disposicoes

especificas:

4.13.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que solicitada, a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena
de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015.

4.13.2. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando 0 CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada.

4.13.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.13.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

4.14. Sao vedadas:

4.14.1. A subcontratacao de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitacao.

4.14.2. A subcontratacao de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em
comum com 0 CONTRATADO.

Garantia da contratac¢do

4.16. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e
condicdes descritas nas clausulas do contrato.

4.17. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.18. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias titeis ap6s a assinatura do contrato.

4.19. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagao.

Vistoria

4.21. A avaliacao prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 15 horas, e na sexta-feira, das 9
horas as 12 horas, pelo telefone (84) 3644-7163 ou via e-mail jossaniojrr@fab.mil.br.
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4.22. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior.

4.23. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.24. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo
da vistoria.

4.25. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

4.26. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de Execucdo

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias uteis apds fdaassimaturadocontratoT-GYfda emissdo da ordem de

servicot;

5.1.2. Descricdao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho:

5.1.2.1. Entrega do Cronograma Fisico-Financeiro;

5.1.2.2. Entrega dos documentos de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RTT);

5.1.2.3. Certificado de matricula no INSS;

5.1.2.4. Emissao de Ordem de Servico;

5.1.2.5. Medicdes mensais;

5.1.2.6. Entrega dos “As Built”;

5.1.2.7. Limpeza do local dos servicos; e

5.1.2.8. Desfazimento das ligacGes provisérias, com comprovacao da quitacdo de débitos.

5.1.5. Os empregados do CONTRATADO sé poderdo ter acesso as dependéncias do local de execucdo dos servicos
apos devidamente identificados em consonancia com os normativos da Administracdo de Compossuidores do
Conjunto Habitacional Santos Dumont.

5.1.5.1. Para uma autorizacdo prévia de acesso, 0 CONTRATADO devera remeter a relacio de seus
funcionarios para a Contratante, antes do inicio da execucdo do objeto e sempre que houver necessidade
de substituicao de pessoal.
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5.1.5.2. Aos empregados do CONTRATADO nao sera permitido ingressar em areas estranhas aos locais
onde os servicos serdao realizados, salvo se devidamente autorizados pela Administracdo de
Compossuidores do Conjunto Habitacional Santos Dumont.

5.1.6. As normas disciplinares determinadas pela Administracao deverao ser respeitadas, devendo a contratada
instruir seus empregados quanto ao seu correto cumprimento, retirando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, apés a notificacdo, qualquer empregado considerado inapropriado pela Administracdo, devendo ainda
atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento com o publico.

5.1.7. Apés cumprido o prazo de 30 dias para cada etapa prevista no cronograma, o CONTRATADO remetera
um boletim de medicao.

5.1.8. Apés conferéncia dos servicos pela fiscalizacao técnica, 0o CONTRATADO emitira nota fiscal dos servicos
executados, 0 que se repetira a cada etapa prevista no cronograma.

5.1.9. A aprovacado por parte da fiscalizacdo ou do Contratante de detalhes elaborades pelo CONTRATADO nao
o exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter.

5.1.10. Caso haja divergéncia entre o orcamento e as especificacdes, prevalecerdo os primeiros; caso haja
divergéncia entre as cotas e medidas em escala, prevalecerdo as cotas.

Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD) — Avenida Tenente
Medeiros, s/n°, Centro, CEP 59140-020, Parnamirim-RN.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario:

5.3.1. Pela especificidade do local onde serdo realizados os servicos (area habitacional), os trabalhos a serem
desenvolvidos deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 18 horas, e aos sabados, das 8 horas
as 12 horas.

5.3.2. Caso 0 CONTRATADO deseje fazer algum tipo de adaptacdo aos horarios estipulados, devera entrar em
contato por meio do fiscal do contrato, para prévia autorizacao.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessdrio:

5.4.1. A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais e equipamentos a empregar serdo de primeira
qualidade e obedecerdo as prescricoes da Norma da ABNT. A expressdao de “primeira qualidade” constantes das
Especificacdes indica, quando existirem diferentes gradaces de qualidade de um mesmo produto, a gradacio de
qualidade superior.

5.4.2. 0 CONTRATADO devera assumir a responsabilidade e o dnus pelo fornecimento de todos os materiais,

insumos e ferramentas necessarios para execuc¢do dos servigos.

5.4.3. O CONTRATADO apresentara com antecedéncia, a Fiscalizacao, quando solicitada, amostra dos materiais
a empregar, que uma vez aprovadas, fardo parte do mostruario em poder da Fiscalizacdo, para confrontacdo com
partidas dos fornecimentos, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim como ndo sera tolerado adaptar pecas, seja por corte, calor ou outro processo, a fim de usa-las
em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensées adequadas.

5.4.4. A Fiscalizacdo podera examinar todos os materiais recebidos, antes de sua utilizacdo e podera impugnar o
emprego daqueles inadequados, mediante comprovacao.

5.4.5. 0 CONTRATADO retirara de suas instalacoes provisorias, todos os materiais rejeitados pela Fiscalizacao,
no prazo estipulado pela Contratante.

5.4.6. Em todos os servicos, deverdo ser observadas rigorosamente as recomendacies dos fabricantes dos
materiais utilizados, quanto ao método executivo e as ferramentas apropriadas a empregar.
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5.4.7. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, o
CONTRATADO, em tempo habil, apresentara por escrito a Fiscalizacdo a proposta de substituicao, instruindo-a
com as razées determinantes do pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovacao sé6 podera efetivar-se
quando o CONTRATADO:

5.4.7.1. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao especificado,
compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico idéneo, a critério da Contratante.

5.4.7.2. A marca, o nome do fabricante ou tipo de material especificado se destina a definir o tipo e o
padrao de qualidade técnica requerida, podendo ser aceitos produtos equivalentes, desde que aprovados

pela Contratante.

5.4.7.3. Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela Fiscalizacdo, depois de satisfeitas as exigéncias
dos itens anteriores, ou comprovada a impossibilidade de atendé-los.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Servicos a serem realizados em Proprio Nacional Residencial construido em 1952 (imével de 72 anos), que

esta desocupado.

5.5.2. O fornecimento de energia elétrica para execucdo dos servicos sera de responsabilidade do CONTRATADO.

5.5.3. Na realizacdo dos servicos, 0 CONTRATADO devera seguir todas as regras e prerrogativas do Regimento
Interno da Administracao de Compossuidores do Conjunto Habitacional Santos Dumont.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 3 (trés) meses, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, conforme inciso II, do Art. 26 da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato
5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.1. Comprovacao das ligacoes definitivas de agua e energia elétrica.

5.8.2. Recibo de pagamento da concessionaria de energia elétrica (iiltimo pagamento) e pedido do cancelamento
da conta transitéria.

5.8.3. Entrega do “As built”.

5.8.4. Certificado de garantia dos equipamentos instalados.

5.8.5. Certificado de limpeza, desinfeccao e potabilidade dos reservatérios de agua.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. O descumprimento de obrigacoes contratuais por parte da Contratada podera ensejar a aplicacio de sancdes
administrativas, mediante a instauracao de Processo Administrativo de Apuracdo de Irregularidade (PAAI), cujos
procedimentos e dosimetria foram regulamentados pela Portaria GABAER n° 623/GC4, de 20 de novembro de 2023,
publicada no Boletim do Comando da Aeronautica n° 213, de 23 de novembro de 2023, podendo tal normativo ser
acessado pelo link http://www.diref.intraer/images/conteudo/contratos_convenios/suconv-1/mca-175-1/Anexos/Portaria %
20623 _2023%20dosimetria%20sancoes%2014.133_21.

Preposto

6.7. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugado do objeto contratado.

6.8.1. Dentre os deveres, cabera ao preposto verificar e relatar a situacdo de cada imével, junto a Fiscalizacdo, antes do
inicio dos servicos.

6.8.2. O relatorio embasara a reparacdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou entidade federal e a
terceiros, devendo, em qualquer caso, 0o CONTRATADO ressarcir imediatamente os danos em sua integralidade.

6.8.3. A nao emissao do relatorio por parte do CONTRATADO nao o eximira de ressarcir os danos causados pela
execucdo dos servicos.

6.8.4. O preposto devera comparecer ao local de execucdo do objeto sempre que solicitado pela Contratada, no
prazo maximo de 1 (um) dia util.

6.8.5. O CONTRATADO devera indicar, na auséncia do preposto no local, outro funcionario para realizar as
comunicacgées entre as partes.

6.9. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.10. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI).

6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II).
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6.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirad notificag0es para a corre¢do da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

6.19.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que 0o CONTRATADO apresente os documentos comprobatérios
das obrigagdes trabalhistas e/ou previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, informando o
regime de contratacao utilizado.

6.20. (...)
6.21.(...)
Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.24. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.25. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugédo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo do

Projeto Basico, ©8ontro Tento-Sth omeste—ite

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
7.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. Pagamento integral dos servicos realizados, medidos e aceitos, conforme etapas, memorial descritivo e
especificacées técnicas constantes do processo.

7.3.2. [.....];
7.3.3. [ooonn ).
Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 2 (dois) dias uteis, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a,
da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga, apos a realizacdo dos seguintes

procedimentos:

7.5.1.1. Primeiro a Contratada comunica a finalizacdo da etapa contratual a Fiscalizacao.

7.5.1.2. A Fiscalizacdo realiza a medicao e conferéncia dos resultados e emite para a Contratada o Termo
de Aceitacao dos resultados alcancados com base no IMR.

7.5.1.3. A Contratada ao assinar o Termo de Aceitacdo, emite a nota fiscal dos servicos no valor liquido e
certo, encaminhando-a a Contratante com a comunicacdo de cobranca.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de
2022)
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7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n°® 14133,
de 2021)

7.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverad conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, da iltima
etapa do cronograma de execuc¢do dos servicos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.7.5. Enviar a documentagado pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
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Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizagao

da situacdo, sem Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme se¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagio do indice INCC (indice Nacional de Custo da
Construcio) de corregdo monetdria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.
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7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.35. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.35.1. Para a presente contratacado esta vedada as cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢cdo Normativa SEGES

/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependerdodepréviaaprovagdodocontratante:
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7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instru¢cdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.39. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuarad sob a integral responsabilidade do
contratado.

Reajuste

7.40. A clausula de reajuste constara no Termo de Contrato, de acordo com o art. 92, inciso V, da Lei n° 14.133/2021

7.41. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, nos termos do art. 25, § 7°, da Lei n° 14.133/2021.

7.41.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI, ORSE, SEINFRA, CPOS/CDHU, EMBASA, CAERN e AGETOP CIVIL cujo orcamento é datado de 21

de agosto de 2024.

7.42. Apés o interregno de um ano, e independente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pela Contratante, do Indice Nacional de Custo da Construcio (INCC), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apoés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n°
1.054/1994):

R =V (I-1Io), onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra ou servico a ser reajustado;

Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada do orcamento
estimado; e

I = indice relativo a data do reajuste.

7.43. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

7.44. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia
calculada pela tdltima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

7.44.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.45. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.46. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislat;ﬁo entdo em vigor.

7.47. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.48. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO] OHMAIOR-DESCONTOT:

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato serd a empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.Ressatvadooobjetooupartedete-sujeito-aoregimede-empreitadapor precoumitéario, o critério de aceitabilidade de pregos

serd o valor global estimado para a contratacéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021); e

8.3.2. Na formacdo de precos que constara da proposta do licitante, poderdo ser utilizados custos unitdrios diferentes
daqueles obtidos a partir do sistema de custos de referéncias utilizados pela Administragdo, desde que o preco global
orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, fiquem iguais ou abaixo dos precos
estimados para a contratacao.

Exigéncias de habilitacao
8.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz
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8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.26. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo teapitat-minimo-©Y [patrimonio liquido

minimo] de 10% do [valor total estimado da contratacdo] S5tvatortotatestimadodaparcetapertinentet:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 17 de 21
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Documento: Termo de Referéncia Digital - Reviséo 01 - Pagina 17/107 - Hash MD5: 36621290af93b1906826cfdfcd59ae06



UASG 120149 Termo de Referéncia 3/2024

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdao
substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

8.34.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

8.35. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente teserever-porextenso;se-ocaso); em plena validade:

8.35.1. CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

8.35.2. CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

8.35.3. CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais).

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.37.1. Para o Engenheiro Civil, Elétrico;Mecanico=: servicos de revestimento ceramico para piso e a execucao de
telhamento com telha ondulada de fibrocimento.

8.37.2. Para o Arquiteto e Urbanista: servicos de revestimento ceramico para piso e a execucao de telhamento com
telha ondulada de fibrocimento.

8.37.3. Para o Técnico Industrial em Edificagdes e Construgdo Civil: servicos de revestimento ceramico para piso e a
execucdo de telhamento com telha ondulada de fibrocimento.

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

8.39. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com
o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.40. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

T T e QUANTIDADE
SERVICOS (MINIMA)
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato. 25 m?
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento. 40 m?

8.40.1. [....];
8.40.2. [....];
8.40.3. [....].

8.41. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.
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8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.41.2. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 308.817,96
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 308.817,96 (trezentos e oito mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e

seis centavos), conforme custos unitarios apostos mattabeta-acimat-Ot-termamexotno Projeto Basico.

oY

esultado do
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10. Adequacdo orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:
I) Gestdo/Unidade: 00001/120149;
IT) Fonte de Recursos: 01000000000;
IIT) Programa de Trabalho: 214555;
IV) Elemento de Despesa: 339039;
V) Plano Interno: A0000090000.

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSSANIO RAIA RODRIGUES

Presidente Substituto da Equipe de Planejamento da Contratacdo

OTONIEL TOMAS DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

CAMILA GOMES DE LIMA AMORIM
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Membro da Equipe de Planejamento da Contratacdo

CAROLINE DIAS FERREIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

Despacho: Conferido.

GABRIELA BERNARDES FREITAS OLIVEIRA

Agente de Controle Interno Delegada

Despacho: Nos termos do Art. 50 da Lei n® 9.784/99 e do Art. 18 da Lei n° 14.133/21, aprovo o presente Termo de Referéncia
por incluir os elementos técnicos das IN n° 1/10 e 5/17 e cumprir os requisitos legais.

MARJORIE TABATA RAMPAZO TAGATA
Dirigente Maximo da PANT
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSTA
ORCAMENTO SINTETICO

Servigo: Manutengao e reparacido do PNR Jacy 04 do CHSD

Item

21
211
2.2
221

222
223
224

3.1
3.2

33
34
35
3.6
3.7
3.8
319

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19
3.20
3.21
3.22

41

Caodigo

103689
CRUZEX 75.

Banco

SINAPI
Préprio

COMP Proprio

CRUZEX 32

PANT 302

90778

90776
PANT 305
PANT 304

97622
97634

97632
104790
PANTO73
104791
PANTO026
97644
PANT 177

97645
BANT123
PANT 201
PANTO028
97663
97666
97647
97650

Proéprio
SINAPI

SINAPI
Préprio
Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proéprio
SINAPI
Préprio
SINAPI
Préprio

SINAPI
Préprio
Préprio
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

COMP Proprio

CRUZEX 78
97665
97660

104793
PANTO027

103329

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E EXECUGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

LIGAGOES PROVISORIAS

LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AS BUIT ARQUITETONICO

AS BUIT INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

DEMOLIGOES E REMOGOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO/ PORCELANATO/ AZULEJO E
CAMADA DE REGULARIZACAO

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO

DEMOLICAO DE CONTRAPISO E LASTRO

DEMOLIGAO DE CALCADA

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CHAPISCO, REBOCO E EMBOCO)
RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL

REMOCAO DE BATENTE CHUMBADOS COM GUARNIGAO E PECAS
LINEARES EM MADEIRA

REMOGAO DE JANELAS

REMOGAO DE ESQUADRIAS E PECAS METALICAS

REMOGAO DE PINTURA EM PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)
REMOGAO DE PIA

REMOGAO DE LOUGCAS

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS

REMOGAO DE TELHAS DE QUALQUER TIPO

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA
REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR

REMOGCAO DE LUMINARIAS

REMOGCAO DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS ELETRICAS
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS

RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL

ESTRUTURAS E VEDAGAO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19 CM, % VEZ
(ESPESSURA 9 CM)

Und

m2
UN
UND

unid

m2
m2

m3
m?

m2
m2
m2

UN
UN

m2
und

UN
UN

m?

m?

Quant.

60

600
143
143

23
125

75

65
84
3,5
9,03
30

14,58
389,08
1,19

155
155

27
555
7,5

45

Valor Unit
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4.2 102501 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19CM, 1 VEZ m? 25
(ESPESSURA 19 CM)

4.3 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 210

4.4 87792 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 m? 210

4.5 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m? 25
SOLO OU RADIERS

4.6 94438 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 m? 132

4.7 7656 ORSE REGULARIZAGAO DE PISO m? 2,2

4.8 94992 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO m? 49

4.9 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8 MM m? 22

4.10 95952 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA m? 1

4.11 BANT105 Préprio RECUPERAGAO DE TRINCAS COM SELATRINCA E TELA DE POLIESTER m 5

4.12 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA M 171

4.13 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA M 17,1

4.14 BANT182 Préprio RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO m 17

4.15 2374 ORSE MURO EM ALVENARIA COM FUNDAGAO, PILARES E CINTAS INFERIOR E m? 32
SUPERIOR

4.16 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA DE APOIO PARA CAIXA DAGUA m? 1,8

5 IMPERMEABILIZAGAO

5.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA m? 84

5.2 98546 SINAPI IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, m? 4
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO

6 ESQUADRIAS

6.1 100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU UN 2

SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO
6.2 90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 5
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA

6.3 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, UN 5
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO

6.4 PANTO063 Proprio PORTAO METALICO DE CORRER E KIT DE AUTOMATIZACAO DE PORTAO un 1

6.5 BANT124 Proprio PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA, m? 3.9

FERRAGEM COMPLETA, REQUADRO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA ESMALTE

6.6 13398 ORSE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E m? 11,28
FERRAGENS

6.7 PANT 213 Proéprio PORTA DE ALGAPAO EM CHAPA VINCADA, COM ALCAS E PORTA m? 0,64
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADO)

7 REVESTIMENTO

71 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICOPARA PISO COM PLACAS TIPO m? 114
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE RODAPE

7.2 87275 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 110
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM

7.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 4

7.4 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 12,75
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

8 COBERTURA

8.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 170

AG'UAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
8.2 100383 SINAPI PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE m? 114
2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU
PLASTICA
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8.3 11092 ORSE TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO m 47

8.4 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m? 170
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS

8.5 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M 15

8.6 96110 SINAPI FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE m? 14
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO

9 PINTURA

9.1 88415 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS m? 205

9.2 96135 SINAPI MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS m? 205

9.3 95626 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m? 205
DE CASAS, DUAS DEMAOS

9.4 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 220
DEMAO

9.5 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m? 220
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL

9.6 88487 SINAPI PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS m? 220

9.7 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO m? 94

9.8 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS m? 94
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL

99 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, m? 94
DUAS DEMAOS

9.10 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 20
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS

9.11 12777 ORSE PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, un 6

APLICACAO DE 01 DEMAO DE LJQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL

PARA EXTERIORES

9.12 104641 SINAPI PINTURA EM MURO m? 185

9.13 74064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS m? 10,8
DEMAOS

9.14 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m? 10,8
METALICA

9.15 55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO m2 170
CUPINICIDA INCOLOR

10 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

10.1 AGUA FRIA

10.1.1 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 14

TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

10.1.2 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 71
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.1.3 PANTO013 Préprio CONEXOES DIVERSAS (JOELHO, LUVA, ADAPTADOR ETC) cj 5

10.2 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

10.2.1 12267 ORSE PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, un 1

DE ATE 2.00X0.60 M, INCLUSIVE COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO
INOXIDAVEL, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM AGO
INOX, INCLUSIVE RESPALDO E ESPELHO DE NO MINIMO 7 CM
10.2.2 12290 ORSE LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, un 2
DIM 0.80X0.60, COM01 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA
10.2.3 86920 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 1
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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10.2.4 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 5
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

10.2.5 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 2
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

10.2.6 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 14
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA

10.2.7 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA UN 2

10.2.8 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL UN 2

10.2.9 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE UN 2

10.2.10 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN 2

10.2.11 102623 SINAPI CAIXA Q’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN 1
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)

10.2.12 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, B M 9
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES

10.3 ESGOTOS SANITARIOS

10.3.1 104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO, EM UN 2

PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS
SIFONADAS, CORTES E FIXACOES

10.3.2 104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA, EM PVC UN 1
SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXACOES
10.3.3 104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE UN 1

SERVIGO, EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS,
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES

10.3.4 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM M 38

10.3.5 89798 SINAPI TUBO DE PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM M 15

10.3.6 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 1
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M

10.3.7 8076 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, un 4
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M

10.3.8 95463 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO, UN 1

DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
10.3.9 98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 1
DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2
M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
10.3.10 79506/001 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A m? 4
CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE
PROFUNDIDADE

11 INSTALAGOES ELETRICAS
111 INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS
11.1.1 PANT307 Préprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE UN 1

DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

11.1.2 ELET.1036 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE FITA DE AGO INOX P/ CINTAR un 4
ELETRODUTO AO POSTE 0,8X19MM C/ FECHO DE AMARRAGCAO
11.1.3 BANT223 Préprio SERVIGO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE UN 1

DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 16
DISJUNTORES ATE 63A, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, INCLUSIVE
DISJUNTORES E REMOGAO DO EXISTENTE.

11.1.4 2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA — UN 1
275V
11.1.5 COMP Préprio DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=25A, und 1
CRUZEX 105 SENSIBILIDADE 30MA
11.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
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11.2.1 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 100

TERMINAIS

11.2.2 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 26
CIRCUITOS TERMINAIS

11.2.3 91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 40
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

1.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

11.3.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 150
PARA CIRCUITOS TERMINAIS

11.3.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 200
PARA CIRCUITOS TERMINAIS

11.3.3 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 100
PARA CIRCUITOS TERMINAIS

11.3.4 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 100
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO

11.35 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 5
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM

11.4 PONTOS

11.4.1 93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR UN 19
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

11.4.2 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA UN 30
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

11423 104476 SINAPI PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM UN 7
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

11.4.4 104481 SINAPI PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO UN 2
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

1145 PANT049 Préprio CONECTOR DE PORCELANA un 2

11.4.6 91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1
PLACA

147 91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, UN 1
INCLUINDO SUPORTE E PLACA

1.5 LUMINARIAS

11.5.1 13176 ORSE LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU un 13
SIMILAR

11.5.2 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 6
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

1.6 ATERRAMENTO

11.6.1 3291 ORSE ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, un 1
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA

11.6.2 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M

11.6.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, ~ UN 1
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M

1.7 PRE-INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT

11.7.1 PANT046 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULAGAO EM COBRE P/ m 6

INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA, CONEXOES E FIXAGOES, P/
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.
11.7.2 PANTO50 Préprio CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT (EVAPORADORAS) COM DRENO UNICO UN 4
VERTICAL DE 39CM X 22CM X 6 CM
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12
121

12.2

12.3

12.4

13
131

13.2

13.3

13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

23.08.040

12476

85005

95546

98531

98533

98528

98524
94342
99814
PANT309
BANT135

CPOS/CDHU

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio
Préprio

ACESSORIOS

GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO
METAMINICO, BRANCO, EM FINO ACABAMENTO, COM ATE 04 PORTAS DE
ABRIR, GAVETEIRO COM ATE 04 GAVETAS GAVETAS, COM CORREDICAS
TELESCOPICAS E PRATELEIRAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS,
INCLUSIVE PUXADORES, DOBRADICAS DE ACO DE PRESSAO E
FERRAGENS APROPRIADAS PARA MDF

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE
CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAO

SERVIGOS COMPLEMENTARES

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVICO
UTILIZANDO CAIXA COLETORA.

DATA

m?

m2

m?

UN

UN

UN

UN

m2
m3
m?
m?
m3

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Observagao: Esta proposta devera ser apresentada em papel timbrado do licitante.

Documento: Termo de Referéncia Digital - Reviséo 01 - Pagina 28/107 - Hash MD5: 36621290af93b1906826cfdfcd59ae06

3,1

1,6

3
2
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150
40
185
230
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Total Geral



ANEXO |

MODELO DE PROPOSTA
ORCAMENTO ANALITICO

Servigo: Manutencao e reparagao do PNR Jacy 04 do CHSD

1

Planilha Orgcamentaria Analitica

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Precgo Total =>
1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CRUZEX 75. Préprio PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000
Composigao 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000
Auxiliar
Composigao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000
Auxiliar
Composigao 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
1.3 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigado COMP Proprio ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E EXECUGAO SERT - SERVICOS TECNICOS UND 1,0000000
CRUZEX 32
Insumo ARTPE3 Préprio ANOTAQAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE OBRA ACIMA DE Taxas UND 1,0000000
R$ 15.000,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Precgo Total =>
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
21 LIGAGOES PROVISORIAS
211 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PANT 302 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA SERP - SERVICOS unid 1,0000000
PRELIMINARES
Composigédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,5150000
Auxiliar
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,4460000
Auxiliar
Insumo 00034689 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA  Material UN 1,0000000
DE 240V
Insumo 00039800 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, Material UN 1,0000000
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 1,0000000
X20M
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 50,0000000
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D =  Material UN 4,0000000
*17* CM
Insumo 00038080 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, Material UN 2,0000000
250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)
Insumo 00038075 SINAPI TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" Material UN 1,0000000
(PLACA + SUPORTE + MODULO)
Insumo 00039388 SINAPI LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) Material UN 4,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
2.2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 127,96
COMPLEMENTARES
Composicédo 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 2,10
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 123,73
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 60,0000000 Preco Total =>
222 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000
Composigéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 600,0000000 Prego Total =>
223 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANT 305 Préprio AS BUIT ARQUITETONICO SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000
Composigado 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2443000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 143,0000000 Preco Total =>
224 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT 304 Proprio AS BUIT INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000
Composigao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2443000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. => 143,0000000 Preco Total =>
3 DEMOLIGOES E REMOGOES
3.1 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA SERP - SERVICOS m? 1,0000000
PRELIMINARES
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3541000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1957000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 23,0000000 Preco Total =>
3.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO/ PORCELANATO/ AZULEJO E  SERP - SERVICOS m? 1,0000000
CAMADA DE REGULARIZACAO PRELIMINARES
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0603000
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0788000
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0323000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1085000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 125,0000000 Prego Total =>
33 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97632 SINAPI DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO SERP - SERVICOS M 1,0000000
PRELIMINARES
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0264000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0888000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 75,0000000 Preco Total =>
3.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 104790 SINAPI DEMOLICAO DE CONTRAPISO E LASTRO SERP - SERVIGCOS m?3 1,0000000
PRELIMINARES
Composigédo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1370000
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,8695000
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0722000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4479000
Auxiliar
Composigéo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1370000
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
Composigéo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,8695000
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Precgo Total =>
3.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo PANTO073 Proéprio DEMOLICAO DE CALCADA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1300000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,3000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 65,0000000 Preco Total =>
3.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104791 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CHAPISCO, REBOCO E EMBOGO) SERP - SERVIGCOS m? 1,0000000
PRELIMINARES
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0637000
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigédo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CI-jOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0833000
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0228000
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0765000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI =>
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Quant. =>

84,0000000 Preco Total =>

3.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANTO026 Proéprio RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 1,0000000
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,9000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,5000000 Prego Total =>
3.8 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SERP - SERVICOS m? 1,0000000
PRELIMINARES
Composigédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1087000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3075000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 9,0300000 Preco Total =>
3.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANT 177 Préprio REMOCAO DE BATENTE CHUMBADOS COM GUARNIGAO E PECAS ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000
LINEARES EM MADEIRA TUBOS E PECAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 30,0000000 Preco Total =>
3.10 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97645 SINAPI REMOGCAO DE JANELAS SERP - SERVIGOS m? 1,0000000
PRELIMINARES
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2807000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,7936000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 14,5800000 Preco Total =>
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3.1 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT123 Préprio REMOGAO DE ESQUADRIAS E PECAS METALICAS ESQV - m? 1,0000000
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigédo 4942 ORSE Remocé&o de esquadria metélica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - Demoligdes / Remogdes m? 1,0000000
Auxiliar 03/2022
Composigéo BANT135 Préprio Carga manual e retirada de entulho do local da obra/servigo utilizando caixa SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000
Auxiliar coletora.
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Preco Total =>
3.12 Cadigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PANT 201 Préprio REMOCAO DE PINTURA EM PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO) PINT - PINTURAS m? 1,0000000
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,4000000
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 1,5000000
VERMELHA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 389,0800000 Preco Total =>
3.13 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANTO028 Préprio REMOGAO DE PIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1500000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,1900000 Preco Total =>
3.14 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97663 SINAPI REMOGCAO DE LOUCAS SERP - SERVIGCOS UN 1,0000000
PRELIMINARES
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1448000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4096000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
3.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 97666 SINAPI REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS SERP - SERVICOS UN 1,0000000
PRELIMINARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1056000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000000 Prego Total =>
3.16 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE QUALQUER TIPO SERP - SERVICOS m? 1,0000000
PRELIMINARES
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000
Auxiliar
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 155,0000000 Prego Total =>
3.17 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA SERP - SERVICOS m? 1,0000000
PRELIMINARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2487000
Auxiliar
Composicédo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0879000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 155,0000000 Precgo Total =>
3.18 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP Proprio REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR INEL - INSTALAGAO B und 1,0000000
CRUZEX 78 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
3.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 97665 SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS SERP - SERVIGCOS UN 1,0000000
PRELIMINARES
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0205000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0580000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 9,0000000 Prego Total =>
3.20 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 97660 SINAPI REMOCAO DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS ELETRICAS SERP - SERVICOS UN 1,0000000
PRELIMINARES
Composigédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0076000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0215000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 27,0000000 Preco Total =>
3.21 Cadigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104793 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS SERP - SERVIGCOS M 1,0000000
PRELIMINARES
Composigédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0062000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0176000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 555,0000000 Prego Total =>
3.22 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado PANTO027 Proprio RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL ESQV - m? 1,0000000
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4500000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 7,5000000 Preco Total =>
4 ESTRUTURAS E VEDA(}AO
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4.1 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 103329 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19 CM, ¥ VEZ PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000
(ESPESSURA 9 CM)
Composigédo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0091000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6100000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8050000
Auxiliar
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 28,3100000
FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (LX A X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 45,0000000 Prego Total =>
4.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 102501 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19CM, 1 VEZ PINT - PINTURAS m? 1,0000000
(ESPESSURA 19 CM)
Composigédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4320000
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000
Auxiliar
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0120000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 25,0000000 Preco Total =>
43 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E | m? 1,0000000
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicédo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0037000
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0681000
Auxiliar
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Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0255000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 210,0000000 Prego Total =>
4.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 87792 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 REVE - REVESTIMENTO E i m? 1,0000000
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0293000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000
Auxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1581000
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 210,0000000 Precgo Total =>
4.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000
SOLO OU RADIERS ESTRUTURAS
Composigado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1631000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0444000
Auxiliar
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRQ PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQOES E m? 0,0339000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 25,0000000 Preco Total =>
4.6 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 94438 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 PISO - PISOS m? 1,0000000
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Composigao 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 0,6381000
Auxiliar MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
Composigédo 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 0,1996000
Auxiliar MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021
Composigéo 87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 0,1623000
Auxiliar MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 132,0000000 Preco Total =>
4.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 7656 ORSE REGULARIZACAO DE PISO Pisos : Cimentados, em Concreto m? 1,0000000
§im_ple‘s, t?po Tech-Stone e de Alta
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 16,0000000
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 16,0000000
Auxiliar
Composigéo 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m? 1,0000000
Auxiliar areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 16,0000000
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 16,0000000
00006111/SINA
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,2000000 Preco Total =>
4.8 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO PISO - PISOS m? 1,0000000
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0976000
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1483000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2459000
Auxiliar
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 0,0739000
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000

BRUTA
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Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 49,0000000 Precgo Total =>
4.9 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8 MM PISO - PISOS m? 1,0000000
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0956000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4972000
Auxiliar
Composigédo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE GQO L, CAPACIDADE DE MISTURA CI-jOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0254000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigédo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CI—]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0759000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0903000
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigédo 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POI:ITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CI—]OR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2164000
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material KG 20,0000000
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 10,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 22,0000000 Preco Total =>
4.10 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigado

Composigado
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

Composicédo
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

Composicédo
Auxiliar

Composicédo
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

Composicédo
Auxiliar

Composicédo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composicédo
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

95952 SINAPI

101982 SINAPI

92415 SINAPI

92427 SINAPI

92451 SINAPI

92463 SINAPI

92510 SINAPI

92522 SINAPI

92759 SINAPI

92760 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

92765 SINAPI

92766 SINAPI

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 8 UTILIZAGOES. AF_11/2020

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E
ESTRUTURAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGOES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

ESTRUTURAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGOES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE—DIREITO~SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGCA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGCOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGCOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

m3

m?

m?

m?

m?

m?2

m?

m?2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG
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Composicédo 92768 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 0,8300000
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigédo 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 8,4700000
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigédo 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 10,7800000
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composicéo 95944 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 0,5100000
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_11/2020
Composicéo 95945 SINAPI ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 0,6200000
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_11/2020
Composicéo 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDACOES E m? 0,3300000
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAQOES. ESTRUTURAS
AF_01/2024
Composigcéo 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDAGOES E KG 0,2300000
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigcéo 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDAGCOES E KG 0,1600000
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composicéo 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composicéo 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA Material m? 1,1030000
0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
411 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT105 Préprio RECUPERAGAO DE TRINCAS COM SELATRINCA E TELA DE POLIESTER  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 1,0000000
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1550000
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,6060000
Auxiliar
Insumo 12033 SEINFRA  TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM Material M 1,0500000
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,3333000
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0100000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. =>

5,0000000 Precgo Total =>

4.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000
ESTRUTURAS
Composigéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0019000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0560000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000
Auxiliar
Composigéo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 FUES - FUNDAGOES E m? 0,0420000
Auxiliar MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 0,4900000
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 0,0210000
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 17,1000000 Precgo Total =>
413 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000
ESTRUTURAS
Composigéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0019000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0510000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0860000
Auxiliar
Composigéo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 FUES - FUNDAGOES E m? 0,0390000
Auxiliar MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 0,4900000
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 0,0210000
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 17,1000000 Preco Total =>
4.14 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT182 Proéprio RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000
Auxiliar
Composigédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0001000
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo D090000046 EMBASA RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO Material M 1,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 17,0000000 Precgo Total =>
4.15 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2374 ORSE MURO EM ALVENARIA COM FUNDAGAO, PILARES E CINTAS INFERIORE  Muros m? 1,0000000
SUPERIOR
Composigado 115 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, Formas m? 0,1300000
Auxiliar inclusive escoramento - Rev 02_04/2022
Composigédo 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 1,0400000
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
Composicédo 151 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - Alvenarias de Vedagéo m? 0,8670000
Auxiliar 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
Composigéo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado  Converséao InfoWOrca m? 1,7340000
Auxiliar 08/2015
Composicédo 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:3 cimento / areia/  Conversao InfoWOrca m? 1,7340000
Auxiliar vedacit
Composicédo 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,1050000
Auxiliar cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecénicae  para Fundagbes
transporte
Composigédo 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0130000
Auxiliar superestrura para Fundagbes
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. => 32,0000000 Precgo Total =>
4.16 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA DE APOIO PARA CAIXA DAGUA FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000
ESTRUTURAS
Composigao 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES FUES - FUNDACOES E m? 0,0440000
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ESTRUTURAS
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3540000
Auxiliar
Composigao 92273 SINAPI FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- FUES - FUNDAGOES E M 0,9700000
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigao 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E KG 0,9910000
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Insumo 00003736 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA Material m? 1,0000000
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,8000000 Preco Total =>
5 IMPERMEABILIZAGAO
5.1 Cadigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA IMPE - IMPERMEABILIZAQOES E m? 1,0000000
PROTECOES DIVERSAS
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0969000
Auxiliar
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4299000
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 84,0000000 Preco Total =>
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5.2 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAQAQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, IMPE - IMPERMEABILIZAQOES E m? 1,0000000
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO PROTECOES DIVERSAS
Composigédo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2102000
Auxiliar
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9324000
Auxiliar
Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO Material L 0,5872000
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
Insumo 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO I, Material m? 1,1319000
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000000 Preco Total =>
6 ESQUADRIAS
6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU ESQV - UN 1,0000000
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE (05}
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO ESQV - M 10,0000000
Auxiliar - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
(05}
Composigédo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
os
Composigédo 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 oS
Composigéo 91299 SINAPI PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU ESQV - UN 1,0000000
Auxiliar SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 oS
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total =>
6.2 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO ESQV - UN 1,0000000

BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
oS
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Composicédo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5080000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2540000
Auxiliar
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,3860000
Insumo 00039490 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X Material UN 1,0000000
2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000000 Precgo Total =>
6.3 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTEBNAS, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGCAO DE FURO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
oS
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7670000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3840000
Auxiliar
Insumo 00003093 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX Material cJ 1,0000000
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000000 Preco Total =>
6.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANTO063 Proprio PORTAO METALICO DE CORRER E KIT DE AUTOMATIZACAO DE PORTAO ESQV - un 1,0000000
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
oS
Composigédo 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQOES E m? 0,1600000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 4,0000000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,0000000
Auxiliar
Composigao 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,0000000
Auxiliar
Insumo 00037561 SINAPI PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM Material m? 7,0000000

PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
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Insumo 1276 ORSE Kit de automatizacéo de portdo, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino,  Material un 1,0000000
cabo de ago, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
6.5 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT124 Proéprio PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA, ESQV - m? 1,0000000
FERRAGEM COMPLETA, REQUADRO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E  ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
PINTURA ESMALTE 0S
Composigédo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3500000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2500000
Auxiliar
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m3 0,0010000
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 0,1500000
Insumo 16727 SEINFRA ~ PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E Material UN 1,0000000
DOBRADICAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (=1M2)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,9000000 Prego Total =>
6.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 13398 ORSE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E Vidros Temperados m? 1,0000000
FERRAGENS
Insumo 14126 ORSE Fornecimento e instalagéo de janela em vidro temperado incolor 8mm, Servigos m? 1,0000000
inclusiveperfis e ferragens
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 11,2800000 Preco Total =>
6.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANT 213 Préprio PORTA DE ALCAPAO EM CHAPA VINCADA, COM ALCAS E PORTA ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADO) TUBOS E PECAS
Composigao 100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO ESQV - UN 1,0000000
Auxiliar INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigao 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000
Auxiliar ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 ESTRUTURAS
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000
Auxiliar
Insumo 00001322 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) Material KG 15,0000000
Insumo 00000371 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO Material KG 0,5000000
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 0,6400000 Precgo Total =>
7 REVESTIMENTO
71 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO~PARA PISO COM PLACAS TIPO | PISO - PISOS m? 1,0000000
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE RODAPE
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5203000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1674000
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I Material KG 9,1300000
Insumo 00038195 SINAPI PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, Material m? 1,0690000
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 114,0000000 Preco Total =>
7.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87275 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,8882000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3669000
Auxiliar
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m? 1,0932000
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 6,8500000
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2220000
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>

Valor do BDI =>
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Valor com BDI =>



Quant. =>

110,0000000 Preco Total =>

7.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM PISO - PISOS M 1,0000000
Composigédo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5470000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2730000
Auxiliar
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 1,2900000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000000 Preco Total =>
7.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO REVE - REVESTIMENTO E . M 1,0000000
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigao 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0060000
Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigado 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000
Auxiliar
Composicédo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0210000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigédo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3980000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=*2,0* Material M 1,0400000
CM, COM PINGADEIRA
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 12,7500000 Prego Total =>
8 COBERTURA
8.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0650000
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1180000
Auxiliar
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0046000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0064000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6340000
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 170,0000000 Preco Total =>
8.2 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100383 SINAPI PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE COBE - COBERTURA m? 1,0000000
2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU
PLASTICA
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0590000
Auxiliar
Composigédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1600000
Auxiliar
Composigédo 93272 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 TA 30 M, CI-jOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0030000
Auxiliar ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 93274 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0043000
Auxiliar ALTURA ATE 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,2220000
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 0,5560000
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 0,0990000
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1200000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. =>

114,0000000

Prego Total =>

8.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11092 ORSE TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO 343 m 1,0000000
Composigédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,4000000
Auxiliar
Composigéo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisorios h 0,1500000
Auxiliar
Insumo ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) Mé&o de Obra h 0,1500000
00001213/SINA
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 Material kg 0,0500000
00005066/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,4000000
00006111/SINA
Insumo 1562 ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 2,5 x 10cm (0,0025 m3/m) Material m 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 47,0000000 Prego Total =>
8.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,0000000
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1660000
Auxiliar
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000
Auxiliar
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0053000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0073000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CJ 1,2600000
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 1,2600000
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000
AMIANTO)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 170,0000000 Prego Total =>
8.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM COBE - COBERTURA M 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000
Auxiliar
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000
Auxiliar
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0018000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO’DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0026000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CcJ 4,2000000
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 4,2000000
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 Material UN 1,0290000
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 15,0000000 Prego Total =>
8.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96110 SINAPI FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5456000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5456000
Auxiliar
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, Material m? 1,0838000
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,2212000
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Material UN 2,0446000
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 1,4276000
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Material KG 0,6926000
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 9,6469000
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,0446000
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0204000
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Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D=  Material KG 0,0616000
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 14,0000000 Preco Total =>
9 PINTURA
9.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88415 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000
Composigédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0566000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0092000
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,2947200
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 205,0000000 Precgo Total =>
9.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 96135 SINAPI MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m? 1,0000000
Composigédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,6344000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1036000
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0828700
VERMELHA
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 205,0000000 Precgo Total =>
9.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 95626 SINAPI APLICA(;AO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS  PINT - PINTURAS m? 1,0000000
DE CASAS, DUAS DEMAOS
Composigédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2866000
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0468000
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2061500
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS =>

Valor do BDI =>
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Quant. => 205,0000000 Precgo Total =>
9.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000
DEMAO
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 220,0000000 Preco Total =>
9.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3610000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1203000
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 220,0000000 Preco Total =>
9.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88487 SINAPI PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m? 1,0000000
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0480000
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 220,0000000 Prego Total =>
9.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO PINT - PINTURAS m? 1,0000000
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Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0927000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0309000
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 94,0000000 Preco Total =>
9.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7419000
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2473000
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 94,0000000 Preco Total =>
9.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88488 SINAPI PINTURA L/}TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, PINT - PINTURAS m? 1,0000000
DUAS DEMAOS
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2270000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0757000
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 94,0000000 Precgo Total =>
9.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 1,0000000
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3805000
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0140000
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,1403000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
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Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 20,0000000 Preco Total =>
9.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12777 ORSE PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, Latex PVA un 1,0000000
APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL
PARA EXTERIORES
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,2500000
Auxiliar
Composigédo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisoérios h 0,3500000
Auxiliar
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,5000000
00003767/SINA
Insumo ORSE Selador acrilico opaco premium interior/exterior Material | 0,0700000
00006085/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,2500000
00006111/SINA
Insumo ORSE Pintor de letreiros (horista) Mé&o de Obra h 0,3500000
00012874/SINA
Insumo ORSE Tinta latex acrilica economica, cor branca Material | 0,0800000
00035693/SINA
Insumo 1602 ORSE Massa acrilica Material | 0,3000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Precgo Total =>
9.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104641 SINAPI PINTURA EM MURO PINT - PINTURAS m? 1,0000000
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000
Auxiliar
Insumo 00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 0,2678000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 185,0000000 Preco Total =>
9.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS  PINT - PINTURAS m? 1,0000000
DEMAOS
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000
Auxiliar
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Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,2400000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 10,8000000 Preco Total =>
9.14 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE PINT - PINTURAS m? 1,0000000
METALICA
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000
Auxiliar
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,6000000
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0700000
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1600000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 10,8000000 Preco Total =>
9.15 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO COBE - COBERTURA m? 1,0000000
CUPINICIDA INCOLOR
Composigado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,1000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 170,0000000 Preco Total =>
10 INSTALA(}OES HIDROSANITARIAS
10.1 AGUA FRIA
10.1.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
Composigédo 89356 SINAPI TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTAl_ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - I[\ISTALACOES HIDROS M 2,1400000
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigado 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,1800000
Auxiliar SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
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Composicédo 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composigédo 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,8900000
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigédo 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO INHI - I[\ISTALACOES HIDROS M 2,1400000
Auxiliar DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 14,0000000 Precgo Total =>
10.1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 89356 SINAPI TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTA[.ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS M 1,0000000
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3800000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0886000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 71,0000000 Precgo Total =>
10.1.3 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo PANTO013 Proprio CONEXOES DIVERSAS (JOELHO, LUVA, ADAPTADOR ETC) INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS cj 1,0000000
SANITARIAS
Composigado 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVQ, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 3,0000000
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composicéo 89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOI:DAVEL', DN 25MM X 3/4 , INHI - INSTALACOES HIDROS UN 3,0000000
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E ~ SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composigéo 89979 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0000000
Auxiliar EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  SANITARIAS
AF_06/2022
Composigédo 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 8,0000000
Auxiliar SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADQ EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. =>

5,0000000 Precgo Total =>

10.2 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS
10.2.1 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12267 ORSE PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, Lougas e Metais Sanitarios un
DE ATE 2.00X0.60 M, INCLUSIVE COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO
INOXIDAVEL, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM ACO
INOX, INCLUSIVE RESPALDO E ESPELHO DE NO MINIMO 7 CM
Composigédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h
Auxiliar
Composicédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h
Auxiliar
Insumo ORSE Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm  Material un
00001747/SINA
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h
00002696/SINA
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mé&o de Obra h
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h
00006111/SINA
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocacdo Material m
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagao de cuba Material un
Insumo 14004 ORSE Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) Material un
Insumo 2016 ORSE Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento Material un
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m?
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
10.2.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12290 ORSE LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000
DIM 0.80X0.60, COM01 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA.
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 2,0000000
Auxiliar
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Composigéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,0000000
Auxiliar
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 2,0000000
00002696/SINA
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 2,0000000
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000
00006111/SINA
Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" Material un 1,0000000
00006136/SINA
Insumo ORSE Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000
00011683/SINA
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagédo Material m 2,0000000
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagao de cuba Material un 1,0000000
Insumo 12057 ORSE Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula  Material un 1,0000000
Insumo 2257 ORSE Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar Material un 1,0000000
Insumo 2384 ORSE Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m? 0,4800000
Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 1,0000000
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 0,8000000
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,2000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Precgo Total =>
10.2.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86920 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRADE  SANITARIAS
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigao 86872 SINAPI TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU  INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. =>

1,0000000 Preco Total =>

10.2.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SANITARIAS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2212000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000000 Prego Total =>
10.2.5 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SANITARIAS
Composigédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000
Insumo 00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, Material UN 1,0000000
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total =>
10.2.6 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS
AGUA
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000
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Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0070000
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 14,0000000 Prego Total =>
10.2.7 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7791000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4384000
Auxiliar
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material UN 2,0000000
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / Material UN 1,0000000
VASO SANITARIO
Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE  Material UN 1,0000000
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total =>
10.2.8 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
SANITARIAS
Composigédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1536000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0484000
Auxiliar
Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Precgo Total =>
10.2.9 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
SANITARIAS
Composigédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1525000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000
Auxiliar
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Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0365000
Insumo 00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA Material UN 1,0000000
MANGUEIRA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Precgo Total =>
10.2.10 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
SANITARIAS
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4467000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1407000
Auxiliar
Insumo 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 Material UN 1,0000000
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total =>
10.2.11 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102623 SINAPI CAIXA Q’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) SANITARIAS
Composigédo 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 3,0000000
Auxiliar DE 25 MM. AF_06/2021 SANITARIAS
Composigédo 102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar DE 40 MM. AF_06/2021 SANITARIAS
Composigédo 102607 SINAPI CAIXA D'AQUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar INSTALACAO. AF_06/2021 SANITARIAS
Composicédo 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, §OLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0000000
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composigéo 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, §OLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composigédo 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS M 1,8000000
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 SANITARIAS
Composigéo 94650 SINAPI TUBO, PVC, S'OLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 0,9500000
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024 SANITARIAS
Composigédo 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,’SOLDAVEL, DN 25 MM X INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS UN 2,0000000
Auxiliar 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_04/2024
Composigéo 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SQLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. SANITARIAS

AF_04/2024
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Composicédo 94688 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL  INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SANITARIAS
Composigédo 94692 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SANITARIAS
Composigédo 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE~VEDA(;AO, PVC,,SOLDAVEL, DN 25 INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 3,0000000
Auxiliar MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
Composigédo 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE V~EDAQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
Composigcéo 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - INHI - INSTALA(}OES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
10.2.12 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, B COBE - COBERTURA M 1,0000000
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2500000
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1560000
Auxiliar
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 3,0000000
3,2X 20 MM (3/4 ")
Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E Material UN 0,3300000
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, Material UN 0,2200000
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, Material UN 0,3500000
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, Material UN 0,2200000
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, Material UN 1,5500000
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E  Material UN 0,4400000
170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
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Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Quant. => 9,0000000 Prego Total =>

10.3 ESGOTOS SANITARIOS
10.3.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO, EM INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000

PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SANITARIAS

SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES
Composigédo 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF_08/2022
Composicédo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 2,7746000
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,8262000
Auxiliar INSTAITADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF_08/2022
Composicédo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,7151000
Auxiliar INSTAITADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS

SANITARIO. AF_08/2022
Composicédo 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 2,0000000
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDQ E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicédo 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDQ E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicédo 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALA(}()ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SANITARIAS

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicédo 89783 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDQ E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO CO_M DIAMETRO D,E 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 32 MM DE DIAMETRO. SANITARIAS

AF_09/2023
Composicédo 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar PARA PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 75 MM DE SANITARIAS

DIAMETRO. AF_09/2023
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Composigao 91173 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,5000000
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SANITARIAS
A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
Composigao 91175 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,2000000
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM SANITARIAS
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
Composigao 91185 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2746000
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU  SANITARIAS
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composigao 91186 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,8262000
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE = SANITARIAS
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composigao 91187 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,5151000
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE = SANITARIAS
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Prego Total =>
10.3.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA, EM PVC INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXACOES SANITARIAS
Composigédo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 2,3860000
Auxiliar INSTAITADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 2,0000000
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO CQM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 50 MM DE DIAMETRO. SANITARIAS
AF_09/2023
Composigédo 91174 SINAPI FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - INSTALAQOES HIDROS M 0,5500000
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM SANITARIAS

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
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Composicédo 91186 SINAPI EIXAC/:\O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACC)ES HIDROS M 1,8360000
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE = SANITARIAS
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
10.3.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ABEA DE INHI - INSTALACC‘)ES HIDROS UN 1,0000000
SERVICO, EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, SANITARIAS
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES
Composigédo 104341 SINAPI BUCHA DE REDUQAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO SANITARIAS
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigado 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS M 1,7332000
Auxiliar INSTAITADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 2,0000000
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigado 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigédo 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO CQM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 50 MM DE DIAMETRO. SANITARIAS
AF_09/2023
Composigédo 91174 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - I[\ISTALACOES HIDROS M 0,5500000
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM SANITARIAS
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
Composicéo 91186 SINAPI EIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUf\, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,1832000
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE  SANITARIAS
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
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10.3.4 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000
SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2632000
Aucxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2632000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0146000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 38,0000000 Preco Total =>
10.3.5 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89798 SINAPI TUBO DE PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000
SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0415000
Aucxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0415000
Aucxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0230000
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 15,0000000 Preco Total =>
10.3.6 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M SANITARIAS
Composigéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0141000
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2840000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2231000
Auxiliar
Insumo 00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE  Material UN 1,0000000
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>

Valor do BDI =>
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Quant. =>

1,0000000 Preco Total =>

10.3.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 8076 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M de tijolos macigos
Composigédo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 0,0784000
Auxiliar
Composicédo 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 2,8000000
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
Composigédo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedagao m? 1,2000000
Auxiliar argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
Composigédo 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 Argamassas m? 1,0000000
Auxiliar (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
Composicédo 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area Urbana m? 0,2700000
Auxiliar até 1,50m
Composicédo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado = Conversdo InfoWOrca m? 1,0000000
Auxiliar 08/2015
Composicédo 85 ORSE Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundacdes m? 0,6000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000000 Preco Total =>
10.3.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95463 SINAPI FOSSA SﬁPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, SANITARIAS
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
Composigao 87547 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, REVE - REVESTIMENTO E m? 6,9440000
Auxiliar APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigao 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGCOES E m? 2,4200000
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composigéo 92917 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAGOES E KG 26,3400000
Auxiliar VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 ESTRUTURAS
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composigao 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m3 0,3678400
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigao 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ PARE - PAREDES/PAINEIS m? 6,9440000
Auxiliar (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA)
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Insumo

00000123 SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

2,9400000

MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
10.3.9 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2 SANITARIAS
M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Composigao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,2348000
Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,1870000
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020
Composigédo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1199000
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigédo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2443000
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 15,9937000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12,5664000
Auxiliar
Composigao 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 FUES - FUNDAGOES E m? 0,2242000
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA FUES - FUNDAGOES E m? 0,0800000
Auxiliar ESTRUTURAL. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigao 89996 SINAPI ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDAGOES E KG 7,4040000
Auxiliar MM. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigéo 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDAGOES E KG 3,2084000
Auxiliar MM. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigéo 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0252000
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Composigao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 FUES - FUNDAGOES E m? 0,1260000
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 27,3000000
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 0,3696000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 135,7467000
6136)
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS =>
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Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
10.3.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 79506/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000
CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE
PROFUNDIDADE
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 9,5000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000000 Precgo Total =>
11 INSTALAGOES ELETRICAS
11.1 INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS
11.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo PANT307 Proprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE  INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
MEDIDOR E ATERRAMENTO. ILUMINACAO EXTERNA
Composigédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000
Auxiliar
Composicédo BANT139 Proprio CAIXA DE MEDICAO TRIF/&\SICA PADRAO COSERN EM INEL - INSTALACAO 5 un 1,0000000
Auxiliar ACRILICOINCLUSIVE FIXAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 2,0000000
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA Material UN 2,0000000
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Insumo 00000985 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA  Material M 36,0000000
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
Insumo 00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
Insumo 00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE  Material UN 1,0000000
240V
Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA Material M 2,0000000
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 9,0000000
Insumo 00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
GRAMPO
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*  Material UN 1,0000000

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
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Insumo 00004336 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", Material UN 2,0000000
COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
Insumo 00005054 SINAPI POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H=7 M (NBR 8451) Material UN 1,0000000
Insumo 00011856 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA Material UN 2,0000000
CABOS ATE 10 MM2
Insumo 00020256 SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA Material UN 1,0000000
INSTALACAO ELETRICA APARENTE
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
11.1.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo ELET.1036 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE AGCO INOX P/ CINTAR INEL - INSTALACAO B un 1,0000000
ELETRODUTO AO POSTE 0,8X19MM C/ FECHO DE AMARRAGCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2000000
Auxiliar
Insumo CPOS/ Fecho em ago inoxidavel para fita de 19 mm Material UN 1,0000000
P.25.000.09139 CDHU
Insumo M109501204 EMBASA FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU Material UN 0,0166700
SIM0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000000 Preco Total =>
11.1.3 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT223 Préprio SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE ; INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000
DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 16  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DISJUNTORES ATE 63A, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, INCLUSIVE ILUMINAGAO EXTERNA
DISJUNTORES E REMOGAO DO EXISTENTE.
Composigado 7224 ORSE Remocéo de quadro elétrico de embutir ou sobrepor Demoligdes / Remogdes un 1,0000000
Auxiliar
Composigédo 12235 ORSE Quadro de distribuigdo de embutir, em resina termoplastica, para até 16 Converséo InfoWOrca un 1,0000000
Auxiliar disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
Composigéo 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrao DIN (Europeu - linha Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000
Auxiliar branca),curva C
Composigéo 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INEL - INSTALACAO B UN 15,0000000
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
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11.1.4 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA — 207 UN 1,0000000
275V
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000
Auxiliar
Insumo 00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, Material UN 1,0000000
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
11.1.5 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP Proprio DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=25A, INEL - INSTALAGAO B und 1,0000000
CRUZEX 105 SENSIBILIDADE 30MA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5410000
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5410000
Auxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material UN 4,0000000
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034623 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 Material UN 1,0000000
A
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
11.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
11.2.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAQAO ~ M 1,0000000
TERMINAIS ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1970000
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1970000
Auxiliar
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1,0170000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 100,0000000 Preco Total =>
11.2.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000
CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2190000
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2190000
Auxiliar
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 26,0000000 Precgo Total =>
11.2.3 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigado 91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM "), INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000
PARA CIRCUITOS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
TERMINAIS ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1960000
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1960000
Auxiliar
Insumo 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA Material UN 1,0000000
ELETRODUTO
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 40,0000000 Precgo Total =>
11.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
11.3.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAQAO ~ M 1,0000000
PARA CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0230000
Auxiliar
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
X5M
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 150,0000000 Precgo Total =>
11.3.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO B M 1,0000000
PARA CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0290000
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0290000
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
X5M
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 200,0000000 Precgo Total =>
11.3.3 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO - M 1,0000000
PARA CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0390000
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0390000
Auxiliar
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
X5M
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 100,0000000 Precgo Total =>
11.3.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALACAO M 1,0000000
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0029000
Auxiliar
Insumo 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0401000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 100,0000000 Precgo Total =>
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11.3.5 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - I[\ISTALACOES HIDROS M 1,0000000
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM SANITARIAS
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0660000
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2348000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000000 Prego Total =>
11.4 PONTOS
11.4.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAQAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - I[\ISTALACOES HIDROS M 2,2000000
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigédo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALAQOES HIDROS M 2,2000000
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigédo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO ~ M 2,2000000
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO ~ M 8,4000000
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO 5 UN 0,3750000
Auxiliar INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGAO 5 UN 1,0000000
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO 5 M 2,0000000
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 19,0000000 Prego Total =>
11.4.2 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000

ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
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Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigédo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAQAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigado 90466 SINAPI CHUMBAM_I_ENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - I[\ISTALACOES HIDROS M 2,2000000
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigao 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO 5 M 2,2000000
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO ~ M 12,6000000
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigédo 91937 SINAPI CAIXA OC'[OGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO ~ UN 0,3750000
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO : UN 1,0000000
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/_ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO : UN 1,0000000
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO : M 2,0000000
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 30,0000000 Preco Total =>
11.4.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104476 SINAPI PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM INEL - INSTALACAO : UN 1,0000000
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E  ILUMINACAO EXTERNA
CHUMBAMENTO
Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,9357000
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,9357000
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigao 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO : M 1,3800000
Auxiliar PARA CIRQUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/_ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composig¢ao 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO : M 1,9357000
Auxiliar PARA CIRCUJTOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/_ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composig¢ao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO : M 10,6357000
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/NELETRIFICAQAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composig¢ao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

ILUMINACAO EXTERNA
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Composigao 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000
Aucxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 7,0000000 Prego Total =>
11.4.4 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104481 SINAPI PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFiCIO INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ILUMINACAO EXTERNA
CHUMBAMENTO
Composigédo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - I[\ISTALA(;OES HIDROS M 1,7000000
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,7000000
Aucxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO ~ M 6,0300000
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigédo 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO ~ M 1,7000000
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO ~ M 23,1900000
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000
Aucxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MC')DULO)J 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total =>
11.4.5 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANTO049 Proprio CONECTOR DE PORCELANA INEL - INSTALAGAO . un 1,0000000
ELETRICAELETRIFICAGAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2900000
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2900000
Auxiliar
Insumo 3973 AGETOP CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 Material un 1,0000000
CIVIL (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>

Valor do BDI =>
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Quant. =>

2,0000000 Preco Total =>

11.4.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000
PLACA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M  INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91986 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
11.4.7 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGCAO EXTERNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M  INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINAGCAO EXTERNA
Composigao 91984 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, SEM INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000
Auxiliar SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
11.5 LUMINARIAS
11.5.1 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 13176 ORSE LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU Luminarias Internas un 1,0000000
SIMILAR
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000
Auxiliar
Composigéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 1,0000000
Auxiliar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 1,0000000
00002436/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 1,0000000
00006111/SINA
Insumo 13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar Material un 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. =>

13,0000000 Preco Total =>

11.5.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97607 SINAPI Ll:lMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 ~ INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2299000
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5518000
Auxiliar
Insumo 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 1,0000000
Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM  Material UN 1,0000000
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Precgo Total =>
11.6 ATERRAMENTO
11.6.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3291 ORSE ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, Converséo InfoWOrca un 1,0000000
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA
Composigédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,5000000
Auxiliar
Composigédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 1,5000000
Auxiliar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mé&o de Obra h 1,5000000
00002436/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,5000000
00006111/SINA
Insumo 1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector Material un 3,0000000
Insumo 664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" Material un 3,0000000
Insumo 965 ORSE Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 Material m 6,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
11.6.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: ELETRICA/ELETRIFICACAO E
0,4X0,4X0,4 M ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEADIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0261000
Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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Composicédo 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M,COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0490000
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigédo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0064000
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,3764000
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0814000
Auxiliar
Composicédo 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A30 FUES - FUNDAGOES E m? 0,0252000
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 10,0361000
6136)
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Prego Total =>
11.6.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98111 SINAPI CAJXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, INHI - I[\ISTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M SANITARIAS
Composicéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M,COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0141000
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1384000
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1088000
Auxiliar
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0000000 Preco Total =>
11.7 PRE-INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT
11.71 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio PANT046 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE P/ INEL - INSTALAGAO ) m 1,0000000
INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXAGCOES, P/ ILUMINACAO EXTERNA
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,0000000
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000
Auxiliar
Composicéo 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGCAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000
Auxiliar
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Insumo 2643 ORSE Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m Material un 0,1200000
Insumo 3283 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v Material m 1,0500000
Insumo 4676 ORSE Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar Material m 3,0000000
Insumo 4683 ORSE Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" Material un 2,0000000
Insumo 5005 ORSE Arruela lisa de ago galvanizada de & 1/4" Material un 2,0000000
Insumo 5008 ORSE Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm m Material pc 2,1000000
Insumo 00004376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 Material UN 2,0000000
Insumo 00012744 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO Material M 2,1000000
HIDRAULICA PREDIAL
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Precgo Total =>
11.7.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PANTO050 Préprio CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT (EVAPORADORAS) COM DRENO UNICO INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000
VERTICAL DE 39CM X 22CM X 6 CM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000
Auxiliar
Insumo CPOS/ Kit solda com cartucho para solda exotérmica n°® 150 a 250 Material UN 1,0000000
P.19.000.04807 CDHU
Insumo CPOS/ Alicate para solda exotérmica; referéncia U-S84 da Unisolda ou equivalente Material UN 0,0100000
P.19.000.04807 CDHU
Insumo CPOS/ Molde para solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X sobreposto, Material UN 0,0125000
P.19.000.04808 CDHU bitola do cabo de 50-50mm? a 95-50mm?; referéncia UXB da Unisolda ou
5 equivalente
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000000 Preco Total =>
12 ACESSORIOS
121 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 23.08.040 CPOS/ GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO 23,08 m? 1,0000000
CDHU METAMINICO, BRANCO, EM FINO ACABAMENTO, COM ATE 04 PORTAS DE
ABRIR, GAVETEIRO COM ATE 04 GAVETAS GAVETAS, COM CORREDICAS
TELESCOPICAS E PRATELEIRAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS,
INCLUSIVE PUXADORES, DOBRADICAS DE ACO DE PRESSAO E
FERRAGENS APROPRIADAS PARA MDF
Insumo CPOS/ Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado Material m? 1,0000000
H.02.000.0909 CDHU melaminico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado
16
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
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Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Quant. => 3,1000000 Prego Total =>
12.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12476 ORSE BOX PARA BANHEIRQ EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE  Vidros Temperados m? 1,0000000
CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Insumo 13231 ORSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio Servigos m? 1,0000000
branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalagao
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000000 Precgo Total =>
12.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESQV - m? 1,0000000
SEM MOLDURA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4000000
Auxiliar
Composigao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,0000000
Auxiliar
Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =45  Material UN 4,0000000
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m? 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,6000000 Prego Total =>
124 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95546 SINAPI KIT DE ACESSOBIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INHI - I[\ISTALACOES HIDROS UN 1,0000000
INCLUSO FIXACAO SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,8970000
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5977000
Auxiliar
Insumo 00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Preco Total =>
13 SERVICOS COMPLEMENTARES
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131 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0596000
Auxiliar
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2232000
Auxiliar
Composigéo 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICQ AUTOPROPELIDO, COM LANCA TEI:ESCOPICA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2112000
Auxiliar 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigao 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,1953000
Auxiliar 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_11/2014
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Preco Total =>
13.2 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU  URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
Composigédo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1711000
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1402000
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4898000
Auxiliar
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1174000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 2,0000000 Precgo Total =>
133 Caodigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98528 SINAPI REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM  URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M
Composigédo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,3547000
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Composicédo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAOQ 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,9679000
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 2,3226000
Auxiliar
Composigédo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3226000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
134 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 150,0000000 Preco Total =>
13.5 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0054000
Auxiliar CAR(:;‘-A UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0006000
Auxiliar CAR(:;‘-A UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7866000
Auxiliar
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1962000
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 1,3889000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 40,0000000 Prego Total =>
13.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0890000
Auxiliar
Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 185,0000000 Prego Total =>
13.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT309 Proéprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000
EM LIMPEZA
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 230,0000000 Precgo Total =>
13.8 Caddigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao BANT135 Proprio CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000
UTILIZANDO CAIXA COLETORA.
Composigcéo 13197 ORSE Locagao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju), prazo  Diversos un 0,2000000
Auxiliar maximo de 7 dias
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000
Auxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 45,0000000 Prego Total =>

DATA

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Observagao: Esta proposta devera ser apresentada em papel timbrado do licitante.
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSTA
COMPOSICAO DO BDI

COMPOSIGAO DO BDI

OBRA/SERVICO:|Manutencao e reparagao do PNR Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont.
LOCAL:Conjunto Habitacional Santos Dumont — CHSD.

DATA:

BDI
ITEM D]SCRIMINACAO TAXA (%)
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL
2 SG - SEGUROS e GARANTIA ITEM TIPOS DE INSUMOS VALOR (RS) (%)
3 R - RISCOS A VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS B MATERIAIS
5 L - LUCRO BRUTO C MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS
6 1- IMPOSTOS
6.1 PIS 0,65%
62 |COFINS 3,00% ALIQUOTA ISS PARA O MUNICIPIO|  5,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% ALIQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI ‘ 5,00%
o, (1)
HUL{E0) 0’00 A’ VALOR TOTAL DA OBRA COM BD]l
DATA

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Observacio: Esta proposta devera ser apresentada em papel timbrado do licitante.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSTA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVIGOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAGAO LOCAL

3 DEMOLIGOES E REMOGCOES

4 ESTRUTURAS E VEDAGAO

5 IMPERMEABILIZAGAO

6 ESQUADRIAS

7 REVESTIMENTO

8 COBERTURA

9 PINTURA

10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
1 INSTALACOES ELETRICAS

12 ACESSORIOS

13 SERVICOS COMPLEMENTARES
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

DATA ,
ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Observacgao: Esta proposta devera ser apresentada em papel timbrado do licitante.
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Anexo I1
MODELO DE TERMO DE VISTORIA

TERMO DE VISTORIA
(nome da empresa) , CNPJ n° , sediada
(endereco) , por intermédio de seu representante legal infra assinado, e

para os fins do Pregdo Eletronico n® XX/2024, Processo n° 67222. XXXXXX/2024-XX, DECLARA
expressamente, sob as penas da lei, que:

a) vistoriou o imovel relacionado no Termo de Referéncia, onde serdo prestados os
respectivos servigos, estando ciente das condigdes dos equipamentos existentes, € 0 que mais se
fizer necessario para a perfeita execugdo dos servigos objeto da licitagdao, ndo podendo em hipdtese
alguma alegar desconhecimento das instalagdes, para efeito de orcamento e elaboracdo das
planilhas de custos, bem como para a disponibilizagdo da mao de obra e dos equipamentos
necessarios a execucao dos servicos.

b) que tem pleno conhecimento das condi¢des do local e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras com o 6rgao
licitador.

, de de

Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa

*OBSERVACOES: Esta declaragdo devera ser apresentada em papel timbrado do licitante.



Anexo 11
MODELO DE ASSUNCAO DE RESPONSABILIDADE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ n° , sediada (endereco), por
intermédio de seu responsavel técnico infra assinado, e para os fins do Pregdo Eletronico n°
XX/2024, Processo n® 67222 XXXXXX/2024-XX, DECLARA expressamente que:

a) Deixou de vistoriar o imoveil/local nos quais serdo executados os servigos objeto da
licitagdo acima referida e que, em virtude de ndo vistoriar o referido imével/local, ASSUME A
RESPONSABILIDADE pela resolugdio de eventuais dificuldades na execugdo do objeto
decorrentes da ndo efetivagao de vistoria prévia no mesmo;

b) JAMAIS alegard que desconhecia peculiaridades do referido imoével/local no intuito de

jusficar ou de negar-se a corrigir quaisquer falhas ou omissdes na prestacdo dos servigos objeto do
Pregdo Eletronico n° XX/2024 (Processo n° 67222 XXXXXX/2024-XX); e

¢) Tem ciéncia de que a omissdo em vistoriar previamente o imovel/local do objeto da
licitagdo acima referida, NAO SERA ACEITA para quaisquer pretensdes relativas a eventual
majorac¢ao no valor dos referidos servigos.

/ , de de

Assinatura e nome do responsavel técnico da empresa

*OBSERVACOES: Esta declaragdo devera ser apresentada em papel timbrado da licitante.
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REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIACAO DE PERMISSIONARIOS DO CONJUNTO/ | -
HABITACIONAL SANTOS DUMONT

TITULO | - DEFINICAO DO CONDOMINIO

Art. 12 - O presente Regulamento Interno, da Associacdo de Permissionarios do Conjunto Habitacional Santos
Dumont, situado na Av. Tenente Medeiros, s/n, Centro, Parnamirim/RN — CEP 59.140.020, dispde sobre a estrutura
e normas do Condominio, elaboradas para a preserva¢do e manutengdo a ordem, comodidade, tranquilidade,
conservacdo e seguranga do Condominio.

Paragrafo Unico — Todos os moradores do Condominio: permissionarios, parentes, visitantes e servigais estdo

obrigados ao rigoroso cumprimento das disposicdes da Lei, do Estatuto e deste Regulamento, sendo as infragdes

punidas de acordo com a legislacdo vigente e as clausulas aqui contidas.

Art. 22 - As unidades no todo ou em parte, destinam-se exclusivamente a fins residenciais, sendo expressamente

proibido o uso, locagdo ou cessdo para atividades profissionais, comerciais ou industriais de qualquer natureza para

depdsito de qualquer objeto, para “republica de estudantes”, assim como para qualquer fim escuso ou ilicito.
TiTULO Il - DOS HORARIOS

Capitulo | — Das Regras Gerais .

Art. 32 - No periodo das 22h00min as 07h00min, cumpre aos moradores guardarem siléncio, evitando a produgao
de ruidos ou sons que possam perturbar o sossego e 0 bem estar dos demais moradores.

Art. 42 - Em qualquer horario, o uso de aparelhos que produzam som ou instrumentos musicais, deve ser feito de
modo a ndo perturbar os vizinhos, observadas as disposi¢des legais vigentes.

Paragrafo Unico — Nas atividades sociais, tais como: festas, reunibes e outras comemoracdes que venham a
ultrapassar o horario das 22h00min (vinte e duas horas), provocando algum incdbmodo a algum conddmino, deve o
responsavel acatar as solicitacdes do(s) conddmino(s) reclamante(s).

Capitulo Il - Das Mudancas

Art. 59 - Fica estabelecido o hordrio, para realizagdo de mudancas, de segunda-feira a domingo, das 08h00min as
22h00min.

Paragrafo Unico — O permissionario que esteja realizando a mudanga assume inteira responsabilidade sobre
eventuais danos causados nas fachadas, paredes, vidros, equipamentos, objetos das areas comuns, por pessoas
fisicas, empresa transportadora ou de mudanca subcontratada e etc.

Capitulo lll — Das Obras e Reparos
Art. 62 - A execucdo de reformas poderdo ser realizadas, obedecendo, rigorosamente, os seguintes horarios:

08h00min as 18h00min, respeitando o intervalo de 01(uma) hora, das 12h00min as 13h00min.

Capitulo IV — Da Area de Lazer

){745
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Art. 72 - A utilizacdo da érea de lazer deve obedecer aos seguintes horarios:
| — Quadra de Esporte: 08h00min as 22h00min;

Il = Churrasqueira: 08h00min as 22h00min;

Il — Parque Infantil: 08h00min as 22h00min.

TiTULO 11l - DO USO DAS COISAS COMUNS
Capitulo | — Das Regras Gerais

Art. 82 - Os moradores poder3o usar e gozar das partes comuns do Condominio até onde ndo impegam idéntico
uso ou gozo por parte dos demais moradores.

Paragrafo Unico — Areas comunitdrias e de lazer, sdo aquelas destinadas as atividades sociais, culturais, desportivas
e outras dos conddominos.

Art. 92 - Os equipamentos de uso comum do Condominio, como: televisores, aparelhos de som, freezer, jogos,
moveis, entre outros, sdo de responsabilidade de todos, cabendo a cada morador o bom uso e a manutencgdo dos
mesmos em condicdes de funcionamento, devendo este arcar com as despesas quando da necessidade de
reparagdo por mau uso de sua parte.

Capitulo Il - Da Manutengao do Asseio e Limpeza

Art. 102 - O lixo deverd ser acondicionado em sacos plasticos (nunca em sacos de papel) devidamente fechados,
colocando-os no local apropriado para a coleta de lixo, sendo a violagdo dos preceitos constantes neste capitulo
considerados de natureza grave.

Art. 112 - O lixo é de responsabilidade do Permissionario. E dever do mesmo, coloca-lo em local apropriado.

Art. 122 - E obrigacdo do Permissionario providenciar a destinagdo correta de detritos provenientes de obras e
jardinagem, ndo sendo permitido o descarte nas areas comuns do Conjunto. Os moradores e empregados
domésticos deverdo ser instruidos no sentido do fiel cumprimento dessas recomendagdes.

Paragrafo Unico — Caso a PANT esteja fornecendo apoio com caminhdo para recolhimento dos detritos descritos no
Art. 12 o Permissionario devera manter o material depositado em sua garagem e informar a equipe de limpeza e
conservacdo do Conjunto, que ira providenciar a retirada, do contréric o permissionario deverd por meios proprios
providenciar o correto descarte.

Art. 132 - Os Permissionarios sdo responsaveis pelo fiel cumprimento destas recomendacdes, inclusive por parte de
seus empregados ou pessoas ao Seu Servico, devendo instrui-los e orienta-los também a ndo sujar paredes e pisos
dos corredores ao transportarem o lixo.

Capitulo Il - Das Rotinas de Seguranca e Portaria

Art. 142 - As rotinas de seguranca devem ser observadas com elevada atencdo pelos moradores do conjunto, 0s
quais devem, obrigatoriamente, encontrar-se registrados, para gozarem desta prerrogativa, sob pena de serem
considerados nio moradores, sendo a violagdo dos preceitos constantes neste capitulo considerados de natureza
grave. .

Art. 152 - Para entrar no conjunto deverd o morador, quando solicitado pela portaria, informar o numero do sua
casa.

B
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Paragrafo Unico — A portaria, caso ndo reconhega o morador, além das informag8es descritas no caput, pod{"
. . . ore ~ 8
solicitar que este apresente documento de identificagdo com foto. \

0. b
ra \,’:
¢ ¥

Art. 162 - Por medida de seguranca, a entrada de pessoas estranhas no residencial s6 serd permitida com o prévio
consentimento do permissionario ou morador por ele responsavel. Os visitantes devem aguardar até que a portaria
tenha obtido, pelo interfone ou outro meio igualmente habil, a necesséria autorizagdo.

Art. 172 - E obrigatério ao visitante, identificacdo através de documento hébil e com foto, para que possa assim,
entrar no residencial, ainda que esteja autorizado pelo interfone ou qualquer outro meio idéneo, salvo se
acompanhado pelo préprio morador.

Art. 182 - SO sera permitida a entrada de veiculos de morador e visitantes com a apresentacdo pelo condutor da
Carteira Nacional de Habilitagdo (CNH), dentro da validade.

Paragrafo Unico — Considera-se veiculos, para fins deste regimento, aqueles previstos no Cédigo de Transito.

Art. 192 - Devera o morador ao chegar a entrada do residencial, facilitar sua visualizacdo pela portaria, baixando os
vidros do veiculo e, no periodo noturno, os faréis, além ainda, de acender a luz interna.

Paragrafo Unico — No caso de*motocicleta ou bicicleta, devera o morador tirar o capacete, possibilitando sua
identificacdo pela portaria.

Art. 202 - Em qualquer dos casos, por cautela e seguranca, poderd a portaria exigir informacdes do
condutor/morador, acerca do nimero da sua casa, para conferéncia nos registros internos.

Art. 212 - O porteiro permanecerd na recepgdo para atendimento publico e para comunicagdo com 0s conddéminos,
através do telefone, além da vigilancia que devera manter, nao podendo ausentar-se, salvo motivo de forca maior.
Em caso de n3o observancia, e sendo funciondrio da Associagdo, sofrera adverténcia ou suspensdo das atividades
laborais, dependendo do tempo o qual o posto ficou desocupado, além ainda dos prejuizos que tenham ocorrido.

§1° - A suspensdo deverd ser realizada respeitando-se as regras trabalhistas e, ainda, aquelas previstas em
Convencio Coletiva do Trabalho.

§22 - Sendo o funcionério terceirizado, devera a empresa responsavel ser imediatamente informada sobre o fato,
para que tome as medidas que julgue necessarias frente a seu empregado, observadas as condi¢bes deste
Regimento.

Capitulo IV — Do Uso do Complexo Esportivo

»

Art. 22° - A utilizacdo das dependéncias do complexo esportivo, cultural e demais areas de lazer serd exclusiva dos
permissiondrios, seus familiares e convidados, estes ultimos, obrigatoriamente acompanhados dos permissionarios
responsaveis.

§1¢ — A Administracdo disciplinara por ato préprio, com anuéncia da Assembleia Geral, a utilizagdo do complexo
esportivo e demais dreas de lazer, podendo estabelecer percentual e limitagdes de uso para condéminos.

§22 - A utilizacdo da quadra de esportes é exclusiva dos moradores, seus familiares e convidados, estes ultimos,
guando em visita a unidade, devendo estar acompanhados dos conddéminos responsaveis. Nao, sendo, portanto,
permitida a utilizagdo por terceiros.

e
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§32 - Podera haver na quadra de esportes a realizagdo de modalidades especificas (Futebol de quadra, Vé/ué; é_,, N
Basquete), estas terdo duragdo de 01 (uma) hora para cada modalidade, e para tanto devera ser realizada res(frva‘\;f i
com antecedéncia minima de 24h. ol !

Art. 232 - As Reservas obedecem aos seguintes critérios:

| — O condémino podera efetuar reservas para utilizagdo do complexo esportivo e demais areas de lazer, por meio
de sistema online disponibilizade pela Administradora;

Il - N3o existe tempo de antecedéncia maxima para reservas, porém, as desisténcias devem ser comunicadas até
48h (quarenta e oito horas) antes, pois, ndo havendo uso no dia da reserva e o condémino ndo informando a
desisténcia no prazo determinado, ante o impedimento de utilizacdo do espaco pela coletividade, este sera
advertido e, na reincidéncia, punido consoante penalidades estabelecidas neste regimento;

Capitulo V — Do Uso das Churrasqueiras

Art. 24° - As churrasqueiras destinam-se ao uso exclusivo dos permissionarios, moradores e convidados, em
numero nunca superior a 50 (Cinguenta) convidados, mediante lista apresentada a Administragdo/Portaria, em
prazo habil.

Art. 252 - O carvio utilizado nas churrasqueiras sera providenciado pelos seus usuarios.

Paragrafo Unico — Os espetos e grelhas poderdo ser requisitados na portaria, mediante protocolo, obrigando o
solicitante a devolvé-los limpos e em perfeito estado de conservagao imediatamente apos o uso.

Art. 262 - Os usuarios das churrasqueiras deverdo recolher o lixo, detritos e materiais descartaveis nas lixeiras
existentes, bem como retirar casvdo e efetuar a limpeza geral, apos os eventos.

Art. 272 - A solicitacdo de reserva das Churrasqueiras devera ser feita em sistema online disponibilizado pela
Administradora. O solicitante sera totalmente responsavel pelos equipamentos, méveis e utensilios e sera obrigado
a indenizar a Associagdo por eventuais danos causados.

Art. 282 - o Permissiondrio que ndo for utilizar a churrasqueira previamente reservada devera efetivar o
cancelamento no sistema em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sofre as penalidades impostas neste
regimento.

TiTULO IV — DO USO PRIVATIVO DO MORADOR

Capitulo | — Das Regras Gerais
Art. 292 - Os Proprios Nacionais Residenciais (PNS’s) do Conjunto destinam-se exclusivamente ao uso residencial e

<30 estritamente familiares, devendo ser resguardada a dignidade compativel com a moralidade e o bom nome dos
demais moradores, sendo a violagdo dos preceitos constantes neste Titulo considerados de natureza grave.

Art. 302 - Os moradores deverdo permitir o ingresso, em suas unidades autdnomas, do Representante Legal da
PANT quando tal tornar-se indispensavel a inspecdo ou realizagdo de reparos.

Art. 312 - Os Permissionarios deverdo reparar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, vazamentos ocorridos na
canalizacdo secundaria que sirva privativamente 3 sua unidade autébnoma, bem como infiltragdes nas paredes e

- ’/
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pisos respondendo pelos danos que, porventura os ditos vazamentos ou infiltragdes venham a causar/fao/,;“ 2
Condominio ou as unidades de outros conddminos, salvo os casos de emergéncia. \& \J |3

/

/o

TiTULO V — DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS DO CONDOMINIO
Capitulo | — Das Disposi¢des Gerais

Art. 329 - Os conddminos deverdo tratar com respeito os empregados do conjunto, fazendo as reclamagdes ou
sugestdes diretamente a Administracdo através de Livro de sugestBes/reclamagdes/ocorréncias que fica localizado
na portaria do condominio, sendo a violacdo dos preceitos constantes neste capitulo considerados de natureza
grave.

Paragrafo Unico — poderd a Administracdo, no uso do seu poder de gestdo, mediante circular, regulamentar a
comunicacdo das sugestdes, reclamacdes, ocorréncias, entre outras solicitagdes.

Art. 332 - Os prestadores de servigos eventuais dever3o se identificar na portaria, mediante documento oficial de
identidade.

Paragrafo Unico — A entrada destes visitantes somente sera permitida apos a autorizagao do morador interessado,
por meio de consulta pelo interfone ou outro meio idoneo, respeitadas as rotinas de seguranga e portaria
estabelecidas no Titulo I, deste regimento interno.

Capitulo Il — Das Regras de Conduta dos Funcionarios e Prestadores de Servigo

Art. 342 - Os empregados terdo regulamento proprio de acordo com suas funcBes, sendo obrigatério a todos o uso
do uniforme.

| — Atender aos conddominos, moradores e visitantes com cortesia e educacdo, prestando todas as informacoes
solicitadas, quando pertinentes a sua respectiva fungdo;

Il - N3o prestar nenhum tipo de informacéo a terceiros sobre os moradores, sem a previa autorizagdo dos mesmos

.

Il = N3o permitir o acesso de pessoas estranhas ao Conjunto, sem a prévia autorizagao de um morador ou da
administracao;

IV - N3o prestar servigos particulares aos moradores ou a terceiros durante o horario de expediente, sob nenhuma
hipdtese;

V — N3o se ausentar do seu local de trabalho para levar objetos pessoais de moradores, nem receber dos mesmos
cheques ou valores em espécies para entrega futura a terceiros;

VI = Comunicar imediatamente ao seu superior e, na sua auséncia, a Administragdo, qualquer anormalidade que
possa colocar em risco a seguranca do Conjunto; '

VIl — Registrar no Livro de Ocorréncia, todo fato relevante ocorrido no Condominio, do qual tenha presenciado ou
tomado conhecimento;
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VIl = Comunicar aos moradores, mediante protocolo, toda correspondéncia registrada, com AR (Aviso;’iﬁe
Recebimento), SEDEX ou congénere; e M

IX — Entregar aos moradores, fediante protocolo, tdo logo sejam disponibilizados pela Administragdo ou seus
prepostos, os boletos referentes 3s taxas de Condominio e/ou taxas extras, oficio, circulares, correspondéncias em
geral e encomendas;

X — Comunicar imediatamente a administragdo toda alteragdo nos seus dados cadastrais — nascimento de filho,
mudanca de enderego e telefone, entre outros;

XI — Usar roupas e calgados fornecidos pela Administracdo para a realizagdo dos servicos, mantendo sempre uma
aparéncia compativel com a fungdo;

XIl — Zelar pela harmonizada equipe dos empregados e dos moradores, evitando discussdes ou intrigas;

Xl — Participar dos treinamentos, bem como se atualizar tecnicamente, visando sempre a seguranca, conforto,
qualidade de vida dos moradores;

XIV — Ligar e desligar as iluminagdes e equipamentos de propriedade do Conjunto em hordrios previamente
estabelecidos pela Administragdo;

Art. 352 - no caso de funciondrios terceirizados, cedidos ou locados, devera a empresa contratada respeitar as
mesmas condicdes descritas neste regimento, haja vista a responsabilidade subsididria da Associagdo nestas
situacoes. '

TITULO VI - DAS PROIBIGOES
Capitulo | — Das Proibicdes Gerais
Art. 362 - S30 proibidas as seguintes condutas:

| — A saida do Condominio de qualquer bem que componha o seu patriménio, sem a devida autorizagdo da
administracdo, sendo a violagdo deste preceito considerado como de natureza grave;

Il = Aos condéminos, moradores, dependentes e visitante qualquer manifestacdo de uso indevido e incomodativo,
na entrada social e de servigo e nas suas proprias dependéncias autbnomas;

Il — A entrada no Conjunto de pedintes, propagandistas, vendedores ambulantes e congéneres, salvo quando
vierem a chamado de algum morador, sendo que, nesse caso, a permanéncia dessa pessoa ficard limitada a
unidade deste, sendo a sua saida também de responsabilidade do referido morador, sendo a violagdo deste
preceito considerado como de natureza grave.

IV — Usar, transportar, guarda?’ ou depositar, em nenhuma parte do Conjunto objetos, aparelhos, instalagao,
material ou substancia toxica explosiva, inflamatéria, odorifera, fogos de artificio, entre outros, que possam afetar
a seguranga, a saude e a tranquilidade dos moradores, sendo a violagdo deste preceito considerado como de
natureza grave;

V — Transitar, qualquer morador ou seus visitantes e prestadores de servico, em velocidade superior a 20 km/h,
conforme determina o Cédigo de Transito Brasileiro (art. 22, do CTB), sendo a violacdo deste preceito considerado
como de natureza grave;
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VI - Utilizar os empregados do Condominio para servicos particulares, sendo a violagdo deste preceito considerado (> -
como de natureza grave; \z Y |

VIl - Remover, em qualquer hipdtese, os equipamentos de seguranca contra incéndio, salvo para recarga e sinistro,
sendo a violacdo deste preceito considerado como de natureza grave;

Capitulo Il — Das Vias de Circulagdo Interna
Art. 372 - Os veiculos que transitem pelas vias de circulacdo interna, devem obedecer ao limite maximo de

velocidade de 20 km/h (vinte quildmetros por hora). .

Capitulo Il — Das Proibi¢cdes quanto aos Animais

Art. 382 - No que toca a propriedade, manutencdo e circulagdo de animais no ambito do residencial, é
terminantemente proibido o seguinte:

| - N3o serd permitido a presenga de animais domésticos em qualquer drea comum do residencial.

Il - No que toca a higiene, ndo é permitido aos moradores que deixem seus animais realizarem suas necessidades
fisioldgicas na area comum, devendo, no caso de imprevistos, proceder o imediato recolhimento do residuo que
o animal tenha deixado, através de saco pldstico o qual deverd ser dispensado no local apropriado, sendo a
violacdo deste preceito considerado como de natureza grave;

Il — Animais peconhentos, insetos entre outros que possam, de qualquer forma, colocar em risco a seguranga, a
saude ou a incolumidade fisica dos moradores, sendo a violacdo deste preceito considerado como de natureza

grave;

IV — E Proibido criar animais conforme NPA 045/PANT/2018.

.

Capitulo IV — Das Proibigdes quanto ao Uso das Churrasqueiras
Art. 392 - E terminantemente proibido:
| — Acender fogueiras dentro da area comum e churrasqueira fora do local reservado a ela.
Il - Trazer para a area da churrasqueira: cadeiras, mesas e freezer, pois o condominio ja dispde destes
equipamentos, exceto quando houver comprovada necessidade e prévia autoriza¢do da administracao;
TiTULO Vil - DAS RESPONSABILIDADES
Capitulo 1 —Da Responsabilidade passiva do Condominio

Art. 402 - N3o é de responsabilidade da Associagdo se algum veiculo vier a ser danificado na garagem ou na area
comum, n3o tendo este qualquer dever de guarda.

Art. 41° - Qualquer dano causado por um veiculo a outro ser4 de inteira responsabilidade do proprietario do
veiculo causador do dano, devendo o mesmo ressarcir os prejuizos causados na melhor forma acordada entre os

3

interessados. N3o havendo acordo, as partes deverdo procurar seus direitos nas vias previstas na lei.

e
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Art. 422 - Os veiculos, quando estacionados em suas respectivas vagas, devem ser mantidos fechados a chave,
vez que a Associagdo ndo se responsabilizara por eventuais furtos, extravio ou roubos.

Art. 432 - A Associacdo ndo se responsabilizara por estragos de qualquer natureza decorrentes de: furto, roubo,
incéndio, entre outros ocorridos nas areas comuns do Conjunto. Entretanto, colaborard na medida de suas
possibilidades para a apuragdo das responsabilidade e resolugdo dos ilicitos que venham a ocorrer.

Art. 442 - A Associagdo se reserva ao direito de vetar a permanéncia de um permissionario, morador e, ainda,
hdspede ou visitante que apresente conduta inadequada aos principios da boa convivéncia, notadamente na drea
de lazer e nas demais dependéncias da drea comum, guardando decoro e respeito no uso das coisas e partes
comuns, com o fim de resguardar-se dos danos morais e materiais que estes venham a causar a coletividade.

Paragrafo Unico — E competéncia da Assembleia Geral analisar estes casos, conforme determina o Codigo Civil,
para efeitos de multa, por tratar-se de comportamentos subjetivos.

Capitulo Il - Da Reparagao dos Danos e dos Custos de Manutengdo dos Equipamentos coletivos.

Art. 452 - Todos e qualquer darfo ou estrago provocado por um permissiondrio, seus dependentes, convidados ou
empregados particulares em qualquer drea comum do Conjunto, deverd ser inteiramente indenizado pelo
permissionario implicado na ocorréncia. Ao bem da manutenc¢3o, do bom ambiente de convivéncia, espera-se que
o proprio condémino implicado dé, imediatamente, conta da irregularidade ao Representante Legal do Conjunto,
para que este tome as devidas providéncias.

Art. 462 - O permissiondrio responsavel por dano material as dependéncias comuns do conjunto, apds apuragao
minuciosa a ser realizada pela administragdo, obrigar-se-a a pagar o valor estipulado pela Jﬂﬁggg_iagéo, sujeitando-
se, no caso de recusa a respectiva cobranca judicial. £ g -

§ 12 A avaliacdo dos prejuizos causados ao Conjunto, para efeito de ressarcimento por parte do requisitante, sera
foita através de coleta de precos entre firmas habilitadas a execucdo dos servicos de reparo ou reposi¢ao das
instalagBes danificadas.

§2° A recusa no pagamento ou sua demora por prazo superior a 15 (quinze) dias, a partir da data de sua
notificacdo, relativa ao ressarcimento das despesas havidas com reparagdo dos danos causados, acarretara o
acréscimo de multa legal no montante dos danos causados e a cobranca judicial do débito, com pagamento de
custos e honorarios advocaticios ja fixados em 20% (vinte por cento) do valor do dano.

Art. 472 - O permissionario em Gue a obra estiver sendo realizada, sera responsabilizado por todo e qualquer dano
causado ao Conjunto ou terceiros, seja pelo pessoal encarregado da obra, ou pelo tréfego do material envolvido na
reforma.

Art. 482 - Os moradores deverdo manter fechadas as portas de seus PNR’s e, em nenhuma hipdtese a Associagdo

sera responsabilizada por furtos, extravios e roubos, tanto nas casas quanto nas partes comuns. ey

Art. 492 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Administracdo, com anuéncia do Conselho Fiscal.

TITULO VIII - DAS PENALIDADES

Capitulo | — Da legitimidade, Mediagao, Conciliagdo e Resolugdo dos Conflitos
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Art. 502 - E sujeito ativo para aplicar e executar as normas civis, as convencionais e regimentais:

i - A Administragdo da Associagdo, na pessoa do Representante Legal;

Il - A Assembleia Geral, originariamente nos casos previstos ou, quando provocado em grau de recurso,
Il = Os Permissionarios, reunidos na proporgdo minima de % (um quarto) da totalidade das unidades, para fins
exclusivos de destituicdo da administragao; e '

IV — A Prefeitura de Aeronduticede Natal.

Art. 512 - E sujeito passivo para receber as punigbes previstas na legislacdo, estatuto e neste regimento interno, 0s
permissionarios em geral, inclusive aqueles que componham os cargos diretivos da administracdo.

Art. 522 - As violacBes aos preceitos estabelecidos neste Regimento Interno sé poderdo ser denunciadas por
permissionarios, moradores, funcionarios ou prestadores de servico terceirizado que exergam suas atividades no
conjunto, vedado, em qualquer hipdtese, o anonimato.

Art. 532 - A administracdo, por si ou seus funcionarios e/ou prestadores de servico, inclusive os terceirizados, ficam
responsaveis pela abordagem do infrator no aspecto informativo, sempre buscando alertar o condémino infrator
que sua pratica € um ato que contraria o que determina o Regimento Interno do Conjunto.

§ 12 Da n3o observancia do alerta de violagdo as regras condominiais, serad procedida a devida anotagdo no livro
préprio — Livro de Ocorréncia — relatando o dia, hora, local e o fato, devendo, se possivel, anotar também as
testemunhas que presenciaram o ato;

§ 22 A administracdo, a sua conveniéncia, podera disponibilizar canais proprios, inclusive eletronicos, para viabilizar
o recebimento, pelos condéminos em geral, de denuncias sobre violacdo as regras deste regimento e da convengdo
deste residencial;

"

§ 32 Nio sendo possivel a abordagem pessoal, poderd esta se dar por qualquer outro meio idéneo, como, por
exemplo, interfone, telefone, e-mail ou, dependendo do caso, através de notificacdo simples, ofertando ao suposto
ofensor, a possibilidade de apresentar seus argumentos;

§ 42 Além de deixar de realizar a conduta violadora, dos preceitos deste regimento, caberd também ao ofensor
restabelecer o status quo ante nos termos das regras aqui dispostas, evitando a instauragdo de processo
administrativo para eventual aplicacdo das penalidades previstas neste regimento e no estatuto;

§ 52 Havendo prova da violagdo das normas e ndo havendo a identificacio do ofensor, poderd a administragdo
proceder com diligéncias investigativas, no sentido de buscar a identificagdo daquele que, se identificado, podera
expressar suas razdes nos meios e formas previstcs nos paragrafos anteriores. ’

Capitulo Il — Do Processo de Penaliza¢do e o Direito de Defesa dos Condéminos em Geral

Art. 542 - O processo orientar-se-a pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possivel, a conciliagdo ou a transagao.

Art. 552 - O Administrador, conforme o caso, decidira o processo com liberdade para determinar as provas a serem
produzidas, para aprecid-las e ‘para dar especial valor as regras de experiéncia comum ou técnica, sempre no

interesse da coletividade.

Art.562- O Administrador, conforme o caso, adotara a decisdio que reputar mais justa e
equanime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigéncias do bem comum.
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Art. 572 - N3o logrado éxito quando aos atos de conciliagdo e mediacdo dispostos no artigo anterior, caberd'a
administrador, ressalvada a competéncia originaria da Assembleia Geral, analisar a denuncia formalizada e a seu”
critério, respeitada as normas dispostas neste Regimento Interno, analisar as provas e os indicios de autoria e

materialidade da acusagdo para:

a) Preliminarmente, arquivar a denuncia, caso a mesma seja insubsistente ou desprovida de provas minimas ou;

b) Notificar o suposto infrator sobre o fato, dando-lhe ciéncia integral das normas que, em tese, foram objeto de
violacdo, relatando ainda, o dia, hora, local e o fato em que se deu origem a denuncia, devendo, se possivel anotar
também as testemunhas que teriam presenciado o ato, ofertando a aquele o prazo de 05 (cinco) dias contados da
sua cientificacdo, para que este, querendo, apresente suas razdes de defesa;

¢) A ciéncia do suposto infrator se dara por comunicac3o simples, a ser entregue pela administracdo por qualquer

meio idéneo em direito permitido; .
»

d) A recusa no recebimento da notificacdo podera ser suprida pela presenca de duas testemunhas, as quais

deverdo certificar que o condémino negou-se a receber a notificagdo ou, ainda, por hora certa, notificando

qualquer morador ou mesmo funcionario vinculado & unidade objeto da apuragdo, como, por exemplo, conjuge,

filhos (desde que maiores), descendentes, ascendentes e demais familiares;

e) Em todos os casos, as evidéncias que colaborarem para o recebimento da acusagdo pelo administrador devem
ser apresentadas ao suposto infrator, permitindo a este o exercicio pleno do seu direito de defesa;

f) ApGs o prazo concedido, apresentada ou ndo as razdes de defesa, cabera ao administrador julgar se dd ou ndo
provimento a denuncia, aplicando, conforme as disposi¢cdes deste regimento, a penalidade prevista, observando
sempre, a reincidéncia e natureza da violagao.

Capitulo Ill — Dos Recursos em Geral

Art. 582 - Cabera recurso a Assembleia Geral no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do primeiro dia
Util apds a ciéncia inequivoca do permissiondrio, ndo sendo conhecidos recursos interpostos fora desse prazo;

| - Para julgamento dos recursos sera convocada, de forma extraordinaria, para fins de deliberacdo das razdes .
recursais, Assembleia Geral; .

Il — O administrador devera apresentar relatério sobre o caso, discriminando as razGes da administragao pela
aplicacdo da penalidade, bem como ainda, daquelas apresentadas pelo Permissionario recorrente;

Il = Tera o Permissionario recorrente, ou procurador pelo mesmo constituido via procuracdo, apds a leitura do
relatério, o direito a palavra para, querendo e dentro do prazo de 10 (dez) minutos, sustentar oralmente suas
razdes recursais perante os presentes em assembleia, podendo ainda, durante este tempo concedido, conceder
apartes aos presentes;

IV - Apds a apresentagdo de relatorio e da sustentacdo orla pelo recorrente, a presidéncia da assembleia abrird a
deliberacdo, via votagdo por cédulas simples de papel ou qualquer outro meio idéneo, para que 0s permissionarios,
por si ou seus procuradores, votem pelo provimento (sim) ou improvimento (ndo) do recurso interposto pelo

conddmino recorrente;

V — Finda a votacdo, a presidéncia da assembleia, com auxilio do secretério, fara a apuragdo dos votos. O resultado,
positivo ou negativo ao recurso dependera de maioria simples de todos 0s permissiondrios do Conjunto, quando
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VI — O empate favorece o permigsionario recorrente;
VIl — A execuc¢do da multa correspondente a penalidade a ser aplicada serd efetivada no més seguinte ao término
do periodo de defesa ofertado.

Capitulo IV — Das Condutas Tipicas e Graduagdo das Penas

Art. 592 — Para fins de aplicagdo das penalidades previstas neste regimento, na permissibilidade outorgada pelo
Estatuto Social da Associacdo, configura fato tipico, passivel da aplicacdo das penalidades aqui discriminadas a
violacdo as regras previstas:

I - No Cédigo Civil brasileiro e legislagdo correlata, quanto aos deveres dos Condéminos em Geral;

Il — No Estatuto Social da Associagao;

Il = Neste Regimento Interno; e

IV - Na ICA 12-20.

Art. 602 - A aplicacdo das penalidades previstas neste regimento, ndo exime o infrator das responsabilidades
previstas no Titulo V deste regimento, suas aplicagdes, sancbes e execugoes.

Capitulo V — Da Classificagdo das Penalidades

Art. 612 - As penalidades previstas neste regimento, em conformidade com o que é previsto no Regimento, no caso
de violacdo das Condutas tipicas previstas no Capitulo anterior sdo a:

| — Adverténcia;
Il — Multa no valor de 30% (trinta por cento) do valor da taxa condominial, em caso de reincidéncia;
Il — Multa no valor de 100% (cem por cento) do valor da taxa condominial, em caso de reincidéncia;

§12 - O Condémino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de
convivéncia com os demais condéminos ou possuidores, poderd ser constrangido a pagar multa correspondente a
décuplo do valor atribuido a sua contribuicdo para as despesas condominiais, até ulterior deliberagdo em
assembleia, conforme disposi¢do prevista no Codigo Civil.
.

§29 - Em caso de infragdo de natureza grave (atentar contra o pudor e/ou a vida de terceiros), sera aplicada multa
de 100% (cem por cento) do valor da taxa condominial, ndo havendo a necessidade de adverténcia prévia, com
aumento exponencial, conforme reincidéncias.

Art. 629 - Considera-se, para fins deste regimento, infracdes de natureza grave, todas aquelas que coloquem em
risco a saude, seguranca e a integridade fisica e moral dos moradores, funcionarios e/ou prestadores de servico

§r
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Terceirizados, bem como aquelas que imponham risco de danos a estrutura e areas comuns do Conjunto e[ﬂu dﬁ')
seus membros, além ainda, de danos ao patrimonio da coletividade condominial. L

Byt

TITULO IX — DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 632 - Os casos omissos neste regimento serdo resolvidos respeitando-se a seguinte sequéncia:
I - Legislacdo Civil e processual civil, notadamente o Cédigo Civil brasileiro e a Lei Geral de Condominios;
Il - Cédigo de Posturas Municipal ou legislagdo congénere;

11l — Estatuto Social da Associagado e ICA 13:_29;

S

IV — Regimento Interno;
V - Stmulas, enunciados e orientagdes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST)
VI - Sumulas, enunciados e orientagdes jurisprudenciais da Justica Estadual;

VIl = A critério da administragdo do Condominio, devidamente autorizada por uma Assembleia Geral convocada
especificamente para o assunto

Art. 642 - Compete aos funcionarios do conjunto, bem como aqueles que estejam a servico de empresa terceirizada
devidamente contratada, dentre outras normas previstas neste regimento, cumprir as atribuigdes previstas da CLT e
Convencio coletiva de trabalho correspondente a cada categoria.

Art. 652 - O presente Regimento Interno foi aprovado em Assembleia Geral devidamente convocada e deliberada,
conforme ata que segue em anexo, a qual compde e constitui a presente.

Art. 662 - Vai a presente assinada pelos sujeitos de direito responsaveis, nas formas, meios e quérum exigidos pela
Lei.

Art. 672 - Revogam-se as disposi¢des em contrario.
Nestes termos,
O presente Regimento foi aprovado pela Assembleia Geral realizada no dia 27 de Junho de 2019.

Parnamirim-RN, 27 de Junho de 2019.

NS V“/L" AL ll\ v {),, ); £ A )

) AN

i 7 ~
. Jodo Bosco Fernandes Carlos Jl’m,i/or
‘Presidente da Associagio de Permissionarios do Conjunto Santos Dumont
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Estudo Teécnico Preliminar 5/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67222.005456/2024-16

2. Objetivo

O presente documento visa elucidar a melhor solucdo para a contratacdo de servigos de manutengao e reparacdo do PNR Jacy 04,
antigamente denominado Valdir 4, que esta sob a responsabilidade administrativa da Prefeitura de Aeronautica de Natal (PANT),
localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD), que se mostre tecnicamente mais adequada e economicamente
mais viavel, bem como objetiva embasar e compilar as demandas e os elementos essenciais que servirdo para compor o Projeto
Bésico e o Termo de Referéncia, de forma a melhor atender as necessidades da Administragao.

Categoria do Objeto: servicos comuns de engenharia.

O escopo relativo ao presente certame se refere a manutencdo e reparo de Préprio Nacional Residencial (PNR) do Conjunto
Habitacional Santos Dumont (CHSD), que englobam servigos de revestimento ceramico, telhamento, pintura, etc, entendendo-se
que tais servicos sdo privativos das profissdes de arquiteto e engenheiro, os quais serdo destinados a obter determinada utilidade
material, de interesse para a Administracdo, destinada a garantir a fruicdo de habitabilidade de uso residencial do bem,
implicando intervencdo no meio ambiente (Préprio Nacional Residencial), porém mantendo-se as caracteristicas de volume e
area, sem inovar seu espaco fisico, nem acarretar alteragdes substanciais das caracteristicas originais do im6vel e nem modificar a
funcdo de sua utilizacdo atual (residencial).

Outrossim, insta esclarecer que tais servicos a serem realizados sdo classificados como servigos comuns de engenharia, por
possuirem acgdes objetivamente padronizdveis em termos de desempenho, qualidade, manutencdo, adequacdo e reparacdo do bem
imovel.

3. Descricao da necessidade

A PANT é uma organizacdo da estrutura do Comando da Aerondutica que tem a finalidade de executar as atividades
administrativas dos imdveis residenciais sob sua responsabilidade, com a missdo de promover o bem-estar social e a qualidade de
vida das pessoas, através do apoio residencial.

Atualmente a PANT é responséavel por gerir 516 Préprios Nacionais Residenciais (PNR), destinados a residéncia temporaria no
interesse do servico, dos quais 101 PNR estdo localizados no Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD), e dentre estes,
algumas unidades necessitam de intervenges para manutencdes e reparagoes, em virtude da idade avancada das edificagoes e do
desgaste acentuado pelo tempo e uso, fins garantir as condi¢des minimas de habitabilidade, livre de riscos ou privacdes que
comprometam a integridade fisica e a dignidade dos moradores.

A execugdo do servico em tela atendera aos militares inscritos na fila de espera, que manifestaram interesse em ocupar um PNR,
sendo funcdo precipua da Prefeitura de Aeronautica a manutencdo destes imoéveis residenciais para evitar que problemas de
natureza simples possam gerar danos significativos ao patrimo6nio e ocasionar situagdes extremas de inviabilidade econémica de
sua recuperagao.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Subdivisdo Técnica 2° Ten QOCON CIV Jossanio Raia Rodrigues
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os servicos de manutengdo e reparacdo do PNR Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont, situado na cidade
de Parnamirim-RN, para a qual serdo necessdrios atender os seguintes requisitos:

Requisitos de Qualidade:

Diante das informacdes obtidas em visita técnica realizada in loco pela equipe de engenheiros e técnicos da PANT, com o
acompanhamento e orientacdo dos militares usuarios das edificacdes, fazem-se necessérios os seguintes servicos constituintes do
objeto, para garantir um padrdo minimo de qualidade:

- Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm.
- Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltadas extra de dimensoes 33x45 cm, aplicadas em paredes.
- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6mm, com recobrimento lateral de 1 ¥4 de onda para telhado.

- Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09 m, com alvenaria de pedra 0,35 x 0,60 m, colunas e cintamento superior e inferior
concreto armado fck=15,0 Mpa cada 3,00 m, chapisco e reboco.

- Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em paredes externas de casas, duas demaos.
- Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional.
Requisitos Especificos:

A empresa a ser contratada deverd possuir expertise em servicos de engenharia afim ao objeto pleiteado, comprovada por
Atestado(s) de Capacidade Técnica registrado(s) no(s) 6rgdo(s) competente(s).

Para comprovagdo de aptiddo para a execugdo do objeto contratual, a empresa deve apresentar Certiddo(des) de Acervo Técnico,
expedida(s) em seu nome, pelo CREA e/ou CAU, devidamente acompanhada(s) do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica que lhe
(s) deu(eram) origem, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de Direito Publico ou Privado, que comprove(m) que ja tenha
executado servicos(s), cujas caracteristicas, quantidades e complexidade técnica sejam relevantes ou superiores as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

A empresa a ser contratada deverad estar adequadamente registrada no CREA e/ou CAU e em situacdo oportuna, devera
apresentar a comprovacao de regularidade com o érgdo supramencionado.

A empresa a ser contratada deverd comprovar que possui, em seu quadro permanente, na data da licitacdo, ou declaracdo de
possuir na mesma data, profissional engenheiro(s) civil(s) e/ou Arquiteto e/ou Técnico em edificagdes, profissional que atenda
tecnicamente a demanda, detentor(es) de Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica devidamente registradas no CREA e/ou
CAU e/ou CFT relacionada(s) as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

A empresa a ser contratada deverd emitir declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, instala¢des,
aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execugdo contratual.

Para realizacao da obra é recomenddvel a realizacdo de vistoria, sendo entretanto dispensavel realiza-la, desde que a empresa a
ser contratada declare formalmente que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigOes locais para o cumprimento
das obrigacgdes inerentes a execucdo do objeto.

A empresa a ser contratada devera observar as disposi¢des dos Codigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos
aplicaveis dos 6rgdos publicos federais, estaduais, municipais e das concessionarias de servigos piblicos, bem como das normas
da ABNT e do Comando da Aeronautica.

Ademais, para assessoramento na escolha do regime de execucdo do processo, cabe esclarecer que por se tratar de servico de
engenharia que possui boa margem de precisdo das quantidades dos servigos a serem executados, pois ha conhecimento prévio da
maior parte das interferéncias existentes, recomenda-se o regime de contratagdo por preco global.

Requisitos para subcontratacdo:

A excecdo da parcela principal da obrigacdo, ha possibilidade de subcontratagdo de até 20% do objeto, inerentes a servigcos
acessorios, tais como: pintura, demolicGes, instalagcdes hidrossanitdrias, elétricas, etc.

2de8



UASG 120149 Estudo Técnico Preliminar 5/2024

Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanecera a responsabilidade integral da empresa contratada pela perfeita execucao
contratual e garantia da obra.

Requisitos de sustentabilidade:

Nao héa obrigatoriedade de obtengdo de autorizagOes, outorgas e demais requisitos necessarios a regularizacdo ambiental dos
servicos, visto tratar-se de reforma em imével ja existente.

A empresa a ser contratada deve atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Decreto n° 7.746
/2012 e na Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/10.

Na presente contratagdo, serdo exigidos os seguintes parametros de sustentabilidade

a) Comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra:

- somente poderdo ser utilizados na execucdo dos servicos produtos preservativos de madeira, inclusive os importados,
previamente registrados no IBAMA, conforme art. 3° da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da
Fazenda, da Saude e do Interior, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5, de 20/10/92, e legislacdo correlata.

- para o exercicio de atividade que envolva producdo industrial, importagdo, comercializacdo ou utilizacdo de produtos
preservativos de madeira: ato de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA, nos termos dos arts. 1° e 14 da
Portaria Interministerial n® 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Satde e do Interior, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 5, de 20/10/92, e legislacdo correlata.

- as embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados,
devendo ser recolhidos pela Contratada e descartados de acordo com as recomendacdes técnicas apresentadas na bula,
para destinacdo final ambientalmente adequada, conforme item VI da Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 20/10/92, e
legislacdo correlata.

- como condigdo para a aceitagio da proposta, o licitante vencedor devera apresentar uma RELAGCAO DOS PRODUTOS
PRESERVATIVOS DE MADEIRA que pretende utilizar na execuc¢do dos servicos, indicando a MARCA e o respectivo
FABRICANTE, bem como as comprovacdes em relacdo a tais produtos.

® a Comissdo de Licitacdo solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, que apresente ou
envie junto a sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo, o0 documento comprobatério do registro no IBAMA dos
produtos preservativos de madeira, inclusive os importados, que pretende utilizar na execucédo dos servigos, nos
termos do art. 3° da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Satide e do
Interior, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 20/10/92, e legislacdo correlata.

- é vedada a Contratada, na contratacdo, a utilizacdo de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes
ativos Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais.

b) Priorizacdo de emprego de mdo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execucao,
conservacdo e operacao das obras puiblicas.

¢) Utilizacdo de agregados reciclados na execucao da obra, sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais.

d) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, no todo ou em parte, e que reduzam a
necessidade de manutencdo.

e) Observacdo quanto ao correto gerenciamento dos residuos sélidos originarios da contratacao:

- sobre residuos de construgdo civil (RCC) gerados no decorrer dos servicos, a Contratada devera observar as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos e na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.

- nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deveré providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

® residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;
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® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

® residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas; e

® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

- caso se enquadre nas hipéteses do art. 20 da Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, a
Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovacdo da autoridade competente.

® para a elaboracdo, implementacdo, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da disposicdo final ambientalmente adequada dos
rejeitos, serd designado responsavel técnico devidamente habilitado.

- em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e éreas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

- para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

f) Nos termos do Decreto n® 2.783, de 1998, e Resolucio CONAMA n° 267, de 14/11/00, é vedada a utilizacdo, na
execucdo dos servicos, de quaisquer das S ubstancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDO, abrangidas pelo
Protocolo de Montreal.

6. Levantamento de Mercado

Tendo em vista que os servicos ora demandados sdo encontrados no mercado, apesar de suas particularidades técnicas, verificou-
se a existéncia de diversas empresas prestadoras de servigos de engenharia, sendo possivel a realizacdo de licitacdo para a escolha
da proposta mais vantajosa para a Administracdo.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21/09/18, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades previstas no art. 3° da aludida norma, cuja execucdo indireta é vedada.

7. Descricao da solugcao como um todo

Para contratagdo de servigos de manutencdo e reparacdo do PNR Jacy 04 do Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD),
devem ser realizados os seguintes servicos:

- Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm.

- Demolicdes de piso e de revestimentos em paredes.

- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6 mm, com recobrimento lateral de 1 % de onda para telhado.

- Remocdo de tinta e pintura em todas as paredes da edificagdo.

- Manutengdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional.
- Manutengdo e reparacdo de muro em alvenaria bloco cerdmico.

- Reparacédo e manutencgdo da rede hidrossanitaria do PNR.

- Reparagdo e manutencgdo do sistema elétrico do PNR.
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Os servicos se dardo em conformidade com o previsto pela Administracdo no termo de referéncia, especificagdes técnicas,
planilhas orcamentérias e cronograma fisico-financeiro.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos quantitativos dos servigos necessarios para execu¢do da manutengdo e reparacdo do PNR Jacy 04, do Conjunto
Habitacional Santos Dumont (CHSD), foi levantada mediante vistoria “in loco” na unidade habitacional pelos técnicos da PANT,
detentores da habilitacdo e especializacdo da area, e serdo pormenorizada nas planilhas integrantes do Projeto Bésico.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 240.000,00

Segundo a Ordem Técnica IBRAOP n° IBR 004/2012, a estimativa de custos é definida como avaliagcdo expedita feita com base
em custos histéricos, indices, graficos, estudos de ordens de grandeza, correlagdes ou comparagdes com projetos similares.

Neste caso, utilizou-se o projeto similar constante do Processo Administrativo n° 67222.007078/2023-16, referente a manutencdo
e reparacdo do PNR Casa 2 — Bloco 2, do Conjunto Habitacional Augusto Severo.

Os valores dos itens levantados tiveram como referéncia o sistema “Orgafacio”.

Ezpecificacio Total

1. Servigos Preliminares R$11.90073
2. Estrutura R% 455211
3. Impermeabilizagio R$2236,20
4. Ezquadnas R%30.23674
5. Coberinra R%14.10847
6. Revestimento R%3167301
7. Pintura R%30.605823
2. Instalaghes Hidrossanitdrias R$19.71732
0. Instalagtes Elétricas R%22.65358
10. Acessorios R$16.727.11
11. Servigos Complementares R%23.05408
12. Servigos Auxiliares e Administrativos F526334 82

Total RS 240.000,00

A pesquisa de precos para formar o valor maximo estimado pela Administracdo e embasar a presente contratacdo foi realizada
seguindo as orientagdes do Decreto n° 7.983, de 08/04/13, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido.

Cabe destacar que a margem de precisdo de um orcamento é devida primordialmente a varia¢des nos quantitativos de servigos e a
imprecisGes nas estimativas de precos unitarios, fazendo com que o valor do orgamento real varie em relacdo ao originalmente
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estimado para realizacdo da obra. Desta maneira, no tocante a precisdo do Orcamento de Obras Publicas, a Ordem Técnica
IBRAOP n° IBR 004/2012 estabelece que para uma estimativa de custo na fase de estudos preliminares podem ocorrer variacoes
de até 30% para mais ou para menos.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Para o caso de servigos em geral a legislacdo vigente exige o parcelamento do objeto licitado sempre que isso se mostre técnica e
economicamente viavel, atentando para o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

Para a demanda em questdo, sdo necessarios a realizacdo de diversos servigos interdependentes/inter-relacionados, que se
executados por empresas distintas podem interferir no inicio ou continuidade do servico das outras, ou, ainda, uma empresa pode
nem sequer iniciar os servicos a ela destinados, devido a inadimpléncia das anteriores, impactando na qualidade,
responsabilizacdo técnica, san¢des por possiveis danos, assim como atrasos em cadeia das demais etapas, ocasionando aumento
de custos e comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega do objeto.

Neste caso, a divisdo gera perda de escala, ndao amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento de mercado, pois os
servicos sdo executados por empresas do mesmo ramo de atividade.

A solucdo ndo parcelada viabiliza a sequencia de atividades coordenadas, garantindo que qualquer servigco possa ser iniciado e
concluido na integra, ndo dependendo de qualquer outra etapa que, porventura, esteja a cargo de outra empresa, sem prejuizo na
qualidade, responsabilizagéo técnica e cobranca da garantia do objeto.

Por essas razoes, o parcelamento da solu¢do ndo é recomendéavel, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso
em tela do ponto de vista da eficiéncia técnica, pois assim o gerenciamento do objeto permanecera sempre a cargo de um tnico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servigos por parte da Administracdo, concentrando a
responsabilidade da padronizacdo do objeto contratado e a garantia dos resultados numa udnica pessoa juridica. Sua adogao
viabiliza a sequéncia de atividades, garantindo que qualquer servico possa ser iniciado e concluido na integra, ndo dependendo de
qualquer outra etapa que, porventura, esteja a cargo de outra empresa, sem prejuizo na qualidade e responsabilizacdo técnica.

Diante do exposto, recomenda-se que a contratacao dos servicos de reparacdao e manutencdo do PNR ndo seja parcelada, por ser
mais vantajosa da perspectiva técnico gerencial e econémica.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contratagdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestagdo do servigo, mas
que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacdo do objeto principal. J& as contratagdes
interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas com o objeto principal para sua completa prestagao.

Pelo exposto, ndo se verificou contratacdes correlatas e interdependentes para a viabilidade e contratacdo da demanda.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratagdo estd alinhada ao planejamento contido no Plano de Trabalho Anual da BANT, para o ano de 2024, em
consonancia com o objetivo de “adequagdo da infraestrutura de apoio habitacional”, relacionado a Diretriz Especifica de
“aumentar a disponibilidade de Préprios Nacionais Residenciais em condi¢des dignas de moradia”.

Tal contratagdo foi incluida no Plano de Gerenciamento de Contratagdes, conforme Documento de Formalizacdo da Demanda n°
60/2023.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A contratacdo dos servicos de manutencao e reparos no PNR Jacy 04 do Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD) evitara a

evolucdo de problemas de natureza simples que podem gerar danos significativos ao patrimonio e ocasionar situagdes extremas
de inviabilidade econémica de sua recuperacao.
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O servigo permitird a disponibilizagdo de PNR para os militares e seus dependentes, inscritos na fila de espera, com condig¢des
minimas de habitabilidade, livre de riscos ou privagoes que comprometam a integridade fisica e a dignidade dos moradores.

14. Providencias a serem Adotadas

A administracdo devera coordenar as agdes/atividades com os técnicos da Contratada e a comissao de fiscalizacdo da Contratante
para garantir a qualidade e fluidez na execugdo do objeto demandado, viabilizando a autorizagdo dos acessos ao Conjunto
Habitacional onde serdo realizados os servicos, certificando a padronizacdo dos materiais utilizados, a correta identificacdo dos
empregados, bem como o recolhimento dos encargos trabalhistas.

Pelo exposto, a Administracdo deve diligenciar para designar apenas servidores capacitados para atuarem nas areas de
contratacdo e fiscalizacdo do objeto.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Nenhum dos servigos necessarios a intervencao pretendida se enquadra na Resolugdo CONAMA n° 237, de 19/12/1997, que
estabelece as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, cabendo apenas a atencdo da Administracao e
eventual futura contratada quanto aos critérios e préticas de sustentabilidade ambiental, como o descarte de residuos, entulhos e
materiais inserviveis de maneira ambientalmente legal e em local adequado para tal fim, bem como a adogdo de materiais e
sistemas que reduzam o consumo de agua e energia elétrica.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo dos servicos de manutencdo e reparos do PNR Jacy 04, do Conjunto
Habitacional Santos Dumont, estd de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e organicas da PANT, com custo
compativel, cujos riscos envolvidos sdo administraveis, resultando em beneficios aos militares e seus dependentes, oferecendo
melhores condi¢des de habitabilidade.

Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratacdo pretendida.

Todo estudo do objeto e orcamento foi de autoria de militar engenheiro conforme identificado nos documentos e o que consta da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, e atende as exigéncias da Lei Federal 5.194/66.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSSANIO RAIA RODRIGUES

Membro da comissdo de contratagdo
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OTONIEL TOMAS DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

CAMILA GOMES DE LIMA AMORIM

Membro da comissdo de contratagdo

CAROLINE DIAS FERREIRA

Membro da comissdo de contratagdo
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1. OBJETIVO

Apresentar os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para definir e
dimensionar os servigos de manuten¢do e reparacdo do PNR Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional
Santos Dumont (CHSD), elaborado com base nas indicagdes dos Estudos Técnicos Preliminares, que assegure
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a
avaliago do custo dos servigos de engenharia e a defini¢do dos métodos e prazos de execucao.

2. CARACTERIZACAO DOS ELEMENTOS

Os levantamentos detalhados nos anexos deste Projeto Basico destinam-se ao estabelecimento dos
padrdes, das normas e das diretrizes para a execugdo dos servicos necessarios & manutencdo e reparagdo do
PNR Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD).

2.1. NORMAS TECNICAS

Devem ser observadas, na execugdo dos referidos servigos, as seguintes disposi¢des:

a) dos Codigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos aplicaveis dos orgdos publicos
federais, estaduais e municipais e das concessionarias de servigos publicos;

b) das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; e

c¢) das Normas ABNT e demais citadas neste documento.

2.2. CONSIDERACOES GERAIS

Ao iniciar o servigo, a empresa contratada devera seguir rigorosamente o disposto nas Normas
Regulamentadoras, legislagdo municipal pertinente e a boa técnica.

O responsavel técnico pela execucdo deve obedecer as normas vigentes, bem como o que lhe for exigido
pela empresa contratante.

Todo e qualquer tipo de dano causado ao PNR em reparagio e/ou aos PNR vizinhos ou as suas instalagdes
deverdo ser sanados pela empresa Contratada sem 6nus para a Contratante.

Os servigos decorrentes deste projeto, devem ser realizadas por profissionais legalmente habilitados, com
qualifica¢do para exercer esta atividade, utilizando-se de equipamentos adequados e obedecendo aos critérios
de seguranga recomendados por normas vigentes.

Podera ser exigido pela fiscalizagdo, certificados de treinamento das Normas Regulamentadoras que visam
proteger a saude e a seguranca fisica dos trabalhadores brasileiros correspondentes as exigéncias dos servigos
que serdo descritos a seguir, em especial, NR-10, para instalagdes e servicos de eletricidade; NR-33, para
trabalhos em ambientes confinados; e NR-35, para trabalhos em altura.

Caso haja notificagdo de multa por parte da Prefeitura Municipal ou quaisquer outros oOrgaos
regulamentadores/fiscalizadores, o responsavel pela execugdo do servigo devera arcar com esta despesa.

Todo o material resultante da demoligdo, se passivel de reutilizacdo a critério da Administracdo, devera
ser destinado a PANT. A decisdo de descartar ou ndo sera exclusivamente da Administra¢do, por meio de sua
fiscalizagao.

Todo o entulho, lixo e restos de materiais gerados deverdo ser removidos, propiciando ao local das obras
um aspecto acabado. Tais materiais deverdo ser langados em local apropriado, fora da area sob jurisdigdo da
Guarnicao de Aerondutica de Natal, ficando a sua execugdo sob a responsabilidade da Contratada,
respeitando a legislacdo ambiental municipal, estadual e federal.
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2.3. ESPECIFICACOES TECNICAS
2.3.1. SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

O servigo consiste no fornecimento e na instalacdo, em local determinado pela Fiscalizacdo Técnica, da
placa de obra de dimensdes (8x) x (4x), confeccionada de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais
orientagdes contidas no Manual de uso do Governo Federal - Obras, de Mar/2024, conforme link:
https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-marca-do-governo-federal/2024-
mar_br_govfederal manual-de-uso_placas/view.

A placa da obra deverd ser confeccionada em chapas metalicas planas e galvanizadas niimero 22,
montada em uma estrutura de madeira.

As chapas metalicas deverdo ser emendadas apenas no sentido vertical, ndo se admitindo emendas
horizontais, com superposi¢do minima de 12 mm. Sob cada emenda ¢ obrigatoria a colocacdo de travessa
estrutural de madeira.

A emenda das chapas e sua fixagdo periférica serdo feitas com tachas de ferro, com espacamento
maximo de 5 cm entre si.

A estrutura de madeira constituir-se-a de pegas de madeira de lei, de secdo de 5 x 7 cm, com topos
pintados de preto em tinta esmalte.

A placa afixada em local visivel, podendo ser em paredes ou sobre o piso, cabendo a Fiscalizacdo definir
o melhor local.

Quaisquer duvidas que venham a surgir quanto a confeccdo ¢ modelo da placa a ser seguido, estes
deverdo ser discutidos previamente a sua execugdo junto a Fiscalizagdo Técnica.

Diagramacio da Placa de Obra

A superficie da placa devera conter os seguintes dizeres, dispostas de acordo com o Modelo presente, a
saber:

a) Valor Total da Obra: Valor Total de contratagdo da obra/servigo;

b) Comunidade: Bairro do local de realizagdo da obra/servigo;

¢) Municipio: Municipio de realizagdo da obra/servico;

d) Objeto: Nome do projeto conforme intitulado nas pegas técnicas que compde o objeto;

e) Agentes Participantes: Nome da contratante;

f) Inicio da Obra: Data de inicio de execugdo da obra/servico de engenharia; e

g) Término da obra: Data de término de execugdo da obra/servigo de engenharia.

A Diagramagdo da placa podera ser feita através de impressao de pelicula adesiva ou pintura.

A inser¢do de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a ordem ascendente de
importancia da esquerda para direita (em assinaturas horizontais) ¢ de cima para baixo (em assinaturas
verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a Gltima a direita em assinaturas horizontais,
¢ abaixo de todas as outras em assinaturas verticais.

Area total:

* Proporgao de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

* Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.

» Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.

* Cor da fonte: branca.

Area de informacées da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

* Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa.

* Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:

* 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:

* O espagamento entre letras ¢ 20.

Area das assinaturas ©):
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* Cor de fundo: branca.

* As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Rawline Semibold € o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Rawline Black, espagamento entre letras ¢ -40.

Segue abaixo modelo de Placa de Obra a ser seguido:
Bx

: 2OOOOOOOOOOXXX XX
XXX X AXARXAXARXXXXXXXX

A E N AR
R COCEEEN A NN

B Ml i £ bra: pxex
Uil R L ouvidoria.govbr

GOVERND FEDERAL

; 81BNDES =iz DRl lu x| -

MHIAD E RECOMBTRUCAD

O preco unitario devera remunerar, além dos materiais necessarios a confeccdo e fixacdo da placa, os
custos diretos e indiretos de todas as operag¢des e equipamentos, encargos gerais, mao de obra e leis sociais,
necessarios a completa execugdo do servigo.

A placa da obra deverd ser medida por area de placa efetivamente fornecida e afixada, nas condi¢des
previstas nesta especificacao.

PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA

O projeto executivo elétrico do PNR ficara a cargo da contratada. Seu objetivo € a indicacdo clara da
instalacdo elétrica em sua totalidade, através de plantas, cortes, detalhes e memoriais de calculo,
possibilitando sua implantag@o.

O projetista devera definir os locais para o transpasse das tubulagdes pelos elementos estruturais,
definindo os furos e embutidos. Deve-se indicar no projeto os pontos de conduite ou caixas necessarias a
passagem dos eletrodutos. O projeto de instalagdo elétrica deve ser desenvolvido para atender as necessidades
basicas da edificacdo, obedecendo aos critérios de funcionalidade operacional, facilidade de manutengio,
utilizacdo de materiais nacionais de facil aquisi¢ao e de boa qualidade, padronizacdo de materiais, harmonia
de conjunto, economia e sobretudo seguranga.

Deve-se estudar os diversos sistemas componentes das instalagdes elétricas, visando sua
compatibilizacdo e unificagdo das solugdes. O projeto elétrico detalhado compreende o suprimento de
energia, instalacdo de iluminagdo, distribuicdo de forca, aterramento, interligacdo, conexao de instrumentos
controlados e acionados eletricamente e todos os outros servigos necessarios as instalacdes objeto destes
critérios. Excetuando-se onde especificamente mencionado em contrario, o projeto de instalagdes elétricas
deve estar de acordo, em seu conjunto, com as ultimas revisdes das normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.
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ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E EXECUCAO

A Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ficard a cargo da contratada. E um documento legal
que define os responsaveis técnicos pela execucdo do projeto elétrico. E um resumo do contrato entre o
profissional e o cliente ou empregador e deve ser registado no CREA da regido onde a atividade sera
realizada antes do seu inicio.

2.3.2. ADMINISTRACAO LOCAL

2.3.2.1 LIGACOES PROVISORIAS

LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

Ficara a cargo da Contratada as ligagdes provisorias de energia elétrica necessaria para execucao dos
servicos, ficando as despesas de consumo sob a sua responsabilidade.

Ao final dos servicos, cabera a Contratada desfazer as ligacdes provisérias, manter o perfeito
funcionamento das ligagdes originais, proceder o pedido de desligamento e quitacdo dos débitos que
porventura permanecam apos a finalizagdo do objeto, e entregar a fiscalizacdo copia da ultima fatura e o
protocolo da solicitacdo de interrup¢ao do servigo.

2.3.2.2. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A Contratada devera indicar, mediante comunicacdo por escrito a Fiscalizagdo, o nome do engenheiro
responsavel pelos servigos, que devera ser versado na execugdo de Servigos de Engenharia similar, ser
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e estar no pleno uso de suas atribuigdes
profissionais.

Cabera a Contratante decidir sobre a aceitagdo do nome que for indicado.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Contratada devera dar assisténcia
minima de 3 horas por semana ao servi¢o, em horario pré-fixado, de forma a permitir que a Fiscalizagéo
possa contatar, com maior agilidade, o representante sempre que houver necessidade.

Fica estabelecido que devera ser previsto pela Contratada, pelo menos 1(um) profissional Engenheiro
para gerenciar os trabalhos de reparagdo e reforma do PNR, o qual devera acompanhar a equipe de
Fiscalizag@o Técnica, e prestar apoio sempre que for necessario, durante a execucdo dos servicos.

A substitui¢do de integrante da equipe técnica, por parte da Contratada, durante a execucdo dos servigos
de engenharia, dependera de aquiescéncia da Contratante quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de
manifestagcdo em contrario, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciéncia da substituicdo.

O servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento de mao de obra necessaria,
incluindo todos os encargos sociais ¢ administrativos.

Sera medido por hora, conforme especificado e aprovado pela Fiscalizagéo.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento de mao de obra para servigos
auxiliares, incluindo respectivos equipamentos ¢ ferramentas inerentes ao oficio desta categoria, bem como
todos os encargos sociais ¢ administrativos.

O encarregado devera acompanhar durante todo o tempo a realizag@o dos servigos, prestando apoio em
tempo integral a Fiscaliza¢do Técnica.

Fica estabelecido que devera ser previsto pela Contratada, pelo menos 1(um) profissional encarregado,
para gerenciar os trabalhos de reparacdo e reforma do PNR, o qual devera acompanhar a equipe de
Fiscalizagdo Técnica, e prestar apoio sempre que for necessario, durante a execucao dos servigos.

Sera medido por hora, conforme especificado e aprovado pela Fiscalizagao Técnica.
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AS BUILT (ARQUITETONICO e HIDROSSANITARIO)

O As Built devera ser executado pela Contratada e trata-se de um projeto com representacdes técnicas.
Ou seja, plantas, cortes, fachadas etc., com todas as alteragdes e modificacdes promovidas durante a reforma
do PNR. Para elaborar o documento em conformidade com as normas técnicas brasileiras, o projetista deve
consultar o acervo técnico da ABNT que disciplinam a execugdo do as built.

A identificacdo e documentagdo das alteracdes observadas visam a atualizacdo do projeto executivo,
compatibilizando-o com a reforma executada e servindo como apoio as futuras manutengdes
complementares ou modificagdes que se fizerem necessarias.

Em fung¢do de dados e informagdes da situagdo “como construida” sera possivel também estimar a vida
util futura de varios componentes da edificacdo, a partir do desenvolvimento de novos modelos de previsdo
de desempenho ou calibragdo dos modelos existentes.

2.3.3. DEMOLICOES E REMOCOES

As demoli¢des devem ser feitas de acordo com as recomendagdes técnicas existentes, considerando-se
as medidas de seguranca e tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos ao patriménio e terceiros.

Os servigos de demoli¢do deverdo ser regulados, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho,
pela norma reguladora NR18 (Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao),
instituida pela Portaria n°® 3214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho; € sob o aspecto técnico, pela
norma NBR 5682:1977 (Contratagao, Execucdo e Supervisdo de Demoli¢des), da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servicos de demolicdo atenderdo as
especificagdes, bem como as prescricdes da NBR 5682 (ABNT, 1977), a fim de que sejam evitados danos de
quaisquer espécies as construgdes vizinhas.

Todos os servigos de demoli¢do deverdo ser programados e supervisionados por profissional habilitado.

Caberd ao Responsavel Técnico a analise das estruturas e edificacdes a demolir, verificar as condi¢des
de estabilidade das mesmas, determinar a sequéncia e método de execucdo, exigir a utilizacdo de
equipamentos de prote¢do individual e coletiva (EPI ¢ EPC), bem como outras medidas para garantir a
seguranga ¢ perfeita execugdo dos servigos.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada procedera um detalhado exame e levantamento da situagdo e
condig¢des da edificagdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura,
os métodos utilizados na construgdo, o estado de conservacao e de estabilidade, os riscos de desabamentos, a
necessidade de escoramentos ou travamentos e a protecdo ou retirada de elementos artisticos ou decorativos.
Deverdo ser consideradas, também, as condi¢des das edificagdes e logradouros vizinhos, redes, tubulagdes ¢
equipamentos de servigos publicos.

As estruturas que apresentem risco de desabamento deverdo ser solidamente escoradas, seja durante a
execucao dos servigos ou quando seja necessaria a interrup¢do dos servicos. Vidros, ripados, estuques, e
outros materiais frageis, devem ser retirados antes do inicio da demolicdo. As aberturas existentes nos pisos
deverdo ser fechadas, de forma a suportar, no minimo, o peso equivalente a 100kg/m? (cem quilogramas por
metro quadrado), quando a abertura for maior que 1m? (um metro quadrado), ou 100kg (cem quilogramas),
para abertura menores ou iguais a Im?.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as canalizagdes de esgoto e
aguas pluviais, deverdo ser desligadas, removidas ou protegidas, antes do inicio das demoli¢des, respeitando
as normas ¢ determinagdes das empresas concessiondrias de servigos publicos. Precaugdes especiais serdo
tomadas, se existirem instala¢Ges elétricas, antenas de radiodifusdo e para-raios nas proximidades.

A demolicdo sera executada por meio mecanico ou manual, a critério da executora, sendo determinado
pela Contratante o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma.

Em locais onde ndo ocasionara danos a estrutura e as instalagdes, a demoli¢do podera ser executada com
martele elétrico.

E vedado o uso de explosivos para a demoligdo.
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Durante o trabalho de demoligdes, deve ser acompanhado o comportamento das construgdes vizinhas,
quanto a sua integridade e estabilidade.

Quaisquer demoli¢des e/ou remogdes que causarem danos aos pisos adjacentes ou revestimentos
limitrofes deverdo ser imediatamente recompostos de modo a ndo alterar a aparéncia original.

Devera ser removido todo o revestimento solto da face das paredes e tetos que apresentam fissuras,
rachaduras ou pontos de infiltragdes.

Pecas reaproveitaveis, tais como: esquadrias, ferragens e partes de instalagdes, serdo relacionadas por
escrito pela Contratada e entregues na PANT, com o conhecimento e visto da Fiscalizagdo Técnica.

Orientacdes e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o acimulo de materiais ou entulhos
que provoquem sobrecarga em pisos ou pecas estruturais ou pressdo lateral excessiva em paredes ou em
outros elementos da edifica¢do. As pecas ou componentes de grande porte deverdo ser removidos e arreados
até o solo por meio de guindastes ou equipamentos equivalentesque oferecam a necessaria seguranca.

Quando houver necessidade de transporte de material para niveis diferentes, devera ser utilizado
dispositivo mecanico ou, quando por gravidade, através de calha fechada conforme NR18/MT.

O lancamento em queda livre de qualquer material é terminantemente proibido.

Os materiais da constru¢do em demoligdo devem ser constantemente umedecidos e ndo podem ser
abandonados, mesmo por encerramento do horario de trabalho, em posicdo que possibilitem seus
desabamentos, provocados por a¢des eventuais.

A Contratada sera responsavel pela limpeza da area, durante e ao término dos servigos.

Todo o material fruto de demoli¢des, remogdes e limpeza devera ser devidamente recolhido e
acondicionado em locais apropriados, indicados no projeto e especificagdes ou, quando omissos, de acordo
com as orienta¢oes da Fiscalizagao Técnica.

Os materiais de demoligdo ndo poderdo ser reutilizados nos servigos de recuperagdo ¢ manutengdo das
calgadas.

Ha de se observar o cuidado quanto a acomodagao dos materiais que possam vir a acumular agua, a fim
de se previnir a propagacdo do mosquito transmissor da dengue e outras doencas.

Ao término do servigo, todo entulho devera ter sido removido do Proprio Nacional Residencial, sob
inteira responsabilidade da contratada.

Cabera a Empresa contratada a remog¢ao dos entulhos e caliga, para area de descarte de residuos de
construgdo civil que detenha licenga ambiental para receber o material de descarte.

Durante todo o periodo de execugdo dos servigos, os acessos e o trafego deverdo ser mantidos em
perfeitas condi¢des de passagem, quer para veiculos, quer para pedestres, adotando-se as medidas de
seguranca em relacao ao transito no local.

DEMOLICAO DE ALVENARIA

Para realizacdo dos servicos de demoligdo de alvenaria, deve ser estabelecido um programa no qual seja
claramente indicada a sequéncia dos trabalhos.

Sempre que possivel, a demolicdo deve ser realizada na ordem inversa da construcdo, respeitando-se as
caracteristicas da construcdo a demolir.

Todos os sistemas e elementos existentes nas paredes deverdo ser removidos antes da demolicdo, e os
sistemas elétricos isolados e desligados. Caso haja duvida sobre a passagem de sistemas elétricos no interior do
trecho, deve-se desligar os djuntores da area/cémodo.

Os servicos de demoligdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificagdo, mediante o emprego
de calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo em queda livre.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo demolicao.

A demoli¢do manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou
manuais.

Pegas de grande porte de concreto, ago ou madeira poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste,
ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A demolicdo mecanica sera executada com os equipamentos indicados para cada caso, confome as
recomendacodes dos fabricantes.
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Nas interfaces com os trechos que permanecem, os cortes deverdo ser feitos com serra de dico propria
para este fim, e posteriormente o topo da superficie regularizado, preenchido e rebocado, para ser entregue em
condigoes de continuidade dos demais servigos.

As demoli¢Oes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais deverdo ser executadas com
extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade.

O responsavel pela demolicdo deve certificar-se do cumprimento da proibicdo de acesso a pessoas
estranhas ao local da demoli¢do, mesmo durante a interrupgao dos trabalhos, e de que a estrutura seja deixada
em condi¢des de estabilidade e seguranca no final de cada dia de trabalho.

Para prevenir o colapso fora de controle, escoramentos provisorios deverdo ser realizados a fim de evitar a
instabilidade das demais pecas da estrutura, sempre que necessario.

Todo o material retirado da demoli¢@o da alvenaria devera ser removido periodicamente, a fim de evitar
acimulo na via publica de pedestres, bem como inviabilizar a passagem de veiculos pela rua.

Apoés a finalizagdo do servigo, a Contratada deverd executar a limpeza, devendo a calgada estar
plenamente limpa, sem rejeitos de obra.

Os materiais demolidos serdo considerados entulhos e, posteriormente, deverdo ser removidos para local
adequado fora da unidade, sob responsabilidade da Contratada, sendo que a descarga e o bota-fora, devera ser
realizado através de cagamba, para local oficial e licenciado de acordo com as normas em vigor dos 6rgaos
ambientais competentes.

O prego unitario deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento das ferramentas,
materiais, equipamentos ¢ mao-de-obra necessaria a completa execugdo dos servicos, envolvemdo carga,
transportes horizontal e vertical e descarga em local definido pela fiscalizago técnica.

A medicao serd efetuada pelo volume demolido, em m?, medido geometricamente antes da demolicao.

Os servigos serdo aceitos apos a efetiva demoli¢do definida no projeto e a remogdo da totalidade dos
entulhos resultantes.

DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO E RODAPE CERAMICO

Remogao dos revestimentos ceramicos existentes e respectivos rodapés, onde houver.

A demoli¢do devera preservar a laje e sistemas nela embutidos.

Remover a camada de assentamento do piso e quaisquer elementos desagregados.

Os revestimentos deverdo ser removidos sem danificar os componentes estruturais € demais elementos
existentes na edificacdo, tais como instalagdes elétricas e hidrossanitarias, pisos limitrofes e areas de
revestimentos a serem mantidas.

Quaisquer danos as demais instalagdes e/ou revestimentos deverdo ser imediatamente recompostos, de
modo a ndo alterar a funcionalidade e aparéncia original.

Apds o término da remocdo, recolher todos os materiais e entulhos, ficando a area limpa ¢ desimpedida
para a continuag@o dos servicos.

A medicao sera efetuada por area, em m?, de revestimento demolido.

DEMOLICAO DE CONTRAPISO E LASTRO E DEMOLICAO DE CALCADA

O contrapiso, lastro e calgada existentes deverdo ser removidos. Depois de retirada toda a camada de
contrapiso, lastro e calgada existentes, a empresa devera atentar para as canalizagdes que passam sob o piso,
se necessaria executar corregdes de ajustes em infiltragdes, bem como evitar que as novas camadas de
contrapiso, lastro e calgada entrem em contato com as canalizagdes.

Apo6s o término da remogdo, recolher todos os materiais e entulhos, ficando a area limpa e desimpedida
para a continuacao dos servigos.

A medicao da demolicdo sera efetuada por area, em m?.
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DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CHAPISCO, REBOCO E EMBOCO)

As argamassas deverdo ser removidas sem danificar os componentes estruturais e demais elementos
existentes na edificacdo, tais como instalacdes elétricas e hidrossanitarias, pisos limitrofes e areas de
revestimentos a serem mantidas.

Quaisquer danos as demais instalagdes e/ou revestimentos deverdo ser imediatamente recompostos, de
modo a ndo alterar a funcionalidade e aparéncia original.

Apo6s o término da remogdo, recolher todos os materiais e entulhos, ficando a area limpa e desimpedida
para a continuacao dos servigos.

A medicao sera efetuada por area, em m? de argamassa demolida.

RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL

As soleiras e peitoris deverao ser removidos sem danificar os demais elementos existentes na edificagao.
A medicao sera efetuada por area, em m, de soleira e peitoril retirados.

REMOCAO DE PORTAS E BATENTES CHUMBADOS COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM
MADEIRA

Retirada, onde indicado, das portas existentes, acompanhada de seus marcos, guarnigdes, batentes e
demais elementos.

Tanto as portas quanto as ferragens, apenas se em bom estado, deverdo ser depositadas em local indicado
pela Fiscalizagdo Técnica, de modo ordenado. As demais serfo descartadas.

Devera ser executado a reparag@o das paredes adjacentes, com seu preenchimento, alisamento e aplicagao
de reboco.

O servico consiste na remoc¢do de esquadrias existentes ja instaladas, com possibilidade de
reaproveitamento em outros imoveis. Com isso, o servigo de remocao deve ser executado de forma cuidadosa,
de modo a preservar as caracteristicas e condigdes das pecas, permitindo seu reaproveitamento.

Execucao:

- Antes de iniciar a remogao, analisar a estabilidade da estrutura.

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- Para auxiliar a remocao, utilizar cabos de sustentacdo para que o elemento ndo tombe, quando aplicavel.

- Quebrar a alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-la.

- Retirar a esquadria com cuidado e apoié-la no piso.

Os materiais da remocdo ndao poderdo ser reutilizados nos servigos de recuperagdo ¢ manutengdo de
calgadas e aterros.

O preco unitario deverd remunerar todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
equipamentos € mao de obra necessarios a execucao do servigo.

A medicao das remogdes das portas sera efetuada por m? de porta removida, ja a remogao dos batentes
sera por m de peca linear removida.

REMOCAO DE JANELAS

O servico consiste na remocdo de esquadrias existentes ja instaladas, com possibilidade de
reaproveitamento em outros iméveis. Com isso, o servigo de remocao deve ser executado de forma cuidadosa,
de modo a preservar as caracteristicas e condigdes das pegas, permitindo seu reaproveitamento.

Execucao:

- Antes de iniciar a remogao, analisar a estabilidade da estrutura.

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- Para auxiliar a remocdo, utilizar cabos de sustentacdo para que o elemento ndo tombe, quando aplicavel.

- Quebrar a alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-la.
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- Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

O preco unitario devera remunerar todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
equipamentos ¢ mao de obra necessarios a execugao do servigo.

A medicao sera efetuada por m? de esquadria removida.

REMOCAO DE ESQUADRIAS E PECAS METALICAS

Deverao ser removidas todas as grades, gradis e portdes indicados pela Contratante.

As remogdes previstas deverdo ser executadas dentro de minuciosas normas de seguranca, a fim de que
sejam evitados danos de quaisquer espécies.

Deverdo ser empregados todo o ferramental e maquinas necessarias para cada demanda exigida nos
diversos materiais e elementos a serem removidos.

A medicdo sera efetuada por m? de ferro removido.

REMOCAO DE PINTURA EM PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)

Toda a superficie a ser pintada devera ser lixada, eliminando todo o pd. Partes soltas ou mal aderidas
deverdo ser retiradas, raspando-se ou se escovando a superficie.
A medicao serd efetuada por m? de pintura removida.

REMOCAO DE PIA, LOUCAS E METAIS SANITARIOS

Deverdo ser removidas todas as lougas, metais sanitarios e pia do PNR.

As remogdes previstas deverdo ser executadas dentro de minuciosas normas de seguranca, a fim de que
sejam evitados danos de quaisquer espécies.

Deverdo ser empregados todo o ferramental e maquinas necessarias para cada demanda exigida nos
diversos materiais e elementos a serem removidos.

REMOCAO DE TELHAS DE QUALQUER TIPO

O servico consiste na remog¢ado de telhas ceramicas, fibrocimento ou estruturais.

Execucao:

- Antes de iniciar a remogao, analisar a estabilidade da estrutura.

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda.

- Retirar cada telha manualmente e baixa-las, com uso dos acessorios e equipamentos necessarios.

O preco unitario devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento das ferramentas,
materiais, equipamentos ¢ mao de obra, necessarios a completa execu¢do dos servigos envolvendo carga,
transporte local e descarga dos produtos da demoli¢do em bota fora, através de cacamba em local oficial e
licenciado.

A medicao sera efetuada pela area de telhas retiradas, calculada por area de projecdo do telhado, em m?.

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA

O servico consiste na retirada da estrutura do telhado, em qualquer material, inclusive elementos de
fixagao.

Se a estrutura for de madeira, as partes removidas deverdo ser destinadas a reutilizagcdo, conforme
Resolugao n°® 307/2002 do CONAMA.

Devera ser executada também a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis, apenas se em bom estado e
depositadas em local indicado pela Fiscalizagdo Técnica, de modo ordenado. As demais serdo descartadas.

Execucao:

- Antes de iniciar a remocao, analisar a estabilidade da estrutura.
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- Checar se os EPC necessarios estio instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta.
- Retirar cada elemento manualmente.

REMOCAO DE QUADRO ELETRICO. LUMINARIAS. INTERRUPTORES. TOMADAS E CABOS
ELETRICOS

A remogao dos materiais elétricos devera ser realizada em sua totalidade, ou seja, incluir-se-ao todos os
itens como, por exemplo: cabos, conduites, interruptores, tomadas e luminarias. Edificagdes cujos conduites
ainda sejam galvanizados deverdo ter os mesmos retirados e, sob nenhuma hipdtese, poderdo ser
reaproveitados. Também devem ser retiradas dos quadros de distribui¢do, chamada ou caixa de passagem das
redes elétricas existentes nas paredes, incluindo todos seus componentes, como barramentos, fiacdes,
disjuntores e conectores.

Antes do inicio efetivo do servigo, toda a rede elétrica deverd ser desligada, isolada e instalada a
iluminagdo provisoria.

Os quadros fora de padrdo da NR-10 deverdo ser inteiramente removidos, inclusive suas caixas, € 0 vao
remanescente restaurado com preenchimento e reboco, para possibilitar a futura instalagao de novos quadros.

Para os quadros que puderem atender a NR-10, devera ser executada a selecdo ¢ a guarda das pecas
reaproveitaveis, apenas se em bom estado, e depositadas em local indicado pela Fiscalizagdo, de modo
ordenado, sendo as demais descartadas.

RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL

O servigo compreende a retirada dos armarios do PNR, sem reaproveitamento.
A medicdo sera efetuada por m? de armario removido.

2.3.4. ESTRUTURAS E VEDACAO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19 CM, % VEZ (ESPESSURA 9 CM),
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),

EXECUCAOQO DE CHAPISCO e EMBOCO

Nas alvenarias erguidas deverdo ser observadas a verticalidade, o prumo, ¢ a linearidade da parede. O
preenchimento de argamassa de rejuntamento deve ser completo. Os tijolos serdo cerdmicos, de oito furos,
nas dimensoes (9x19x19) cm, de qualidade, com juntas de 1,0 cm e assentados com argamassa tragco 1:6
(cimento: areia). Apos sua conclusdo, sera necessaria a limpeza de toda a superficie a ser chapiscada,
embocada e rebocada. Tal limpeza, compreende na remog¢ao de todas as impurezas, como sujeiras, gorduras,
camadas soltas do substrato a ser tratado ou quaisquer outros itens que venham a atrapalhar a correta
execucao do servigo.

Apos essa etapa, deverd ser aplicado chapisco de 0,5mm de espessura no trago 1:3 (cimento:areia), ao
longo de toda sua extens@o. Seu preenchimento devera ser uniforme, ndo se deixando espacos vazios.

Apo6s a cura total do chapisco, devera ser aplicada a camada de embogo, constituido por cal e areia no
traco de 1:4. A mistura com agua precisa descansar, no minimo, 36 horas até obter plasticidade. Apos esse
periodo, acrescenta-se o cimento (para dez partes de massa, considerar uma de cimento). A empresa também
podera optar por aditivos plastificantes na composicao do embogo, a fim de acelerar o tempo na execugdo do
servigo. Nessa etapa, deverdo ser utilizadas taliscas para nivelar a camada de argamassa, o embogo devera
possuir 2,5 cm de espessura. O mesmo devera apresentar paramentos desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados. A mescla dos componentes das argamassas sera feita com o devido cuidado, para que a mesma
adquira perfeita homogeneidade.

Os rebocos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, com paramentos
perfeitamente planos, ndo se tolerando qualquer ondulagdo e desigualdade de alinhamento das superficies.
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, CONTRAPISO EM ARGAMASSA e REGULARIZACAO DE PISO

Para execugdo do contrapiso em argamassa e lastro de concreto magro a empresa devera atentar para
todas as Normas Técnicas inclusas na NBR 12655 (Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,
recebimento e aceitacdo - Procedimento) e NR18, como exemplo, condigdes de Trabalho na Industria da
Construgdo (MTDb), uso de mao-de-obra habilitada e uso obrigatorio de Equipamento de Protecdo Individual
(EPI).

A demolicdo do contrapiso apontado no projeto, devera ocorrer em horario adequado conforme
combinado com a organizagdo Contratante ¢ a Fiscalizagdo Técnica.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos,
ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Depois de retirada toda a camada de contrapiso existente, a empresa devera atentar para as canaliza¢des
que passam sob o piso, para necessidade de executar corregdes de ajustes em infiltragdes, bem como evitar
que a nova camada de contrapiso entre em contato com as canalizagdes. A base sera perfeitamente nivelada e
compactada, antes da argamassa ser langada.

Apds as corregOes necessarias previstas nas canalizagdes, bem como o nivelamento ¢ a compactacdo do
solo, toda a base do piso interno to PNR sera impermeabilizada com uma camada de 3 c¢cm, constituida de um
lastro de concreto, trago 1:4, 5:4, 5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1), preparado mecanicamente, a
fim de que o contrapiso ndo fique em contato direto com o solo, o que o protegera de possiveis infiltracdes
por capilaridade

Na execucdo do contrapiso, a argamassa devera ser executada manualmente. O langamento da
argamassa sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de réguas
de madeira ou metalicas deslizando sobre "mestras" niveladoras. A superficie do contrapiso tera o
acabamento obtido pela passagem das réguas. A espessura do contrapiso sera de 3cm e seu trago serd 1:4
(cimento e areia). Apds a execucdo da camada de argamassa para contrapiso, devera ser feita a camada de
regularizagdo de superficie que deve dar ao piso acabamento desempenado e caimento minimo de 1%,
observando-se o nivelamento e o caimento nos varios locais onde sera aplicado, de forma que ndo ocorra o
empogamento da agua.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO E PISO EM GRANILITE COM
ESPESSURA DE § MM

As lajes de passeio (calgadas) de pedestres deverdo ser demolidas. Apds a demolicdo, as mesmas deverao
ser recuperadas, ao final da recuperacdo sera langada no local concreto desempenado de espessura de 6 cm,
moldado in loco, com resisténcia a compressdo de 20MPA e com juntas de dilatagdo de madeira ou plasticas a
cada Im.

A primeira providéncia a ser tomada, ap6s a demoligdo do passeio antigo, ¢ verificar a camada de
subleito. Esta camada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de empréstimo. Devem ser
observados e reparados, quando necessario, os seguintes detalhes:

- O solo utilizado ndo pode ser expansivel, ndo pode inchar na presenca de agua;

- A superficie ndo pode ter calombos nem buracos;

- O caimento da 4gua deve estar de acordo com a especificacdo do projeto;

- A superficie deve estar na cota prevista em projeto; €

- Deve ser compactado em camadas de 3cm, dependendo das condi¢des locais.

Antes da compactagdo deverdo ser passadas todas as tubulagdes sob o passeio. Onde existirem caixas de
passagem de energia, telefonia, 4gua ou esgoto, se necessdrio, deverdo ter suas tampas levantadas ou
rebaixadas, deixando no nivel do piso a ser executado. Este nivelamento é executado, dependendo da situagio,
com uso de pequenos blocos ceramicos ou de concreto, assentados sobre argamassa de cimento e areia ou
somente com argamassa de cimento e areia quando a altura de levantamento for pequena.

Apds a execugdo do subleito, devera ser executada uma alvenaria de embasamento, nas laterais de todo o
passeio, com altura final do passeio finalizado, sob um lastro de concreto com espessura minima de 3cm, no
intuito de assegurar a estabilidade estrutural de todo o passeio.
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Ao término dessa atividade (alvenaria de embasamento sob lastro de concreto) sera executada a camada
granular, que servira de base para langamento do concreto, que tem a funcdo de regularizar, nivelar e dar
declividade ao piso.

Deve-se fazer o espalhamento do material granular (brita graduada) em camada com espessura de
aproximadamente 3cm. A base devera estar perfeitamente nivelada e regularizada, de modo que ndo interfira
na qualidade final do pavimento.

Sobre a base regularizada e compactada nas cotas de projeto, as formas de madeira serdo fixadas com
ponteiros a cada metro, no maximo, de modo a suportarem, sem deslocamento, os esfor¢os inerentes ao
trabalho.

O topo das formas devera coincidir com a superficie final prevista, fazendo-se necessaria a verificacdo do
alinhamento e do nivelamento (respeitando as especificagdes de projeto). Devera ser feita a verificagdo de
fundo de caixa. Ndo é admitida, ao longo de toda a secdo transversal, espessura inferior a especificada no
projeto.

O posicionamento das formas e a espessura devem seguir sempre as orientagdes do projeto.

As formas deverao ser untadas de modo a facilitar a desmoldagem.

Com o objetivo de evitar fissuras de retragdo e aumentar a resisténcia da calgada sera executada armagéo
em tela de ago soldada nervurada ago CA 60 de Smm, malha 10x10cm.

O concreto simples devera ser pré-misturado e fornecido in loco na obra, as caracteristicas pré-definidas.
O piso sera executado em concreto simples, com espessura minima de 6cm. O lancamento do concreto sera
feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de réguas metalicas
deslizando sobre as “mestras” niveladoras executadas em concreto ou utilizando-se as formas como mestras.

Imediatamente ap6s o adensamento deve comecar a operagdo de sarrafeamento do concreto, realizada
com régua metalica ¢ movimento de vaivém, até que se obtenha uma superficie plana. O atraso desta etapa
comprometera todas as demais.

O desempeno do concreto devera ser executado com desempenadeira de magnésio ou aluminio para
eliminar as depressoes e ressaltos, garantindo a regularidade superficial do pavimento. O objetivo é permitir a
homogeneizagdo e aberturados poros do concreto.

Apos a secagem da superficie deverdo ser executadas juntas de dilatagdo para evitar o aparecimento de
fissuras. As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extensdo, perpendiculares ao eixo
longitudinal do pavimento.

Observacoes:

A rampa de acesso para veiculos devera ser executada. Atentar para o escoamento pluvial, para que ndo
cause obstrucdo na passagem da agua pela sarjeta, devendo-se deixar um espaco minimo de 10cm entre o
meio-fio da calcada e a rampa. Sobre a rampa de acesso para veiculos devera ser aplicada uma camada de piso
em granilite com espessura de 8cm. O piso em granilite deve ser executado em painéis de 1 x 1m, no maximo,
limitados por juntas em perfilados de latdo, plastico, aluminio ou materiais similares. O granilite ¢ constituido
por uma argamassa de cimento branco e/ou comum com marmore moido no tragco (50:80 kg) para pisos e
(25:40:80 kg) para paredes. O polimento é realizado apos o periodo de cura das argamassas. O acabamento
pode ser feito com cera a base de petroleo ou duas demaos de resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

As calgadas de pedestres a serem recuperadas/executadas deverdo atender a NBR 9050 que trata da
Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos. Devem ter piso tatil e rampas de
acesso, estas ultimas feitas em calgadas de esquinas, locais onde haja faixas de pedestres ou quando indicado
pela Fiscaliza¢do Técnica.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VERGA E CONTRAVERGA PRE-MOLDADAS, MURO
EM ALVENARIA E LAJE PRE-MOLDADA DE APOIO PARA CAIXA D’AGUA

Limpeza do terreno e demarca¢io do muro

O inicio da execugdo do muro iniciar-se-4 com a limpeza do terreno removendo todo e qualquer
obstaculo que venha a impedir a boa execucdo do servigo, como raizes, vegetacao, pedras, entulhos etc.

Em seguida, sera realizada a demarcacgao do trecho onde o muro sera construido. Esse procedimento sera
realizado de acordo com o projeto urbanistico apresentado pela Subdivisdo Técnica da Organizacdo Militar.

Este procedimento ¢ de grande importancia para garantir o perfeito alinhamento do muro.
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Escavacio e apiloamento da vala

Com a conclus@o dos servigos de limpeza e demarcagdo do muro, deve-se realizar a escavagdo para a
execucdo da fundacdo, na qual sera escavada uma vala rasa com dimensdes de 50 cm de largura x 40 cm de
profundidade, para recebimento da estrutura.

Na escavagdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de
trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbagdo oriundas dos fendmenos de deslocamento, tais
como, escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes, descompressdo do terreno da fundagdo e/ou
descompressao do terreno pela agua.

O apiloamento do fundo da vala deverad ser realizado antes do inicio da confec¢do das fundacgdes,
utilizando soquete, golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de
queda de 50 cm. A compactacdo consiste na reducdo do indice de vazios do material apiloado, com energia
suficiente para atingir graus de eficiéncia. Os servigos complementares que se fizerem necessarios para
compensar irregularidades da superficie da vala, junto a obra, também se encontram neste grupo de servigos.

Soquete ou maco: pedaco de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensodes variaveis
entre vinte e trinta centimetros de base, e espessura de duas ou trés polegadas, com cabo encaixado no
mesmo.

Fundacéao e estrutura

Apos o apiloamento do fundo da vala, a mesma devera ser impermeabilizada com uma camada de
aproximadamente 3 cm de espessura, tragco 1:4,5:4,5 (cimento:areia:pedra), igualmente compactado,
constituida de um lastro de concreto preparado mecanicamente com aditivo impermeabilizante, a fim de que a
nova estrutura nao fique em contato direto com o solo, o que a protegera.

Acima do lastro de concreto serda confeccionado uma viga baldrame, que sera executada em concreto
armado de fck=25Mpa com dimensdes de 20 cm de largura x 30 cm de profundidade. A mesma sera
executada com 4 ferros @ 8.0 mm (5/16””) CA-50A, os estribos serdo espagados a cada 15¢m e, sera utilizado
ferro @ 5.0 mm CA-60.

Os blocos de fundacdo serdo executados com intervalos de 3,0 m e devem medir (30cm de largura x 30
comprimento x 50cm de altura). O terreno onde sera executado o bloco receberd o mesmo procedimento,
executado nas valas, antes da execugdo do baldrame.

Apds a conclusido dos blocos, deve-se manter a mesma altura da viga baldrame. O bloco sera executado
com concreto armado, adquirindo-se resisténcia final de 25Mpa. O mesmo sera executado com ferro @ 8.0
mm (5/16”) CA-50. Segue detalhamento da armagdo do bloco:

Os pilares que se ligardo aos blocos terdo dimensdes de (20 x 20) cm por 2,50 m de altura e deverdo ser
executados em concreto armado de Fck=25Mpa. Os mesmos serdo executados com 4 ferros @ 8.0 mm (5/16”)
CA-50A, os estribos serdo espagados a cada 15cm e, serd utilizado ferro @ 5.0 mm CA-60. A confeccao dos
pilares, assim como a dos blocos, pois compreendem mesma unidade de manutencao de estabilidade, devera
atentar para um numero minimo de unidades, para que a estrutura possa apresentar um comportamento estavel.
Assim, entende-se que sempre serd confeccionado um pilar com seu respectivo bloco de fundagio no inicio e
um no final do muro, ndo importando a metragem a ser executada.

As alvenarias nos trechos onde serdao erguidas serdo de 1/2 vez e terdo altura de condizentes aos pilares.
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Deverio ser observadas a verticalidade, o prumo, e a linearidade do muro.

O preenchimento de argamassa de rejuntamento deve ser completo.

Os tijolos serdo ceramicos, de oito furos, nas dimensoes (9x19x19) cm, de qualidade, com juntas de 1,0
cm e assentados com argamassa trago 1:6 (cimento: areia).

Apbs a conclusdo do muro, deve-se aplicar a camada de impermeabilizacdo, em seguida de sua secagem
por completo devera ser aplicado o chapisco de 5,0 mm de espessura no trago 1:3 (cimento: areia), ao longo de
toda sua extensdo. Seu preenchimento devera ser uniforme, ndo se deixando espagos vazios.

Apos a cura do chapisco, devera ser aplicada a camada de embogo, constituido por cal e areia no trago de
1:4. A mistura com agua precisa descansar, no minimo, 36 horas até obter plasticidade. Apds esse periodo,
acrescenta-se o cimento (para dez partes de massa, considerar uma de cimento). A empresa também podera
optar por aditivos plastificantes na composi¢ao do embogo, a fim de acelerar o tempo na execugdo do servigo.
Nessa etapa, deverdo ser utilizadas taliscas para nivelar a camada de argamassa, o emboco devera possuir 2,5
cm de espessura.

Para o procedimento da execugdo e projeto das estruturas de concreto armado, o profissional responsavel
pela obra devera atentar ao disposto nas NBR’s 6118/2014 e 14931/2004.

Estrutura de Concreto

A estrutura a ser construida sera em concreto armado, devendo ser executada em estrita observancia ao
exigido pela Contratante e obedecendo as normas técnicas em vigor (ABNT — NBR 6118 (NB-1), NBR 6120
(NB-5) e demais normas correlatas).

As indicagdes de quantidade-volume de concreto, peso de ferro e area de forma sugeridas pela
Contratante sdo estimativas e servem apenas como base. Cabe a Contratada, baseada em sua experiéncia,
mensurar ¢ levantar todo o quantitativo, verificando o exigido pela Contratante, ndo cabendo posteriores
alegagoOes de desconhecimento e ou pleito de termo aditivo de contrato para pagamento de valores adicionais
por quantificagdo a menor na planilha fornecida, devendo o objeto ser entregue na sua totalidade. Deverdo
servir como referéncias as normas técnicas brasileiras vigentes, conforme prescritas pela ABNT.

Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagdo por parte do
Responsavel Técnico de execugdo dos servicos de engenharia.

Havera uma inspe¢do, que deverd observar as caracteristicas das armaduras, férmas, bem como a
correta colocagdes das tubulagdes destinadas as instalagdes. Deverdo ser extraidos sistematicamente corpos
de prova dos concretos, para ensaio de resisténcia, por firma especializada e¢ idonea, de acordo com as
recomendacgdes contidas nas Normas. Todo concreto estrutural devera ser dosado em peso, ndo se aceitando
dosagens volumétricas.

Deve-se, durante a execugao da obra, verificar alguns cuidados em relagdo ao concreto, tais como saber
transportar, estocar € manusear os materiais e pegas sem que sofram estragos ou perdas.

Deve-se respeitar o prazo adequado para retirada de escoramento.

Armaduras

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
devendo ser retiradas as camadas eventualmente destacadas por oxidagdo. Para manter o posicionamento da
armadura nas operacdes de montagem, lancamento e adensamento de concreto, deverdo ser utilizados
fixadores e espagadores, ficando garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e o envolvimento
total das armaduras pelo concreto.

Corte e limpeza

As barras deverdo sempre ser dobradas a frio sem utilizagdo de macaricos. As mesmas deverdo ser
limpas de qualquer substancia que prejudique a aderéncia. A limpeza ndo podera ser feita na forma.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser utilizado com os raios de curvaturas
previsto em Norma. As barras de ago das armagdes deverdo estar limpas e escovadas, ¢ mantidas
convenientemente afastadas entrei si e das formas, conforme prescrigdes da NBR 6118/2003.

Emendas

As emendas por traspasse e as emendas por solda, a ultima, caso ocorra, deverdo ser executadas de
conformidade com a Norma 6118/2003.

Concreto
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A mistura do concreto devera obedecer as prescrigdes da NBR 6118 e NBR 7212, ndo sendo permitido
de forma alguma, o amassamento manual.

O concreto devera ser preparado no canteiro de obras ou em central dosadora, sendo que para pequenos
volumes e peca nao estrutural podera ser utilizada betoneira, mas as resisténcias deverdo atender ao
determinado pela Contratante, e devera haver o ensaio do concreto e posterior laudo, garantindo assim, que o
concreto atendeu as exigéncias do projeto. A protecdo minima, cobrimento, sera de 3cm.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagao,
por parte da Contratada e da Fiscalizacdo Técnica, das formas e armaduras.

As passagens de canalizagdes através de vigas ou outros elementos estruturais deverdo obedecer
rigorosamente as determinagdes da Contratante, ndo sendo permitida a mudanga de posigdo das mesmas.

O agregado graudo empregado sera o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento
de rochas estaveis, isenta de substdncias nocivas ao seu emprego, tais como torrdes de argila, material
pulverulento, gravetos e outros, com didmetro maximo inferior a 4,8mm.

A Aagua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leo,
matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial 2 mistura. Em principio, a 4gua potavel devera ser
utilizada.

O controle de qualidade do concreto devera ser efetuado de acordo com o processo rigoroso da NBR
6118, através de laboratorio com capacidade reconhecida.

Na concretagem, caso as formas sejam de materiais que absorvam umidade, devem ser molhadas até a
saturagdo, mas sem haver excesso com pogas ao longo das férmas. As formas devem estar limpas e deve-se
verificar as condi¢des de estanqueidade das mesmas, de modo que evite a perda de pasta ou argamassa.

Antes de iniciada a concretagem da superestrutura, devem ser moldados corpos de prova no trago
previsto para a superestrutura. Os corpos serdo rompidos, de acordo com as normas da ABNT, ¢ os
resultados obtidos deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo Técnica.

Deverio ser realizados ensaios de consisténcia do concreto através do abatimento do tronco de cone ou
teste do “SLUMP”, de acordo com a NBR 7223 (Determinacao da Consisténcia pelo Abatimento do Tronco
de Cone), com a finalidade de se controlar o concreto fresco. Apds a retirada das formas, o elemento
concretado sera exibido a Fiscalizagdo Técnica para exame. No caso de falhas nas pegas concretadas, serao
providenciadas medidas corretivas, compreendendo demoli¢do, remog¢do do material demolido e
recomposi¢cdo com emprego de materiais adequados, sem quaisquer 6nus para a Contratante.

No caso da ndo aceitagdo automatica, os procedimentos a adotar sdo os estabelecidos pela NBR-6118.

Quaisquer despesas decorrentes de decisdes tomadas pela Fiscalizacdo Técnica, tais como ensaios
especiais do concreto, ensaios da estrutura e revisdo do projeto, bem como a demoli¢do e reconstrugao de
elemento estrutural deficiente correrdo por conta da Contratada.

Formas

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado pela
Contratante.

As formas poderdo ser metalicas ou de madeira, limpas e armazenadas em locais abrigados afastado de
umidades.

A execugdo sera de responsabilidade do Responsavel Técnico, inclusive a estrutura de sustentacdo e
escoramento.

As formas serdo construidas de modo a respeitar as dimensdes, alimentas e¢ ainda de acordo com
especificado no item 7.0 da NBR 14931/2004.

Devera ser garantido a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir a fuga de nata de cimento.
Toda vedacdo serd garantida realizando a justaposicdo das pegas que constituem a forma, evitando a
calafetagem com papéis ou estopa.

Com uso adequado ¢ permitido o reaproveitamento de formas e dos materiais utilizados na construgéo,
porém devem ser avaliadas as caracteristicas geométricas e principalmente a capacidade resistente quando da
utilizagdo continua.

As contraflechas, caso existam, estabelecidas pela Contratante, devem ser obedecidas na execugao.

Escoramento

As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento convenientemente dimensionados e
dispostas de modo a evitar deformagdes e recalques. Isto significa que deve ser idealizado de modo a nao
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causarem esforcos ndo previstos. O escoramento deve ser de tal sorte que considere as deformacgdes e a
flambagem dos materiais e as vibragdes a que o mesmo estara submetido.

Sera de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboragdo do projeto de formas, de seus
escoramentos e da necessaria estrutura de sustentacdo. O projeto de escoramento das estruturas
sobrejacentes, ou seja, as estrutura ja existentes, que ao término do servigo, fardo parte da estrutura
construida, devera ser entregue a Fiscalizagdo Técnica para analise, com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias de sua utilizagdo, bem como as caracteristicas fisicas das pecas a serem utilizadas.

O escoramento devera ficar firme e com um contraventamento adequado. As formas serdo mantidas no
local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranga seu peso proprio, € as
demais cargas atuantes obedecendo ao previsto na ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnica, no que
diz respeito a desforma e a escoramentos.

As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das pecas ¢ a seguranga da
estrutura quando de sua cura.

O escoramento deve ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia e outros dispositivos de modo a facilitar
a remogao das formas, ndo submetendo a estrutura a impactos.

A retirada do escoramento sera feita de acordo com o que foi preconizado no projeto.

Qualquer duvida devera ser levada a Contratante para que seja dado um parecer técnico. Nesse sentido
devem ser considerados os seguintes aspectos:

- Nenhuma carga deve ser imposta e nenhum escoramento removido de qualquer parte da estrutura
enquanto ndo houver certeza de que os elementos estruturais € o novo sistema de escoramento tém
resisténcia suficiente para suportar as acdes a que estardo sujeitas. Esta decisdo ¢ de responsabilidade do
profissional responséavel.

- Nenhuma ag¢@o adicional, ndo prevista ao exigido pela Contratante, deve ser imposta a estrutura ou ao
sistema sem que se comprove que o conjunto tem resisténcia suficiente para suportar as agdes a que estardo
sujeitas. Esta decisao é de responsabilidade do profissional responsavel.

- Cuidados ainda devem ser tomados para que seja respeitado o projeto de forma das estruturas e
realizado escoramento de modo seguro; utilizando para tanto, escoras de boa qualidade e prumo. As escoras
utilizadas podem ser metalicas ou de madeiras macigas rolicas, desde que compativeis seus comprimentos e
de prumos em perfeito estado. Nao devem ser feitas emendas nas escoras de madeira.

Desforma

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescrigoes da NBR 6118 ¢ NBR 7678.

Na desforma nao serd permitido o apoio de qualquer ferramenta no concreto, tais como alavancas, pés
de cabra, etc., obedecendo-se os seguintes prazos minimos:

Fases laterais 3 dias

Faces inferiores 21 dias

Faces inferiores, deixando-se pontaletes 14 dias
Impermeabilizacio

O processo de impermeabilizagdo das estruturas de concreto (viga, baldrame, bloco de fundagdo e pilar)
dar-se-a com a aplicagdo da emulsdo asféltica em duas demados, por meio de brocha ou rolo de 1a. Seu
preenchimento devera ser uniforme, ndo se deixando espagos. (NBR 9575:2003 — Impermeabilizacdo —
Selecdo e Projeto).

Eventuais trincas devem ser previamente corrigidas. As cavidades ou ninhos existentes na superficie
devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, trago volumétrico minimo 1:3. As superficies a
serem revestidas devem ser asperas, isentas de particulas soltas e materiais estranhos, como pontas de ferro e
pedacos de madeira. O substrato, concreto, deve estar limpo e isento de residuos de agente de cura,
desmoldantes, 6leos ou graxas. Os cantos devem ser arredondados, formando meia cana. Caso ocorra a
presenca de filme de agua, ele necessita ser eliminado antes da execugdo da impermeabilizacdo definitiva.

A emulsao asfaltica deve ser aplicada de forma continua, sendo a aplicacdo em camadas sucessivas,
evitando-se a superposi¢do das juntas de execugao.
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A impermeabilizacdo da viga baldrame e blocos de fundagdo devera preencher toda a sua superficie
exposta da estrutura, ja a impermeabilizacdo dos pilares devera ocorrer a uma altura de 0,60m de sua base
ndo impermeabilizada.

O processo de impermeabilizacdo das paredes dar-se-a antes da aplicacdo da camada de chapisco. Tal
impermeabilizacdo consiste em emulsdo asfaltica aplicada em substrato de alvenaria, com o auxilio de
brocha ou rolo de 13, em duas demdos, formando um revestimento com propriedades impermeabilizantes
(NBR 9575:2010 — Impermeabilizagdo — Selecdo e Projeto).

Eventuais trincas devem ser previamente corrigidas. As cavidades ou ninhos existentes na superficie
devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, trago volumétrico minimo 1:3. As superficies a
serem revestidas devem ser asperas, isentas de particulas soltas e materiais estranhos, como pontas de ferro e
pedacos de madeira. O substrato, alvenaria, deve estar limpo e isento de residuos de agente de cura,
desmoldantes, 6leos ou graxas. Os cantos devem ser arredondados, formando meia cana.

A emulsdo asfaltica deve ser aplicada de forma continua, sendo a aplicacdo em camadas sucessivas,
evitando-se a superposi¢cdo das juntas de execugao.

A impermeabilizacdo da alvenaria devera ocorrer a uma altura de 0,60m de sua base ndo
impermeabilizada.

O servigo de impermeabilizacao deve atender as exigéncias de desempenho, tais como:

- Resistir as cargas estaticas e dindmicas;

- Resistir aos efeitos dos movimentos de dilatagdo e retragdo do substrato, ocasionados por variagdes
térmicas;

- Resistir a degradagdo ocasionada por influéncias climaticas, térmicas, quimicas ou biologicas,
decorrentes da acdo da agua, de gases ou do ar atmosférico;

Resistir as pressoes hidrostaticas, de percolacdo, coluna d’agua e umidade do solo;

Apresentar aderéncia, flexibilidade, resisténcia e estabilidade fisico-mecénica compativeis com as
exigidas pelo contratante; e

Apresentar vida 1til compativel com as condi¢des exigidas.

Rufo de Concreto Pré-Moldado

Deverdo ser instalados rufos de concreto pré-moldado, embutido na parte superior do muro.

Todos os cuidados com a impermeabilizacdo dos cantos e emendas deverdo ser tomados garantindo-se a
total estanqueidade da cobertura. Os rufos deverdo ser chumbados com argamassa.

A argamassa sob os rufos devera ter aditivo impermeabilizante tipo Vedacit ou equivalente.

RECUPERACAO DE TRINCAS COM SELA TRINCA E TELA DE POLIESTER

A contratada deverd aplicar uma demao farta de selante elastico sobre a trinca e laterais, aguardar a
secagem de 6 a 8 horas, de acordo com a embalagem. Apos a secagem deve-se aplicar uma nova demio e,
nessa etapa, fixar uma tela adesiva de poliéster, de 15 cm de largura, sobre toda a faixa da fissura, tendo como
orientacdo o meio da trinca. Ao final da recuperacdo, deve-se pintar a superficie recuperada com tinta latex
acrilica.

RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADOQ

Deverao ser instalados rufos de concreto pré-moldado, embutido na parte superior do muro.

Todos os cuidados com a impermeabilizag@o dos cantos e emendas deverdo ser tomados garantindo-se a
total estanqueidade da cobertura. Os rufos deverdo ser chumbados com argamassa.

A argamassa sob os rufos devera ter aditivo impermeabilizante tipo Vedacit ou equivalente.

2.3.5. IMPERMEABILIZACAO

O servigo de impermeabilizacdo deve atender as exigéncias de desempenho, tais como:

- Resistir as cargas estaticas e dindmicas;

- Resistir aos efeitos dos movimentos de dilatacdo e retracdo do substrato, ocasionados por variagdes
térmicas;
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- Resistir a degradagdo ocasionada por influéncias climaticas, térmicas, quimicas ou biologicas,
decorrentes da agdo da agua, de gases ou do ar atmosférico;

Resistir as pressoes hidrostaticas, de percolacdo, coluna d’agua e umidade do solo;

Apresentar aderéncia, flexibilidade, resisténcia e estabilidade fisico-mecénica compativeis com as
exigidas pelo contratante; e

Apresentar vida util compativel com as condi¢des exigidas.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, CHAPISCO E EMBOCO

O processo de impermeabilizagdo das paredes dar-se-a com a demoligdo da argamassa de cimento e areia
jé existente, deixando aparente a alvenaria (tijolo, bloco ceramico, bloco de concreto etc.).

Apds a demolicdo, sera aplicada a emulsdo asfaltica em duas demdos, por meio de brocha ou rolo de 14.
Seu preenchimento devera ser uniforme, ndo deixando espagos vazios.

Ao término da aplicacdo da emulsdo asfaltica, deve-se aguardar sua cura por completo para a aplicacdo da
camada de chapisco de 5,0 mm de espessura, no traco 1:3 (cimento:areia), ao longo de toda a extensdo da
superficie impermeabilizada. Seu preenchimento devera ser uniforme, ndo deixando espagos.

Apds a cura completa do chapisco, a argamassa demolida sera substituida pela argamassa de cimento e
areia.

Eventuais trincas devem ser previamente corrigidas. As cavidades ou ninhos existentes na superficie
devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, traco volumétrico minimo 1:3. As superficies a
serem revestidas devem ser asperas, isentas de particulas soltas e materiais estranhos, como pontas de ferro e
pedacos de madeira. O substrato, alvenaria, deve estar limpo e isento de residuos de agente de cura,
desmoldantes, 6leos ou graxas. Os cantos devem ser arredondados, formando meia cana.

Os trabalhos de aplicagdo do emboco devem ser precedidos em 24 horas pela aplicagdo de um chapisco
(trago cimento:areia — 1:2 a 1:3). Lembrar sempre que nunca se deve usar aditivo impermeabilizante no
chapisco, para ndo prejudicar a sua aderéncia. Caso ocorra a presenca de filme de agua, ele necessita ser
eliminado antes da execucdo da impermeabilizagdo definitiva.

O embogo deve ser preparado “in loco”, ndo deve ser industrializada, composta por areia, cimento
Portland e agua potavel. A areia lavada deve ser de granulometria de 0 a 3 mm, classificada como média,
isenta de substancias ou materiais argilosos. Usar cimento novo. O substrato deve ser umedecido e receber
camada de chapisco no trago 1:3 (cimento: areia) e agua.

O embogo deve ser aplicado de forma continua, com espessura de 20 mm, sendo a aplicagdo em camadas
sucessivas de 10 mm, evitando-se a superposi¢do das juntas de execugdo. A primeira camada deve ter
acabamento sarrafeado, a fim de oferecer superficie de ancoragem para camada posterior, sendo o embogo
manualmente adensado contra a superficie para eliminar ao maximo o indice de vazios. As duas camadas
devem ser executadas no mesmo dia, caso contrario, a Gltima camada deve ser precedida de chapisco.

Quando houver descontinuidade devido a interrup¢do de execugdo, a junta deve ser previamente
chanfrada e chapiscada. A ltima camada deve ter acabamento com uso de desempenadeira.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO

A impermeabilizacdo deverd ser realizada com Manta Asfaltica Elastomérica, tipo III, A ¢ 4 mm de
espessura. As areas a serem impermeabilizadas deverdo ser limpas, retirando-se todas as incrustagdes, pontas
de ferro emergentes e outros elementos similares. O local devera ficar isento de poeiras, 6leos e graxas. Duas
demaos de primer asfaltico deverdo ser aplicadas sobre a superficie, com uma taxa de 0,30 a 0,50 litro/m?,
aguardando sua secagem por 24 horas, antes da aplicacdo da manta asfaltica. A aplicacdo da manta deve
comegar pela parte mais baixa da superficie para que as emendas obedecam ao sentido do escoamento da 4gua
com o lado aluminizado para cima.

O profissional devera aproximar a chama do magarico da parte que ficara aderida a superficie, aquecendo
o polietileno antiaderente o suficiente para que este derreta e o asfalto fique levemente exposto, tomando o
cuidado para nao derreter demais. Imediatamente, aplicar a manta no substrato imprimado (emulsdo asfaltica).
A parte aluminizada devera estar voltada para cima e deve-se evitar colocar a chama do magcarico sobre a
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mesma. Fazer o biselamento, pressionando a colher de pedreiro aquecida sobre as emendas, para garantir
perfeita vedag@o. Soldar a manta asfaltica contra o rodapé, subindo-a a aproximadamente 30 cm de altura.

2.3.6. ESQUADRIAS

INSTALACAO DE KIT PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA MACICA, 80X210CM

As portas antigas deverdo ser retiradas e descartadas, bem como toda a ferragem da mesma, isso inclui:
dobradigas e fechaduras. Todos esses itens serdo substituidos por novos, caso a empresa opte por descumprir
esta determinagdo, sera solicitada a substituicdo dos itens ndo especificados. Apos a remogao das portas
antigas, bem como marcos e alisares, toda a superficie que recebera a nova porta devera ser regularizada, com
o propoésito do vdo ficar perfeitamente nivelado e aprumado. Os marcos deverdo ser chumbados com
argamassa no vao que ird receber a nova porta.

A porta sera em madeira maciga, tipo mexicana, pesada ou superpesada, de 3,5 cm de espessura e com 80
cm (0,80 m) de largura por 210 cm (2,10 m) de altura. As fechaduras e dobradicas deverdo ser de boa
qualidade, podendo ser da marca Pado, Papaiz, Haja ou de qualidade equivalente.

Devera ser observado o tamanho das aberturas (largura e comprimento), de forma que ao abrir a porta, a
mesma nao venha a ficar emperrada ou rogando no piso ou nos batentes. Nao sera permitido o uso de portas
empenadas, manchadas, sujas, danificadas ou com defeitos de fabricacao.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, 70X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA E FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO

As portas deverdo ser retiradas e descartadas, bem como toda a ferragem da mesma, isso inclui:
dobradicas e fechaduras. Todos esses itens serdo substituidos por novos, caso a empresa opte por descumprir
esta determinacdo, sera solicitada a substituicdo dos itens ndo especificados. Apds a remogdo das portas
antigas, bem como marcos e alisares, toda a superficie que ird receber a nova porta devera ser regularizada,
com o proposito do vao ficar perfeitamente nivelado e aprumado.

A porta serd em madeira com acabamento melaminico branco, folha leve ou média, com espessura de
3,5 cm e com 70 cm (0,70 m) de largura por 210 cm (2,10 m) de altura. As fechaduras e dobradicas deverdo
ser de boa qualidade, podendo ser da marca Pado, Papaiz, Haja ou de qualidade equivalente.

Todos os servigos deverdo ser executados por profissional qualificado e experiente. Devera ser
observado o tamanho das aberturas (largura e comprimento), de forma que ao abrir a porta, a mesma nao
venha a ficar emperrada ou rogando no piso ou nos batentes. Ndo sera permitido o uso de portas empenadas,
manchadas, sujas, danificadas ou com defeitos de fabricagdo.

PORTAO METALICO DE CORRER E KIT DE AUTOMATIZACAO DE PORTAO e PORTAQ DE
METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA, FERRAGEM COMPLETA,

REQUADRO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE

Servigo de confecgdo, fornecimento e instalacdo (chumbamento) de portdo ou grade, contemplando
fechadura, ferragem completa, requadro, kit de automagao, tratamento anticorrosivo e pintura esmalte.

As dimensoes das esquadrias, indicadas no projeto inicial da contratante, serdo conferidas e determinadas
no local. Todos os trabalhos de serralharia serdo realizados com a maior perfei¢do, mediante emprego de mao-
de-obra especializada e material de primeira qualidade.

O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de
fabricacdo. Os quadros serdo perfeitamente esquadriados e terdo os dngulos de linhas de emenda soldados bem
esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda, sem enfraquecer as
juntas soldadas.

As serralharias s6 poderdo ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalizagdo Técnica.
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Todas as emendas de solda e furacdo deverdo receber retoques de tratamento anticorrosivo com uma
camada de zarc@o.

O carregamento, transporte, descarga, armazenamento ¢ igamento das pegas deverdo ser efetuados
cuidadosamente pela Contratada, de modo a evitar deformagdes e avarias das mesmas.

Sera terminantemente vedado forgar a coincidéncia de orificios e o emprego de limas, brocas, rasquetas
ou qualquer tipo de furadores.

INSTALACAQ DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM

Sera realizada a substituicdo das janelas antigas por janelas de vidro temperado 08 mm, bem como o
peitoril antigo.

Apds a remogdo das janelas e peitoris antigos, toda a superficie que ira receber o novo peitoril e janela
devera ser regularizada, com o propdsito do védo ficar perfeitamente nivelado e aprumado.

As novas janelas deverdo apresentar comportamento estrutural de acordo com as normas NBR 10.831 e
NBR 1.220. A Contratada devera apresentar memorial de célculo e/ou resultado de ensaio que garanta esta
condigéo.

O vao que vai receber o envidragamento devera ser rigorosamente medido antes do corte da lamina de
vidro. O vidro devera atender as condi¢des especificadas na NBR 11706 e empregadas de acordo com os
requisitos estabelecidos na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro serd fornecida nas dimensdes pré-
determinadas ndo admitindo recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento da obra.

Cuidados especiais deverao ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. Deverao ser
sempre manipuladas e estocadas de maneira que ndo entrem em contato com materiais que danifiquem suas
superficies e bordas. Devem ser protegidas da umidade que possa provocar condensagoes.

A montagem da janela de vidro devera ser acompanhada por um responsavel. A folha de vidro da janela
devera ser colocada de tal modo que ndo sofra tensdes suscetiveis de quebra e devera ter folga nas bordas de
acordo com o uso da chapa, cujas distancias deverdo obedecer as condigdes fixadas na NBR 7199 da ABNT. A
chapa de vidro e conjunto de fixagdo sera fornecida pelo fabricante e a instalagdo devera ser executada por
firma especializada.

O acabamento das superficies de alumino devera ser uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e
outros defeitos.

A anodiza¢do sera fosca, natural, e devera atender aos requisitos da norma ABNT NBR-12.609,
principalmente no que diz respeito a espessura da camada e a qualidade da selagem.

Os acessorios, tais como roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedagdo e guarni¢cdes de Borracha de
Etileno-Propileno-Dieno (EPDM), deverdo ser de qualidade, de maneira a proporcionar funcionamento
preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo. Especificagdes e origens desses acessorios devem ser
informadas na proposta.

O conjunto devera propiciar redugdo minima de 20 decibéis, no nivel de ruido do dormitério, em relagdo
ao ambiente externo.

O novo peitoril devera ser em Granito Icarai com espessura de 2,0cm, comprimento de acordo com a
abertura do vao da janela, largura de acordo com a espessura da parede e apresentar pingadeira.

PORTA DE ALCAPAO EM CHAPA VINCADA, COM ALCAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE
CADEADO)

Sera realizada a substitui¢do do algapao de acesso a cobertura do PNR.

Apo6s a remocgdo algapao antigo, todo o vao deve ser regularizado, com o proposito de ficar perfeitamente
nivelado e aprumado. O novo al¢apdo serd fornecido nas dimensdes pré-determinadas ndo admitindo recortes,
furos ou qualquer outro beneficiamento da obra.

2.3.7. REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
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O servigo de assentamento do piso porcelanato iniciar-se-a4 apds a retirada do revestimento ceramico
antigo, bem como todo o contrapiso antigo, lastro da base ¢ a camada de regularizagio.

Apbds a finalizagdo do contrapiso, deve-se verificar o nivelamento e o caimento nos varios locais onde
sera aplicado o revestimento, de forma que ndo ocorra o empogamento da agua.

Antes da aplicagdo do porcelanato deve-se aguardar a cura total de toda a camada de lastro, contrapiso e
camada de regularizagdo, assim como verificar os caimentos, certificando-se que ndo haja desniveis e caso
positivo, sera efetuada a correcao antes da execucdo do novo piso.

Sera aplicado porcelanato (marcas Portobello, Eliane, Portinari), em todo o PNR ou prédio
administrativo. A aplicagdo do mesmo sera feita com argamassa AC-III. Seu assentamento deve ser realizado
por profissional experiente e qualificado para o servigo.

As caracteristicas do piso porcelanato deverio ser: porcelanato polido, retificado, dimensdes de 60 x
60 cm ou maior, desde que previamente aprovada pela Fiscalizagdo Técnica, a cor sera definida com a
fiscalizacdo, resisténcia a abrasdo alta, PEI-5, coeficiente de atrito maior que 0.4 em porcelanatos
antiderrapantes.

Serdo observadas a qualidade, a calibragem, o desempeno e a colorag@o, sendo descartadas as pegas que
demonstrarem defeito de superficie, discrepancia de bitola ou empeno.

Os rodapés serdo de material idéntico ao piso, medindo 7,0 cm de altura. Apds a pega (endurecimento)
da argamassa, verificar se a mesma esta perfeitamente aderida ao substrato.

A Contratada devera instalar soleiras, sob a area de portas, entre divisdes de pisos e ambientes ou
quando houver mudanca de nivel do piso. A soleira devera ser em Granito Icarai com espessura de 2,0cm,
comprimento de acordo com a abertura do vao e largura de acordo com a espessura da parede.

A Contratada deverd atentar para a execugdo da aplicacdo de porcelanato antiderrapante nas areas
molhadas, areas externas e/ou em areas apontadas pela Fiscalizagao Técnica.

A cor do rejunte a ser aplicado no porcelanato devera seguir a orientagdo da Fiscalizacdo Técnica.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

O servico de substituicdo da ceramica iniciar-se-4, apds a remoc¢ao de lougas, boxes de vidro, lavatorios
com coluna, pias, armarios ou quaisquer outros itens que venham a atrapalhar ou ndo possibilitem uma boa
execucdo do servigo. Suas fixagdes devem ocorrer, nos mesmos moldes, apos o término do servigo. Todos os
acessOrios necessarios para a correta recolocag@o dos itens sdo de responsabilidade da Contratada.

Quaisquer danos estrutural ou operacional dos itens que venham a ser consequéncia da remoc¢ao ou
fixacdo, sdo de responsabilidade da Contratada, sendo, essa, obrigada a repor um novo item de mesma
qualidade no prazo de 5 (cinco) dias tteis, em condi¢des de uso, em seu local de origem.

ApOs essa etapa inicia-se a retirada do revestimento cerdmico antigo, bem como toda a argamassa de
chapisco e embogo existente, logo a parede que ira receber o novo revestimento devera encontrar-se somente
em alvenaria (tijolo), para inicio do servigo.

Depois de retirada toda a camada de revestimento ceramico e argamassa de chapisco e reboco existentes,
a Contratada devera atentar para as canaliza¢des que passam sob a parede, se necessario executar corregdes de
ajustes em infiltracdes, bem como evitar que a nova camada de revestimento ceramico entre em contato com as
canalizagdes.

Ap6s a demoligdo do revestimento cerdmico e argamassa de chapisco e embogo existentes, sera aplicado
na parede o chapisco de 5,0 mm de espessura no trago 1:3 (cimento: areia), ao longo de toda sua extensdo. Seu
preenchimento devera ser uniforme, ndo se deixando espacos vazios.

Ap0s a cura do chapisco, devera ser aplicada a camada de embogo, constituido por cal e areia no trago de
1:4. A mistura com agua precisa descansar, no minimo, 36 horas até obter plasticidade. Apds esse periodo,
acrescenta-se o cimento (para dez partes de massa, considerar uma de cimento).

A Contratada também podera optar por aditivos plastificantes na composi¢do do embogo, a fim de
acelerar o tempo na execucdo do servico. Nessa etapa, deverdo ser utilizadas taliscas para nivelar a camada de
argamassa, o embogo devera possuir 2,5 cm de espessura. Na execucdo do chapisco € embogo, a argamassa
devera ser executada manualmente. O lancamento da argamassa sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metdlicas deslizando sobre "mestras"
niveladoras. A superficie final tera o acabamento obtido pela passagem das réguas.
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Apods a execugdo das camadas de chapisco e embocgo, devera ser feita a camada de regularizagdo de
superficie que deve dar a parede acabamento desempenado. Antes do assentamento do revestimento ceramico
deve-se aguardar a cura total das camadas de chapisco e embogo, assim como verificar se na parede encontra-
se alguma infiltracdo ou vazamento. Sera aplicado revestimento cerdmico (padrao de qualidade das marcas
Decor, Portobello, Portinari, Pamesa, Incresa, Roca ou similar), nos banheiros, cozinha e area de servigo do
PNR. A aplicagdio do mesmo sera feita com argamassa AC-II. Seu assentamento deve ser realizado por
profissional experiente e qualificado para o servigo.

As caracteristicas do revestimento ceramico deverio ser: esmaltado, liso, retificado, dimensoes de 33
x 45 cm ou maior desde que previamente aprovada pela Fiscalizacdo Técnica, a cor sera definida com a
fiscalizacdo, resisténcia a abrasdo média-alta, PEI-3.

Serdo observadas a qualidade, a calibragem, o desempeno e a coloracdo, sendo descartadas as pegas que
demonstrarem defeito de superficie, discrepancia de bitola ou empeno. As ceramicas cortadas para passagem
de tubos, torneiras e outros elementos das instalacdes ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas.

A cor do rejunte a ser aplicado no revestimento cerdmico devera seguir a orientacdo da Fiscalizagdo
Técnica.

SOLEIRA EM GRANITO e PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE

As soleiras e peitoris devem ser substituidos por novos. Apds a remog¢ao, deve-se limpar a area onde sera
instalada a soleira ou peitoril com vassoura e espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre
o local de assentamento. Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre
a peca de granito. Por fim, assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve pressdo e movendo-a ligeiramente
para garantir a fixacdo.

2.3.8. COBERTURA
INSTALACAO DE _COBERTURA COM_ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM,

INCLUSOS TRAMA DE MADEIRA, PONTALETES, TABEIRA, CUMEIRA E IMUNIZACAO DE
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

O servigo consiste na substituicdo da cobertura antiga por nova cobertura de fibrocimento, bem como
toda a trama de madeira e instalacdo de pontaletes.

O processo de recuperagdo e substituicdo da cobertura fibrocimento comega com a retirada das telhas,
rufos e da estrutura de madeira existente. Depois de concluidos os servigos citados, serdo iniciados os servigos
de correcdo e nivelamento das empenas.

A madeira a ser empregada devera ser do tipo ‘“muiracatiara”, “cerejeira” ou "magaranduba",
exclusivamente, a mesma devera receber tratamento contra cupins, utilizando cupinicida incolor. Somente apos
o tratamento permitir-se-a trabalhar na montagem da estrutura do telhado.

A execucdo da estrutura do telhado devera atender as normas brasileiras relacionadas ao assunto,
principalmente no que diz respeito a qualidade e caracteristicas da telha, dimensionamentos e espacamentos
dos elementos que compdem a mesma: linha, barrote, frechal, ripas, etc.

O servigo devera ser executado por profissionais com experiéncia ¢ qualificagdo na area. Todas as telhas
deverdo ser de fibrocimento "tipo ondulada", atendendo a Norma Brasileira - NBR 15.210. E vedada a
presenga de amianto na sua composi¢do e, caso a Contratada utilize telhas contendo amianto, mesmo que
dentro do padrido permitido por lei, sera solicitada a remogao destas telhas, ficando a Contratada responsavel
pelos custos da remogao.

Deve-se utilizar telhas de 1,10m e 2,44m, conforme a necessidade ¢ a espessuras minima exigidas de
6mm. Os capotes ou cumeeiras deverdo ter a mesma espessura das telhas e inclinagdo correspondente a
projetada ou executada "in-loco".

O recobrimento lateral sera de 1 %2 onda. O recobrimento longitudinal minimo é de 20 cm. As telhas com
comprimento superior a 1,83 m (de 6 mm) e de 2,13 m (de 8 mm) devem ser apoiadas com ter¢a intermediaria.

Na montagem e fixacdo das fiadas todas as telhas deverdo ser fixadas com dois parafusos, nas cristas das
2% e 5* ondas. O parafuso utilizado para a fixa¢do das telhas devera ser zincado com rosca soberba, cabeca
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sextavada de dimensdes 5/16” x 250mm, além de possuir conjunto de vedagao elastica, ou seja, arruela plastica
de vedacdo e arruela metalica.

Apds a fixagdo da telha, a superficie do parafuso que ficard exposta, recebera um tratamento
impermeabilizante, que podera ser executado com silicone ou manta asfaltica, no intuito de evitar infiltragdo na
laje por meio dos espacamentos entre parafuso e telha. As cumeeiras também deverdo ser fixadas com
parafuso, sendo um em cada extremidade, ja as cumeeiras de extremidade do telhado, deverdo ser fixadas com
dois parafusos de cada lado. O caimento minimo a ser empregado € de 5° ou 9%. Abaixo desse limite propicia-
se a infiltracdo de agua através da jungdo das telhas. As superposi¢des das chapas variam conforme sua
inclinacdo, sendo, portanto: para telhados com menos de 15° de inclinagdo, usar recobrimento longitudinal
minimo de 25 cm; para caimentos maiores de 15° pode-se usar recobrimento longitudinal de 20 cm; O
espacamento maximo entre as tercas ¢ de 1,63 m. Por essa razdo, a chapa mais econdmica ¢ a de 1,83 m, uma
vez que, para as telhas maiores, torna-se indispensavel a colocagdo de ter¢a intermediaria (telhas de 6 mm de
espessura).

Quanto aos beirais, os comprimentos das chapas, maximo e minimo, em balanco sdo: beirais sem calha:
maximo 50 cm e minimo 30 cm; beirais com calha: maximo 30 cm e minimo 15 cm; A montagem das telhas
devera ser iniciada a partir do beiral para a cumeeira. Para uma montagem e utilizacdo do sistema de cobertura
em telhas onduladas de fibrocimento eficientes, precisam ser seguidas as seguintes recomendagdes:

- Nao pisar diretamente sobre as telhas;

- Usar tabuas apoiadas em trés tergas;

- Em coberturas muito inclinadas, amarrar as tabuas;

- Utilizar ferramentas manuais: serrote, arco de pua, etc; e

- Se houver a necessidade de utilizagdo de serras elétricas, recomendam-se as de baixa rotagdo, para evitar
a dispersdo do po.

Na execucdo do telhado o Responsavel Técnico devera atentar sobre a direcdo do vento que incidira na
cobertura, no intuito de evitar levantamentos ou locomogao das telhas devido as forgas de vento, bem como
infiltracGes.

Apds a conclusdao da montagem da cobertura, serdo refeitos os rufos, capotes, beira e bico, calhas e
demais elementos necessarios ao pleno funcionamento da cobertura.

Segue ilustracdo de modelo de parafuso de fixagdo exigido:

Arruela el3stica Arruela metdlica @ 8 mm
de vedagio

P

2581101)131010111)

\/ Parafuso palvanizado

Conjunto de vedagSo afogoe & mm

Tratamento de imunizac¢iao na trama de madeira:

Antes da imunizagdo com cupinicida toda a superficie da madeira a ser tratada sera limpa de poeira ou
outras sujidades com um pano imido.

O cupinicida sera aplicado sobre madeiras secas, lixadas e sem cobertura (pinturas, ceras, verniz etc.).

Antes do lixamento da madeira para a aplicacdo do cupinicida serd executada a remogdo total da
cobertura para melhor eficiéncia e acdo do produto. O processo de lixamento do madeiramento consiste na
regularizagdo da superficie, no intuito de ter uma qualidade final perfeita.

A aplicagdo do cupinicida no madeiramento sera executada por meio de pulverizacdo com pulverizador
convencional (costal ou motorizado), em duas demaos.
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FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS

Sera realizada a aplicacio de FORRO DRYWALL EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X M2 2400 MM (largura x comprimento) com
estrutura e acessorios, inclusive instalacdo completa com perfil canaleta, formato C, em ago zincado, para
estrutura forro drywall, pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para
perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywal.

A instalacdo do novo FORRO DRYWALL é feita apés os seguintes servicos preliminares:

- Analise do projeto arquitetonico e das instalagdes, verificando as interfaces do forro com os demais
elementos construtivos e instalagoes;

- Verificagao da modulagao do forro de modo a utilizar o maior nimero de placas inteiras;

- Demarcagdo na parede de referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relagdo a cota de piso
pronto, tomando como base a cota do nivel do forro (face inferior);

- Verificagdo do posicionamento das juntas de dilatagdo, de acordo com o tipo e sistema de fixagdo
adotado;

- Defini¢ao e demarcagao dos pontos de fixagao no teto e/ou na estrutura auxiliar;

- Posicionamento dos pontos das instalagdes hidraulicas, elétricas, ar-condicionado, sprinklers etc., de
acordo com o projeto, a fim de evitar aberturas posteriores no forro; e

- Verificagdo da capacidade de carga da estrutura ou da laje e sua compatibilidade com o peso do forro.

As placas de em chapa de gesso acartonado ndo devem estar quebradas e apresentar desvios
dimensionais acima dos limites pré-definidos.

As placas em chapa de gesso acartonado devem ser protegidas das intempéries. Em locais
eventualmente sujeitos a ag¢do da 4gua e da umidade, as placas devem ser protegidas com uma lona
impermeével.

Os perfis metalicos da estrutura auxiliar eventualmente existente ndo devem estar amassados e
apresentar desvios dimensionais.

Recomenda-se evitar balangos ou distor¢des que causem amassamento ou tor¢des nos perfis.

A pasta, a cola, a massa e o rejunte em p6 devem estar dentro do prazo de validade e estocados em local
seco sobre estrados afastados do piso.

Toda a amarragdo dos arames devera ser realizada com pendural ou presilha reguladora, em ago
galvanizado, com corpo, mola rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall (a ser combinado
com a fiscaliza¢do) com a finalidade de evitar oxidacdo ao extremo, dando uma boa sustentacdo e durabilidade
ao conjunto.

Tratamento das juntas entre chapas de gesso

E feito com uma primeira aplicagio de massa de rejuntamento sobre a regido da junta. Em seguida,
colocar a fita de papel microperfurada sobre o eixo da junta e pressionar firmemente de forma a eliminar o
material excedente, por meio de espatula.

Com a desempenadeira metalica, dar acabamento a junta, de forma que a massa de rejuntamento fique
faceando as superficies das chapas de gesso acartonado continuas.

Apos a secagem, varidvel em funcdo do tipo de massa, da temperatura e da umidade relativa, podera ser
dado o acabamento final na junta, com nova aplica¢do de fina camada de massa, por meio de desempenadeira
metalica. As cabecas dos parafusos devem ser emassadas. Apds secagem do primeiro emassamento deve ser
aplicada uma camada no sentido cruzado.

A Contratada devera também, em todo o perimetro do ambiente em que o novo forro em drywall for
instalado, executar uma moldura na cor branca, de largura 15cm e espessura 12,5mm, conforme ilustra¢ao
abaixo.
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Pintura do forro

Apos a execucdo de tratamento das juntas, bem como sua cura, serd aplicada sobre a superficie a massa
latex. Sua aplicag@o devera ser realizada fechando-se fissuras e pequenos buracos que ficarem na superficie.

Devera ser dado intervalo de no minimo 01 hora entre as duas demaos.

Quando a superficie estiver seca, devera ser lixada com lixa para massa n° 100 a 180, ¢ o p6 devera ser
removido. Apds a cura por completa do emassamento e o lixamento (acabamento) do forro, sera realizada a
pintura.

A aplicag@o de tinta e massa corrida sera executada conforme descrito abaixo:

- As tintas e massa corrida serdo das marcas Coral, Suvinil, Renner , Sherwin Williams ou de qualidade
similar;

- A tinta serd acrilica fosco Premium das marcas ja descritas anteriormente;

- As superficies a pintar deverao ser limpas e preparadas para esse tipo de pintura;

- Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se precaucdes contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente;

- As superficies serdo pintadas quando perfeitamente enxutas, lixadas, seladas e emassadas; e

- A pintura devera ser em duas demaos e cada demao da tinta s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver completamente seca, observar intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas
ou, caso contrario seguir a orientagdo do fabricante.

As cores das tintas devem seguir as cores padroes exigidas pela FAB e cabe a Contratada consultar a
Fiscalizagdo Técnica da Unidade, a respeito da padronizagao.

A pintura devera ser homogénea ao longo de toda a superficie, sem a presenga de manchas,
descoloragdo, escorrimento ou desplacamento de pintura antiga.

A Contratada devera atentar para a pintura de alisares, caixas de porta, pisos, paredes e ferragens, dentre
outros, de forma, que a pintura e emassamento aplicados nado venham a marca-los.

2.3.9. PINTURA

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS. INTERNAS E TETO DE CASA COM USO DE FUNDO
SELADOR ACRILICO

O servigo devera ser efetuado em todas as paredes internas e externas, tetos do PNR, bem como no muro
frontal.

O tipo de selador, tinta e massa a serem utilizadas deve seguir as seguintes orientacdes:

a) Parede interna e teto: fundo selador acrilico, massa latex e tinta latex pva;

b) Paredes externas do PNR e muro frontal: fundo selador acrilico, massa acrilica e tinta acrilica.

Antes da aplicacdo da pintura e emassamento, sera efetuada toda a remocao da pintura antiga, bem como
todo o emassamento antigo, partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou
escovando a superficie, manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solugdo de agua e detergente,
em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superficie com 4gua sanitaria. Em seguida, enxaguar e
aguardar secagem.

Documento: Projeto Béasico - Revisdo 01 - P4agina 27/178 - Hash MD5: ¢89fd8f01772bd9cc2c39e8ca597c1db




PREFEITURA DE AERONAUTICA DE NATAL | NUMERO: | 003/PANT/2024

PROJETO BASICO

Apos a retirada de toda a pintura antiga e emassamento sera aplicado na superficie a ser pintada o fundo
selador acrilico, a fim de uniformizar a absorcdo, reduzindo o consumo de tinta ¢ melhorando a aparéncia e
resisténcia do acabamento.

A aplicacdo do fundo selador acrilico devera ser executada em trés demaos, ou quantas forem necessarias,
de forma que se obtenha fechamento desejado. Ao término da cura completa das demaos de selador, serd
aplicada sobre a superficie a massa. Sua aplicagdo devera ser realizada fechando-se fissuras e pequenos
buracos que ficarem na superficie. Devera ser dado intervalo de no minimo 01 hora entre as demaos. Quando a
superficie estiver seca, devera ser lixada com lixa para massa n° 100 a 180, e o pd devera ser removido.

Apds a cura por completa do emassamento e o lixamento (acabamento) da parede, serd realizada a
pintura.

A aplicagdo de tinta e massa sera executada conforme descrito abaixo:

- A tinta a ser aplicada nas paredes devera Premium;

- A tinta e massa serdo das marcas Coral, Suvinil, Renner ou Sherwin Williams ou de qualidade similar;

- As superficies a pintar deverdo ser limpas e preparadas para esse tipo de pintura;

- Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se precaucdes contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente;

- As superficies serdo pintadas quando perfeitamente enxutas, lixadas, seladas e emassadas; e

- Cada demdo da tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca;
observando-se intervalo minimo de 24 horas entre duas demados sucessivas ou, caso contrdrio seguir a
orientacdo do fabricante;

As cores das tintas devem seguir as cores padroes exigidas pela FAB e cabe a Contratada consultar a
Fiscalizagdo Técnica da Unidade, a respeito da padronizagao; e

A pintura devera ser homogénea ao longo de toda a superficie, sem a presenca de manchas, descoloragdo,
escorrimento ou desplacamento de pintura antiga.

A Contratada devera atentar para a pintura de alisares, caixas de porta, pisos, paredes e ferragens, dentre
outros, de forma, que a pintura e emassamento aplicados ndo venham a marca-los.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA

Antes da aplicagdo da pintura em esmalte sintético acetinado sobre a madeira, sera efetuado todo o
lixamento da madeira a ser pintada, partes soltas ou mal aderidas, devem ser eliminadas, raspando, lixando ou
escovando a superficie, manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solugdo de agua e
detergente, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao término dos servigos preliminares de preparacdo da superficie de pintura, serd aplicada sobre a
superficie a aplicacdo do esmalte sintético. Sua aplicagdo devera ser realizada em toda a superficie, de forma
homogénea, em duas demaos. Devera ser dado intervalo de no minimo 01 hora entre as demaos.

A aplicagdo do esmalte sintético acetinado serd executada conforme descrito abaixo:

- As superficies a pintar deverdo ser limpas e preparadas para esse tipo de pintura;

- Serd eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se precaucdes contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente;

- As superficies serdo pintadas quando perfeitamente enxutas; e

- Cada demao da tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,
observando-se intervalo minimo entre duas demaos sucessivas seguindo a orientagdo do fabricante;

- As cores das tintas devem seguir as cores padroes exigidas pela FAB e cabe a Contratada consultar a
Fiscalizag@o Técnica da Unidade, a respeito da padronizagio;

- A pintura deverd ser homogénea ao longo de toda a superficie, sem a presenga de manchas,
descoloragdo, escorrimento ou desplacamento de pintura antiga.

A Contratada devera atentar para a pintura de alisares, caixas de porta, pisos, paredes e ferragens, dentre
outros, de forma, que a pintura e emassamento aplicados ndo venham a marcé-los.
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PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE
TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES

Ao final de toda a pintura ¢ emassamento do muro frontal, deve ser pintado o niimero identificador do
PNR.

A cor da pintura deve seguir o padrao dos outros PNR e cabe a Contratada consultar a Fiscaliza¢ao
Técnica da Unidade, a respeito da padronizagao.

PINTURA EM MURO e LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

O servigo devera ser efetuado em todas as paredes internas do muro limitrofe do PNR, exceto o muro
frontal.

O tipo de tinta a ser utilizada deve acrilica econdmica.

Antes da aplicagdo da pintura, serd efetuada toda a remogdo da pintura antiga. Partes soltas ou mal
aderidas, manchas de gordura ou graxa e partes mofadas devem ser eliminadas, com jato de alta pressdo, com
solucdo de agua, detergente e agua sanitaria, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

Apds a remogao das sujidades, a pintura deve ser executada. Cada demao da tinta s6 podera ser aplicada
quando a precedente estiver completamente seca, observando-se intervalo minimo de 24 horas entre duas
demaios sucessivas ou, caso contrario seguir a orientacao do fabricante.

As cores das tintas devem seguir as cores padroes exigidas pela FAB e cabe a Contratada consultar a
Fiscalizagdo Técnica da Unidade, a respeito da padronizagao.

A pintura devera ser homogénea ao longo de toda a superficie, sem a presenca de manchas, descoloragao,
escorrimento ou desplacamento de pintura antiga.

APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS E PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

Antes da aplicagdo da pintura em esmalte sintético fosco sera efetuada toda a remocdo da pintura antiga,
por meio de lixamento manual da superficie, partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando,
lixando ou escovando a superficie, manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solucdo de agua e
detergente, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

Ap6s a retirada de toda a pintura antiga sera aplicado na superficie a ser pintada o fundo anticorrosivo a
base de oxido de ferro (zarcdo), a fim de proteger a estrutura metalica contra possiveis corrosdes provocadas
por ferrugem e outras patologias, bem como preparar a superficie para o recebimento do esmalte sintético
fosco melhorando sua aparéncia e resisténcia. A aplicacdo do zarcdo deverd ser executada em duas demaos, de
forma que se obtenha o fechamento total desejado. Ao término da cura completa das demdos de pintura do
zarcdo, sera aplicada sobre a superficie a aplicagdo do esmalte sintético fosco, sua aplicagdo devera ser
realizada em toda a superficie, de forma homogénea, em duas demdos. Devera ser dado intervalo de no
minimo 01 hora entre as demaos.

A aplicacdo do esmalte sintético fosco sera executada conforme descrito abaixo:

- As superficies a pintar deverdo ser limpas e preparadas para esse tipo de pintura;

- Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se precaucdes contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente;

- As superficies serdo pintadas quando perfeitamente enxutas;

- Cada demao da tinta s podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca; e

- Observar intervalo minimo entre duas demaos sucessivas seguindo a orientagdo do fabricante.

As cores das tintas devem seguir as cores padroes exigidas pela FAB e cabe a Contratada consultar a
Subdivisdo Técnica da Unidade, a respeito da padronizagao.

A pintura devera ser homogénea ao longo de toda a superficie, sem a presenca de manchas, descoloragdo,
escorrimento ou desplacamento de pintura antiga.
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A Contratada devera atentar para a pintura de alisares, caixas de porta, pisos, paredes e ferragens, dentre
outros, de forma, que a pintura e emassamento aplicados ndo venham a marca-los.

2.3.10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.3.10.1. AGUA FRIA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, DN 25 MM E

CONEXOES DIVERSAS (JOELHO, LUVA, ADAPTADOR ETC). REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL. %". REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAQO. ROSCAVEL. %" E
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X %

Servigo consiste no fornecimento e instalagdo de todos os pontos de consumo terminal de agua fria
(subramal) necessarios, com tubulacao de PVC, DN 25 mm, inclusive conexdes, registros e torneiras, rasgo e
chumbamento em alvenaria e limpeza. Também esta incluso a tubulagdo de alimentagdo de caixa d’agua,
ramais etc..

Materiais

- Tubo PVC soldavel DN 25 mm;

- Joelho 90° em PVC soldavel, DN 25 mm,;

- Té em PVC soldavel, DN 25 mm;

- Joelho 90° em PVC soldavel com bucha de latdo, DN 25mm x 3%4”;

- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro;

- Torneira;

- Luva, etc.

Execucio

Execucdo de marcagdo para rasgo. Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulagdo de
ramais/distribui¢do com diametros menores ou iguais a 40 mm.

Execugdo do corte da alvenaria de acordo com marcagdo prévia utilizando marreta e talhadeira. Os
cortes devem ser gabaritados tanto no tracado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo
sejam forcados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o
diametro de qualquer tubulag@o nao seja maior do que um terco da largura do bloco.

Os materiais devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e
limpeza com solucgdo desengordurante das superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com soluc¢do limpadora.

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do tubo
(camada mais espessa).

Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexdo aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressao
manual por aproximadamente 5 minutos.

Apds a juncdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

Ap6s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

Chumbamento linear em alvenaria para fixagdo de tubulagdo de ramais/distribui¢do com didmetros
menores ou iguais a 40 mm.

Para o chumbamento linear, langar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura.

Cobrir toda a extensdo dos trechos de rasgo de tubulagéo.

Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

Este preco compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos ¢ mao-de-obra necessarios a instalagdo, incluindo carga, transporte até o local da instalagao,
descarga e instalagdo dos tubos e conexoes.

A medicao sera efetuada por unidade de ponto instalado.
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2.3.10.2. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E =2CM., DE 2.00X0.60M

O servigo consiste em fornecimento ¢ instalagdo de pia de cozinha em bancada em granito verde
ubatuba, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, cuba em ago inox
para bancada de cozinha, bem como materiais acessorios necessarios para a fixacdo, assentamento e
rejuntamento.

Material

- Tampo de granito polido, respaldo e espelho de no minimo 10 cm;

- Suporte mao-francesa em ago, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, quando ndo houver
alvenaria lateral para apoio ou engaste;

- Cuba em ago inox AISI 430 com 0,6 mm de espessura ¢ acabamento polido, Tramontina ou similar,
dimensdes minimas de 40 cm (largura) x 30 cm (altura) x 11cm (profundidade), incluso valvulade @ 3 1/2 "
e acessorios, fixada em bancada de granito conforme instrugdes do fabricante.

Execucao

O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior e também nas alvenarias laterais, quando
houverem.

Os suportes metalicos serdo utilizados na auséncia de alvenarias para apoio ou engaste, num vao
maximo de 120cm.

Recebimento

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto, fornecimento e execucao.

Tampo de granito:

- Verificar dimensoes (tolerancias admissiveis): largura: + 10mm; espessura: + lmm;

- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de bolha;

- Verificar o polimento, ndo devendo haver arestas vivas;

- Verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o tampo ¢ a moldura perimetral; e

- Verificar o rejuntamento ¢ a limpeza das superficies.

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos ¢ mao-de-obra necessarios a instalagdo da pia, incluindo metais e pertences, acessorios de
fixagdo, servigos auxiliares de construgao civil, vedagdes, limpeza e outros.

A medicao sera efetuada por unidade instalada.

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO, E = 2CM, DE 0.80X0.60M

O servigo consiste em fornecimento e instalacdo de lavatorio em bancada em granito, inclusive testeira,
frontdo, furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, cuba de louga de embutir para bancada de
lavatério, bem como materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.

Material

- Tampo de granito polido, respaldo e espelho de no minimo 10 cm;

- Suporte mao-francesa em ago, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, quando ndo houver
alvenaria lateral para apoio ou engaste;

- Cuba de louga de embutir, fabricante Deca, Celite ou similar, incluso sifdo cromado, valvula cromada,
torneira cromada e acessorios, fixada em bancada de granito conforme instrugdes do fabricante.

Execucao

O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria posterior ¢ também nas alvenarias laterais, quando
houverem.

Os suportes metalicos serdo utilizados na auséncia de alvenarias para apoio ou engaste, num vao
maximo de 80cm.

Recebimento

O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto, fornecimento e execugao.

Tampo de granito:

- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis): largura: + 10mm; espessura: = lmm;
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- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de bolha;

- Verificar o polimento, ndo devendo haver arestas vivas;

- Verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o tampo ¢ a moldura perimetral; e

- Verificar o rejuntamento e a limpeza das superficies.

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos ¢ mado-de-obra necessarios a instalagdo do lavatdrio, incluindo metais e pertences, acessorios
de fixagdo, servigos auxiliares de construcao civil, vedagdes, limpeza e outros.

A medicao sera efetuada por unidade instalada.

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA

Antes de assentar o tanque de louca branca de 30 litros, com coluna, a Contratada devera retirar o
lavatdrio antigo e efetuar a limpeza do piso com a retirada de rejunte, buchas de fixac¢do obsoletas e qualquer
obstaculo que venha a impedir a boa execugdo do servigo.

O tanque de louga branca de 30 litros, com coluna, sera em louca branca de dimensdes 53,50cm x
51,10cm x 29,50cm, ja a coluna terd 54cm x 1lcm. A valvula do tanque devera ser em metal cromado o
engate flexivel devera ser em inox.

O nivelamento e o prumo do tanque e da coluna deverao ser observados na hora de assentamento, para
garantir que ndo fiquem desnivelados, o que geraria desconforto ao usuario. Apos a substituicdo e instalagdo,
sera aplicado rejunte de cor branca na face da bancada com a parede e na base da coluna com o piso,
garantindo sua impermeabilizacdo e estabilidade.

Todas as pedras e lougas deverdo estar em perfeito estado. Nao serdo aceitas pedras ou lougas trincadas,
mal polidas, com bordas quebradas, emendadas, sem esquadro ou qualquer outro tipo de falha.

A Unidade Militar ndo se responsabilizara pelo transporte, armazenamento e instalagdo da mesma. Caso
a pedra venha a se quebrar ou sofra algum dano que impeca seu uso, devera ser substituida sem 6nus para a
Contratante.

Seguem imagens do tanque:

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

O servigo consiste na substituicdo dos vasos sanitarios velhos, por vasos novos com caixa acoplada.

Antes de assentar o novo vaso sanitario, a Contratada devera retirar o equipamento antigo e efetuar a
limpeza do piso com a retirada de rejunte, anel de vedagdo e buchas de fixac@o obsoletas.

Os novos aparelhos serdo de louca branca da linha extra ou acabamento superior das seguintes marcas:
Celite, Docol, Deca ou de qualidade similar.

Durante a instalagdo do novo vaso sanitario, os parafusos, as buchas de fixacdo, o engate flexivel e o
anel de vedagdo, deverdo ser substituidos.
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O anel de vedagdo devera estd perfeitamente acoplado ao vaso, impedindo a passagem de ar e,
consequentemente, odores desagradaveis.

O engate flexivel devera ser em inox.

O nivelamento e o prumo do vaso deverao ser observados na hora de assentamento, para garantir que o
vaso nao venha a ficar desnivelado, o que geraria desconforto ao usudrio.

Apds o assentamento, serd aplicado rejunte de cor branca na base do vaso sanitario, garantindo sua
estabilidade.

Caso necessario, no momento da instalagdo do novo vaso sanitdrio, a empresa devera executar a
adequacdo do ramal de descarga ja existente, evitando possiveis vazamentos e fuga de gases oriunda do
esgoto sanitario, assim buscando entregar um servi¢o de boa qualidade ao usuario.

Segue especificagdes quanto ao posicionamento dos pontos do vaso sanitario:

PONTUS DE AGUA E ESGOTO

Ponto de esgoto: fica a 30,5 cm
da pareda acabada com twbo de
4" [100 mm] de didmetro.

Ponto de dgua: tem bitola
de 1/2" e fica a 20 cm do
pisp acabado @ a 15 em

s s do fado esquerda do
& / centro da peca

Ponto de esgoto
Tuba de 47

VITTIT

B |
B |
-~
&
-

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL

Fornecimento e instalagdo de assento sanitario convencional.

Para a execugdo a Contratada devera posicionar os parafusos no local adequado; encaixar o assento
sobre 0 vaso sanitario e apertar as porcas.

Para os critérios de quantificacdo dos servigos, deve-se quantificar as unidades por tipo de peca
instalada.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA

Instalagdo e fornecimento de chuveiro elétrico comum em pléstico.

Para a execucdo a Contratada devera passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro,
encaixar o cano ao ponto de saida de dgua na parede, rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo
que a ducha fique virada para baixo e conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica.

Para os critérios de quantificacdo dos servigos: deve-se quantificar as unidades por tipo de peca
instalada.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO DE 1000 LITROS

Antes da substituicdo da caixa d’agua devera ser retirada a cobertura do telhado, bem como sua posterior
reposicdo. Tal servico deverd ser executado de forma correta, sem prejuizo a estrutura ja existente.

A caixa d’agua antiga devera ser retirada e descartada, bem como toda a instalacdo hidraulica antiga,
isso inclui: joelhos, flanges, luvas, registros etc. Todos esses itens serdo substituidos por novos, caso a
empresa opte por descumprir esta determinag@o, sera solicitada a substitui¢do dos itens ndo especificados.
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A caixa d’agua devera ser confeccionada em polietileno com capacidade 1000 litros, com tampa
adequada a estrutura e capacidade do imével.

A instalagdo deve ser feita em local que apresente condigdes adequadas de ventilagdo, deixando no
minimo 60 cm em volta de todo o reservatorio, além de proporcionar facil acesso para inspecao, limpeza do
seu interior e possiveis substitui¢des e/ou reparos dela e de seus componentes.

A caixa d’agua deve ser apoiada sobre uma base rigida, horizontal, plana, nivelada, isenta de qualquer
irregularidade, com superficie maior que o fundo do reservatorio, de tal forma que ela esteja integralmente
apoiada sobre a base, e com resisténcia capaz de suportar o reservatorio cheio.

Na troca da caixa d’agua estd previsto a troca integral de seu apoio sobre a laje. Esse apoio consiste em
uma laje de concreto armado de area de 1,80m?, com espessura de 12cm.

A tubulagdo conectada a caixa para alimentacdo das instalacdes hidraulicas do imovel devera ser de 32
mm/1” (uma polegada), reduzidas para 25 mm/%’’ (tr€s quartos de polegadas). Esse artificio elevara a
pressdo da agua nos pontos do uso doméstico. O uso de tubulagdes de '~2”(meia polegada) na saida da caixa
comumente provoca interrup¢ao no fluxo de agua devido a formagao de bolhas de ar na tubulagao.

Os furos serdo executados somente com o serra copo, compativel com o adaptador flange, somente nos
painéis planos, ou nos locais indicados na caixa d’agua.

Sera utilizado o ponto existente nos painéis como guia central para furaco:

Painel Superior - Adaptador (Flange) até @ 60 mm.

Parte Intermediaria - Adaptador (Flange) até @ 85 mm. Quando um Adaptador (Flange) for instalado na
parte intermediaria do reservatorio, deve ser instalado somente nos locais indicados para a furacao.

Parte Inferior - Adaptador (Flange) até¢ @ 110 mm.

Toda a base de madeira da caixa d’agua, citada anteriormente, devera ser aparelhada, lixada e tratada
com pintura imunizante.

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM

As calhas deverao ser instaladas nos locais definidos no projeto, equipada com ralos hemisféricos e
condutores verticais de @125mm.
Nas pontas proximas aos condutores verticais a calha devera ser dotada de ladrdo a uma altura de 15cm

do fundo da calha.
O caimento minimo do meio da calha as pontas ¢ de 0,5%.

2.3.10.3. ESGOTOS SANITARIOS
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO, COZINHA E AREA DE

SERVICO. EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS,
CORTES E FIXACOES, TUBOS PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM e 50MM

O servi¢o consiste na substitui¢do e instalacdo de todo o sistema sanitario do PNR.

O servigo de substitui¢do ¢ instalagdo do sistema sanitdrio do PNR iniciar-se-a com a remocdo de
lougas, boxes de vidro, lavatérios com coluna, pias, armarios ou quaisquer outros itens que venham a
atrapalhar ou ndo possibilitem uma boa execu¢ao do servigo.

Suas fixagdes devem ocorrer, nos mesmos moldes, apos o término do servigo.

Todos os acessorios necessarios para a correta recolocacdo dos itens sdo de responsabilidade da
Contratada.

Quaisquer danos estrutural ou operacional dos itens que venham a ser consequéncia da remocao ou
fixagdo, sdo de responsabilidade da Contratada, sendo, essa, obrigada a repor um novo item de mesma
qualidade no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, em condi¢des de uso, em seu local de origem.

Deve-se executar a marcagao para rasgo na superficie existente. A execug@o do corte, de acordo com
marcagdo prévia, deve ser confeccionada com maquina serra marmore, marreta e talhadeira. Os cortes devem
ser gabaritados tanto no tragcado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo sejam forgados a
fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de
qualquer tubulacdo ndo seja maior do que um ter¢o da largura do bloco.
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Apbs o corte, deve-se demolir todo o revestimento ceramico antigo, todo o contrapiso antigo, lastro da
base e a camada de regularizagdo, no caso de tubulagdo horizontal. No caso de tubulagdo vertical, inicia-se a
demoli¢ao do revestimento ceramico antigo, toda a argamassa de chapisco, embogo existente e alvenaria.

Depois dessa etapa, a Contratada devera atentar para a instalacdo de todos os componentes necessarios
para a perfeita utilizacdo do novo sistema sanitario, como caixas sifonadas, ralos secos, pontos de coletas,
tubulagdo etc.

A captagdo de esgoto sera feita nas bacias sanitarias, ralos e drenos, pias e outros pontos, coletado pelas
tubulagdes, que serdo unificadas em caixa de inspe¢do e dai encaminhando diretamente para o sistema de
tratamento de esgoto.

Antes do inicio da montagem, todos os tubos serdo verificados quanto as dimensdes, acabamento e
estado das pontas e das bolsas. Serdo verificados os seus interiores a fim de se destacarem e removerem
possiveis obstrugdes.

Os cortes dos tubos, quando necessario, serdo feitos em sec¢do perpendicular ao eixo do mesmo, sendo
que os tubos serao presos em morsas apropriadas, com os mordentes protegidos por chapas de aluminio.

Todas as rebarbas oriundas dos cortes serdo removidas com limas apropriadas.

Nas passagens por vigas ou cintas de concreto, serdo previamente deixadas furagdes (encamisamento),
com se¢do superior a da tubulagdo a ser passada. A tubulacdo embutida serd instalada apds a abertura de
rasgo nas paredes de alvenaria, com auxilio de talhadeiras e marretas leves. A vedagdo dos rasgos, com
argamassa de cimento e areia, somente sera feita apos a conclusdo dos testes de estanqueidade (NBR-8160).

A tubulag@o previamente embutida em concreto ou elemento estrutural serd instalada de maneira a que a
mesma fique livre de esforgo, durante e ap6s a concretagem.

Todas as tubulagdes de esgoto, inclusive as horizontais primaria e secundaria, serdo em PVC.

As tubulagdes verticais de ventilagdo serdo em PVC.

A montagem dos tubos sera feita sempre com as bolsas voltadas para montante e todas as curvas e
derivagdes serdo executadas com jungdes de 45 graus.

Na execugdo da montagem de todas as tubula¢des de esgoto sanitario, serdo rigorosamente observados
os sentidos e valores de declividade estipulados na Norma Técnica, para cada trecho de canalizagao.

Todos os pontos de conexdes com pegas sanitarias, tais como vasos sanitdrios, pias, e outros, serdo
instalados de acordo com o nivelamento e altura determinados pelo posicionamento das tubulagdes existentes
e pelo catalogo do fabricante, observados os acabamentos finais de pisos e paredes.

Durante a construg@o e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes serdo
vedadas com bujdes, ou plugues, convenientemente apertados, de maneira a impedir a entrada de corpos
estranhos na tubulacgdo.

As pecas e aparelhos sanitarios somente serdo instalados apos o ensaio e verificagdo de estanqueidade e
conforme itens 5.4.1 e 5.4.2 da NBR-8160 da ABNT.

Depois de instalados os aparelhos ¢ pecas sanitarias, a instalagdo sera submetida ao ensaio de fumagca,
conforme item 5.4.3 da NBR-8160 da ABNT.

Especificacao dos materiais

Os materiais serdo de primeira qualidade e respeitardo as normas do pais e das concessionarias locais.

Tubos e Conexdes

Serdo de plastico, cloreto de polivinil (PVC), rigido do tipo PBV, obedecerdo as dimensdes e
disposi¢des do projeto, serdo da série A, marca TIGRE ou similar.

Ralos

Os ralos serdo sifonados, de PVC, com diametro de 100mm, inteirigos com caixilhos ac¢o inox
15x15mm, R-320, grelha R-314 simples, marca TIGRE ou similar.

Sistema de Ventilacdo

O sistema de ventilagdo da instalacdo de esgoto sera constituido por colunas de ventilagdo, tubos de
ventiladores e ramais de ventilacdo. Serd executado sem a menor possibilidade de gases emanados dos
coletores entrarem no ambiente interior.

As colunas de ventilagdo deverdo sempre ultrapassar o nivel da cobertura da edifica¢do ventilada. Serdo
de PVC, classe A, de acordo com a normalizagdo especifica, marca TIGRE ou similar.
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Finalizacao

Apds o assentamento da tubulag@o, a empresa devera atentar para que as novas canalizagdes que passam
sob o piso ou sob a parede ndo entrem em contato com a nova superficie acabada.

No caso de tubulagdo horizontal, a nova base serd impermeabilizada com uma camada de 3 cm,
constituida de um lastro de concreto, trago 1:4, 5:4, 5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1), preparado
mecanicamente, a fim de que o contrapiso ndo fique em contato direto com o solo, 0 que o protegera de
possiveis infiltracdes por capilaridade.

Na execucdo do contrapiso, a argamassa deverd ser executada manualmente. O langamento da
argamassa sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de réguas
de madeira ou metalicas deslizando sobre "mestras" niveladoras, se for o caso. A superficie do contrapiso tera
0 acabamento obtido pela passagem das réguas ou desempenadeira de madeira. A espessura do contrapiso
sera de 3cm e seu trago sera 1:4 (cimento e areia).

Apos a execugdo da camada de argamassa para contrapiso, devera ser feita a camada de regularizacao de
superficie que deve dar ao piso acabamento desempenado e caimento minimo de 1%, observando-se o
nivelamento e o caimento nos varios locais onde sera aplicado, de forma que ndo ocorra o empogamento da
agua.

No caso de tubulagdo vertical, para o chumbamento linear, lancar a argamassa por sobre o rasgo até sua
total cobertura. Cobrir toda a extensdao dos trechos de rasgo e desempenar as superficies que sofreram
chumbamentos. Caso necessario, devera ser feito uma nova alvenaria e posterior chapisco, embogo e reboco.

INSTALACAO DE CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L) e CAIXA DE
PASSAGEM DE ESGOTO EM ALVENARIA

Serdo realizadas as substituicdes das caixas de gordura e passagem da rede sanitaria, nas quais sera
necessario proceder a demolicdo e remogao das caixas antigas e substituigdo por novas.

As novas caixas devem possuir as seguintes caracteristicas:

Caixa de gordura: Capacidade de 191, de forma circular, em pvc e didmetro interno de 0,3 m.

Caixa de passagem: Em alvenaria de tijolos macicos e dimensdes (50x50x50) cm.

Demoli¢ao

Para o inicio da demoligdo das caixas existentes, a empresa contratada devera seguir rigorosamente o
disposto da Norma Regulamentadora n° 18, do Ministério do Trabalho, a legislagdo municipal pertinente e a
boa técnica.

Cabera ao Responsavel Técnico a analise das estruturas a demolir, verificar as condi¢des de estabilidade
das mesmas, determinar a sequéncia e método de execugao, exigir a utilizagdo de equipamentos de protegao
individual e coletiva (EPI e EPC), bem como outras medidas para garantir a seguranga ¢ perfeita execugio
dos servigos.

Execucao

Apds o término da demolicdo iniciar-se-4 a limpeza do terreno removendo todo e qualquer obstaculo
que venha a impedir a boa execugdo do servigo, como raizes, vegetacao, pedras, entulhos etc.

Em seguida, sera realizada a adequacgdo da vala para a nova caixa, como apiloamento da vala utilizando
soquete, golpeando-se em média de 30 a 50 vezes, a uma altura média de queda de 50 cm. A compactagdo
consiste na reducdo do indice de vazios do material apiloado, com energia suficiente para atingir graus de
eficiéncia. Os servigos complementares que se fizerem necessarios para compensar irregularidades da
superficie da vala, junto a obra, também se encontram neste grupo de servigos.

As caixas novas que forem confeccionadas em locais onde haja pavimento (piso), deverdo ficar
faceando o parametro do piso depois de concluida e colocada a tampa. Nos locais onde o piso for de terra
natural, devera ser confeccionado deixando-se um ressalto de, no minimo, 10cm para evitar a entrada de
insetos ou agua.

A tampa da caixa de passagem sera de concreto pré-moldado e sem furos, assentada com argamassa
fraca 1:9 (cimento e areia), propiciando vedagao e facil retirada, quando necessario.

O fundo da caixa de passagem sera de concreto com Scm de espessura, devendo-se ter cuidado com o
caimento da 4gua do esgoto, de forma que se mantenha o escoamento do esgoto.
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Ap0s a substituicao das caixas de esgoto e passagem, devera ser observado o acabamento dos servigos
quando executado sobre o piso. Esse ultimo devera ser refeito em condig¢des iguais ao piso antigo, existente
no local.

Caso seja necessario, também esta previsto na execucdo desse servico, por orientacdo da administragdo
ou fiscalizagdo, a indica¢do de um novo local para confeccdo das caixas de passagem de esgoto e caixa de
gordura, desprezando a substituigdo da caixa antiga ou inexistente.

INSTALACAO DE CAIXA FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO,
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO E ESCAVACAO

MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO

O servico compreende o fornecimento ¢ a instalacdo da fossa séptica, seus dispositivos acessorios e
sumidouro, em areas desprovidas de servigo publico de coleta de esgotos. Sera adotada, nesta especificacdo, a
mesma terminologia utilizada na Norma NB-41 da ABNT.

As fossas deverdo ser construidas de maneira que seus efluentes atendam as seguintes condigoes:

a) Nao prejudiquem as condigdes proprias a vida nas aguas receptoras.

b) Nao prejudiquem as condi¢des de balneabilidade de praias e outros locais de recreio e esporte.

¢) Nao propiciem a poluicao de dguas subterraneas.

d) Nao propiciem a polui¢do de aguas localizadas ou que atravessem nucleos de populagdo ou daquelas
utilizadas na dessedentacdo de rebanhos e na horticultura.

e) Nao provoquem odores desagradaveis, presenca de insetos e outros inconvenientes.

f) Nao poluam o solo, de maneira a afetar direta ou indiretamente pessoas e animais.

A fossa séptica serd construida em formato prismatico com dimensdes externas de 1,90x1,10x1,40 m,
volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa Unica e impermeabilizante e com tampa de
concreto armado com espessura de 8 cm. Devera ser colocado um tubo de ventilagdo em tubo PVC DN 50.

A localizagdo das fossas sépticas e dos elementos destinados a disposi¢do dos efluentes deverdo atender
a s seguintes condigdes:

a) Possibilitarem a facil ligag@o ao futuro coletor publico;

b) Apresentarem facilidade de acesso, face a necessidade de remogao periddica do lodo digerido.

¢) Estarem afastados, no minimo, 20,00 m de qualquer manancial, evitando o perigo de contaminagao.

d) Nao comprometerem os mananciais ¢ a estabilidade de prédios e terrenos proximos.

O sumidouro sera construido em formato retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes
internas: 0,8 x 1,4 x h=3,0 m, area de infiltracao: 13,2 m?. No fundo do sumidouro devera ser colocada uma
camada de 30 cm de areia e logo acima, outra camada de 30 cm de brita.

A tubulagdo que liga a fossa séptica ao sumidouro devera ter um caimento de 2%, no minimo, ou seja,
02 cm por metro de tubulagdo. A tubula¢do devera ter, no minimo, 10 cm de diametro, podendo ser de PVC
ou cerdmica. Deverd ser assentada numa valeta com fundo bem compactado e nivelado. A medida que os
tubos forem assentados, a valeta podera ser reaterrada.

A distancia minima permitida entre o sumidouro e qualquer manancial ou fonte de captag@o de agua sera
de 30,00m. Sua localizagdo devera ter facil acesso. A estrutura do sumidouro ndo podera comprometer a
estabilidade de edificagdes adjacentes. Quando cilindricos, deverdo ter, no minimo, 1,20 m de didmetro e
2,00 m de profundidade. O fundo devera ficar no minimo, 1,50 m acima do lengol freatico.

A escavacao da valas deve ser manual. As valas devem ser abertas com as dimensdes estabelecidas. O
material escavado pode, a critério da fiscalizacdo, ser reservado, no todo ou em parte, para posterior
aproveitamento.

2.3.11. INSTALACOES ELETRICAS

Tendo em vista que as instalagdes do Conjunto Habitacional, sdo em sua grande maioria muito antigas,
faz-se necessario realizar o redimensionamento das instalagdes elétricas. Diante disso, ficara a cargo da
contratada todo o projeto executivo elétrico, bem como sua execucao e instalagdo, para o perfeito uso no PNR.

No entanto, seguem algumas caracteristicas do projeto elétrico desejado.
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2.3.11.1 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETOQ

INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO E
FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE FITA DE ACO INOX P/ CINTAR ELETRODUTO AO POSTE

O servico compreende toda a substituicio do padrio de entrada do PNR, contemplando poste de
concreto de 7 metros, cabeamento, caixa de prote¢ao para medidor e aterramento. A caixa de protecao devera
ser em acrilico e chumbada em alvenaria.

A substituicao iniciar-se-4 com a remog¢ao do poste a ser substituido, bem como todos os componentes
elétricos a ele conectados. Tais servigos, bem como os servicos decorrentes deste projeto, devem ser
realizados por profissionais legalmente habilitados, conhecedores das legislagdes vigentes e com qualificaco
para exercer tal atividade.

O responsavel técnico pela execucdo deve supervisionar todas as etapas do servico e exigir, caso
necessario, aos profissionais que executardo o servico as boas praticas, tais como, uso de EPI e EPC, além de
seguir as normas vigentes, bem como o que lhe for exigido pela empresa contratante.

O poste de concreto substituto deve ter comprimento nominal de acordo ao exigido pela contratante, ndo
podendo, esse comprimento passar de 7m, apresentar superficies externas lisas e ser isentos de ninhos de
concretagem, trincas, rugosidades ou quaisquer defeitos prejudiciais. S3o permitidas pequenas fissuras
capilares, ndo orientadas segundo o comprimento do poste e inerentes ao proprio material. A armadura nao
deve ficar exposta. Ndo ¢ permitido qualquer tipo de arremate (pintura, nata, argamassa, etc.), com excegao
aos considerados na identificacdo. A marca deixada pela junta da forma deve ser uniforme e lisa.

Os furos destinados a fixagdo de equipamentos e passagem de cabos devem ser cilindricos ou
ligeiramente tronco-conicos, permitindo-se o arremate na sua saida para garantir a obtengdo de uma
superficie tal que nao dificulte a colocacdo do equipamento ou cabo. Os furos devem atender as seguintes
exigéncias:

- Ter eixo perpendicular ao eixo longitudinal do poste;

- Ser totalmente desobstruidos e ndo deixar exposta nenhuma parte da armadura; e

- Os furos para passagem de cabos devem estar de acordo com as imagens ao final.

O poste devera dispor de furo para passagem de cabos de aterramento protegido por cano de PVC preto
de 2" na gaveta cheia, furos nos gomos dos dois lados do poste € um rasgo longo na base com posigdes ¢
dimensdes definidas nas imagens ao final.

O poste deve ser instalado no interior de fundagdo, conforme exigido pela contratante. A profundidade
de engastamento deve ser igual a 10% do comprimento do poste somado a 0,60 m. O poste deve ser erguido
até a posicao vertical através de guindaste, e em seguida deve ser guiado até a base ou fundagdo. Em seguida,
o poste deve ser abaixado lentamente até a correta posi¢do de fixagdo. O poste deve ser nivelado com fio de
mira ou outro método eficaz, e deve ser fixado no interior da fundagdo através do preenchimento dos espagos
vazios com concreto de resisténcia consideravel.

O poste fornecido deve ter vida média minima de 35 anos. Nao se admitem falhas de fabricacdo nos
primeiros cinco anos, neste periodo, os postes que apresentarem falhas devem ser repostos pela Contratada
sem Onus para a Contratante. Admite-se um percentual de falhas de 0,5% a cada 5 (cinco) anos subsequentes,
totalizando 6% no final do periodo de 35 anos. Entende-se por falha do poste de concreto, o desagregamento
do concreto e/ou a deterioracdo do ago.

No fornecimento do poste, a Contratada deve cumprir rigorosamente, em todas as etapas de execucao do
servico, do transporte e do recebimento do poste, a legislacdo ambiental brasileira e as demais legislagdes
federais, estaduais e municipais aplicaveis.

A Contratada é responsavel pelo pagamento de multas e pelas a¢des que possam incidir sobre a
contratante, decorrentes de praticas lesivas ao meio ambiente, quando derivadas de condutas praticadas por
ele ou por seus subfornecedores.

A Contratante podera verificar, nos 6rgdos oficiais de controle ambiental, a validade das licengas de
operagdo das unidades industriais e de transporte dos fornecedores e dos subfornecedores.

A Contratada é responsavel pela observéncia na fabricagdo dos postes, o correto cumprimento das
seguintes normas:
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a) Cimento - conforme a norma ABNT NBR 16697;

b) Agregado - conforme ABNT NBR 7211;

¢) Agua - destinada ao amassamento do concreto, deve ser isenta de teores prejudiciais, de substancias
estranhas, conforme ABNT NBR 15900-1;

d) Barras, fios e cordoalhas de aco utilizado para a armadura devem obedecer as normas ABNT: NBR
7480, NBR 7481, NBR 7482 ou NBR 7483, com excecdo da caracteristica de dobramento que ¢ dispensada
para as barras longitudinais; e

e) Concreto - dosagem e controle tecnologico do concreto conforme a ABNT NBR 12655. A resisténcia
a compressao do concreto nao deve ser inferior a 25 Mpa para Classe 11 e 40 Mpa para Classe IV, no periodo
de 28 dias.

A religacdo dos componentes elétricos ao poste substituto ocorrerda apds o periodo de cura da
base/fundacdo de concreto, onde o poste foi engastado, com o intuito de que ao fazer as religagdes ndo venha
a ocorrer nenhum colapso estrutural na fundagéo.

Tanto na retirada, quanto na religagdo dos componentes elétricos dos postes, substituido e substituto
respectivamente, qualquer dano aos componentes ou a estrutura elétrica ja existente sera de responsabilidade
da empresa executora do servigo, sendo a mesma responsavel pela substituicdo dos componentes avariados
por novos componentes de qualidade igual ou superior.

O servico de fornecimento e assentamento de poste de concreto de 7 metros de altura e carga maxima de
esfor¢o de 100kg, consiste no icamento e assentamento do poste por um operador de guindaste e aplicacdo de
concreto na fundag@o da estrutura para estabilizar o poste. Inclusive fornecimento de bengala, isoladores, fita
de ago para fixacdo e demais acessoOrios necessarios para a execucdo do servico e remogdo da estrutura
existente.

O servigo de fornecimento e instalagdo (chumbamento em alvenaria) de caixa de medicdo trifasica,
padrao COSERN consiste em:

Encaixa-se o fundo do caixa de medi¢do no local estabelecido externamente, devendo ter uma altura
minima de 1,00m.

Fixar com argamassa.

Ap6s fixagdo, realizar o acabamento no mesmo padrao do revestimento existente.

O preco unitario deverd remunerar todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
equipamentos, acessorios € mao de obra necessarios a execugdo do servigo.

A medicdo sera efetuada por unidade instalada.
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SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR,
EM RESINA TERMOPLASTICA, DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO E

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=25A

A instalagdo/substituicdo de quadro de distribui¢do com barramento trifasico, em resina termoplastica,
para até 16 disjuntores sera destinada a servigos que abranjam readequagdo ¢ ampliagdo de circuitos elétricos
existentes.

A Contratada devera obedecer as NBR’S relativas a instalagdes elétricas existentes e as NR’s relativas
as normas de seguranga.

A instalagdo de quadro elétrico deve ser rigorosa, pois € importante que os quadros elétricos nao
possuam materiais que possam ser combustiveis em seu interior, como madeiras e outros, evitando, assim,
um possivel incéndio. Todas as partes energizadas expostas devem estar devidamente protegidas por
anteparos fixos isolados ou aterrados, de forma a evitar o contato humano direto e acidental nessas partes,
fazendo uso de placas de policarbonato que sdo extremamente resistentes e translucidas.

Além disso, durante a instalagdo de quadro elétrico, é necessario atentar-se aos dispositivos de protecao
elétrica que os quadros devem ter. Desse modo, esses dispositivos precisam ser devidamente dimensionados,
como disjuntores termomagnéticos unipolares, bipolares ou tripolares, a depender do tipo de circuito elétrico
a ser protegido.

Outro fator que exige atengdo durante a instalacdo de quadro elétrico € a certeza de que esses quadros
elétricos estejam adequados as normas vigentes e sejam seguros para garantir a prote¢do de funcionarios que
possam realizar esse procedimento.

Execucao

Encaixa-se o fundo do quadro de distribui¢ao de luz no local ja estabelecido.

Em seguida fixa-se o barramento principal, que serve como suporte para os disjuntores.

Apbs, fixa-se o barramento de terra e neutro.

O quadro deve possuir, além de 16 disjuntores, dispositivo de prote¢do contra surto de tensdo e
dispositivo diferencial residual (dr) bipolar in=25a

O prego unitdrio devera remunerar todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
equipamentos, acessorios ¢ mao de obra necessarios a execugao do servico.

A medicao sera efetuada por unidade instalada.

2.3.11.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

2.3.11.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM
LUVA E CURVA, CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2 2.5 MM?2, 4 MM2 e 10 MM?,

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA

O diametro dos cabeamentos deve atender, conforme preconizado em normas vigentes, a poténcia dos
novos circuitos. Todo o cabeamento deverd estar contido dentro de eletrodutos rigidos, a fim de proteger
contra possiveis danos em sua estrutura. A instalacdo dos eletrodutos inclui rasgo e chumbamento.

2.3.11.4 PONTOS

PONTO DE ILUMINACAQ RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES

O servigo consiste no fornecimento e instalagio de ponto de iluminagdo residencial incluindo
interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Execucio

Inicia-se o processo com a verificagdo de todo o projeto elétrico.
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Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local
definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagdo auxiliar com arame recozido (quando
instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede).

Apds a marcagdo da caixa octogonal 3” x 37, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixa¢ao da caixa
na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem.

Executa-se marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcagéo
prévia utilizando marreta e talhadeira.

Apo6s a marcagdo da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do local,
abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superficies
que sofreram chumbamentos.

Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jung@o das pontas dos cabos elétricos com
fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar a outra extremidade.

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os
cabos ao interruptor (médulo). Em seguida, fixa-se o modulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa
elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

O preco unitario devera remunerar todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
equipamentos, acessorios € mao de obra necessarios a execugao do servico.

A medicdo sera efetuada por unidade instalada.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) E PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA
CHUVEIRO (20A/250V), COM CONECTOR DE PORCELANA., CAMPAINHA CIGARRA,
INTERRUPTOR PULSADOR, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

O servigo consiste no fornecimento e instalacdo de ponto de tomada residencial incluindo tomada
10A/250V, ponto elétrico de tomada de uso especifico 2P+T (20a/250v), ponto elétrico de tomada para
chuveiro (20a/250v), com conector de porcelana, campainha cigarra, interruptor pulsador, com eletroduto
embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, quebra e chumbamento caixa elétrica,
eletroduto, cabo, quebra e chumbamento.

Execucao

Inicia-se o processo com a verificagdo de todo o projeto elétrico.

Corta-se 0o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local
definido.

Apds a marcacgdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixacdo da caixa na forma e a
conexdo com os eletrodutos.

Executa-se marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcagado
prévia utilizando marreta ¢ talhadeira.

Apods a marcacdo da caixa retangular 4” x 2”7, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do local,
abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido.

Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superficies
que sofreram chumbamentos.

Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jungao das pontas dos cabos elétricos com
fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar a outra extremidade.

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os
cabos as tomadas (mddulos). Em seguida, fixa-se o0 modulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica
e coloca-se o espelho no suporte.

O prego unitario devera remunerar todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
equipamentos, acessorios € mao de obra necessarios a execu¢do do servigo.

A medicao sera efetuada por unidade instalada.
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2.3.11.5. LUMINARIAS

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR e LUMINARIA
ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR

Deverdo ser fornecidas e instaladas pela Contratada luminarias LED quadrada de sobrepor, com
acabamento em aluminio na cor branca, com poténcia de 24W e luminaria arandela tipo tartaruga, de
sobrepor, com 1 lampada led de 6W, sem reator

A luminaria de sobrepor devera ser instalada em laje ou forro existente, de gesso/gesso acartonado/
PVC, de acordo com as areas dos comodos.

A luminaria arandela sera instalada nas paredes externas do PNR, de acordo com o projeto.

2.3.11.6. ATERRAMENTO

ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE, CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO E CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR

O aterramento de uma instalagdo elétrica residencial tem como principais fungdes garantir a seguranca
das pessoas em relacdo aos choques elétricos e proteger os equipamentos eletroeletronicos em relagdo a
queima por sobretensdes, além de contribuir para o funcionamento adequado dos produtos e componentes da
instalagao.

O sistema de aterramento do PNR sera dividido em duas partes principais:

1. O aterramento do condutor neutro da concessiondria de energia elétrica no padrio de entrada,
conforme orientagdo da empresa distribuidora;

2. O aterramento de massas ¢ elementos condutores estranhos a instalagdo elétrica que fazem parte da
residéncia, conforme prescricdo da norma ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao.

Essas duas partes sdo independentes uma da outra e seguem orientacdes diferentes, sendo uma da
concessionaria de energia elétrica e outra da NBR 5410.

Enquanto o aterramento do neutro no padrdo € principalmente “funcional”, o aterramento das massas na
instalagdo ¢ “de seguranga”. No primeiro caso (funcional), o objetivo é garantir que o condutor neutro esteja
com o seu potencial elétrico o mais proximo possivel de “zero”, para que a tensao fase-neutro fornecida para
o consumidor seja a mais proxima do valor nominal contratado. No segundo caso (seguranga), a finalidade do
aterramento ¢ proteger as pessoas contra choques elétricos, os aparelhos contra queimas, prover um caminho
seguro para as correntes de fuga e de falta, dentre outras.

Aterramento do neutro no padrao de entrada

Deve-se aterrar o neutro na entrada conforme exigéncia da distribuidora de energia elétrica e, dessa
forma, deve seguir sua orientacdo. Via de regra, os detalhes, especificagcdes, dimensionamentos e instrugdes
sobre como realizar esse aterramento s3o estabelecidos nas normas (padrdes) especificas de cada
concessionaria. O profissional responsavel pelo padrao de entrada da residéncia deve seguir rigorosamente
tais instrugodes, sob pena de a companhia de eletricidade local ndo realizar a ligagdo do consumidor.

A Contratada deve atentar para que o aterramento do neutro na caixa de entrada seja feito por meio de
uma ou mais hastes de aterramento, com as respectivas caixas de inspecdo, observando a necessidade de levar
o condutor neutro na origem da instalacdo elétrica ao potencial de terra. Com essa ligagdo efetuada,
acrescenta-se mais um ponto de aterramento a ja multiaterrada rede publica de distribuicdo em baixa tensao.

Aterramento das massas da instalacao elétrica

Esse item trata da instalacdo do sistema de aterramento especifico da residéncia e deve seguir as
exigéncias da norma NBR 5410.

O sistema de aterramento e equipotencializagdo da residéncia deve ser formado por duas partes:

a) A parte que fica enterrada (no solo), denominada “eletrodo de aterramento”, formada por elementos
que asseguram um bom contato elétrico com o solo.
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Torna-se obrigatorio ligar o condutor neutro, que vem da entrada, ao BEP (barramento de
equipotencializagdo principal). Uma vez que o neutro esta ligado a haste no padrdo ¢ o BEP esta ligado ao
eletrodo da residéncia, consequentemente esses dois eletrodos (do padrio e da residéncia) acabam sendo
interligados por meio do condutor neutro.

b) A parte que ¢ formada por diversos condutores elétricos e massas metalicas (carcacas de
equipamentos, estruturas e outros elementos) situadas acima do nivel do solo e que deverdo estar
convenientemente interligados e aterrados.

Os principais componentes dessa parte sdo:

a) Condutor de aterramento: ¢ o condutor de protegdo que liga o barramento de aterramento principal
(BEP) ao eletrodo de aterramento;

b) BEP (Barramento de Equipotencializagdo Principal): ¢ o ponto central do sistema de aterramento de
uma instalagdo. Ele recebe o condutor neutro que vem do padrdo de entrada e o condutor de aterramento que
vem do eletrodo de aterramento. E a partir do BEP que saem os condutores de protegdo (“fio terra”) para as
massas da instalagdo (carcacas de equipamentos, contatos de aterramento das tomadas, etc.).

¢) Condutor de protecdo (PE): é utilizado para conduzir correntes de fuga ou de falta para o eletrodo de
aterramento, bem como promover a equipotencializagdo entre massas metalicas e a instalacdo elétrica.

2.3.11.7. PRE-INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO
CONDENSADOR AO EVAPORADOR e CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT (EVAPORADORAS)

Serdo instaladas em alvenaria as tubula¢des em cobre para interligagdo do condensador ao evaporador
para quatro unidades de ares-condicionados. O servigo inclui caixas de passagem para split (evaporadoras).

2.3.12. ACESSORIOS

GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, BRANCO, EM
FINO ACABAMENTO

O servigo de substitui¢do e fornecimento dos moveis planejados em MDF iniciar-se-4 com a remog¢ao dos
moveis antigos, sejam de qualquer material, caso necessario. Todo o descarte dos mdveis antigos ¢ de
responsabilidade da Contratada. Serdo confeccionados e instalados os armarios das bancadas dos banheiros e
da bancada da cozinha.

Todas as pecas, pranchas e gavetas dos moveis serdo em MDF (Medium Density Fiberboard - Fibra de
Média Densidade), chapa de espessura 15 mm, revestido em todas as faces com revestimento melaminico, na
cor banca ou conforme indicagdo da fiscaliza¢do técnica, das marcas Formiplac, Fibraplac, Eucatex ou Masisa
(MDF e Laminado). Os fundos das gavetas deverdo ser em MDF, espessura 15 mm, revestidos com laminado
PVC liso, conforme indicac¢do da fiscalizacao técnica.

Quanto as ferragens, deverdo atender aos seguintes requisitos:

As gavetas deverao ter corredicas tipo "Telescopia TN", de dimensdes compativeis com o tamanho das
gavetas;

Nas portas, serdo colocadas dobradigas de 110° de abertura, todas niqueladas;

Os puxadores serdo do tipo "al¢a", em aco escovado;

As corredicas e dobradigas poderdo ser das marcas Cermag, Albas ou FGVTN. Quanto aos puxadores
deverdo ser das marcas Italy Line, BSKF ou Renne. Nao serd permitido o uso de outras marcas. As
especificagdes e origens desses acessorios devem ser informadas a Fiscalizagdo Técnica.

Os armarios serdo instalados em locais previamente conhecidos pela administragdo. Estdo previstas portas,
prateleiras etc. Os mesmos terdo seu interior revestido.

E obrigagdo da Contratada, antes de mandar confeccionar os mesmos, tirar as medidas "in-loco", para
conferéncia dos dados.

Todos os acessoérios tais como dobradigas, puxadores, fechos e corredigas, deverao ser bem instalados, de
maneira a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto, por longo tempo.
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BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8§ MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM
ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS

Os boxes a serem instalados deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

- Vidro tipo "Blindex", temperado incolor e transparente, com espessura de § mm.

- Deve-se obedecer a todas as exigéncias da NBR14.698;

- Os acessorios serdo de aluminio anodizado escovado, fosco natural; e

- As portas serdo de correr e ndo serdo permitidas pecas instaladas fora de nivel, sem esquadrejamento
ou prumo.

Os vidros serdo cortados na forma e nos tamanhos desejados e, em seguida serdo lapidados, recortados e
furados conforme necessidade.

Feitas essas operacdes, devera ser observada a existéncia de falhas, de forma que o vidro ndo apresente
arestas “vivas” ou defeito que possam provocar acidentes de trabalho ou domésticos, ap6s a instalacao.

Os acessorios, tais como as roldanas, os puxadores, os fechos, os recolhedores, as escovas de vedacao e
as guarni¢des deverao ser instalados de maneira a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso.

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM

O servigo consiste no fornecimento e instalagdo de espelho cristal e=4mm com bordas lapidadas,
camada de reflexdo com prote¢do antioxidante e pelo menos 5 (cinco) anos de garantia contra oxidagdes,
manchas e descascamento.

Instalar com suportes apropriados ndo sendo permitido colar diretamente na alvenaria. A superficie a ser
instalado o espelho deverd estar limpa e livre de impurezas.

O material aplicado devera ser de qualidade e devera ser dada a garantia tanto ao material quanto aos
servicos de instalagdo.

Todos os funcionarios devem utilizar os equipamentos de seguranga necessarios em fun¢do do tamanho
e do local onde serdo instalados os espelhos, a fim de evitar eventuais cortes ou quebra dos espelhos.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS

Instalagdo e fornecimento de kit de acessorios metéalicos para banheiro, contendo um porta-toalhas de
banho, um porta-toalhas de rosto, um porta-papel higiénico, uma saboneteira € um cabide.

Para a execugdo a Contratada devera verificar as distdncias minimas para o posicionamento das pecas,
marcar os pontos para furagdo e instalar de maneira nivelada, e parafusar.

Para os critérios de quantificagdo dos servigos: deve-se quantificar as quantidades de kits a serem
instalados.

2.3.13. SERVICOS COMPLEMENTARES

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M

O servigo consiste na execucdo de corte raso e recorte de arvore com didmetro de tronco maior ou igual
a 0,60m nos locais indicadas pela Fiscalizagdo Técnica.

No prego unitario deverdo estar incluidos todos os equipamentos, mdo de obra e custos diretos e
indiretos referentes & completa execucdo dos servigos.

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 020 M E

MENOR QUE 0.40

O servigo consiste na execucdo de poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a
0,20 m nos locais indicadas pela Fiscalizagao Técnica.
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No prego unitario deverdo estar incluidos todos os equipamentos, mdo de obra e custos diretos e
indiretos referentes a completa execugdo dos servigos.

REMOCAO DE RA{ZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M

O servigo consiste na remogdo de raizes remanescentes de tronco de arvore com diametro maior ou igual
a 0,60 m nos locais indicadas pela Fiscalizagdo Técnica.

No preco unitario deverdo estar incluidos todos os equipamentos, mao de obra e custos diretos e
indiretos referentes a completa execugdo dos servicos.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAQO EM TERRENO COM ENXADA e LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao final do servigo, devem-se ser executadas a limpeza manual de vegetacdo existente do PNR, com
enxada e sua limpeza final interna, que consiste na limpeza de pisos, paredes, lougas etc.

No prego unitario deverdo estar incluidos todos os equipamentos, mdo de obra e custos diretos e
indiretos referentes a completa execugdo do servigo.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM ARFIA PARA ATERRO

O aterro das valas deve ser executado em camadas individuais de 15,0 cm de espessura, que serdo
compactadas com sapos mecanicos, placas vibratorias ou soquetes manuais. O equipamento utilizado deve
ser compativel com as dimensdes de trabalho. Deve ser dada atengdo especial a compactacdo junto as
paredes, de forma a ndo danificé-las.

No prego unitario deverdo estar incluidos todos os equipamentos, mdo de obra e custos diretos e
indiretos referentes a completa execugdo do servigo.

CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVICO UTILIZANDO
CAIXA COLETORA

O servico consiste na carga, transporte ¢ descarga de material inservivel ou entulho proveniente das
demoligdes, remogdes ou limpezas, ao local de bota-fora oficial e licenciado. Tal remocdo devera ser
executada conforme detalhes indicados nas solicitacdes dos servigos.

O servigo devera ser executado por meio de cacambas estacionarias de 5 m?, no minimo, as quais devem
ser substituidas quando atingida a capacidade de carga, por meio de caminhdes poli guindastes articulados
simples ou duplos, com equipamento de carga ¢ descarga proprios para esse fim.

O material devera ser transportado e descarregado em locais certificados pelos 6rgdos municipais e
ambientais.

Nao devera ser misturado entulho da demoli¢do com lixo comum.

O prego unitario devera compreender as despesas do aluguel da cagamba estacionaria e o seu transporte
para o local de destino, incluindo a carga e descarga e o espalhamento do entulho.

3. ORCAMENTO
As planilhas anexas a este Projeto Basico destinam-se ao estabelecimento dos pregos de referéncia para
os servigos de manutencao e reparacdo do PNR Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont
(CHSD).
3.1. METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Todas as composi¢des de custos das planilhas foram elaboradas com base nas Especificagdes Técnicas
acima, utilizando as quantidades fornecidas em suas listas de servigos. A codificagdo das mesmas seguiu o
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discricionado no Manual de Obras Publicas — Edificagdes da SEAP, coincidindo necessariamente com a
numeragao dos itens especificados nos documentos citados.

Em atendimento ao Decreto n® 7.983/2013, os custos unitarios dos insumos e servigos utilizados foram
obtidos das seguintes bases:

- SINAPI - 06/2024 — Rio Grande do Norte.

Nos casos em que o SINAPI ndo apresentou tais custos e composi¢des, foram utilizadas as seguintes
tabelas de referéncia:

- ORSE - 05/2024 — Sergipe.

- SEINFRA — 028 — Ceara.

- CPOS/CDHU - 06/2024 — Sao Paulo.

- EMBASA - 05/2024 — Babhia.

- CAERN - 11/2023 — Rio Grande do Norte.

- AGETOP CIVIL - Goias.

Nas composi¢gdes proprias, foram utilizados os insumos e servicos relacionados nessas bases,
dispensando-se a necessidade de realizacdo de pesquisa de mercado.

Fica estabelecido que as datas bases das tabelas de referéncia utilizadas para composi¢do dos precos,
citadas acima, sdo as ultimas disponiveis nos sistemas, ou seja, as mais atualizadas. Porém, fica claro que a
data base de referéncia deste ORCAMENTO, segue a sua data de fechamento, conforme apresentado na capa
deste documento.

A mao de obra utilizada em todas as composi¢des foi fornecida pelo SINAPI, como também os
encargos sociais. O percentual de Lei Social utilizado corresponde ao valor divulgado pelo SINAPI
desonerado, vigente no local ou regido de execucdo dos servigos.

Cabe elucidar que os servigos de mdo de obra do SINAPI, utilizados na planilha, tratam-se de
composi¢des constituidas de: - Insumo mao de obra; - Insumos materiais referentes a encargos
complementares como alimenta¢do e transporte; e; - Insumos composicOes referentes a encargos
complementares como ferramentas e EPI.

Sendo assim, o valor do item PRECO (méo de obra), apresentado na planilha analitica, ndo equivale a
soma das composi¢cdes de mdo de obra, e sim & soma dos insumos mao de obra que estdo dentro destas
composigdes. Da mesma forma, o valor do item PRECO (material) da planilha ndo equivale & soma das
composigoes de materiais, ¢ sim a soma dos materiais elencados na planilha, acrescidos dos materiais
constantes dentro das composi¢des de mao de obra. Esse procedimento é feito para que o percentual de Lei
Social incida somente nos insumos mao de obra, e ndo nos materiais referentes aos Encargos
Complementares.

Nos precos unitarios apresentados das planilhas esta incluida a taxa de BDI, sendo que o calculo deste
encontra-se detalhado em planilha a parte. Os valores percentuais de cada taxa estdo dentro dos intervalos
estimados pelo TCU no Acérddo 2622/2013, para o tipo de obra — REPARACAO DE IMOVEIS.

Para uma melhor analise quanto a vantajosidade do regime de tributagdo a ser adotado, desonerado ou
nao desonerado, foram realizadas as seguintes simulagdes:

a) Desoneracdo da folha de pagamento, com a aplicacdo da CPRB de 4,50% (conforme recomenda a
Lei n° 13.161/2015) no BDI referencial, resultou em um valor total estimado de: R$ 308.817,96 (trezentos e
oito mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

b) Néo desoneracdo da folha de pagamento, resultou em um valor total estimado de: R$ 310.238,67
(trzentos e dez mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Em razdo da vantajosidade da adog@o do regime de tributacio DESONERADO, tal como demonstrado
acima, o orgamento de referéncia levou em consideragdo o percentual de Lei Social correspondente ao valor
divulgado pelo SINAPI DESONERADO, vigente no local ou regido de execugdo dos servicos.

A atividade a ser contratada esta classificada nos itens 43.2, 43.3 e 43.9 da Classificagdo Nacional de
Atividades Economicas (CNAE), podendo ser utilizada a tabela desonerada.

3.2. PLANILHAS DE COMPOSICAO DO ORCAMENTO

a) Planilha Orgamentaria Sintética;
b) Planilha Orgamentaria Analitica;
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¢) Planilha de Composi¢ao do BDI,;
d) Curva ABC de Servigos;

¢) Curva ABC de Insumos; ¢

f) Cronograma Fisico-Financeiro.

4. PROJETO

As especificacdes dos servicos integrantes deste projeto deverdo ser examinados cuidadosamente pelos
licitantes, podendo ser esclarecidas as eventuais duvidas junto ao Contratante até a data prevista para tanto no
Edital. Em caso de divergéncia entre as pegas do projeto, devera ser considerado a seguinte ordem de
prevaléncia: 1° — orcamento; 2° — especificacdo técnica.

Quando determinado a Contratada, nas especificacdes do projeto, a apresentagdo de detalhes de
execucdo para aprovacdo prévia da Fiscalizagdo, os originais, tanto das pranchas quanto dos memoriais
descritivos e de calculo, deverao ser feitos em arquivos eletronicos e entregues em midia eletronica e ficarao
fazendo parte dos arquivos do Contratante. Os desenhos e os memoriais deverdo obedecer a padronizagdo do
Sistema de Engenharia da FAB.

A aprovacao por parte da Fiscalizacdo ou do Contratante de detalhes elaborados pela Contratada néo a
exime de responsabilidade por erros ou falhas que possam conter.

4.1. ALTERACOES DE PROJETO E O DIREITO AUTORAL

O direito autoral divide-se em dois ramos: direito patrimonial e direito moral, sendo o primeiro
referente ao uso econdmico da obra protegida (o projeto de engenharia, no caso) e o segundo, a reivindicagdo
de sua autoria.

Em relagcdo aos projetos de engenharia e arquitetura elaborados por profissionais do Comando da
Aeronautica, a propriedade intelectual (direito patrimonial) € do COMAER, que detém, assim, o direito de
livre utiliza¢do sobre o seu conteudo, podendo usar, reproduzir, alterar, modificar, melhorar, enfim, empregar
tais projetos em conformidade com seus objetivos institucionais, desde que observada a regulamentacdo dos
Sistemas Confea - CREA e CAU sobre o assunto.

No que tange ao direito moral, cabe esclarecer que o uso e/ou modificagdo de projetos de engenharia e
arquitetura constituem atividades técnicas sujeitas a cadastro nos Conselhos Profissionais, mediante a
emissdo de Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRTs), respectivamente. Esse procedimento, por si, resguarda a reputacdo ou honra do autor original, quanto
a quaisquer modificagdes no projeto ou a pratica de atos que, de qualquer forma, possam prejudica-lo ou
atingi-lo.

Assim, 0o COMAER pode livremente utilizar os projetos elaborados por profissionais do seu ambito, por
ser o detentor de sua propriedade intelectual, desde que sejam devidamente recolhidas as ARTs ou RRTs dos
profissionais que participarem da sua elaboragdo, execucao e/ou modificagdo, assegurando-se, dessa forma, o
direito moral do autor original e dos demais profissionais envolvidos.

Quanto aos orgdos de projeto do COMAER, seja o CEPE, SERINFRA-NT ou Subdivisdes Técnicas de
Prefeituras, sua atuag@o estende-se, em geral, até a fase de licitagdo, quando sdo esclarecidas duvidas e, se
necessario, realizados ajustes e corre¢des no projeto para melhor adequagdo ao fim a que se destina. A partir
da assinatura do contrato, ¢ designado outro profissional competente (engenheiro ou arquiteto) para fiscalizar
a execucdo do empreendimento. Neste ponto, qualquer alteragcdo de projeto considerada necessaria deve ser
realizada pelo o6rgdo contratante, com assessoramento técnico do fiscal da obra, conforme o alcance de suas
atribui¢des profissionais, sem necessidade de aquiescéncia dos autores originais, ¢ de acordo com clausulas
contratuais e os principios administrativos aplicaveis.

Dessa forma, caso o projeto em tela sofra alteracdo durante a execug@o da obra/servigos de engenharia,
cabe aos profissionais competentes que participarem dessa alteracao recolher as devidas ARTs, assumindo a
responsabilidade técnica sobre ela, sem necessidade, em regra, de reapresentacdo para a opinido técnica dos
projetistas originais.

Caso, na fase de execucdo da obra, a necessidade de alteragdo de projeto implique andlise especifica
que desborde das competéncias técnicas definidas pelos sistemas CREA ou CAU ("competéncia" entendida
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no sentido técnico de o profissional deter atribui¢do em fungdo de seus diplomas de graduagdo e pos-
graduagdo), a Comissdo de Fiscalizacdo/Recebimento devera elaborar Parecer Técnico discriminando
justificadamente, dentre os itens em discussdo, aqueles que extrapolam o seu rol de competéncias. O referido
Parecer Técnico sera entdo encaminhado ao Orgdo Central de Engenharia (DIRINFRA) que, conforme o
caso, ird definir o profissional ou 6rgdo que melhor atendera a demanda, segundo seus critérios sist€émicos de
planejamento, fiscalizagdo e controle.

4.2. MATRIZ DE RISCO

Primeiramente, cabe esclarecer que conceito de risco (ou area), em sua acepgdo mais geral, é de fato
incerto quanto a sua verificacdo; ou quanto ao momento de sua ocorréncia; ou ainda, embora certo, fato
futuro cujas repercussdes sejam incertas. Sdo acontecimentos futuros e incertos, oriundos de fatores
intrinsecos ou extrinsecos, que influenciam o alcance de objetivos, cuja probabilidade de ocorréncia ou seus
impactos ndo tém como ser previstos de antemao. Como conceito juridico, o risco (ou alea) estd presente
tanto em negocios que sejam essencialmente nele baseados (exemplo: apostas), dando origem aos contratos
aleatorios, quanto em avencas que, ndo sendo essencialmente aleatorios, ainda assim possuam um grau de
risco que seja inerente ao negocio.

Destarte, contratos de obra ou servigo de engenharia, por mais precisos e exatos sejam definidos pelas
partes, de qualquer modo guardam uma margem de flutuacao em funcao de eventos futuros (ou eventos atuais
ndo detectaveis ou detectados no presente), levando a possibilidade de vantagens e desvantagens reciprocas
entre os contratantes. Assim, pode-se concluir que o risco € inerente ao contrato da obra ou servigo de
engenharia, cabendo aos gestores o seu gerenciamento e mitigacao.

Ademais, o risco ¢ uma variavel que dever ser ponderada em conjunto com outras, em decorréncia das
condi¢cdes de contorno e especificidades de cada objeto, tais como, prazo, limitagdes técnicas, grau de
urgéncia etc. Por conta disso, a normativa de procedimentos de contratacdo de servicos sob o regime de
execucdo indireta (IN n°® 05/2017, do MPOG) prevé a necessidade de gerenciamento do risco, mediante
atividades de identificagdo, avaliagdo e mensuragdo da probabilidade de ocorréncia e do impacto de cada
risco, tratamento dos riscos, acdes de contingéncia e responsaveis por essas agdes.

A contratacdo por preco global, ainda que exija como pressuposto a minimizagdo das incertezas e a
definicdo o mais exata possivel de quantidades e pregos ("certos e determinados"), ndo € um contrato isento
de riscos. Tanto ¢ assim que o TCU definiu uma faixa de percentuais que serve de subitem na composi¢do da
remuneracdo dos Beneficios ¢ Despesas Indiretas (BDI), a ser aplicada no interior da féormula respectiva
(Acordao n.° 2.622/2013, do TCU). Mesmo alcangando-se o grau de precisdo exigido pela legislagdo, um
projeto de obra de engenharia invariavelmente contém uma abertura para incidentes futuros resultantes de
ambiente interno ou externo, que tendem a modificar o cendrio inicialmente considerado pelas partes.

A inclusdo do risco na taxa de BDI tem previsdo legal, no Art. 9°, III, do Decreto n.° 7.983/2013. Eis
por que, mesmo levando em conta o grau de precisdo exigido nos projetos para a contratagdo de obras e
servicos de engenharia no regime por preco global, o TCU prevé uma remuneragdo adicional, inserida nos
Custos Indiretos do orgamento, para a taxa de riscos, cujas faixas recomendadas foram estimadas conforme a
Tabela do item 378 do supracitado Acoérdao.

Ja o risco extraordinario diz respeito a ocorréncias extracontratuais, isto ¢, fatos que ndo poderiam ser
previstos ou, mesmo que previsiveis, com consequéncias imprevisiveis ou incalculaveis, quando da
celebragdao do contrato, exemplificando-se como fato do principe, motivo de forga maior ou desequilibrio
econdmico-financeiro (art. 124, inciso I, alinea b, da Lei 14.133/2021).

Portanto, por mais que a contratacdo por prego global demande a determinacdo de preco certo e
determinado, com quantitativos e precos definidos analiticamente com a maxima precisdo possivel, o fato ¢
que todo projeto de engenharia constitui um modelo ideal, fabricado no plano inteligivel de métodos, calculos
e dimensionamentos, que jamais coincidird com a realidade material. Por isso, os riscos de engenharia sdo
comumente subdivididos em riscos relativos ao projeto e riscos relativos a execucdo. Ademais, os riscos de
projeto se subdividem em riscos intrinsecos aos projetos e riscos de erros de projetos. Mesmo o projeto mais
aperfeicoado e revisado estd sujeito a incertezas quando do enfrentamento das condigdes reais de campo,
variagdes temporais entre 0 momento do projeto e da execugdo, além de flutuacdes estatisticas inerentes a
solos, materiais € métodos construtivos, e sem falar na ocorréncia residual dos erros humanos.
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Nesse sentido, diferentes tipos de projeto de engenharia apresentam indices normais de risco diferentes,
devendo ser avaliado caso a caso. Um projeto de fundagdes, por envolver a sondagem de caracteristicas de
solos e outros elementos debaixo da linha da superficie, tende a apresentar um indice de risco superior, por
exemplo, a um projeto de estruturas metalicas, em que o projetista tem mais ferramentas para controlar a
fabricacdo, montagem e desempenho das pegas dimensionadas. Pode-se diferenciar, ainda, o risco entre
projetos elaborados em nivel de detalhamento executivo ou basico, em fun¢do do tempo disponivel para a
elaboragdo, da quantidade e qualidade dos levantamentos e sondagens, da profundidade e precisdo do
programa de necessidades preparado pelos clientes, do grau de experiéncia ou conhecimento dos profissionais
envolvidos, da existéncia ou integracdo de ferramentas de qualidade, controle e/ou de Modelagem da
Informacdo de Constru¢ao (BIM), entre outros critérios. No caso concreto, a mensuragao do risco intrinseco
de um projeto bem-feito, que retine todas as cautelas, variard, sendo mais rigoroso falar numa composicao ou
matriz de riscos a ser calculada para cada situagdo particular.

De natureza distinta sdo os riscos por erros de projeto, que envolvem os casos de superestimativa ou
subestimativa de quantitativos e precos, omissdes de itens ou excessos de dimensionamento, erros de calculo
dos projetistas ou de impericia no uso de softwares (ou erros embutidos no proprio funcionamento dos
softwares), erros relativos as premissas, desenvolvimentos ou conclusdes dos raciocinios técnicos, além de
erros associados aos relatorios de sondagem, topograficos e avaliagdes.

Outrossim, deve-se esclarecer que a taxa de risco constante do calculo do BDI, nos termos do Acérdao
n°® 2.622/2013, do Plenario do TCU, ndo deve ser confundida com taxa do risco efetivo do empreendimento,
que leva em conta as caracteristicas e condigdes de execugdo peculiares a cada contrato, conforme delineado
acima. O objetivo da taxa de risco no BDI ¢ justamente remunerar o contratado de uma parcela pecuniaria
correspondente ao risco inerente ao empreendimento. Logo, ¢ o valor que a Administracao paga a Contratada
para transferir a ela o risco previsto nas condi¢des ordinarias da avenga. E o risco ordinario, como ja exposto,
depende do tipo de projeto, da matéria abordada, das informagdes preliminares existentes na elaboragdo, do
grau de detalhamento atingido. Enfim, cada projeto e obra envolvem uma multiplicidade de variaveis, fatores
e condigdes de contorno. E, dentro de cada projeto, a depender da atividade técnica desenvolvida
(dimensionamento, calculos, solucdo, orcamento), ha diferentes percentuais de risco a ser absorvidos no
contrato.

Em face do exposto, considerando-se a adog@o do regime de contratagcdo por preco global, recomenda-
se a aplicagdo dos seguintes percentuais de risco para os elementos da faixa da A da curva ABC com
participacdo superior a 2,90% do valor total da obra (Matriz de Risco 1), perfazendo os itens materialmente
relevantes, nos termos do Acoérddo n® 1977/2013.

Além disso, ha de se considerar, também, os percentuais de riscos gerais por projeto, aplicaveis a todos
os itens, conforme a Matriz de Risco 2. Esses percentuais servem de parametro para aferi¢do se, eventual
necessidade de modificagdo no Projeto de Engenharia e dos custos, ja estaria inclusa nos riscos do
empreendimento (sendo remunerada no contrato pelo BDI) ou se poderia fundamentar uma alteracdo do
projeto e de seu valor mediante termo aditivo.

Matriz de Risco 1 — Curva ABC

o Variacio

o,
Item Descri¢io Und Quant Peso (%) Toleravel (%)
71 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO M2 114 6,73 1,5

PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE RODAPE

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
8.4 |COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO| M2 170 4,19 1,5
COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

7.2 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM

M2 110 3,43 L5

12.1 |GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO M2 3,1 2,94 L5
METAMINICO, BRANCO, EM FINO ACABAMENTO, COM ATE 04 PORTAS
DE ABRIR, GAVETEIRO COM ATE 04 GAVETAS GAVETAS, COM
CORREDICAS TELESCOPICAS E PRATELEIRAS, INCLUINDO TODOS OS
ACESSORIOS, INCLUSIVE PUXADORES, DOBRADICAS DE ACO DE
PRESSAO E FERRAGENS APROPRIADAS PARA MDF
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Matriz de Risco 2 — por Projeto

Projeto Variacao Toleravel (%)

MANUTENCAO E REPARACAO DE PNR 2,0

Assim, define-se o que serd considerado como mera imprecisdo, a ser tolerada pelas partes e quais os
percentuais de alteragdao dos itens que, por erros ou omissoes, devem ensejar a elevacdo de termos aditivos
para manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro da avenga, por certo que se observando o limite maximo
de tolerancia de erros de 10% do valor total do contrato, previsto no art. 13, inciso II, do Decreto n° 7.983, de
2013, em prestigio ao principio da seguranga juridica, como ainda do art. 124, inciso I, alinea a, da Lei n°
14.133./2021.

Dessa forma, estipulam-se trés situagdes decorrentes de variagdes quantitativas de itens e pregos, por
causas normais de incerteza inerente ou erros de projeto, com seus impactos sobre a execucao contratual,
conforme discriminado abaixo, atendidas, ainda, as orientagdes constantes do paragrafo 9.1.8, do Acoérdao n°
1977/2013, do Plenario do TCU:

a) VariacOes até os percentuais constantes das Matrizes de Risco incluidas acima: em regra, pelo fato de
0 objeto ter sido contratado por "preco certo e total", ndo se mostra adequada a prolacao de termo aditivo, nos
termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021, como ainda na clausula de expressa
concordancia do contratado com o projeto basico, prevista no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013;

b) Variagdes acima do percentual constante das Matrizes de Risco e até 10% do valor total do contrato,
desde que sejam relacionados a erros de projeto: poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a
equacdo econdmico-financeira da avenga; ¢

c¢) Variagdes acima do percentual constante das Matrizes de Risco e até limites previstos no art. 125 da
Lei n® 14.133/2021, estes relativos a todos acréscimos e supressdes contratuais, incluindo-se os resultantes da
alinea ‘b’, acima: poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equagao econdmico-financeira da
avenga.

5. CRITERIOS DE MEDICAO

Os critérios para composicao de eventos e etapas, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (CFF),
foram estabelecidos com as seguintes definigdes:

EVENTO: atividade ou servigo executado, organizado e composto pelos itens constantes nas Planilhas
Orcamentarias.

ETAPA: parcela do objeto contratual, representada pelo conjunto de EVENTOS, cuja distribui¢do ao
longo do tempo compde a previsdo das medigoes do CFF.

MEDICAOQ: aferi¢io técnica e fisica dos EVENTOS realizados no periodo de um més (ETAPA) pela
Contratada, nos prazos do CFF, acompanhado de documentagdo (comprovantes e declaragdes).

RELATORIO/TERMO DE MEDICAO: documento formal elaborado pela Comissdo de Fiscalizagdo
Técnica, contendo o ateste ou ndo da MEDICAO solicitada pela Contratada. Além disso, também
disponibiliza informagdes financeiras gerais do contrato, tais como valor medido acumulado, saldo de
empenho, indices de reajuste, etc.

5.1. COMPOSICAO DE EVENTOS E ETAPAS

5.1.1. CARACTERIZACAOQO DE EVENTOS

Um EVENTO ¢ a menor fragdo de obra, para fins de medigéo e afericdo do andamento da execugao do
objeto contratual.

Para efeito da presente contratacdo, cada EVENTO esta caracterizado nas planilhas or¢amentarias pelos
seguintes aspectos:

a) Composicdo dos respectivos servicos ou atividades;
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b) Precificagdo estritamente de acordo com as composigdes de precos unitarios da planilha orgamentaria
proposta pela Contratada; e

¢) Localizagdo dos servigos.

Sendo assim, os EVENTOS correspondem ao ultimo nivel da Estrutura Analitica do Projeto, que
fundamenta o CFF.

5.1.2. LOCALIZACAO DE EVENTOS

A localizagdo dos EVENTOS ¢ delimitada pelo espago de abrangéncia ou extensdo dos servigos e deve
seguir as diretrizes e particionamentos maximos estabelecidos no Projeto de Engenharia.

Para fim da delimitagdo de um EVENTO, por exemplo, sua localizagdo pode ser toda a area de
realizag¢do do servigo ou apenas uma parcela dessa. Para este Projeto, sera considerado toda area privativa do
Proprio Nacional Residencial.

5.1.3.  CARACTERIZACAOQO DE ETAPAS

As ETAPAS serdo compostas pela somatoria de EVENTOS, conforme distribuigdo constante do CFF,
respeitando a Estrutura Analitica do Projeto.

A somatoria dos valores de cada ETAPA deve corresponder ao preco proposto pela Contratada ao
vencer o certame.

Caso haja necessidade de alteracdo da divisdo dos EVENTOS ou composicdo das ETAPAS, ao longo
do contrato, visando o bom andamento dos servigos, devera ser protocolada solicitagdo pela Contratada,
devidamente justificada, contendo a reprogramacdo do CFF em plataforma MS Office — Excel (xIs), cuja
aprovagdo dependerd da andlise da Comissdo de Fiscalizagdo Técnica, respeitando os formatos e prazos
supracitados.

5.2. MEDICAO POR EVENTOS

O processo de analise das medigdes de ETAPAS mensais, totalizadas por EVENTOS atestados pela
Comissao de Fiscalizag@o Técnica, deve atender as seguintes condicionantes:

As medigoes serdo realizadas segundo o regime de empreitada por preco global, portanto, ndo havera
medi¢des por prego unitario, exceto decorrente de modificagdo do regime de execucdo em conformidade ao
art. 124 da Lei n® 14.133/21.

As propostas de medi¢do das ETAPAS deverdo ser entregues pela Contratada nas datas previstas no
CFF, constante do Contrato.

O valor de uma ETAPA consiste no somatério de valores dos EVENTOS atestados pela Comissao de
Fiscalizag@o Técnica no periodo da medigao.

O adimplemento de cada EVENTO somente sera caracterizado quando a totalidade dos servicos
previstos, nas localidades correspondentes, tiver sido executada em conformidade com todas as
especificagdes contidas no projeto, normas e legislagdes aplicaveis, devidamente atestados pela Comissdo de
Fiscalizagdo Técnica.

O critério critico para aprovagdo da medigdo mensal por parte da Comissdo de Fiscalizagdo Técnica
corresponde & comparagdo entre o valor totalizado pela ETAPA e a respectiva expectativa de medi¢ao
segundo o CFF em vigor, em termos acumulados, sempre considerando EVENTOS conclusos e efetivamente
atestados pela Comissao de Fiscalizagdo Técnica.

No processo de medi¢do, o conjunto de EVENTOS que compde cada ETAPA corresponde a uma
configuragdo basica que pode sofrer adaptagdes, ou seja, € possivel que os EVENTOS sejam remanejados
entre as ETAPAS do planejamento previsto, visando ao atingimento da meta financeira estabelecida pelo
CFF, respeitando o critério critico registrado no item anterior. Nao obstante, ha eventos que exigem a
conclusdo de seus predecessores para que possam ser executados e, nestes casos, ndo sera permitida a
alterag@o do planejamento previsto.

Ao final do processo de analise da medigcdo, caso os servicos estejam atrasados em relagdo ao
percentual acumulado previsto no CFF, a Comissdo de Fiscalizagdo deve apresentar Notificagdo a
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CONTRATADA, a qual se sucederdo os trimites previstos na instauracdo de Processo Administrativo de
Apuracdo de Irregularidade (PAAI).

A Contratada pode sugerir alteragdo na composicdo dos eventos, mediante justificativa técnica, que sera
avaliada pela Comissao de Fiscalizagdao Técnica.

6. PLANO DE EXECUCAQ DOS SERVICOS - CONTRATADA

Recomenda-se a Comissao de Fiscalizagdo que, antes da emissdo da Ordem de Servigo, seja solicitado a
Contratada a apresentacdo de cronograma fisico-financeiro detalhado do objeto, elaborado em software
adequado (Ref. Microsoft Project ou similar), incluindo diagrama de rede com encadeamento de servigos e
grafico de barras ou Gantt, com indicacdo das tarefas, insumos empregados, duragdes, relagdes entre as
tarefas, bem como, do caminho critico e respectivos servigos componentes.

E salutar que a emissio da Ordem de Servico por parte do Contratante esteja condicionada a
apresentagdo do cronograma fisico-financeiro detalhado em questdo com aprovacao por parte da fiscalizacdo,
levando-se em conta a programacdo de pagamentos da Administracdo e cronograma fisico-financeiro
estabelecido inicialmente em projeto.

6.1. INSTRUMENTO DE MEDICAO E RESULTADO

Mensalmente, a cada medicdo de etapa, a Comissao de Fiscalizagdo utilizara o Instrumento de Medicao
de Resultado anexo a este Projeto para verificagdo do resultado, quanto a qualidade e quantidade pactuadas,
especificando os seguintes itens:

a) Finalidade;

b) Meta a cumprir;

¢) Mecanismo de célculo;

d) Periodo da Etapa - Vigéncia;

¢) Ajuste no Pagamento; e

f) Notificagdes/Sangoes.

7. RECOMENDACOES TECNICAS PARA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E
EDITAL

7.1. CARACTERIZACAO DA NATUREZA DO OBJETO

Para fins de assessoramento técnico no processo licitatorio, instrui-se que o objeto a ser contratado
caracteriza-se como SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, nos termos do inciso XIII do Art. 6°, da Lei
n.° 14.133/2021.

O Projeto de Engenharia foi elaborado com os elementos para a execucdo do objeto, com grau de
detalhamento previsto neste Projeto Basico, segundo a defini¢do do inciso XXV, Art. 6° da Lei n.°
14.133/2021, contendo elementos necessarios ¢ suficientes a execugdo do mesmo, de acordo com as normas
técnicas pertinentes, sendo necessario, pois, a contratacdo de projeto executivo a parte.

Neste sentido, para assessoramento na escolha do regime de execugdo do processo, cabe esclarecer que
os servigos detalhados na Especificagdo Técnica tiveram seus quantitativos estimados com uma boa margem
de precisao, recomendando-se assim o regime de contratagcao por_preco global, segundo a defini¢do do inciso
XXIX, Art. 6° da Lein.° 14.133/2021.

7.2. PRAZO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA EXECUCAO DO OBJETO

O prazo de execucao dos servigos sera de 5 meses, conforme detalhado no cronograma fisico-financeiro
anexo.

Ademais, recomenda-se que o prazo de vigéncia do contrato seja definido para que a Contratada tenha
tempo habil de apresentar a documentagdo minima para assinatura da Ordem de Servico (ART dos
responsaveis técnicos, garantia contratual, cronograma fisico-financeiro ajustado, licengas e certificado de
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matricula no INSS), de estudar minuciosamente o projeto e de mobilizar sua equipe. Além disso, esse prazo
devera contemplar o tempo necessario para as etapas de recebimento provisorio, recebimento definitivo,
liquidagdo e pagamento, em conformidade com a legislagdo em vigor.

Assim, sugere-se que sejam adicionados mais 90 (cento e vinte) dias, sendo:

- 30 (trinta) dias entre a assinatura do contrato e¢ a emissao da ordem de servico; e

- 60 (sessenta) dias para as etapas de recebimento/pagamento, totalizando 8 meses para a duracdo
integral da vigéncia contratual.

7.3. DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Segue abaixo a ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica), referente a pega técnica do Projeto:

DISCIPLINA RESPONSAVEL TECNICO N° ART
Construgao Civil 2° Ten QOCon CIV Jossanio Raia Rodrigues
Edificagdes de Imoveis CREA 1607112345 RN20240705262

7.4. LICENCIAMENTO
7.4.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Considerando a Politica Nacional do Meio Ambiente estabelecida pela Lei n® 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo e
aplicacdo, e da outras providéncias.

Considerando a Resolugado CONAMA n° 237/1997: a qual lista em seu Anexo 1 as atividades ou
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.

Considerando a Resolugdo CONAMA n° 001, de 1986, a qual define em seu Art. 2° as atividades
modificadoras do meio ambiente que dependem da elaboragao e aprovagdo de estudo de impacto ambiental e
relatério de impacto ambiental para seu licenciamento.

Considerando o Decreto n°® 8.437, de 2011, editado com base na Lei Complementar n° 140, de 211: que
indica obras, empreendimentos ou locais que demandam licenciamento ambiental.

Verifica-se que os servigos necessarios para a manutengdo e reparagdo do Proprio Nacional Residencial
(PNR) Jacy 04 do Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD), ndo se enquadram entre nenhuma das
atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental.

No que diz respeito ao cumprimento da legislacdo ambiental, como foram identificados individuos
arboreos na area de implantagcdo do projeto, se faz necessario obter a Autorizagdo de Supressdo Vegetal
(ASV).

7.4.2. ACESSIBILIDADE

Informa-se que o referido projeto ndo se aplica as diretrizes da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que dispde sobre a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida
nas construgdes de edificios publicos e as suas dependéncias.

7.5. CRITERIOS DE QUALIFICACAO

7.5.1. JUSTIFICATIVA PARA NECESSIDADE DE UALIFICACAQ
TECNICAS

Por se tratar da execugdo de servigos de engenharia de certa complexidade, faz-se necessaria a
comprovacdo de qualificacdo técnica dos profissionais pertencentes ao quadro permanente da empresa.

Tal exigéncia encontra justificativa na importancia ¢ na complexidade do projeto, sendo fundamental
que a futura contratada seja reconhecidamente capaz de executar o objeto com os requisitos necessarios de
qualidade, funcionalidade, durabilidade e seguranga.
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Os itens a seguir definidos para a qualificacdo técnica sdo os itens de servicos de maior relevancia
dentro dos servicos a serem executados.

A exigéncia de qualificagdo técnica visa ainda garantir que ndo se formalize contrato com quem ndo
possa demonstrar, mediante s6lida documentagao, qualificacdo para o atendimento ao objeto que se anunciou.

7.5.2. CRITERIOS PARA QUALIFICACAQO TECNICAS

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatdrio de atestados para atingimento dos
quantitativos minimos dos servicos demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante (Acérdaos n°
170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012,
1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 ¢ 1.391/2014 — Plenario).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, ¢ inviavel a fixagdo de quantidade minima
ou maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatorio de atestados, bem como as
limitagcdes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que inibam a
participacdo da licitagdo (Acorddos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008,
2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Todos os licitantes deverdo comprovar a qualificagdo técnica por meio da apresentagdo dos documentos
que seguem:

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos
Industriais), que comprove atividade relacionada com o objeto, em plena validade.

b) Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
o0 objeto da presente licitacdo, os quais foram obtidos a partir de critérios técnicos e da curva ABC da planilha
orgamentaria, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo
apresentados abaixo.

QUANTIDADE
SERVICOS (MINIMA)
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato. 25 m?
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento. 40 m?

¢) Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidio de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU e/ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

- Para o Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista e Técnico Industrial em Edificacdes e Construcao
Civil, sera exigido a execucao de: servigos de revestimento cerdmico para piso e a execucdo de telhamento
com telha ondulada de fibrocimento.

7.53. VISTORIA TECNICA

A visita prévia ao local onde serdo executados os servigos por parte dos licitantes, antes da apresentacdo
das suas propostas, ¢ imprescindivel para conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto.

Portanto, ¢ recomendavel a realizacdo de vistoria aos futuros participantes. Nesta, as condi¢des locais
sdo adequadamente observadas, quando os licitantes podem conhecer e equacionar, mediante inspe¢ao
preliminar e coleta de informacdes, todos os dados e elementos que possam vir a ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, bem como nos custos.
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Os licitantes que estiverem impossibilitados ou optarem por nao vistoriar o local deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto, ndo respondendo a Administragdo por questdes que decorram desta e, ndo
atendendo solicitagdes durante os servigos sob o argumento de desconhecimento das condigdes de trabalho.

A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, no horario do expediente da
Organizagdo Militar, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

O prazo para vistoria devera iniciar-se no dia util seguinte ao da publicag@o do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

7.5.4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Nao ha objec¢des quanto a participagdo de Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) no
processo de licitagdo, desde que essas atendam aos critérios de Qualificagdo Técnicas exigidas.

7.5.5. SOCIEDADES COOPERATIVAS

Recomenda-se que, para fins do procedimento licitatorio, seja seguida a ementa do Parecer n°
096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14), a seguir transcrita

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGENCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A
PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO - RESTA INCOLUME O TERMO DE
CONCILIACAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO
TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA VEDACAO DA CONTRATACAO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUCAO DE DETERMINADOS SERVICOS
TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS N° 12.690, DE
2012, E N° 12.349, DE 2010 — SERVICOS OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA
NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUCAO MEDIANTE VINCULO
EMPREGATICIO, COM SUBORDINACAO, PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E
HABITUALIDADE.

I — As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n° 12.690, de 2012, sdo sociedades
constituidas para o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva
e coordenada, mediante autogestdo e adesdo voluntaria e livre.

IT - Os servigos abrangidos pelo termo de conciliagdo judicial firmado entre a Unido ¢ o
Ministério Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinagdo e ndo
eventualidade.

III — Vedagdo a participagdo de cooperativas nos certames afetos a aludidos servigos que ndo
ofende as Leis n° 12.690, de 2012, e n° 12.349, de 2010, uma vez que sdo admitidas apenas, ¢
obviamente, a participacdo de verdadeiras cooperativas nas licitagdes, proibindo-se
expressamente a utilizacdo de cooperativa para fins de intermediacdo de mdo de obra
subordinada.

IV — Proscrigdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a
responsabiliza¢do da Unido por encargos trabalhistas.

Ademais, antes de se admitir a participacdo de cooperativas na licitagdo de obras e servigos de
engenharia, ¢ necessario averiguar se ha "...necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro € o
contratado, bem como de pessoalidade ¢ de habitualidade..." na execucdo do contrato que sera celebrado.

Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execucdo do
ajuste, nao sera possivel a participagdo de cooperativas no certame.

7.5.6. CONSORCIOS

O objeto a ser licitado ndo envolve questdes e servicos de alta complexidade e de relevante vulto, em
que empresas isoladamente ndo tenham condigdes de suprir os requisitos de habilitagdo do edital.

Portanto, com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtengdo da proposta mais vantajosa, ndo sera
possivel a participacdo de consorcios no certame.
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7.6. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO
7.6.1. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Conforme recomendag¢des da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG N° 01, visando contribuir com o meio
ambiente, o Projeto de Engenharia aplica as seguintes praticas de sustentabilidade:

* Devera ser comprovada a origem da madeira a ser utilizada na execug@o da obra ou servigo;

* Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execugdo, conservagdo e operagdo das obras publicas;

» Deverao ser utilizados materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, no todo ou em
parte, e que reduzam a necessidade de manutengao.

* Deverdo ser utilizados agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais.

Sobre residuos de construcdo civil (RCC) gerados no decorrer dos servigos, a Contratada devera
observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos
na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagdo de material
para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou
reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.6.2.  DOS MATERIAIS A EMPREGAR

A ndo ser quando for especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos servigos serao
todos novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradagdo de qualidade superior, quando existirem
diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituigdo ao especificado, assim, como ndo se
admitira a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substitui¢do a pegas
recomendadas e de dimensdes adequadas.
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A Fiscalizagdo podera examinar todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua utilizagdo
e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados. Neste caso, em
presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas amostras para a realizacdo de ensaios de
caracterizacdo das qualidades dos materiais.

7.6.3. DA SUBSTITUICAO DE MATERIAIS

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material especificado por outro, a
Contratada, em tempo habil, apresentard, por escrito, & Fiscalizagdo, a proposta de substituicdo, instruindo-a
com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovagdo s6 podera se
efetivar quando:

a) A Contratada apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratdrio tecnologico idoneo, a critério do Contratante; e

b) A Contratada apresentar a marca, o nome do fabricante ou tipo de material especificado destinados a
definir o tipo e o padrdo de qualidade técnica requerida, podendo ser aceitos produtos equivalentes, desde que
aprovados pela Fiscalizagao.

Em outros casos, a Fiscalizacdo analisard as diferencas de custos em virtude da substituicdo dos
materiais e promovera o ajustamento do contrato por termo aditivo seja por aumento ou redugdo de valor.

7.6.4. DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucdo da obra e ou servigos deverdo ser realizadas com a adogdo de todas as medidas relativas a
prote¢do dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividades da Contratada, observadas as leis em vigor.

Deverio ser observados os requisitos de seguranca com relacao as redes elétricas, maquinas, andaimes e
guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso ¢ guarda de ferramentas e aproximacao de pedestres.

Compete a Contratada tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas proprias, de placas e sinais
luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite. A Fiscalizagdo podera exigir da Contratada a
colocacao de sinais correntes que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres

A Contratada mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus empregados que exergam
atividades no canteiro de obra e respondera, nos termos da legislagdo vigente, por qualquer acidente ocorrido
com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros,
durante a execugdo dos servicos.

A Contratada submeter-se-4 as medidas de seguranca exigidas pela Unidade Militar do local onde se
realizarem os servigos.

7.6.5. DO REAJUSTE

De acordo com o exposto no Acorddo TCU n° 3.040/2008, reajuste € o meio adequado para atualizar o
valor do contrato, considerando a elevagdo ordinaria do custo de produgdo de seu objeto diante do curso
normal da economia. A Lei n° 14.133, em Art. 24, §7°, determina que deve ser previsto em edital indice de
reajustamento de prego, considerando como data-base a data do orcamento da Administracdo, considerando a
possibilidade de se estabelecer mais de um indice especifico de acordo com a realidade de mercado dos
insumos envolvidos. A periodicidade de aplicacdo do reajuste ¢ de 12 (doze) meses e deve ser incidido
apenas sobre os custos envolvidos durante o periodo.

Para este projeto, considerando os insumos envolvidos nos servigos a serem executados pela
Contratada, sera considerado o Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) como indice de reajuste
unico.
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7.6.6. ENTREGA DOS SERVICOS (OBJETO)

Os servigos deverdo ser entregues em perfeitas condigdes de acabamento e de funcionamento. Todo
entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local da obra pela Contratada. Todas as instala¢des
provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término dos servigos.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias uteis, pela fiscalizacdo técnica do
contrato, apds a verificagdo de sua conformidade com as especificagdes anexas a este Instrumento, conforme
as seguintes etapas:

- Primeiro a Contratada comunica a finalizag@o da etapa contratual a Fiscalizac&o.

- A Fiscalizagdo realiza a medicao e conferéncia dos resultados e emite para a Contratada o Termo de
Aceitagdo dos resultados alcangados com base no IMR.

A Contratada ao assinar o Termo de Aceitagdo, emitira a nota fiscal dos servigos no valor liquido e certo,
encaminhando-a a Contratante com a comunicagao de cobranga.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
anexas a este Instrumento, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Os servigos serdao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo de recebimento definitivo, assinado por Comissdo designada para este
fim.

Para o recebimento dos servigos, a fiscalizacdo devera observar a ICA 86-16/2017, que versa sobre
Fiscalizagdo ¢ Recebimento de Obras e Servi¢os de Engenharia no ambito do COMAER.

7.6.7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢ao do objeto,
quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

Cientificar o 6rgdo de representag@o judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apurag¢do de
descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipodtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
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Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) Comprovacao das liga¢des definitivas de energia e agua;

c) Recibo de pagamento da concessionaria de energia elétrica (ultimo pagamento) e pedido do
cancelamento da conta transitoria;

d) Certificado de garantia dos equipamentos instalados;

e) Certificado de limpeza, desinfeccao e potabilidade dos reservatorios de agua; e

f) Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imoveis.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢des técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

7.6.8.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na execucdo do
contrato.

¢ A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II)
e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:
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¢ Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

o Certiddo conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unido;

e Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

e Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

¢ Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitagdo na licitacao.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagado (art. 116).

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico).

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execucdo do servigo.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
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Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencgdo de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos oOrgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

e Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

e Supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

o Florestas plantadas; e

e Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

o Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

e Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e
legislagao correlata;

e Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte ¢ armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagido ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material
para usos futuros.

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou
reciclagem futura.

o Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados ¢ destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

e) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

¢ Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, deverd respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

e Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execug@o contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precgos os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscaliza¢do e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
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especificagdes técnicas, para posterior execucao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

e A claboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos

7.7. DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratagio parcial do objeto, limitada a 20% do valor do contrato, dada a
complexidade dos servicos e diversidade de disciplinas envolvidas, respeitadas as seguintes condigdes:

a) Nao podem ser subcontratados os servigos listados nos itens 7.1, 7.2 e 8.4 das Planilhas
Org¢amentarias:

ITEM DESCRICAO
- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE
: RODAPE
72 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
’ 33X45 CM
a4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
’ ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS

b) Excetuando o servigo listado no item acima, permite-se a subcontratacdo dos seguintes itens contidos
na planilha or¢amentaria.

ITEM DESCRICAO PESO
. PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 0,79 %
. PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA 0,75 %
3 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E EXECUGAO 0,22 %

- LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 0,27 %

- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,18 %

22a ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,00 %

523 AS BUILT ARQUITETONICO 0,39 %

224 AS BUIT INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,39 %
. DEMOLICAO DE ALVENARIA 0,47 %

DEMOLICAO D~E REVESTIMENTO CERAMICO/ PORCELANATO/ AZULEJO E CAMADA DE 033 %
32 REGULARIZACAO
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13 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO 0,07 %
34 DEMOLICAO DE CONTRAPISO E LASTRO 0,27 %
35 DEMOLICAO DE CALCADA 0,74 %
26 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CHAPISCO, REBOCO E EMBOCO) 0,20 %
. RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL 0,02 %
ig REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL 0,03 %
30 REMOCAO DE BATENTE CHUMBADOS COM GUARNIGCAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA 0,16 %
310 REMOCAO DE JANELAS 0,13 %
. REMOCAO DE ESQUADRIAS E PECAS METALICAS 0,11 %
- REMOCAO DE PINTURA EM PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO) 0,93 %
13 REMOCAO DE PIA 0,01 %
s 14 REMOCAO DE LOUCAS 0,03 %
ils REMOCAO DE METAIS SANITARIOS 0,02 %
316 REMOCAO DE TELHAS DE QUALQUER TIPO 0,20 %
- REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA 0,43 %
i1 REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR 0,02 %
310 REMOCAO DE LUMINARIAS 0,01 %
320 REMOCAO DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS ELETRICAS 0,01 %
. REMOCAO DE CABOS ELETRICOS 0,11 %

RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL 0,06 %
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3.22

l ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19 CM, % VEZ (ESPESSURA 9 CM) 1,47 %
o ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) 0,24 %
3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 0,36 %
a4 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 2,77 %
4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS 0,19 %
6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 2,10 %
. REGULARIZACAO DE PISO 0,96 %
g EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 1,48 %
20 PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8 MM 0,80 %
10 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK =25 MPA 0,99 %
il RECUPERACAO DE TRINCAS COM SELATRINCA E TELA DE POLIESTER 0,07 %
i VERGA PRE-MOLDADA 0,20 %
a3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA 0,20 %
a4 RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,11 %
il MURO EM ALVENARIA COM FUNDACAO, PILARES E CINTAS INFERIOR E SUPERIOR 2,76 %
l6 LAJE PRE-MOLDADA DE APOIO PARA CAIXA DAGUA 0,14 %
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5.1

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA

1,40 %

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, INCLUSIVE APLICACAO DE

) 021 %
52 PRIMER ASFALTICO
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO
o MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E 132%
' INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
2 LEVE OU MEDIA, 70X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 1,64 %
’ EXPANSIVA
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO 020
63 MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO o
o4 PORTAO METALICO DE CORRER E KIT DE AUTOMATIZACAO DE PORTAO 2,17 %
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA, FERRAGEM 0500
6.5 COMPLETA, REQUADRO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE e
oo JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS 2,10 %
PORTA DE ALCAPAO EM CHAPA VINCADA, COM ALCAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE 00850
6.7 CADEADO) o
. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM 0,19 %
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 o6
7.4 COM ADITIVO e
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
. TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 1,81 %
' INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM .
8.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA oo
" TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO 0,39 %
. CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM 0,61 %
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA oar
8.6 UNIDIRECIONAL DE FIXACAO e
o FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS 0,28 %
o MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS 1,96 %
121%

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
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9.3 DEMAOS

04 FUNDO SELADOR ACRI{LICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO 0,28 %

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO 129 %
5 ()

9.5 MANUAL
0.6 PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 1,26 %
9.7 FUNDO SELADOR ACRI{LICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO 0,15 %

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
9.8 MANUAL

1,03 %

9.9 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS 0,54 %

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM

N 0,12 %
9.10 MADEIRA, 2 DEMAOS

PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE 0,04 %
TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES

9.11

PINTURA EM MURO 0,65 %
9.12
013 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 0,11 %
014 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 0,14 %
015 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 0,46 %
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN
o1 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 0,67 %
o ALVENARIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0,58 %
10.1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO e
013 CONEXOES DIVERSAS (JOELHO, LUVA, ADAPTADOR ETC) 0,35 %
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, DE ATE 2.00X0.60
oal M, INCLUSIVE COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOXIDAVEL, SIFAO CROMADO, VALVULA 0,71 %
- CROMADA, TORNEIRA EM ACO INOX, INCLUSIVE RESPALDO E ESPELHO DE NO MINIMO 7 CM
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60,
102 COMO1 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA 0,91 %

CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.
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TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
1023 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO 0,31 %
- POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA .
10.2.4 CROMADOS e
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 007
10.2.5 CROMADOS o
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 0,03
10.2.6 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA o
02 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA 0,39 %
s ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL 0,03 %
o2 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE 0,02 %
10210 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA 0,08 %
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA 029,
10.2.11 DE BOIA) o
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, 0540
10.2.12 EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES o
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO, EM PVC SERIE NORMAL, 029,
10.3.1 COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES -
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA, EM PVC SERIE NORMAL, 0,05
10.3.2 COM TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXACOES e
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE SERVICO, EM PVC SERIE 006
1033 NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES e
1034 TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 0,39 %
1053 TUBO DE PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM 0,07 %
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO o150
103.6 INTERNO= 0,3 M o
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0,52 %
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103.7 0.50 X 0.50M
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES EXTERNAS DE
0ss 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA 0,87 %
~ E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
s INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 132 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). 1,05 %
- AF_12/2020
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO a0
10.3.10 OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE -
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, .
1111 INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. e
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA DE ACO INOX P/ CINTAR ELETRODUTO AO POSTE -
11.12 0,8X19MM C/ FECHO DE AMARRACAO e
SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR,
s EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 16 DISJUNTORES ATE 63A, COM BARRAMENTO, 0,36 %
w PADRAO DIN, INCLUSIVE DISJUNTORES E REMOCAO DO EXISTENTE.
s DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA — 275V 0,03 %
s DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=25A, SENSIBILIDADE 30MA 0,03 %
o ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0,62 %
s LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS 0,12 %
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS a0
1123 TERMINAIS o
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS oo
113.1 TERMINAIS o
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS oae
1132 TERMINAIS o
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS s
1133 TERMINAIS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE 04600
11.3.4 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO o
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RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
11.3.5 IGUAIS A 40 MM

0,02 %

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA

. 1,16 %
11.4.1 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ’

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
11.4.2 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

2,26 %

PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 0,48 %

1143
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
s ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 0,26 %
o CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
i CONECTOR DE PORCELANA 0,01 %
i CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 0,02 %
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (I MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E vor
11.4.7 PLACA o
s LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR 0,37 %
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA LED DE 6 W, o
1152 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 s

ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE
11.6.1 COBRE TIPO CORDOALHA

0,08 %

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

~ 0,08 %
11.6.2 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M ’

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
11.6.3 INTERNO =0,3 M

0,02 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO
CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, 0,61 %

11.7.1 N ~ .
CONEXOES E FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT (EVAPORADORAS) COM DRENO UNICO VERTICAL DE
11.7.2 39CM X 22CM X 6 CM

0,10 %

GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO METAMINICO, BRANCO, EM
12.1 FINO ACABAMENTO, COM ATE 04 PORTAS DE ABRIR, GAVETEIRO COM ATE 04 GAVETAS

2,94 %
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GAVETAS, COM CORREDICAS TELESCOPICAS E PRATELEIRAS, INCLUINDO TODOS OS

ACESSORIOS, INCLUSIVE PUXADORES, DOBRADICAS DE ACO DE PRESSAO E FERRAGENS

APROPRIADAS PARA MDF

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM 0730
122 ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO o
123 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,36 %
o4 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO 0,10 %
. CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M 0,45 %

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 0,09
13.2 MENOR QUE 0,40 o

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU 0320
133 IGUAL A 0,60 M wee
134 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA 0,25 %
s ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 1,40 %
36 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO 0,13 %
13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,33 %

CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVICO UTILIZANDO 00,
13.8 CAIXA COLETORA. -

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8. ANEXOS

I - Planilha Or¢amentaria Sintética;

II - Planilha Orgamentaria Analitica;

I - Planilha de Composi¢ao do BDI;

IV - Curva ABC de Servigos;

V - Curva ABC de Insumos;

VI - Cronograma Fisico-Financeiro;

VII - Instrumento de Medicdo e Resultado;

VIII - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes; e
IX - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Documento: Projeto Basico - Revisdo 01 - Pagina 71/178 - Hash MD5: ¢89fd8f01772bd9cc2c39e8ca597c1db




PREFEITURA DE AERONAUTICA DE NATAL | NUMERO: | 003/PANT/2024

PROJETO BASICO

(assinado eletronicamente)
JOSSANIO RAIA RODRIGUES 2° Ten QOCon CIV
Presidente Substituto da Equipe de Planejamento da Contratagao

(assinado eletronicamente)
OTONIEL TOMAS DA SILVA 1S QSS SOB
Membro da Equipe de Planejamento da Contrata¢do

(assinado eletronicamente)
CAMILA GOMES DE LIMA AMORIM 2S QSS SOB
Membro da Equipe de Planejamento da Contrata¢do

(assinado eletronicamente)
CAROLINE DIAS FERREIRA 2S QSS SPV
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacdo
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Item

1.1
1.2
o)

2.1
211
2.2
221

222
223
224

3.1
3.2

3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19
3.20
3.21

Codigo Banco

103689 SINAPI

CRUZEX 75. Proprio

COMP Proprio
CRUZEX 32

PANT 302 Proprio
90778 SINAPI

90776 SINAPI
PANT 305 Proprio
PANT 304 Proprio

97622 SINAPI
97634 SINAPI

97632 SINAPI
104790 SINAPI
PANTO73 Préprio
104791 SINAPI
PANTO026 Préprio
97644 SINAPI
PANT 177 Préprio

97645 SINAPI
BANT123 Proprio
PANT 201 Proprio
PANTO028 Préprio

97663 SINAPI

97666 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI

COMP Proprio

CRUZEX 78
97665 SINAPI
97660 SINAPI
104793 SINAPI

Servigo:
Manutengao total: CHSD JACY 04
Data: 21 de agosto de 2024

Orcamento Sintético
Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E EXECUGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

LIGAGOES PROVISORIAS

LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

SERVIGCOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AS BUIT ARQUITETONICO

AS BUIT INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

DEMOLIGOES E REMOGOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO/ PORCELANATO/ AZULEJO E
CAMADA DE REGULARIZACAO

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO

DEMOLICAO DE CONTRAPISO E LASTRO

DEMOLICAO DE CALCADA

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CHAPISCO, REBOCO E EMBOGCO)
RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL

REMOCAO DE BATENTE CHUMBADOS COM GUARNICAO E PECAS
LINEARES EM MADEIRA

REMOGCAO DE JANELAS

REMOCAO DE ESQUADRIAS E PECAS METALICAS

REMOCAO DE PINTURA EM PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)
REMOCAO DE PIA

REMOGCAO DE LOUCAS

REMOCAO DE METAIS SANITARIOS

REMOCAO DE TELHAS DE QUALQUER TIPO

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA
REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR

REMOGCAO DE LUMINARIAS
REMOGCAO DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS ELETRICAS
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2024 - Rio 28,03%
Grande do Norte
ORSE - 05/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 06/2024 -
Sao Paulo
EMBASA - 05/2024 -
Bahia CAERN -
11/2023 - Rio Grande do
Norte i
AGETOP CIVIL - GOIAS
Und Quant. Valor Unit
m? 6 315,72
UN 1 1.797,28
UND 2 262,55
unid 1 661,22
H 60 127,96
H 600 36,19
m? 143 6,55
m? 143 6,55
m? 23 49,27
m? 125 6,44
M 75 2,26
m? 6 110,10
m? 65 27,33
m? 84 5,85
M 3,5 16,85
m? 9,03 8,25
M 30 12,51
m? 14,58 21,32
m? 3 89,00
m? 389,08 5,79
m? 1,19 22,18
UN 6 10,80
UN 5 7,87
m? 155 3,06
m? 155 6,62
und 1 44,57
UN 9 1,60
UN 27 0,59
M 555 0,48
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Valor Unit
com BDI

404,21
2.301,05
336,14

846,55
163,82

46,33
8,38
8,38

63,08
8,24

2,89
140,96
34,99
7,48
21,57
10,56
16,01

27,29
113,94
7,41
28,39
13,82
10,07
3,91
8,47
57,06

2,04
0,75
0,61

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

5.398,59
2.425,26
2.301,05

672,28

40.870,43
846,55
846,55

40.023,88

9.829,20

27.798,00
1.198,34
1.198,34

13.420,33
1.450,84
1.030,00

216,75
845,76
2.274,35
628,32
75,49
95,35
480,30

397,88
341,82
2.883,08
33,78
82,92
50,35
606,05
1.312,85
57,06

18,36
20,25
338,55

Peso (%)

1,75 %
0,79 %
0,75 %
0,22 %

13,23 %
0,27 %
0,27 %

12,96 %
3,18 %

9,00 %
0,39 %
0,39 %
4,35 %
0,47 %
0,33 %

0,07 %
0,27 %
0,74 %
0,20 %
0,02 %
0,03 %
0,16 %

0,13 %
0,11 %
0,93 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
0,20 %
0,43 %
0,02 %

0,01 %
0,01 %
0,11 %



3.22

41

4.2

43
4.4
45

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

4.16

5.1
5.2

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

7.2

7.3
7.4

PANTO027

103329
102501
87878
87792
95240

94438
7656
94992
104162
95952
BANT105
93184
93194
BANT182
2374

101964

98557
98546

100693

90789

91306
PANTO063
BANT124

13398

PANT 213

87263

87275

98689
101965

Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
ORSE

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI
Préprio
ORSE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio
Préprio
ORSE

Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL

ESTRUTURAS E VEDAGAO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19 CM, % VEZ
(ESPESSURA 9 CM)

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4

REGULARIZAGCAO DE PISO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO

PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8 MM

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA
RECUPERAGAO DE TRINCAS COM SELATRINCA E TELA DE POLIESTER
VERGA PRE-MOLDADA

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA

RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

MURO EM ALVENARIA COM FUNDACAO, PILARES E CINTAS INFERIOR E
SUPERIOR

LAJE PRE-MOLDADA DE APOIO PARA CAIXA DAGUA
IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA
IMPERMEABILIZAQAQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO

PORTAO METALICO DE CORRER E KIT DE AUTOMATIZACAO DE PORTAO
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA,
FERRAGEM COMPLETA, REQUADRO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA ESMALTE

JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E
FERRAGENS

PORTA DE ALGCAPAO EM CHAPA VINCADA, COM ALCAS E PORTA
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADO)

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO~PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE RODAPE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

COBERTURA

m?

m?

m2

m2
m2

m2

UN

UN

UN

un

m2

m2

m?

m2

7,5
45
25

210
210
25

132
2,2

22
171
17,1

17

32

1,8

84

11,28

0,64

114

110

12,75
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18,77
78,61
22,92
4,18
31,81
17,89
38,42
1.051,52
72,80
88,03
2.391,09
33,34
28,49
27,75
15,47
208,30
189,38

40,19
125,08

1.594,46

791,75

140,57
5.227,47
485,04

450,00

301,46

142,39
75,18

117,42
144,61

24,03
100,64
29,34
5,35
40,72
22,90
49,18
1.346,26
93,20
112,70
3.061,31
42,68
36,47
35,52
19,80
266,68
242,46

51,45
160,13

2.041,38

1.013,67

179,97
6.692,72
620,99

576,13

385,95

182,30
96,25

150,33
185,14

180,22
45.821,74
4.528,80

733,50

1.123,50
8.551,20
572,50

6.491,76
2.961,77
4.566,80
2.479,40
3.061,31
213,40
623,63
607,39
336,60
8.533,76

436,42
4.962,32

4.321,80
640,52

25.911,28
4.082,76

5.068,35

899,85
6.692,72
2.421,86

6.498,74
247,00

34.331,55
20.782,20

10.587,50

601,32
2.360,53

27.121,30

0,06 %
14,84 %
1,47 %

0,24 %

0,36 %
2,77 %
0,19 %

2,10 %
0,96 %
1,48 %
0,80 %
0,99 %
0,07 %
0,20 %
0,20 %
0,11 %
2,76 %
0,14 %
1,61 %
1,40 %
0,21 %

8,39 %
1,32 %

1,64 %

0,29 %
2,17 %
0,78 %
2,10 %
0,08 %

11,12 %
6,73 %

3,43 %

0,19 %
0,76 %

8,78 %



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

9.1

9.12
9.13

9.14
9.15
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

10.2
10.2.1

92543

100383

11092

94210

94223
96110

88415
96135
95626
88485
88497
88487
88484
88496
88488

102219

12777

104641
74064/001

73924/003

55960

89957

89356

PANTO013

12267

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

ORSE

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE
2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU
PLASTICA

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS

MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL

PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS

PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO,
APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL
PARA EXTERIORES

PINTURA EM MURO

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS

AGUA FRIA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONEXOES DIVERSAS (JOELHO, LUVA, ADAPTADOR ETC)

APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM,
DE ATE 2.00X0.60 M, INCLUSIVE COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO
INOXIDAVEL, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM ACO
INOX, INCLUSIVE RESPALDO E ESPELHO DE NO MINIMO 7 CM

m?

m2

m2
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m?
m2
m2
m2
m2
m?
m?

un

m?
m?

m?

m2

UN
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15
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220
94
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20
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10,8

10,8

170

14
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25,64

28,05

19,79

59,44

97,32
81,00

3,27
23,09
14,23

3,06
14,15
13,77

3,90
26,41
13,88
14,99

15,99

8,45
24,57

30,43

6,60

114,61

19,57
170,73

1.705,28

32,82

35,91

25,33

76,10

124,59
103,70

4,18
29,56
18,21

3,91
18,11
17,62

4,99
33,81
17,77
19,19

20,47

10,81
31,45

38,95

8,44

146,73

25,05
218,58

2.183,26

5.579,40

4.093,74

1.190,51

12.937,00
1.868,85
1.451,80

29.389,72
856,90
6.059,80
3.733,05

860,20
3.984,20
3.876,40

469,06
3.178,14
1.670,38

383,80

122,82

1.999,85
339,66

420,66
1.434,80
27.462,49

4.925,67
2.054,22

1.778,55
1.092,90

10.911,18
2.183,26

1,81 %

1,33 %

0,39 %
4,19 %
0,61 %
0,47 %
9,52 %
0,28 %
1,96 %
1,21 %
0,28 %
1,29 %
1,26 %
0,15 %
1,03 %
0,54 %
0,12 %

0,04 %

0,65 %
0,11 %

0,14 %
0,46 %
8,89 %
1,60 %
0,67 %
0,58 %
0,35 %

3,53 %
0,71 %
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10.2.7 86888
10.2.8 100849
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10.2.11 102623
10.2.12 100434
10.3

10.3.1 104676
10.3.2 104678
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10.3.6 98110
10.3.7 8076
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1

111

11.1.1 PANT307
11.1.2 ELET.1036

ORSE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM,
DIM 0.80X0.60, COMO1 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES
ESGOTOS SANITARIOS

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO, EM
PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS
SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA, EM PVC
SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXAGOES
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE
SERVICO, EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS,
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES

TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM

TUBO DE PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M,
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO,
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2
M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A
CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE
PROFUNDIDADE

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA DE AGO INOX P/ CINTAR
ELETRODUTO AO POSTE 0,8X19MM C/ FECHO DE AMARRACAO
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1.091,56

746,38

86,15
81,77

5,43

465,20
36,98
19,09
93,26

694,79

143,73

347,77

132,05

142,40

24,83
11,86
373,82

315,44

2.109,50

2.532,58

177,93

1.736,80

11,24

1.397,52

955,59

110,29
104,69

6,95

595,59
47,34
24,44

119,40

889,53

184,01

445,24

169,06

182,31

31,78
15,18
478,60

403,85

2.700,79

3.242,46

227,80

2.223,62

14,39

2.795,04

955,59

551,45
209,38
97,30
1.191,18
94,68
48,88
238,80
889,53
1.656,09
11.625,64
890,48
169,06
182,31
1.207,64

227,70
478,60

1.615,40

2.700,79

3.242,46

911,20

28.208,16
3.604,18
2.223,62

57,56

0,91 %

0,31 %

0,18 %
0,07 %
0,03 %
0,39 %
0,03 %
0,02 %
0,08 %
0,29 %
0,54 %
3,76 %
0,29 %
0,05 %
0,06 %
0,39 %
0,07 %
0,15 %
0,52 %

0,87 %

1,05 %

0,30 %

9,13 %
1,17 %
0,72 %

0,02 %
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11.4.4

11.4.5
11.4.6

11.4.7
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11.5.1

11.5.2

11.6

11.6.1

11.6.2

BANT223

2070305

Proéprio

CAERN

COMP Proprio

CRUZEX 105

91872

91885

91905

91924

91926

91928

101560

90447

93128

93141

104476

104481

PANTO049
91987

91985

13176

97607

3291

97891

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 16
DISJUNTORES ATE 63A, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, INCLUSIVE
DISJUNTORES E REMOGAO DO EXISTENTE.

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA —
275V

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=25A,
SENSIBILIDADE 30MA

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS

TERMINAIS

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM

PONTOS

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFiCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

CONECTOR DE PORCELANA

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA

LUMINARIAS

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU
SIMILAR

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_02/2020

ATERRAMENTO

ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M,
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M
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102,37
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2.906,76
1.912,00

375,96
618,80
4.006,80
571,50
1.112,00
869,00
1.407,00
47,30
12.969,53
3.580,36
6.980,70

1.483,93

791,94

44,44
55,20

32,96

1.987,49
1.155,05

832,44
558,48
252,51

242,50

0,36 %

0,03 %
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1,30 %
0,19 %
0,36 %
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1,16 %
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Préprio
Préprio

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M

PRE-INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/
INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT (EVAPORADORAS) COM DRENO UNICO
VERTICAL DE 39CM X 22CM X 6 CM

ACESSORIOS

GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO
METAMINICO, BRANCO, EM FINO ACABAMENTO, COM ATE 04 PORTAS DE
ABRIR, GAVETEIRO COM ATE 04 GAVETAS GAVETAS, COM CORREDICAS
TELESCOPICAS E PRATELEIRAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS,
INCLUSIVE PUXADORES, DOBRADICAS DE AGO DE PRESSAO E
FERRAGENS APROPRIADAS PARA MDF

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE
CORRER, EM ALUMINiO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAO

SERVIGCOS COMPLEMENTARES

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVICO
UTILIZANDO CAIXA COLETORA.
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W' PANT Servigo: Bancos B.D.l Encargos Sociais
- Manutencéao total: CHSD JACY 04 SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do 28,03% Desonerado: 0,00%
Data: 21 de agosto de 2024 Norte
ORSE - 05/2024 - Sergipe
. . ‘ SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 06/2024 - Sao Paulo
\ / EMBASA - 05/2024 — Bahia
CAERN - 11/2023 - Rio Grande do
Norte i
AGETOP CIVIL - GOIAS
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.398,59
1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103689 SINAPI PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA  PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 315,72 315,72
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 21,07 10,53
Auxiliar
Composigcéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 22,70 8,46
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 18,73 20,95
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 7,80 25,02
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 250,00 250,00
*N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 42,38 0,47
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 22,71 0,29
MO sem LS => 24,06 LS => 0,00 MO com LS => 24,06
Valor do BDI => 88,49 Valor com BDI => 404,21
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 2.425,26
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CRUZEX 75. Préprio PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 1.797,28 1.797,28
Composigdo 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 168,84 1.350,72
Auxiliar
Composigao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 26,83 214,64
Auxiliar
Composigdo 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 28,99 231,92
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 1.745,92 LS => 0,00 MO comlLS => 1.745,92
Valor do BDI => 503,77 Valor com BDI => 2.301,05
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 2.301,05
1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo COMP Proprio ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E EXECUGAO SERT - SERVICOS TECNICOS UND 1,0000000 262,55 262,55
CRUZEX 32
Insumo ARTPE3 Proprio ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE OBRA ACIMADE  Taxas UND 1,0000000 262,55 262,55
R$ 15.000,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 73,59 Valor com BDI => 336,14
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 672,28
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 40.870,43
21 LIGAGOES PROVISORIAS 846,55
211 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PANT 302 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA SERP - SERVICOS PRELIMINARES unid 1,0000000 661,22 661,22
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 6,5150000 25,84 168,34
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,4460000 20,23 150,63
Auxiliar
Insumo 00034689 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA  Material UN 1,0000000 28,88 28,88
DE 240 V
Insumo 00039800 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, Material UN 1,0000000 78,50 78,50
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 1,0000000 9,50 9,50
X20M
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 50,0000000 1,53 76,50
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =  Material UN 4,0000000 13,48 53,92
*17*CM
Insumo 00038080 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, Material UN 2,0000000 25,85 51,70
250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)
Insumo 00038075 SINAPI TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" Material UN 1,0000000 14,37 14,37
(PLACA + SUPORTE + MODULO)
Insumo 00039388 SINAPI LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) Material UN 4,0000000 7,22 28,88
MO sem LS => 229,48 LS => 0,00 MO com LS => 229,48
Valor do BDI => 185,33 Valor com BDI => 846,55
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 846,55
2.2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 40.023,88
2.21 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 127,96 127,96
COMPLEMENTARES
Composigéo 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 2,10 2,10
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 123,73 123,73
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 125,83 LS => 0,00 MO com LS => 125,83
Valor do BDI => 35,86 Valor com BD| => 163,82
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 9.829,20
2.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 36,19 36,19
Composigao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 0,79 0,79
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 32,67 32,67
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,25 1,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 33,46 LS => 0,00 MO comLS => 33,46
Valor do BDI => 10,14 Valor com BDI => 46,33
Quant. => 600,0000000 Preco Total => 27.798,00
223 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT 305 Proprio AS BUIT ARQUITETONICO SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 6,55 6,55
Composigao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2443000 26,83 6,55
Auxiliar
MO sem LS => 6,02 LS => 0,00 MO comLS => 6,02
Valor do BDI => 1,83 Valor com BDI => 8,38
Quant. => 143,0000000 Preco Total => 1.198,34
2.24 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANT 304 Préprio AS BUIT INSTALACOES HIDROSSANITARIAS SERT - SERVIGCOS TECNICOS m? 1,0000000 6,55 6,55
Composigcéao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2443000 26,83 6,55
Auxiliar
MO sem LS => 6,02 LS => 0,00 MO comlLS=> 6,02
Valor do BDI => 1,83 Valor com BDI => 8,38
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Quant. => 143,0000000 Preco Total => 1.198,34

3 DEMOLIGOES E REMOGOES 13.420,33

3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 49,27 49,27

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3541000 23,02 8,15
Auxiliar

Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1957000 18,73 41,12
Auxiliar

MO sem LS => 33,16 LS => 0,00 MO comLS => 33,16

Valor do BDI => 13,81 Valor com BDI => 63,08

Quant. => 23,0000000 Prego Total => 1.450,84

3.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 97634 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO/ PORCELANATO/ AZULEJO E SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 6,44 6,44

CAMADA DE REGULARIZACAO
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0603000 25,19 1,51
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigdo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0788000 27,65 2,17
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0323000 22,90 0,73
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1085000 18,73 2,03
Auxiliar

MO sem LS => 4,52 LS => 0,00 MO com LS => 4,52

Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 8,24

Quant. => 125,0000000 Prego Total => 1.030,00

3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 97632 SINAPI DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 2,26 2,26

Composigcéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0264000 22,90 0,60
Auxiliar

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0888000 18,73 1,66
Auxiliar

MO sem LS => 1,53 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,53

Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI => 2,89

Quant. => 75,0000000 Preco Total => 216,75

3.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 104790 SINAPI DEMOLICAO DE CONTRAPISO E LASTRO SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 110,10 110,10
Composigdo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1370000 28,33 32,21
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢do 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,8695000 26,31 22,87
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0722000 23,02 1,66
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4479000 18,73 8,38
Auxiliar
Composigéo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1370000 32,71 37,19
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
Composigdo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,8695000 8,96 7,79
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
MO sem LS => 45,04 LS => 0,00 MO com LS => 45,04
Valor do BDI => 30,86 Valor com BDI => 140,96
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 845,76
3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANTO073 Proprio DEMOLICAO DE CALCADA PAVI - PAVIMENTAGCAO m? 1,0000000 27,33 27,33
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1300000 23,02 2,99
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,3000000 18,73 24,34
Auxiliar
MO sem LS => 18,30 LS => 0,00 MO com LS => 18,30
Valor do BDI => 7,66 Valor com BDI => 34,99
Quant. => 65,0000000 Prego Total => 2.274,35
3.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104791 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS (CHAPISCO, REBOCO E EMBOCO) SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 5,85 5,85
Composigdo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0637000 25,19 1,60
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0833000 27,65 2,30
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0228000 23,02 0,52
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0765000 18,73 1,43
Auxiliar
MO sem LS => 4,12 LS => 0,00 MO comlLS=> 4,12
Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 7,48
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Quant. => 84,0000000 Preco Total => 628,32

3.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo PANT026 Proprio RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 1,0000000 16,85 16,85

Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,9000000 18,73 16,85
Auxiliar

MO sem LS => 11,18 LS => 0,00 MO comLS => 11,18

Valor do BDI => 4,72 Valor com BDI => 21,57

Quant. => 3,5000000 Preco Total => 75,49

3.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéao 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 8,25 8,25

Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1087000 23,02 2,50
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3075000 18,73 5,75
Auxiliar

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO comlLS=> 5,62

Valor do BDI => 2,31 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 9,0300000 Preco Total => 95,35

3.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo PANT 177 Proprio REMOCAO DE BATENTE CHUMBADOS COM GUARNICAO E PECAS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS M 1,0000000 12,51 12,51

LINEARES EM MADEIRA E PECAS

Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3000000 23,02 6,90
Auxiliar

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 18,73 5,61
Auxiliar

MO sem LS => 8,70 LS => 0,00 MO comlLS=> 8,70

Valor do BDI => 3,50 Valor com BDI => 16,01

Quant. => 30,0000000 Preco Total => 480,30

3.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 97645 SINAPI REMOGCAO DE JANELAS SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 21,32 21,32

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2807000 23,02 6,46
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7936000 18,73 14,86
Auxiliar

MO sem LS => 14,51 LS => 0,00 MO comLS => 14,51

Valor do BDI => 5,97 Valor com BDI => 27,29
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Quant. => 14,5800000 Precgo Total => 397,88
3.1 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT123 Proprio REMOGAO DE ESQUADRIAS E PEGCAS METALICAS ESQV - m? 1,0000000 89,00 89,00
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composigao 4942 ORSE Remogao de esquadria metalica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - Demoligdes / Remogdes m? 1,0000000 19,64 19,64
Auxiliar 03/2022
Composigao BANT135 Proprio Carga manual e retirada de entulho do local da obra/servigo utilizando caixa SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 69,36 69,36
Aucxiliar coletora.
MO sem LS => 22,13 LS => 0,00 MO comLS=> 22,13
Valor do BDI => 24,94 Valor com BDI => 113,94
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 341,82
3.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT 201 Préprio REMOGAO DE PINTURA EM PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO) PINT - PINTURAS m? 1,0000000 5,79 5,79
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 0,4000000 12,14 4,85
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 1,5000000 0,63 0,94
VERMELHA
MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85
Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 7,41
Quant. =>  389,0800000 Preco Total => 2.883,08
3.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT028 Préprio REMOGCAO DE PIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 22,18 22,18
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 23,02 3,45
Auxiliar
Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 18,73 18,73
Auxiliar
MO sem LS => 14,92 LS => 0,00 MO comLS => 14,92
Valor do BDI => 6,21 Valor com BDI => 28,39
Quant. => 1,1900000 Preco Total => 33,78
3.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 10,80 10,80
Composi¢do 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1448000 21,65 3,13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4096000 18,73 7,67
Auxiliar
MO sem LS => 7,39 LS => 0,00 MO comLS => 7,39
Valor do BDI => 3,02 Valor com BDI => 13,82
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Quant. => 6,0000000 Prego Total => 82,92

3.15 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 97666 SINAPI REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 7,87 7,87

Composigdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1056000 21,65 2,28

Aucxiliar COMPLEMENTARES

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2986000 18,73 5,59
Auxiliar

MO sem LS => 5,39 LS => 0,00 MO com LS => 5,39

Valor do BDI => 2,20 Valor com BDI => 10,07

Quant. => 5,0000000 Preco Total => 50,35

3.16 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE QUALQUER TIPO SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 3,06 3,06

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000 18,73 2,15
Auxiliar

Composigdo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000 22,50 0,91
Auxiliar

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,09

Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 3,91

Quant. => 155,0000000 Preco Total => 606,05

3.17 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 6,62 6,62

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2487000 18,73 4,65
Auxiliar

Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0879000 22,50 1,97
Auxiliar

MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51

Valor do BDI => 1,85 Valor com BDI => 8,47

Quant. => 155,0000000 Preco Total => 1.312,85

3.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo COMP Proprio REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR INEL - INSTALACAO B und 1,0000000 44,57 44,57

CRUZEX 78 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 18,73 18,73
Auxiliar

Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 25,84 25,84
Auxiliar

MO sem LS => 31,86 LS => 0,00 MO comlLS=> 31,86

Valor do BDI => 12,49 Valor com BDI => 57,06
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Quant. => 1,0000000 Preco Total => 57,06

3.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 97665 SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 1,60 1,60

Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0205000 25,84 0,52
Auxiliar

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0580000 18,73 1,08
Auxiliar

MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO com LS => 1,11

Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,04

Quant. => 9,0000000 Prego Total => 18,36

3.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 97660 SINAPI REMOGCAO DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS ELETRICAS SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 0,59 0,59

Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0076000 25,84 0,19
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0215000 18,73 0,40
Auxiliar

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,75

Quant. => 27,0000000 Precgo Total => 20,25

3.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 104793 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 0,48 0,48

Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0062000 25,84 0,16
Auxiliar

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0176000 18,73 0,32
Auxiliar

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,61

Quant. => 555,0000000 Preco Total => 338,55

3.22 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao PANTO027 Préprio RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL ESQV - m? 1,0000000 18,77 18,77

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4500000 23,02 10,35
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4500000 18,73 8,42
Auxiliar

MO sem LS => 13,06 LS => 0,00 MO com LS => 13,06

Valor do BDI => 5,26 Valor com BDI => 24,03
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Quant. => 7,5000000 Prego Total => 180,22
4 ESTRUTURAS E VEDA(}AO 45.821,74
4.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103329 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19 CM, ¥ VEZ PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 78,61 78,61
(ESPESSURA 9 CM)
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0091000 524,44 4,77
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6100000 23,02 37,06
Auxiliar
Composigcéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8050000 18,73 15,07
Auxiliar
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 28,3100000 0,73 20,66
FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 2,01 0,84
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 43,42 0,21
MO sem LS => 37,97 LS => 0,00 MO comLS => 37,97
Valor do BDI => 22,03 Valor com BDI => 100,64
Quant. => 45,0000000 Preco Total => 4.528,80
4.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102501 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19CM, 1 VEZ PINT - PINTURAS m? 1,0000000 22,92 22,92
(ESPESSURA 19 CM)
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4320000 25,92 11,19
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1800000 18,73 3,37
Auxiliar
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 19,35 8,26
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0120000 9,07 0,10
MO sem LS => 9,94 LS => 0,00 MO comlLS=> 9,94
Valor do BDI => 6,42 Valor com BDI => 29,34
Quant. => 25,0000000 Preco Total => 733,50
4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 4,18 4,18

TRATAMENTO DE SUPERFICIES
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Composigdo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,0037000 582,85 2,15
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0681000 23,02 1,56
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0255000 18,73 0,47
Auxiliar
MO sem LS => 1,94 LS => 0,00 MO com LS => 1,94
Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 5,35
Quant. => 210,0000000 Preco Total => 1.123,50
4.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87792 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 31,81 31,81
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigcéao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0293000 423,81 12,41
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 23,02 9,41
Auxiliar
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 18,73 7,66
Auxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1581000 14,75 2,33
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 14,06 LS => 0,00 MO com LS => 14,06
Valor do BDI => 8,91 Valor com BDI => 40,72
Quant. => 210,0000000 Preco Total => 8.551,20
4.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 17,89 17,89
SOLO OU RADIERS ESTRUTURAS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 23,02 3,75
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0444000 18,73 0,83
Auxiliar
Composigéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0339000 392,89 13,31
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 4,89 LS => 0,00 MO com LS => 4,89
Valor do BDI => 5,01 Valor com BDI => 22,90
Quant. => 25,0000000 Precgo Total => 572,50
4.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 94438 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 PISO - PISOS m? 1,0000000 38,42 38,42
Composi¢do 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 0,6381000 35,11 22,40
Auxiliar MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
Composicéo 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 0,1996000 45,33 9,04
Auxiliar MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021
Composigdo 87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 0,1623000 43,01 6,98
Auxiliar MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
MO sem LS => 11,76 LS => 0,00 MO com LS => 11,76
Valor do BDI => 10,76 Valor com BDI => 49,18
Quant. => 132,0000000 Preco Total => 6.491,76
4.7 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7656 ORSE REGULARIZACAO DE PISO Pisos : Cimentados, em Concreto m? 1,0000000 1.051,52 1.051,52
§imple_s, t?po Tech-Stone e de Alta
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 16,0000000 3,79 60,64
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 16,0000000 3,66 58,56
Auxiliar
Composigao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m? 1,0000000 422,56 422,56
Auxiliar areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mé&o de Obra h 16,0000000 18,21 291,36
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 16,0000000 13,65 218,40
00006111/SINA
MO sem LS => 564,36 LS => 0,00 MO comLS => 564,36
Valor do BDI => 294,74 Valor com BDI => 1.346,26
Quant. => 2,2000000 Precgo Total => 2.961,77
4.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO PISO - PISOS m2 1,0000000 72,80 72,80
Composi¢do 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0976000 22,70 2,21
Auxiliar
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1483000 23,02 3,41
Auxiliar
Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2459000 18,73 4,60
Auxiliar
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Composigdo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 0,0739000 473,87 35,01
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 5,38 2,42
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 22,28 0,53
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m2 1,0816000 22,77 24,62
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => 11,41 LS => 0,00 MO com LS => 11,41
Valor do BDI => 20,40 Valor com BDI => 93,20
Quant. => 49,0000000 Preco Total => 4.566,80
4.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8 MM PISO - PISOS m? 1,0000000 88,03 88,03
Composi¢do 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0956000 22,90 25,08
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4972000 18,73 9,31
Auxiliar
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0254000 5,07 0,12
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0759000 1,42 0,10
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigdo 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0903000 3,18 0,28
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2164000 0,50 0,10
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 1,34 2,23
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material KG 20,0000000 0,68 13,60
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 5,59 0,22
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000 23,99 0,29
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 10,0000000 3,67 36,70
MO sem LS => 24,23 LS => 0,00 MO com LS => 24,23
Valor do BDI => 24,67 Valor com BDI => 112,70
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Quant. => 22,0000000 Preco Total => 2.479,40
4.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95952 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 2.391,09 2.391,09
ESTRUTURAS
Composicdo 101982 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 FUES - FUNDAGOES E m? 0,2100000 225,80 47,41
Auxiliar LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESTRUTURAS
PLASTIFICADA, 8 UTILIZACOES. AF_11/2020
Composigao 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGOES E m? 0,8400000 152,51 128,10
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composi¢do 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDACOES E m? 2,7400000 63,93 175,16
Ausxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composigao 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAGOES E m? 0,5700000 228,77 130,39
Auxiliar GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicdo 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDACOES E m? 1,8700000 146,14 273,28
Auxiliar GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
RESINADA, 8 UTILIZAGCOES. AF_09/2020
Composicdo 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO FUES - FUNDACOES E m? 0,4700000 65,01 30,55
Auxiliar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 ESTRUTURAS
UTILIZACOES. AF_09/2020
Composi¢do 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO FUES - FUNDACOES E m? 1,6100000 37,87 60,97
Auxiliar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 ESTRUTURAS
UTILIZACOES. AF_09/2020
Composigao 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 7,1300000 14,20 101,24
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composicdo 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 5,8300000 13,65 79,57
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composicdo 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 0,0900000 12,98 1,16
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composi¢do 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 16,4900000 11,66 192,27
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composigao 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 10,5300000 9,85 103,72
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composicdo 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 3,8500000 9,58 36,88
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composigao 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 0,4300000 10,96 4,71
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS

AF_06/2022
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Composigdo 92766 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 0,8200000 10,85 8,89
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composigdo 92768 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 0,8300000 13,75 11,41
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigdo 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGCOES E KG 8,4700000 13,20 111,80
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigéo 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 10,7800000 12,54 135,18
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigao 95944 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 0,5100000 19,63 10,01
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_11/2020
Composigdo 95945 SINAPI ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 0,6200000 16,23 10,06
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_11/2020
Composigéo 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDACOES E m? 0,3300000 121,87 40,21
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. ESTRUTURAS
AF_01/2024
Composi¢do 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDAGCOES E KG 0,2300000 19,32 4,44
Aucxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDACOES E KG 0,1600000 17,71 2,83
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigéo 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 14,28 14,28
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigdo 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 31,56 31,56
Aucxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA Material m3 1,1030000 584,78 645,01
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 322,66 LS => 0,00 MO com LS => 322,66
Valor do BDI => 670,22 Valor com BDI => 3.061,31
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 3.061,31
4.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT105 Préprio RECUPERAGCAO DE TRINCAS COM SELATRINCA E TELA DE POLIESTER SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 1,0000000 33,34 33,34
Composi¢do 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1550000 23,02 3,56
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,6060000 18,73 11,35
Auxiliar
Insumo 12033 SEINFRA  TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM Material M 1,0500000 4,92 5,16
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,3333000 38,99 12,99
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0100000 28,85 0,28
MO sem LS => 10,10 LS => 0,00 MO com LS => 10,10
Valor do BDI => 9,34 Valor com BDI => 42,68
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Quant. => 5,0000000 Prego Total => 213,40
412 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 28,49 28,49
ESTRUTURAS
Composigao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0019000 406,01 0,77
Auxiliar UMIDA)~PARA EMBOQO/MA§SA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0560000 23,02 1,28
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 18,73 1,66
Auxiliar
Composigcéao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 FUES - FUNDACOES E m? 0,0420000 196,16 8,23
Auxiliar MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigcéao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 0,4900000 10,71 5,24
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigao 94964 SINAPI CONCRE]’O FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 0,0210000 473,87 9,95
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 7,81 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,52 LS => 0,00 MO com LS => 4,52
Valor do BDI => 7,98 Valor com BDI => 36,47
Quant. => 17,1000000 Preco Total => 623,63
413 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 27,75 27,75
ESTRUTURAS
Composigao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VQLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0019000 406,01 0,77
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0510000 23,02 1,17
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0860000 18,73 1,61
Auxiliar
Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 FUES - FUNDACOES E m? 0,0390000 196,16 7,65
Auxiliar MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 0,4900000 10,71 5,24
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 0,0210000 473,87 9,95
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 7,81 0,04

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,34 LS => 0,00 MO comlLS=> 4,34
Valor do BDI => 7,77 Valor com BDI => 35,52
Quant. => 17,1000000 Preco Total => 607,39
4.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT182 Proprio RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 15,47 15,47
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0500000 23,02 1,15
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 18,73 0,37
Auxiliar
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0001000 541,27 0,05
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo D090000046 EMBASA RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO Material M 1,0300000 13,50 13,90
MO sem LS => 1,07 LS => 0,00 MO com LS => 1,07
Valor do BDI => 4,33 Valor com BDI => 19,80
Quant. => 17,0000000 Precgo Total => 336,60
4.15 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 2374 ORSE MURO EM ALVENARIA COM FUNDACAO, PILARES E CINTAS INFERIORE  Muros m? 1,0000000 208,30 208,30
SUPERIOR
Composigéao 115 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, Formas m? 0,1300000 126,07 16,38
Auxiliar inclusive escoramento - Rev 02_04/2022
Composicdo 140 ORSE Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 1,0400000 12,61 13,11
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composigao 151 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagao, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - Alvenarias de Vedacéo m? 0,8670000 47,86 41,49
Auxiliar 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
Composigéao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa tracgo t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado  Conversao InfoWOrca m? 1,7340000 6,61 11,46
Auxiliar 08/2015
Composigéao 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia/  Conversédo InfoWOrca m? 1,7340000 37,33 64,73
Auxiliar vedacit
Composigao 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco Alvenarias de Pedra e Concretos para m? 0,1050000 514,50 54,02
Auxiliar cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecéanicae Fundacdes
transporte
Composigao 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos para m? 0,0130000 547,24 7,11
Auxiliar superestrura Fundacdes
MO sem LS => 86,98 LS => 0,00 MO com LS => 86,98
Valor do BDI => 58,38 Valor com BDI => 266,68
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Quant. => 32,0000000 Preco Total => 8.533,76
4.16 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA DE APOIO PARA CAIXA DAGUA FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 189,38 189,38
ESTRUTURAS
Composigéo 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES FUES - FUNDAGOES E m? 0,0440000 697,64 30,69
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ESTRUTURAS
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5010000 22,70 11,37
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3540000 18,73 6,63
Auxiliar
Composigdo 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- FUES - FUNDAGOES E M 0,9700000 24,01 23,28
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigéo 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 0,9910000 15,50 15,36
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Insumo 00003736 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA Material m? 1,0000000 60,00 60,00
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000 21,90 40,95
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 27,50 1,10
MO sem LS => 20,57 LS => 0,00 MO com LS => 20,57
Valor do BDI => 53,08 Valor com BDI => 242,46
Quant. => 1,8000000 Prego Total => 436,42
5 IMPERMEABILIZAGAO 4.962,32
5.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 40,19 40,19
PROTECOES DIVERSAS
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0969000 18,95 1,83
Auxiliar
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4299000 23,02 9,89
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 18,98 28,47
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)
MO sem LS => 8,35 LS => 0,00 MO com LS => 8,35
Valor do BDI => 11,26 Valor com BDI => 51,45
Quant. => 84,0000000 Prego Total => 4.321,80
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5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAQAQ DE SUPERFICIE CQM MANTA ASFALTICA, IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 125,08 125,08
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO PROTECOES DIVERSAS
Composigcéao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2102000 18,95 3,98
Auxiliar
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9324000 23,02 21,46
Auxiliar
Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO Material L 0,5872000 20,51 12,04
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
Insumo 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lIl, Material m? 1,1319000 75,57 85,53
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,2600000 7,97 2,07
MO sem LS => 18,12 LS => 0,00 MO com LS => 18,12
Valor do BDI => 35,05 Valor com BDI => 160,13
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 640,52
6 ESQUADRIAS 25.911,28
6.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU ESQV - UN 1,0000000 1.594,46 1.594,46
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO
Composigao 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO ESQV - M 10,0000000 11,71 117,10
Auxiliar - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composigao 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000 390,96 390,96
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composigcéao 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 159,99 159,99
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigao 91299 SINAPI PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU ESQV - UN 1,0000000 926,41 926,41
Auxiliar SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
MO sem LS => 189,10 LS => 0,00 MO comlLS => 189,10
Valor do BDI => 446,92 Valor com BDI => 2.041,38
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 4.082,76
6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO ESQV - UN 1,0000000 791,75 791,75

BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA
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Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5080000 21,97 11,16
Auxiliar

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2540000 18,73 4,75
Auxiliar

Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,3860000 30,95 11,94
Insumo 00039490 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X Material UN 1,0000000 763,90 763,90

2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

MO sem LS => 11,12 LS => 0,00 MO com LS => 11,12
Valor do BDI => 221,92 Valor com BDI => 1.013,67
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 5.068,35
6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 140,57 140,57
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGCAO DE FURO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composigcéao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7670000 21,97 16,85
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3840000 18,73 7,19
Auxiliar
Insumo 00003093 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX Material CcJ 1,0000000 116,53 116,53
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
MO sem LS => 16,80 LS => 0,00 MO com LS => 16,80
Valor do BDI => 39,40 Valor com BDI => 179,97
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 899,85
6.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT063 Proprio PORTAO METALICO DE CORRER E KIT DE AUTOMATIZAGAO DE PORTAO ESQV - un 1,0000000 5.227,47 5.227,47
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composigcéo 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,1600000 480,57 76,89
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,0000000 22,84 91,36
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,0000000 18,73 93,65
Auxiliar
Composigéo 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 2,0000000 28,93 57,86
Auxiliar
Insumo 00037561 SINAPI PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM Material m? 7,0000000 480,37 3.362,59

PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
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Insumo 1276 ORSE Kit de automatizagéo de portdo, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino,  Material un 1,0000000 1.545,12 1.545,12
cabo de aco, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V
MO sem LS => 185,21 LS => 0,00 MO comLS => 185,21
Valor do BDI => 1.465,25 Valor com BDI => 6.692,72
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 6.692,72
6.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo BANT124 Préprio PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA, ESQV - m? 1,0000000 485,04 485,04
FERRAGEM COMPLETA, REQUADRO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E = ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
PINTURA ESMALTE
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 22,44 22,44
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 23,02 8,05
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,73 4,68
Auxiliar
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m3 0,0010000 119,58 0,11
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 0,1500000 0,71 0,10
Insumo 16727 SEINFRA ~ PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E Material UN 1,0000000 449,66 449,66
DOBRADICAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (=1M2)
MO sem LS => 26,12 LS => 0,00 MO comLS => 26,12
Valor do BDI => 135,95 Valor com BDI => 620,99
Quant. => 3,9000000 Preco Total => 2.421,86
6.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 13398 ORSE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E Vidros Temperados m? 1,0000000 450,00 450,00
FERRAGENS
Insumo 14126 ORSE Fornecimento e instalagdo de janela em vidro temperado incolor 8mm, Servicos m? 1,0000000 450,00 450,00
inclusiveperfis e ferragens
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 126,13 Valor com BDI => 576,13
Quant. => 11,2800000 Preco Total => 6.498,74
6.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT 213 Préprio PORTA DE ALGAPAO EM CHAPA VINCADA, COM ALGCAS E PORTA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS m? 1,0000000 301,46 301,46
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADO) E PECAS
Composicéo 100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGCO ESQV - UN 1,0000000 60,93 60,93
Auxiliar INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composigdo 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 60,11 60,11
Auxiliar ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 ESTRUTURAS
Composigédo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 22,44 44,88
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3000000 23,02 6,90
Auxiliar
Insumo 00001322 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) Material KG 15,0000000 8,55 128,25
Insumo 00000371 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO Material KG 0,5000000 0,79 0,39
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
MO sem LS => 81,68 LS => 0,00 MO com LS => 81,68
Valor do BDI => 84,49 Valor com BDI => 385,95
Quant. => 0,6400000 Prego Total => 247,00
7 REVESTIMENTO 34.331,55
71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO~PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO - PISOS m? 1,0000000 142,39 142,39
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE RODAPE
Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5203000 22,90 11,91
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1674000 18,73 3,13
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 4,28 0,60
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 9,1300000 2,24 20,45
Insumo 00038195 SINAPI PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, Material m? 1,0690000 99,44 106,30
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
MO sem LS => 10,65 LS => 0,00 MO com LS => 10,65
Valor do BDI => 39,91 Valor com BDI => 182,30
Quant. => 114,0000000 Preco Total => 20.782,20
7.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic¢édo 87275 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 75,18 75,18
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigdo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,8882000 22,90 20,33
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3669000 18,73 6,87
Auxiliar
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m? 1,0932000 38,45 42,03
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 6,8500000 0,73 5,00
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2220000 4,28 0,95
MO sem LS => 19,19 LS => 0,00 MO com LS => 19,19
Valor do BDI => 21,07 Valor com BDI => 96,25
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Quant. => 110,0000000 Preco Total => 10.587,50
7.3 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM PISO - PISOS M 1,0000000 117,42 117,42
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5470000 22,90 12,52
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2730000 18,73 5,11
Auxiliar
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000 96,91 96,91
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 1,2900000 2,24 2,88
MO sem LS => 12,40 LS => 0,00 MOcomlLS=> 12,40
Valor do BDI => 32,91 Valor com BDI => 150,33
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 601,32
7.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 144,61 144,61
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigao 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0060000 409,31 2,45
Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNIC{-\/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 22,90 9,59
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 18,73 3,91
Auxiliar
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CI-jOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0210000 25,64 0,53
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigcéao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3980000 24,30 9,67
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*  Material M 1,0400000 113,91 118,46
CM, COM PINGADEIRA
MO sem LS => 17,84 LS => 0,00 MO comlLS => 17,84
Valor do BDI => 40,53 Valor com BDI => 185,14
Quant. => 12,7500000 Preco Total => 2.360,53
8 COBERTURA 27.121,30
8.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 25,64 25,64
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0650000 19,76 1,28
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1180000 22,70 2,67
Auxiliar
Composicéao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0046000 23,18 0,10
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICOIDE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0064000 22,18 0,14
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6340000 32,78 20,78
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 22,44 0,67
MO sem LS => 2,97 LS => 0,00 MO comLS=> 2,97
Valor do BDI => 7,18 Valor com BDI => 32,82
Quant. => 170,0000000 Preco Total => 5.579,40
8.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100383 SINAPI PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE COBE - COBERTURA m? 1,0000000 28,05 28,05
2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU
PLASTICA
Composigdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0590000 19,76 1,16
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1600000 22,70 3,63
Auxiliar
Composigdo 93272 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0030000 114,36 0,34
Auxiliar ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93274 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0043000 75,81 0,32
Auxiliar ALTURA ATE 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,2220000 32,78 7,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 0,5560000 15,50 8,61
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 0,0990000 40,95 4,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1200000 22,28 2,67
MO sem LS => 3,63 LS => 0,00 MO comlLS=> 3,63
Valor do BDI => 7,86 Valor com BDI => 35,91
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Quant. => 114,0000000 Preco Total => 4.093,74
8.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 11092 ORSE TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO 343 m 1,0000000 19,79 19,79
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,4000000 3,79 1,51
Auxiliar
Composigao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,1500000 3,69 0,55
Auxiliar
Insumo ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) Mao de Obra h 0,1500000 18,21 2,73
00001213/SINA
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 Material kg 0,0500000 21,48 1,07
00005066/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,4000000 13,65 5,46
00006111/SINA
Insumo 1562 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 2,5 x 10cm (0,0025 m*/m) Material m 1,0000000 8,47 8,47
MO sem LS => 8,19 LS => 0,00 MO comlLS => 8,19
Valor do BDI => 5,54 Valor com BDI => 25,33
Quant. => 47,0000000 Preco Total => 1.190,51
8.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,0000000 59,44 59,44
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1660000 18,73 3,10
Auxiliar
Composi¢do 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 22,50 2,88
Auxiliar
Composicédo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO,DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0053000 23,18 0,12
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICOIDE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0073000 22,18 0,16
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CcJ 1,2600000 0,26 0,32
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 1,2600000 3,97 5,00
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000 35,27 47,86
AMIANTO)
MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO comlLS=> 4,33
Valor do BDI => 16,66 Valor com BDI => 76,10
Quant. => 170,0000000 Preco Total => 12.937,00
8.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM COBE - COBERTURA M 1,0000000 97,32 97,32
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 18,73 1,36
Auxiliar
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 22,50 1,35
Auxiliar
Composigdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICOIDE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0018000 23,18 0,04
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0026000 22,18 0,05
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CJ 4,2000000 0,26 1,09
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 4,2000000 3,97 16,67
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 Material UN 1,0290000 74,60 76,76
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
MO sem LS => 1,93 LS => 0,00 MO comlLS => 1,93
Valor do BDI => 27,27 Valor com BDI => 124,59
Quant. => 15,0000000 Preco Total => 1.868,85
8.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96110 SINAPI FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 81,00 81,00
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5456000 22,44 12,24
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5456000 18,73 10,21
Auxiliar
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, Material m? 1,0838000 24,44 26,48
E =12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,2212000 6,89 15,30
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Material UN 2,0446000 2,60 5,31
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 1,4276000 3,38 4,82
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Material KG 0,6926000 4,23 2,92
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 9,6469000 0,11 1,06
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,0446000 0,25 0,51
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0204000 28,78 0,58
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Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 0,0616000 25,55 1,57
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 16,16 LS => 0,00 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 22,70 Valor com BDI => 103,70
Quant. => 14,0000000 Preco Total => 1.451,80
9 PINTURA 29.389,72
9.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88415 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,27 3,27
Composigcéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0566000 25,92 1,46
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0092000 18,73 0,17
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,2947200 5,59 1,64
MO sem LS => 1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 4,18
Quant. =>  205,0000000 Preco Total => 856,90
9.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96135 SINAPI MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 23,09 23,09
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6344000 25,92 16,44
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1036000 18,73 1,94
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0828700 0,63 0,05
VERMELHA
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900 3,36 4,66
MO sem LS => 12,61 LS => 0,00 MO comLS=> 12,61
Valor do BDI => 6,47 Valor com BDI => 29,56
Quant. => 205,0000000 Preco Total => 6.059,80
9.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95626 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,23 14,23
DE CASAS, DUAS DEMAOS
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2866000 25,92 7,42
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0468000 18,73 0,87
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2061500 28,85 5,94
MO sem LS => 5,69 LS => 0,00 MO com LS => 5,69
Valor do BDI => 3,98 Valor com BDI => 18,21
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Quant. => 205,0000000 Preco Total => 3.733,05
9.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,06 3,06
DEMAO
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 25,92 1,72
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 18,73 0,41
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 5,59 0,93
MO sem LS => 1,45 LS => 0,00 MO comLS => 1,45
Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 3,91
Quant. => 220,0000000 Preco Total => 860,20
9.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,15 14,15
DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3610000 25,92 9,35
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1203000 18,73 2,25
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 0,63 0,05
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 1,87 2,50
MO sem LS => 7,93 LS => 0,00 MO com LS => 7,93
Valor do BDI => 3,96 Valor com BDI => 18,11
Quant. => 220,0000000 Preco Total => 3.984,20
9.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88487 SINAPI PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,77 13,77
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 25,92 3,36
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0480000 18,73 0,89
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 28,85 9,52
MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO comLS => 2,91
Valor do BDI => 3,85 Valor com BDI => 17,62
Quant. => 220,0000000 Preco Total => 3.876,40
9.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,90 3,90
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Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0927000 25,92 2,40
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0309000 18,73 0,57
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 5,59 0,93
MO sem LS => 2,03 LS => 0,00 MO com LS => 2,03
Valor do BDI => 1,09 Valor com BDI => 4,99
Quant. => 94,0000000 Preco Total => 469,06
9.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 26,41 26,41
DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7419000 25,92 19,23
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2473000 18,73 4,63
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 0,63 0,05
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 1,87 2,50
MO sem LS => 16,32 LS => 0,00 MO comLS => 16,32
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI => 33,81
Quant. => 94,0000000 Precgo Total => 3.178,14
9.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,88 13,88
DUAS DEMAOS
Composicéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2270000 25,92 5,88
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0757000 18,73 1,41
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 28,85 6,59
MO sem LS => 4,99 LS => 0,00 MO comlLS=> 4,99
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 17,77
Quant. => 94,0000000 Preco Total => 1.670,38
9.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,99 14,99
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3805000 25,92 9,86
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0140000 22,99 0,32
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,1403000 34,34 4,81
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MO sem LS => 6,79 LS => 0,00 MO com LS => 6,79
Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 19,19
Quant. => 20,0000000 Prego Total => 383,80
9.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12777 ORSE PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, Latex PVA un 1,0000000 15,99 15,99
APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL
PARA EXTERIORES
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2500000 3,79 0,94
Auxiliar
Composigao 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisérios h 0,3500000 3,86 1,35
Auxiliar
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,5000000 0,90 0,45
00003767/SINA
Insumo ORSE Selador acrilico opaco premium interior/exterior Material | 0,0700000 7,00 0,49
00006085/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,2500000 13,65 3,41
00006111/SINA
Insumo ORSE Pintor de letreiros (horista) Mao de Obra h 0,3500000 18,21 6,37
00012874/SINA
Insumo ORSE Tinta latex acrilica economica, cor branca Material | 0,0800000 12,13 0,97
00035693/SINA
Insumo 1602 ORSE Massa acrilica Material | 0,3000000 6,72 2,01
MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78
Valor do BDI => 4,48 Valor com BDI => 20,47
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 122,82
9.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104641 SINAPI PINTURA EM MURO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 8,45 8,45
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1631000 25,92 4,22
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0544000 18,73 1,01
Auxiliar
Insumo 00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 0,2678000 12,03 3,22
MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 10,81
Quant. => 185,0000000 Preco Total => 1.999,85
9.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 74064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 24,57 24,57
DEMAOS
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4000000 25,92 10,36
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3000000 18,73 5,61
Auxiliar
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Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,2400000 35,86 8,60
MO sem LS => 10,86 LS => 0,00 MO comLS=> 10,86
Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 31,45
Quant. => 10,8000000 Preco Total => 339,66
9.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic¢édo 73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 30,43 30,43
METALICA
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,92 12,96
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 18,73 9,36
Auxiliar
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,6000000 1,88 1,12
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0700000 22,99 1,60
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1600000 33,70 5,39
MO sem LS => 15,14 LS => 0,00 MO com LS => 15,14
Valor do BDI => 8,52 Valor com BDI => 38,95
Quant. => 10,8000000 Preco Total => 420,66
9.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO COBE - COBERTURA m? 1,0000000 6,60 6,60
CUPINICIDA INCOLOR
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 18,73 3,74
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,1000000 28,69 2,86
MO sem LS => 2,48 LS => 0,00 MO com LS => 2,48
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 8,44
Quant. => 170,0000000 Preco Total => 1.434,80
10 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 27.462,49
10.1 AGUA FRIA 4.925,67
10.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 114,61 114,61
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
Composigao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS M 2,1400000 19,57 41,87
Aucxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigéo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,1800000 7,78 9,18
Aucxiliar SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
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Composigao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 13,70 13,70
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALAGCAO. AF_06/2022
Composigao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTA}ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 0,8900000 10,75 9,56
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigéo 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 2,1400000 6,35 13,58
Auxiliar DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - I[\JSTALAQC)ES HIDROS M 2,1400000 12,49 26,72
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
MO sem LS => 64,50 LS => 0,00 MO com LS => 64,50
Valor do BDI => 32,12 Valor com BDI => 146,73
Quant. => 14,0000000 Preco Total => 2.054,22
10.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 19,57 19,57
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO SANITARIAS
Composigdo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3800000 19,26 7,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3800000 21,65 8,22
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 3,67 3,85
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0886000 2,21 0,19
MO sem LS => 11,18 LS => 0,00 MO comLS => 11,18
Valor do BDI => 5,48 Valor com BDI => 25,05
Quant. => 71,0000000 Preco Total => 1.778,55
10.1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANTO013 Proprio CONEXOES DIVERSAS (JOELHO, LUVA, ADAPTADOR ETC) INHI - INSTALAQOES HIDROS cj 1,0000000 170,73 170,73
SANITARIAS
Composigao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X  INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 3,0000000 13,70 41,10
Auxiliar 3/4 INSTAI:ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composigcéo 89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOI:DAVEIT, DN 25MM X 3/4 , INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 3,0000000 10,03 30,09
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E ~ SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composigcéao 89979 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS UN 2,0000000 20,97 41,94
Auxiliar EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF_06/2022
Composigao 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 8,0000000 7,20 57,60
Auxiliar SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
MO sem LS => 52,52 LS => 0,00 MO com LS => 52,52
Valor do BDI => 47,85 Valor com BDI => 218,58
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Quant. => 5,0000000 Prego Total => 1.092,90
10.2 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS 10.911,18
10.2.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12267 ORSE PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 1.705,28 1.705,28
DE ATE 2.00X0.60 M, INCLUSIVE COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO
INOXIDAVEL, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM ACO
INOX, INCLUSIVE RESPALDO E ESPELHO DE NO MINIMO 7 CM
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,79 7,58
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 2,0000000 3,66 7,32
Auxiliar
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,0000000 3,72 7,44
Auxiliar
Insumo ORSE Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm  Material un 1,0000000 212,54 212,54
00001747/SINA
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 2,0000000 18,21 36,42
00002696/SINA
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 2,0000000 18,21 36,42
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 2,0000000 13,65 27,30
00006111/SINA
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagdo Material m 3,2000000 39,16 125,31
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de cuba Material un 1,0000000 106,61 106,61
Insumo 14004 ORSE Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) Material un 1,0000000 186,45 186,45
Insumo 2016 ORSE Sifdo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento Material un 1,0000000 178,60 178,60
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m? 1,2000000 516,98 620,37
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 2,0000000 64,20 128,40
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,2000000 20,44 24,52
MO sem LS => 100,14 LS => 0,00 MO comLS=> 100,14
Valor do BDI => 477,98 Valor com BDI => 2.183,26
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 2.183,26
10.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 12290 ORSE LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 1.091,56 1.091,56
DIM 0.80X0.60, COM01 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA.
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,79 7,58
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 2,0000000 3,66 7,32
Auxiliar
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,0000000 3,72 7,44
Auxiliar
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Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 2,0000000 18,21 36,42
00002696/SINA
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 2,0000000 18,21 36,42
00004750/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 2,0000000 13,65 27,30
00006111/SINA
Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" Material un 1,0000000 174,20 174,20
00006136/SINA
Insumo ORSE Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 39,95 39,95
00011683/SINA
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, |=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagdo Material m 2,0000000 39,16 78,32
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de cuba Material un 1,0000000 106,61 106,61
Insumo 12057 ORSE Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula  Material un 1,0000000 15,99 15,99
Insumo 2257 ORSE Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar Material un 1,0000000 109,90 109,90
Insumo 2384 ORSE Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000 47,18 47,18
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m? 0,4800000 516,98 248,15
Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 1,0000000 72,90 72,90
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 0,8000000 64,20 51,36
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,2000000 20,44 24,52
MO sem LS => 100,14 0,00 MO com LS => 100,14
Valor do BDI => 305,96 Valor com BDI => 1.397,52
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 2.795,04
10.2.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86920 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INHI - I[\JSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 746,38 746,38
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRADE ~ SANITARIAS
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigéo 86872 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 684,98 684,98
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 8,01 8,01
Aucxiliar SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigdo 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 10,13 10,13
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composi¢do 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 43,26 43,26
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => 44,11 0,00 MO com LS => 44,11
Valor do BDI => 209,21 Valor com BDI => 955,59
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 955,59
10.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 86,15 86,15

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 19,26 4,26
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 21,65 4,78
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 10,88 0,11
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000 77,00 77,00
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)
MO sem LS => 6,51 LS => 0,00 MO com LS => 6,51
Valor do BDI => 24,14 Valor com BDI => 110,29
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 551,45
10.2.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALA(}OES HIDROS UN 1,0000000 81,77 81,77
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SANITARIAS
Composigdo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 19,26 4,26
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 21,65 4,78
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 10,88 0,11
Insumo 00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, Material UN 1,0000000 72,62 72,62
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)
MO sem LS => 6,51 LS => 0,00 MO comlLS=> 6,51
Valor do BDI => 22,92 Valor com BDI => 104,69
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 209,38
10.2.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 5,43 5,43
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SANITARIAS
AGUA
Composigéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000 19,26 1,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigcéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000 21,65 2,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 0,79 0,79
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 53,86 0,31
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 61,02 0,42
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 2,21 0,06
MO sem LS => 2,77 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,77
Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 6,95
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Quant. => 14,0000000 Precgo Total => 97,30
10.2.7 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 465,20 465,20
SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7791000 21,65 16,86
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4384000 18,73 8,21
Auxiliar
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material UN 2,0000000 23,69 47,38
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / Material UN 1,0000000 10,98 10,98
VASO SANITARIO
Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE  Material UN 1,0000000 373,82 373,82
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 90,28 7,95
MO sem LS => 17,84 LS => 0,00 MO comlLS => 17,84
Valor do BDI => 130,39 Valor com BDI => 595,59
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 1.191,18
10.2.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 36,98 36,98
SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1536000 21,65 3,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0484000 18,73 0,90
Auxiliar
Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000 32,76 32,76
MO sem LS => 3,04 LS => 0,00 MO com LS => 3,04
Valor do BDI => 10,36 Valor com BDI => 47,34
Quant. => 2,0000000 Precgo Total => 94,68
10.2.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 19,09 19,09
SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525000 21,65 3,30
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000 18,73 0,90
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0365000 2,95 0,10
Insumo 00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA Material UN 1,0000000 14,79 14,79
MANGUEIRA
MO sem LS => 3,01 LS => 0,00 MO com LS => 3,01
Valor do BDI => 5,35 Valor com BDI => 24,44
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Quant. => 2,0000000 Precgo Total => 48,88
10.2.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 93,26 93,26
SANITARIAS
Composi¢do 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4467000 21,65 9,67
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1407000 18,73 2,63
Auxiliar
Insumo 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 Material UN 1,0000000 80,90 80,90
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,95 0,06
MO sem LS => 8,85 LS => 0,00 MO comLS => 8,85
Valor do BDI => 26,14 Valor com BDI => 119,40
Quant. => 2,0000000 Precgo Total => 238,80
10.2.11 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 102623 SINAPI CAIXA Q'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, INHI - INSTALA(}OES HIDROS UN 1,0000000 694,79 694,79
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) SANITARIAS
Composi¢do 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  INHI - I[\JSTALACC)ES HIDROS UN 3,0000000 3,50 10,50
Auxiliar DE 25 MM. AF_06/2021 SANITARIAS
Composigao 102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 4,46 4,46
Auxiliar DE 40 MM. AF_06/2021 SANITARIAS
Composicdo 102607 SINAPI CAIXA D'A_GUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 1,0000000 429,06 429,06
Auxiliar INSTALACAO. AF_06/2021 SANITARIAS
Composi¢do 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, §OLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 2,0000000 16,79 33,58
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composi¢do 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, §OLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - INHI - I[\JSTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000 33,03 33,03
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composicdo 94648 SINAPI TUBO, PVC, S'OLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,8000000 5,75 10,35
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SANITARIAS
Composigao 94650 SINAPI TUBO, PVC, S'OLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO INHI - INSTALACC)ES HIDROS M 0,9500000 16,36 15,54
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SANITARIAS
Composicdo 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,,SOLDAVEL, DN 25 MM X INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 2,0000000 4,95 9,90
Auxiliar 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_04/2024
Composicdo 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SQLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 10,81 10,81
Auxiliar RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF_04/2024
Composi¢do 94688 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 5,51 5,51
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SANITARIAS
Composigao 94692 SINAPI 'I"E, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 1,0000000 15,86 15,86
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 SANITARIAS
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Composi¢do 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,’SOLDAVEL, DN 25 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 3,0000000 16,77 50,31
Auxiliar MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

Composi¢do 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 31,05 31,05
Auxiliar MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

Composi¢do 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 34,83 34,83
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 SANITARIAS

MO sem LS => 61,92 LS => 0,00 MO comLS => 61,92

Valor do BDI => 194,74 Valor com BDI => 889,53

Quant. => 1,0000000 Preco Total => 889,53

10.2.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, COBE - COBERTURA M 1,0000000 143,73 143,73

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2500000 18,73 4,68

Auxiliar

Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1560000 22,50 3,51

Auxiliar

Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 23,18 0,30

Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composigdo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 22,18 0,40

Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Insumo 00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 3,0000000 0,04 0,12
3,2X20 MM (3/4")

Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E Material UN 0,3300000 48,22 15,91
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

Insumo 00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, Material UN 0,2200000 14,62 3,21

DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

Insumo 00012618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, Material UN 0,3500000 149,23 52,23
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

Insumo 00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, Material UN 0,2200000 28,65 6,30
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Insumo 00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, Material UN 1,5500000 36,50 56,57

DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

Insumo 00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E  Material UN 0,4400000 1,14 0,50
170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

MO sem LS => 6,14 LS => 0,00 MO com LS => 6,14

Valor do BDI => 40,28 Valor com BDI => 184,01

Quant. => 9,0000000 Preco Total => 1.656,09
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10.3

10.3.1

Composigao

Composicéao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigéao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composi¢do
Auxiliar

Composigcéao
Auxiliar

Cédigo Banco

104676

104329

89710

89711

89712

89714

89724

89726

89748

89783

90453

90455

91173

91175

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESGOTOS SANITARIOS

Descrigao

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO, EM
PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS
SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tipo

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA INHI - INSTALACOES HIDROS

PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE DIAMETRO.
AF_09/2023

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE,
PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 75 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

FIXAGCAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
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SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,7746000

0,8262000

0,7151000

2,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

0,5000000

0,2000000

Valor Unit
347,77

73,02

16,51

18,14

23,16

32,27

8,52

8,72

38,13

12,48

3,48

6,89

3,54

9,94

11.625,64

Total
347,77

73,02

16,51

50,33

19,13

23,07

17,04

8,72

38,13

12,48

3,48



Composigao 91185 SINAPI EIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS M 2,2746000 20,40 46,40
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU  SANITARIAS
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composigao 91186 SINAPI EIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,8262000 22,40 18,50
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE SANITARIAS
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composigéao 91187 SINAPI EIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAQOES HIDROS M 0,5151000 20,05 10,32
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE SANITARIAS
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
MO sem LS => 132,01 LS => 0,00 MO comlLS => 132,01
Valor do BDI => 97,47 Valor com BDI => 445,24
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 890,48
10.3.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 104678 SINAPI CQNJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA, EM PVC INHI - INSTALA(;OES HIDROS UN 1,0000000 132,05 132,05
SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXACOES SANITARIAS
Composigao 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAQOES HIDROS M 2,3860000 23,16 55,25
Aukxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigcéao 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - I[\JSTALACOES HIDROS UN 2,0000000 13,35 26,70
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO CQM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000 5,49 5,49
Auxiliar PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE DIAMETRO. SANITARIAS
AF_09/2023
Composigcéao 91174 SINAPI FIXAQAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AAGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA INHI - INSTALAQC’)ES HIDROS M 0,5500000 6,35 3,49
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM  SANITARIAS
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
Composigcéao 91186 SINAPI EIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,8360000 22,40 41,12
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE = SANITARIAS
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
MO sem LS => 59,12 LS => 0,00 MO comlLS => 59,12
Valor do BDI => 37,01 Valor com BDI => 169,06
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 169,06
10.3.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ABEA DE INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 142,40 142,40
SERVICO, EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, SANITARIAS
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES
Composigao 104341 SINAPI BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 9,57 9,57
Auxiliar DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO SANITARIAS
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigdo 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 16,51 16,51
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigdo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,7332000 23,16 40,14
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigao 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 2,0000000 13,35 26,70
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 14,00 14,00
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO'E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 5,49 5,49
Auxiliar PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE DIAMETRO. SANITARIAS
AF_09/2023
Composigao 91174 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AAGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA INHI - INSTALAQOES HIDROS M 0,5500000 6,35 3,49
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM  SANITARIAS
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
Composigéo 91186 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,1832000 22,40 26,50
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE  SANITARIAS
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
MO sem LS => LS => 0,00 MO comlLS=> 55,49
Valor do BDI => Valor com BDI => 182,31
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 182,31
10.3.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 24,83 24,83
SANITARIAS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2632000 19,26 5,06
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2632000 21,65 5,69
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 13,32 14,05
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0146000 2,21 0,03
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS => 7,75
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Valor do BDI => 6,95 Valor com BDI => 31,78
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 1.207,64
10.3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89798 SINAPI TUBO DE PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM INHI - INSTALA(;OES HIDROS M 1,0000000 11,86 11,86
SANITARIAS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0415000 19,26 0,79
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0415000 21,65 0,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 9,61 10,13
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0230000 2,21 0,05
MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,22
Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 15,18
Quant. => 15,0000000 Preco Total => 227,70
10.3.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 373,82 373,82
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M SANITARIAS
Composi¢do 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0141000 205,35 2,89
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2840000 23,02 6,53
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2231000 18,73 4,17
Auxiliar
Insumo 00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE Material UN 1,0000000 360,23 360,23
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO
MO sem LS => 8,52 LS => 0,00 MO comlLS=> 8,52
Valor do BDI => 104,78 Valor com BDI => 478,60
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 478,60
10.3.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 8076 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, Caixas de Passagem em alvenaria de un 1,0000000 315,44 315,44
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M tijolos macigos
Composigcéao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 0,0784000 595,81 46,71
Auxiliar
Composigéao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 2,8000000 12,61 35,30
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicdo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedacéo m? 1,2000000 104,24 125,08
Auxiliar argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
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Composigao 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 Argamassas m? 1,0000000 34,66 34,66
Auxiliar (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
Composigao 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagao Manual em Area Urbana m? 0,2700000 52,32 14,12
Auxiliar até 1,50m
Composi¢do 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado ~ Convers&o InfoWOrca m? 1,0000000 6,61 6,61
Auxiliar 08/2015
Composigao 85 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagdes m? 0,6000000 88,28 52,96
Auxiliar
MO sem LS => 128,19 LS => 0,00 MO comLS => 128,19
Valor do BDI => 88,41 Valor com BDI => 403,85
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 1.615,40
10.3.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95463 SINAPI FOSSA S_EPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, INHI - I[\JSTALAQC)ES HIDROS UN 1,0000000 2.109,50 2.109,50
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, SANITARIAS
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
Composicéo 87547 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, REVE - REVESTIMENTO E m? 6,9440000 20,48 142,21
Auxiliar APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigdo 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGCOES E m? 2,4200000 73,27 177,31
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composigdo 92917 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAGCOES E KG 26,3400000 14,23 374,81
Auxiliar VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 ESTRUTURAS
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composicédo 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,3678400 435,45 160,17
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composicéo 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ PARE - PAREDES/PAINEIS m? 6,9440000 177,29 1.231,10
Auxiliar (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 2,9400000 8,13 23,90
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 543,29 LS => 0,00 MO comLS => 543,29
Valor do BDI => 591,29 Valor com BDI => 2.700,79
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 2.700,79
10.3.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 2.532,58 2.532,58

DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 SANITARIAS
M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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Composigdo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,2348000 674,38 158,34
Auxiliar UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,1870000 149,94 28,03
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1199000 141,16 16,92
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2443000 60,77 14,84
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO~OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 15,9937000 23,02 368,17
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12,5664000 18,73 235,36
Auxiliar
Composigéo 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 FUES - FUNDACOES E m? 0,2242000 961,09 215,47
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA FUES - FUNDACOES E m? 0,0800000 929,75 74,38
Aukxiliar ESTRUTURAL. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigao 89996 SINAPI ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDACOES E KG 7,4040000 11,05 81,81
Auxiliar MM. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigdo 89998 SINAPI ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDAGOES E KG 3,2084000 10,57 33,91
Auxiliar MM. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigdo 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A30 FUES - FUNDAGOES E m? 0,0252000 2.680,35 67,54
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Composigdo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 FUES - FUNDAGOES E m? 0,1260000 2.222,57 280,04
Auxiliar LITROS, TAXA DE AGCO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 27,3000000 3,60 98,28
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 0,3696000 195,24 72,16
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 135,7467000 5,80 787,33
6136)
MO sem LS => 693,95 LS => 0,00 MO com LS => 693,95
Valor do BDI => 709,88 Valor com BDI => 3.242,46
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 3.242,46
10.3.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 79506/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 177,93 177,93
CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE
PROFUNDIDADE
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 9,5000000 18,73 177,93
Auxiliar
MO sem LS => 118,08 LS => 0,00 MO com LS => 118,08
Valor do BDI => 49,87 Valor com BDI => 227,80
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Quant. => 4,0000000 Precgo Total => 911,20
1 INSTALA(;f)ES ELETRICAS 28.208,16
1.1 INSTALAGCOES ELETRICAS E ELETRONICAS 3.604,18
11.1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT307 Proprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE  INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000 1.736,80 1.736,80
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGCAO PARA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
MEDIDOR E ATERRAMENTO. ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 25,84 155,04
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 6,0000000 18,73 112,38
Auxiliar
Composigéo BANT139 Préprio CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA PADRAO COSERN EM INEL - INSTALACAO ~ un 1,0000000 294,02 294,02
Auxiliar ACRILICOINCLUSIVE FIXAGAO ELETRICA{ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 2,0000000 1,55 3,10
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA Material UN 2,0000000 27,20 54,40
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Insumo 00000985 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA  Material M 36,0000000 13,85 498,60
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
Insumo 00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 26,08 26,08
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
Insumo 00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE  Material UN 1,0000000 18,43 18,43
240V
Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 2,0000000 2,97 5,94
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 9,0000000 5,78 52,02
Insumo 00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 92,91 92,91
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
GRAMPO
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*  Material UN 1,0000000 4,46 4,46
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
Insumo 00004336 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", Material UN 2,0000000 5,53 11,06
COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
Insumo 00005054 SINAPI POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H=7 M (NBR 8451) Material UN 1,0000000 395,12 395,12
Insumo 00011856 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA Material UN 2,0000000 6,45 12,90
CABOS ATE 10 MM2
Insumo 00020256 SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA Material UN 1,0000000 0,34 0,34
INSTALACAO ELETRICA APARENTE
MO sem LS => 233,04 LS => 0,00 MO com LS => 233,04
Valor do BDI => 486,82 Valor com BDI => 2.223,62
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 2.223,62
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11.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo ELET.1036 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE AGO INOX P/ CINTAR INEL - INSTALAGAO B un 1,0000000 11,24 11,24
ELETRODUTO AO POSTE 0,8X19MM C/ FECHO DE AMARRACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 25,84 5,16
Auxiliar
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 20,23 4,04
Auxiliar
Insumo CPOS/ Fecho em acgo inoxidavel para fita de 19 mm Material UN 1,0000000 0,87 0,87
P.25.000.09139 CDHU
Insumo M109501204 EMBASA FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU Material UN 0,0166700 70,39 1,17
SIM0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)
MO sem LS => 6,64 LS => 0,00 MO comlLS=> 6,64
Valor do BDI => 3,15 Valor com BDI => 14,39
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 57,56
11.1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo BANT223 Préprio SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE i INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000 874,04 874,04
DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 16  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DISJUNTORES ATE 63A, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, INCLUSIVE ILUMINACAO EXTERNA
DISJUNTORES E REMOCAO DO EXISTENTE.
Composigao 7224 ORSE Remocao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor Demoligdes / Remocgdes un 1,0000000 39,31 39,31
Auxiliar
Composi¢do 12235 ORSE Quadro de distribuigdo de embutir, em resina termoplastica, para até 16 Converséao InfoWOrca un 1,0000000 424,07 424,07
Auxiliar disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores
Composigao 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrédo DIN (Europeu - linha Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 104,06 104,06
Auxiliar branca),curva C
Composi¢do 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INEL - INSTALACAO ~ UN 15,0000000 20,44 306,60
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 220,81 LS => 0,00 MO com LS => 220,81
Valor do BDI => 244,99 Valor com BDI => 1.119,03
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.119,03
1.1.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 2070305 CAERN DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA — 207 UN 1,0000000 79,96 79,96
275V
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 20,23 6,06
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 25,84 7,75
Auxiliar
Insumo 00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, Material UN 1,0000000 66,15 66,15
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
MO sem LS => 9,96 LS => 0,00 MO com LS => 9,96
Valor do BDI => 22,41 Valor com BDI => 102,37
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Quant. => 1,0000000 Preco Total => 102,37
11.1.5 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP Préprio DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=25A, INEL - INSTALACAO B und 1,0000000 79,36 79,36
CRUZEX 105 SENSIBILIDADE 30MA ELETRICA(E‘LETIEI_FI_CAQAO E
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5410000 20,23 10,94
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,5410000 25,84 13,97
Auxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material UN 4,0000000 1,64 6,56
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034623 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 Material UN 1,0000000 47,89 47,89
A
MO sem LS => 17,98 LS => 0,00 MO com LS => 17,98
Valor do BDI => 22,24 Valor com BDI => 101,60
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 101,60
11.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 2.906,76
11.21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO - M 1,0000000 14,94 14,94
TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1970000 20,23 3,98
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1970000 25,84 5,09
Auxiliar
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,78 5,87
MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO comlLS => 6,54
Valor do BDI => 4,18 Valor com BDI => 19,12
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 1.912,00
11.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000 11,30 11,30
CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2190000 20,23 4,43
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2190000 25,84 5,65
Auxiliar
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,22 1,22
MO sem LS => 7,27 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,27
Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 14,46
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Quant. => 26,0000000 Preco Total => 375,96
11.2.3 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 12,09 12,09
PARA CIRCUITOS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
TERMINAIS ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1960000 20,23 3,96
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1960000 25,84 5,06
Auxiliar
Insumo 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA Material UN 1,0000000 3,07 3,07
ELETRODUTO
MO sem LS => 6,50 LS => 0,00 MO comlLS=> 6,50
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 15,47
Quant. => 40,0000000 Precgo Total => 618,80
1.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 4.006,80
11.3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO - M 1,0000000 2,98 2,98
PARA CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 20,23 0,46
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 25,84 0,59
Auxiliar
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,563 1,90
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 3,59 0,03
X5M
MO sem LS => 0,75 LS => 0,00 MO com LS => 0,75
Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 3,81
Quant. => 150,0000000 Preco Total => 571,50
11.3.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO 5 M 1,0000000 4,35 4,35
PARA CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 20,23 0,58
Auxiliar
Composigéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 25,84 0,74
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,42 3,00
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 3,59 0,03

X5M
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MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96
Valor do BDI => 1,21 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 200,0000000 Preco Total => 1.112,00
11.3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO - M 1,0000000 6,79 6,79
PARA CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0390000 20,23 0,78
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 25,84 1,00
Auxiliar
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,01 4,98
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 3,59 0,03
X5M
MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO comLS => 1,28
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 8,69
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 869,00
11.3.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEX[VEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALACAO - M 1,0000000 10,99 10,99
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0029000 25,84 0,07
Auxiliar
Insumo 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0401000 10,50 10,92
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 14,07
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 1.407,00
11.3.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,0000000 7,39 7,39
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM SANITARIAS
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0660000 20,23 1,33
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2348000 25,84 6,06
Auxiliar
MO sem LS => 5,47 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,47
Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 9,46

Documento: Projeto Basico - Revisdo 01 - Pagina 127/178 - Hash MD5: c89fd8f01772bd9cc2c39e8ca597c1db



Quant. => 5,0000000 Prego Total => 47,30
11.4 PONTOS 12.969,53
11.41 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000 147,19 147,19
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO ILUMINACAO EXTERNA
Composi¢éo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 7,39 16,25
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 4,90 4,90
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 12,49 27,47
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO ~ M 2,2000000 7,52 16,54
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO ~ M 8,4000000 2,98 25,03
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO ~ UN 0,3750000 13,35 5,00
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA[EALETFEI_FI_CACAO E
Composi¢do 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO 5 UN 1,0000000 15,67 15,67
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGAO ~ UN 1,0000000 26,75 26,75
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO ~ M 2,0000000 4,79 9,58
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 75,92 LS => 0,00 MO comLS=> 75,92
Valor do BDI => 41,25 Valor com BDI => 188,44
Quant. => 19,0000000 Preco Total => 3.580,36
11.4.2 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA  INEL - INSTALAGAO - UN 1,0000000 181,75 181,75
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composi¢do 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 7,39 16,25
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composi¢éo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 4,90 4,90
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composicdo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS M 2,2000000 12,49 27,47
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicdo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO 5 M 2,2000000 7,52 16,54
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E

INSTALAGCAO. AF_03/2023
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Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO ~ M 12,6000000 4,35 54,81
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINAGCAO EXTERNA
Composigao 91937 SINAPI CAIXA OC'[OGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO ~ UN 0,3750000 13,35 5,00
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICALE_LETBI_FI_CAQAO E
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 15,67 15,67
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA[ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000 31,53 31,53
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO ~ M 2,0000000 4,79 9,58
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 84,54 LS => 0,00 MO com LS => 84,54
Valor do BDI => 50,94 Valor com BDI => 232,69
Quant. => 30,0000000 Prego Total => 6.980,70
11.4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104476 SINAPI PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 165,58 165,58
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E  ILUMINACAO EXTERNA
CHUMBAMENTO
Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,9357000 7,39 14,30
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 4,90 4,90
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,9357000 12,49 24,17
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigao 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO ~ M 1,3800000 6,54 9,02
Auxiliar PARA CIRQUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO ~ M 1,9357000 9,18 17,76
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO -~ M 10,6357000 4,35 46,26
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO ~ UN 1,0000000 15,67 15,67
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigcéao 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 33,50 33,50
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 75,24 LS => 0,00 MO comlLS => 75,24
Valor do BDI => 46,41 Valor com BDI => 211,99
Quant. => 7,0000000 Prego Total => 1.483,93
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11.4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104481 SINAPI PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFiCIO INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 309,28 309,28
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ILUMINACAO EXTERNA
CHUMBAMENTO
Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,7000000 7,39 12,56
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - I[\JSTALACC)ES HIDROS UN 1,0000000 4,90 4,90
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALAQOES HIDROS M 1,7000000 12,49 21,23
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigao 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO ~ M 6,0300000 6,54 39,43
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023 ILUMINAGCAO EXTERNA
Composicdo 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAGAO ~ M 1,7000000 9,18 15,60
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGCAO EXTERNA
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO ~ M 23,1900000 6,79 157,46
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1 ,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 15,67 15,67
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO)J 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 42,43 42,43
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGCAO EXTERNA
MO sem LS => 107,99 LS => 0,00 MO com LS => 107,99
Valor do BDI => 86,69 Valor com BDI => 395,97
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 791,94
11.4.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PANTO049 Proprio CONECTOR DE PORCELANA INEL - INSTALACAO - un 1,0000000 17,36 17,36
2AETRIENEAETIAIG 20112
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2900000 25,84 7,49
Auxiliar
Composigéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2900000 20,23 5,86
Auxiliar
Insumo 3973 AGETOP CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 Material un 1,0000000 4,01 4,01
CIVIL (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)
MO sem LS => 9,63 LS => 0,00 MO comlLS=> 9,63
Valor do BDI => 4,86 Valor com BDI => 22,22
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 44,44
11.4.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000 43,12 43,12
PLACA ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILUMINAGAO EXTERNA
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Composigdo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGAO ~ UN 1,0000000 9,87 9,87
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 91986 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000 33,25 33,25
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 16,23 LS => 0,00 MO com LS => 16,23
Valor do BDI => 12,08 Valor com BDI => 55,20
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 55,20
11.4.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 25,75 25,75
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30M INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000 9,87 9,87
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91984 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, SEM INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 15,88 15,88
Auxiliar SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 11,94 LS => 0,00 MO com LS => 11,94
Valor do BDI => 7,21 Valor com BDI => 32,96
Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 32,96
11.5 LUMINARIAS 1.987,49
11.5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 13176 ORSE LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU Luminarias Internas un 1,0000000 69,40 69,40
SIMILAR
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,79 3,79
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 1,0000000 3,65 3,65
Auxiliar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 1,0000000 18,21 18,21
000024 36/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 13,65 13,65
00006111/SINA
Insumo 13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar Material un 1,0000000 30,10 30,10
MO sem LS => 31,86 LS => 0,00 MO comlLS=> 31,86
Valor do BDI => 19,45 Valor com BDI => 88,85
Quant. => 13,0000000 Precgo Total => 1.155,05
11.5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 108,37 108,37

LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020
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Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2299000 20,23 4,65
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5518000 25,84 14,25
Auxiliar
Insumo 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 1,0000000 5,10 5,10
Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM  Material UN 1,0000000 84,37 84,37
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)
MO sem LS => 13,89 LS => 0,00 MO com LS => 13,89
Valor do BDI => 30,37 Valor com BDI => 138,74
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 832,44
11.6 ATERRAMENTO 558,48
11.6.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 3291 ORSE ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, Converséao InfoWOrca un 1,0000000 197,23 197,23
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,5000000 3,79 5,68
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 1,5000000 3,65 5,47
Auxiliar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 1,5000000 18,21 27,31
000024 36/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 1,5000000 13,65 20,47
00006111/SINA
Insumo 1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector Material un 3,0000000 29,60 88,80
Insumo 664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" Material un 3,0000000 5,00 15,00
Insumo 965 ORSE Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 Material m 6,0000000 5,75 34,50
MO sem LS => 47,78 LS => 0,00 MO com LS => 47,78
Valor do BDI => 55,28 Valor com BDI => 252,51
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 252,51
11.6.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 189,41 189,41
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: ELETRICA/ELETRIFICACAO E
0,4X0,4X0,4 M ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEADIA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 0,0261000 674,38 17,60
Aucxiliar UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0490000 346,22 16,96
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigdo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0064000 434,00 2,77
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3764000 23,02 31,68
Auxiliar

Documento: Projeto Basico - Revisdo 01 - Pagina 132/178 - Hash MD5: c89fd8f01772bd9cc2c39e8ca597c1db



Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0814000 18,73 20,25
Auxiliar
Composigéo 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A30 FUES - FUNDAGOES E m? 0,0252000 2.680,35 67,54
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 10,0361000 3,25 32,61
6136)
MO sem LS => 73,28 LS => 0,00 MO com LS => 73,28
Valor do BDI => 53,09 Valor com BDI => 242,50
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 242,50
11.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 1,0000000 49,58 49,58
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M SANITARIAS
Composigdo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0141000 205,35 2,89
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1384000 23,02 3,18
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1088000 18,73 2,03
Auxiliar
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 41,48 41,48
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com LS => 4,68
Valor do BDI => 13,89 Valor com BDI => 63,47
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 63,47
11.7 PRE-INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 2.174,92
11.71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo PANT046 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE P/ INEL - INSTALACAO - m 1,0000000 244,35 244,35
INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/ ILUMINACAO EXTERNA
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 2,0000000 18,73 37,46
Auxiliar
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 25,84 25,84
Auxiliar
Composigao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 25,02 25,02
Auxiliar
Insumo 2643 ORSE Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m Material un 0,1200000 12,60 1,51
Insumo 3283 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v Material m 1,0500000 7,10 7,45
Insumo 4676 ORSE Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar Material m 3,0000000 1,99 5,97
Insumo 4683 ORSE Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" Material un 2,0000000 0,88 1,76
Insumo 5005 ORSE Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" Material un 2,0000000 0,05 0,10
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Insumo 5008 ORSE Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm m Material pc 2,1000000 2,49 5,22
Insumo 00004376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 Material UN 2,0000000 0,35 0,70
Insumo 00012744 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO Material M 2,1000000 63,49 133,32
HIDRAULICA PREDIAL
MO sem LS => 62,90 LS => 0,00 MO com LS => 62,90
Valor do BDI => 68,49 Valor com BDI => 312,84
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 1.877,04
11.7.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PANT050 Proprio CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT (EVAPORADORAS) COM DRENO UNICO INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 58,17 58,17
VERTICAL DE 39CM X 22CM X 6 CM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 25,84 12,92
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,23 10,11
Auxiliar
Insumo CPOS/ Kit solda com cartucho para solda exotérmica n° 150 a 250 Material UN 1,0000000 32,74 32,74
P.19.000.04807 CDHU
Insumo CPOS/ Alicate para solda exotérmica; referéncia U-S84 da Unisolda ou equivalente Material UN 0,0100000 67,71 0,67
P.19.000.04807 CDHU
Insumo CPOS/ Molde para solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X sobreposto, Material UN 0,0125000 138,72 1,73
P.19.000.04808 CDHU bitola do cabo de 50-50mm? a 95-50mm?; referéncia UXB da Unisolda ou
5 equivalente
MO sem LS => 16,62 LS => 0,00 MO com LS => 16,62
Valor do BDI => 16,30 Valor com BDI => 74,47
Quant. => 4,0000000 Precgo Total => 297,88
12 ACESSORIOS 12.759,70
121 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 23.08.040 CPOS/ GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO 23,08 m? 1,0000000 2.290,65 2.290,65
CDHU METAMINICO, BRANCO, EM FINO ACABAMENTO, COM ATE 04 PORTAS DE
ABRIR, GAVETEIRO COM ATE 04 GAVETAS GAVETAS, COM CORREDICAS
TELESCOPICAS E PRATELEIRAS, INCLUINDO TODOS OS AC_:ESSORIOS,
INCLUSIVE PUXADORES, DOBRADICAS DE ACO DE PRESSAO E
FERRAGENS APROPRIADAS PARA MDF
Insumo CPOS/ Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado Material m? 1,0000000 2.290,65 2.290,65
H.02.000.0909 CDHU melaminico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado
16
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 642,06 Valor com BDI => 2.932,71
Quant. => 3,1000000 Preco Total => 9.091,40
12.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 12476 ORSE BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE  Vidros Temperados m? 1,0000000 350,00 350,00
CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Insumo 13231 ORSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio Servigos m? 1,0000000 350,00 350,00
branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalagdo
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 98,10 Valor com BDI => 448,10
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 2.240,50
12.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, ESQV - m? 1,0000000 549,31 549,31
SEM MOLDURA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4000000 18,73 7,49
Auxiliar
Composigdo 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 2,0000000 18,95 37,90
Auxiliar
Insumo 00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =45  Material UN 4,0000000 7,73 30,92
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m? 1,0000000 473,00 473,00
MO sem LS => 30,03 LS => 0,00 MO com LS => 30,03
Valor do BDI => 153,97 Valor com BDI => 703,28
Quant. => 1,6000000 Preco Total => 1.125,24
12.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 118,16 118,16
INCLUSO FIXACAO SANITARIAS
Composigdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8970000 21,65 41,07
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5977000 18,73 11,19
Auxiliar
Insumo 00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS Material UN 1,0000000 65,90 65,90
MO sem LS => 37,62 LS => 0,00 MO com LS => 37,62
Valor do BDI => 33,12 Valor com BDI => 151,28
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 302,56
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 13.160,35
13.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 358,73 358,73
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 6,0596000 18,73 113,49
Auxiliar
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Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2232000 18,98 61,17
Auxiliar

Composigéo 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICQ AUTOPROPELIDO, COM LANCA TEL~ESCOPICA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2112000 226,77 47,89
Auxiliar 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigéo 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICQ AUTOPROPELIDO, COM LANCA TEI:ESCOPICA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,1953000 113,93 136,18
Auxiliar 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_11/2014
MO sem LS => 158,90 LS => 0,00 MO com LS => 158,90
Valor do BDI => 100,55 Valor com BDI => 459,28
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 1.377,84
13.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU  URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 105,52 105,52
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
Composi¢do 5928 SINAPI GUINDAUTO I—leRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1711000 273,02 46,71
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1402000 69,26 9,71
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4898000 18,73 27,90
Auxiliar
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,1174000 18,98 21,20
Auxiliar
MO sem LS => 39,58 LS => 0,00 MO com LS => 39,58
Valor do BDI => 29,57 Valor com BDI => 135,09
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 270,18
13.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98528 SINAPI REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM  URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 257,22 257,22
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,3547000 141,16 50,06
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,9679000 60,77 119,58
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,3226000 18,73 43,50
Auxiliar
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Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3226000 18,98 44,08
Auxiliar

MO sem LS => 117,57 LS => 0,00 MO comlLS => 117,57
Valor do BDI => 72,09 Valor com BDI => 329,31
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 987,93
13.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 3,99 3,99
Composigcéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 18,73 3,99
Auxiliar
MO sem LS => 2,65 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,65
Valor do BDI => 1,11 Valor com BDI => 5,10
Quant. => 150,0000000 Preco Total => 765,00
13.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 84,71 84,71
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0054000 312,99 1,69
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0006000 69,88 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E’OTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigcéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7866000 18,73 14,73
Auxiliar
Composigdo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1962000 32,53 6,38
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 1,3889000 44,55 61,87
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 13,59 LS => 0,00 MO comLS => 13,59
Valor do BDI => 23,74 Valor com BDI => 108,45
Quant. => 40,0000000 Preco Total => 4.338,00
13.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 1,0000000 1,69 1,69
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 18,73 1,66
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 2,02 0,03
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
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MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO comLS => 1,10

Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,16

Quant. => 185,0000000 Preco Total => 399,60

13.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo PANT309 Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 3,49 3,49

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 18,73 2,62
Auxiliar

Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 17,46 0,87

EM LIMPEZA

MO sem LS => 1,74 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,74

Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,46

Quant. => 230,0000000 Preco Total => 1.025,80

13.8 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo BANT135 Proprio CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 69,36 69,36

UTILIZANDO CAIXA COLETORA.
Composigao 13197 ORSE Locagéo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m* (Local: Aracaju), prazo Diversos un 0,2000000 300,00 60,00
Auxiliar maximo de 7 dias

Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 18,73 9,36
Auxiliar

MO sem LS => 6,21 LS => 0,00 MO com LS => 6,21

Valor do BDI => 19,44 Valor com BDI => 88,80

Quant. => 45,0000000 Preco Total => 3.996,00

Total sem BDI 241.241,48

Total do BDI 67.576,48

Total Geral 308.817,96
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
PREFEITURA DE AERONAUTICA DE NATAL

ANALISE DO BDI - DESONERADO X NAO DESONERADO

OBRA/SERVICO:|Manutengao e reparagao do PNR Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont. DATA:
LOCAL:|Conjunto Habitacional Santos Dumont — CHSD. 21.08.2024
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Norte
ORSE - 05/2024 - Sergipe
/SEINFRA - 028 - Ceara
FONTE DE PRECOS:|cpos/CDHU - 06/2024 - Sdo Paulo
EMBASA - 05/2024 - Bahia CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte
AGETOP CIVIL - GOIAS
BDI DESONERADO
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%)
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
2 SG - SEGUROS e GARANTIA 0,80% ITEM TIPOS DE INSUMOS VALOR (RS) (%)
3 R - RISCOS 1,27% A VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI R$241.241,48 100,00%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% B MATERIAIS R$155.541,86 64,48%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% C MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS R$85.699,62 35,52%
6 1-IMPOSTOS 9,93%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00% ALIQUOTA ISS PARA O MUNICIPIO ]| 5,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 1,78%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% ALIQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI ‘ 1,78%
o, o
BDI (%) 28,03% VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 308.817,96|
BDI NAO DESONERADO
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%)
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
2 SG - SEGUROS e GARANTIA 0,80% ITEM TIPOS DE INSUMOS VALOR (RS) (%)
3 R - RISCOS 1,27% A VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI R$254.014,34 100,00%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% B MATERIAIS R$155.561,91 61,24%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% C MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS R$98.452,43 38,76%
6 1-IMPOSTOS 5,59%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00% ALIQUOTA 1SS PARA O MUNICIPIO]  5,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 1,94%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 0,00% ALIQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI \ 1,94%
o, o
BDI (%) 22,15% VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 310.238,67
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Servigo: Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Manutengao total: CHSD JACY 04 SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do 28,03% Desonerado: 0,00%
Data: 21 de agosto de 2024 Norte

ORSE - 05/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

CPOS/CDHU - 06/2024 - Sdo Paulo

EMBASA - 05/2024 — Bahia

CAERN -11/2023 - Rio Grande do

Norte

AGETOP CIVIL - GOIAS

Curva ABC de Servigos
Peso Acumulado

Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) (%) Curva ABC
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 600,0 46,33  27.798,00 9,00 9,00
87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO~PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO - PISOS m? 114,0 182,30 20.782,20 6,73 15,73
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, INCLUSIVE RODAPE
94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 170,0 76,10 12.937,00 4,19 19,92

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS

87275 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m? 110,0 96,25 10.587,50 3,43 23,35
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 60,0 163,82 9.829,20 3,18 26,53
COMPLEMENTARES
23.08.040 CPOS/ GABINETE EM MDF, 15MM, SUSPENSO, COM REVESTIMENTO 23,08 m? 3,1 2.932,71 9.091,40 2,94 29,48
CDHU METAMINICO, BRANCO, EM FINO ACABAMENTO, COM ATE 04 PORTAS DE

ABRIR, GAVETEIRO COM ATE 04 GAVETAS GAVETAS, COM CORREDICAS
TELESCOPICAS E PRATELEIRAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS,
INCLUSIVE PUXADORES, DOBRADIGAS DE ACO DE PRESSAO E
FERRAGENS APROPRIADAS PARA MDF

87792 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 REVE - REVESTIMENTO E m? 210,0 40,72 8.551,20 2,77 32,24
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
2374 ORSE MURO EM ALVENARIA COM FUNDAGAO, PILARES E CINTAS INFERIORE ~ Muros m? 32,0 266,68 8.5633,76 2,76 35,01
SUPERIOR
93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA INEL - INSTALAGAO UN 30,0 232,69 6.980,70 2,26 37,27

ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ELETRICA{ELETRIFICAQ/:\O E
ILUMINACAO EXTERNA

PANT063 Proprio PORTAO METALICO DE CORRER E KIT DE AUTOMATIZAGAO DE PORTAO ESQV - un 1,0 6.692,72 6.692,72 2,17 39,44
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
13398 ORSE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E Vidros Temperados m? 11,28 576,13 6.498,74 2,10 41,54
FERRAGENS
94438 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 PISO - PISOS m? 132,0 49,18 6.491,76 2,10 43,64
96135 SINAPI MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m? 205,0 29,56 6.059,80 1,96 45,60
92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 170,0 32,82 5.579,40 1,81 47,41

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019
90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO ESQV - UN 50 1.013,67  5.068,35 1,64 49,05
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, FIXAGAO COM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA
94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO PISO - PISOS m? 49,0 9320  4.566,80 1,48 50,53
103329 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19 CM, % VEZ PARE - PAREDES/PAINEIS m? 45,0 100,64  4.528,80 1,47 52,00
(ESPESSURA 9 CM)
94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 40,0 108,45  4.338,00 1,40 53,40
98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 84,0 51,45  4.321,80 1,40 54,80
PROTECOES DIVERSAS
100383 SINAPI PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE COBE - COBERTURA m? 114,0 35,91 4.093,74 1,33 56,13
2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU
PLASTICA
100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU ESQV - UN 2,0 2041,38  4.082,76 1,32 57,45
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO
BANT135 Préprio CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVICO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 45,0 88,80  3.996,00 1,29 58,74
UTILIZANDO CAIXA COLETORA.
88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS PINT - PINTURAS m? 220,0 18,11 3.984,20 1,29 60,03

DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL
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88487 SINAPI
95626 SINAPI

93128 SINAPI

98094 SINAPI

88496 SINAPI

95952 SINAPI

7656 ORSE

PANT 201 Préprio
12290 ORSE

95463 SINAPI

104162 SINAPI

103689 SINAPI

BANT124 Préprio

101965 SINAPI

CRUZEX Préprio
75.

PANTO073 Préprio
12476 ORSE

PANT307 Préprio

12267 ORSE

89957 SINAPI

104641 SINAPI
91872 SINAPI

PANTO046 Préprio

94223 SINAPI
89356 SINAPI

88488 SINAPI
100434 SINAPI

8076 ORSE

PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2
M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA

REGULARIZAGAO DE PISO

REMOGAO DE PINTURA EM PAREDES (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM,
DIM 0.80X0.60, COM01 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA.

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO,
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

PISO EM GRANILITE COM ESPESSURA DE 8 MM

PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA,
FERRAGEM COMPLETA, REQUADRO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA ESMALTE

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA

DEMOLICAO DE CALCADA

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE
CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM,
DE ATE 2.00X0.60 M, INCLUSIVE COM CUBA DE EMBUTIR EM AGO
INOXIDAVEL, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM ACO
INOX, INCLUSIVE RESPALDO E ESPELHO DE NO MINIMO 7 CM

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

PINTURA EM MURO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TUBULAGAO EM COBRE P/
INTERLIGAGAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO, ALIMENTAGCAO ELETRICA, CONEXOES E FIXAGOES, P/
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M,
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M

PINT - PINTURAS
PINT - PINTURAS

INEL - INSTALACAO .
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

Pisos : Cimentados, em Concreto
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
Resisténcia

PINT - PINTURAS

Lougas e Metais Sanitarios

INHI - INSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

PISO - PISOS

PAVI - PAVIMENTAGCAO

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
SERT - SERVICOS TECNICOS

PAVI - PAVIMENTAGAO
Vidros Temperados

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Lougas e Metais Sanitarios

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

COBE - COBERTURA

INHI - INSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS
PINT - PINTURAS

COBE - COBERTURA

Caixas de Passagem em alvenaria de
tijolos macigos

m?
m2

UN

UN

m?

m3

m?

m?

un

UN

m?

m2

UN

m2

m2

UN

un

UN

m?

un

220,0
205,0

19,0

1,0

1,0

2,2

389,08
2,0

1,0

22,0
6,0
3,9

12,75
1,0

65,0

5,0

1,0

1,0

185,0
100,0

6,0

15,0
71,0

94,0
9,0

4,0

17,62
18,21

188,44

3.242,46

33,81
3.061,31

1.346,26

7,41
1.397,52

2.700,79

112,70
404,21
620,99

185,14
2.301,05
34,99
448,10

2.223,62

2.183,26

146,73

10,81
19,12

312,84

124,59
25,05

17,77
184,01

403,85
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3.876,40
3.733,05

3.580,36

3.242,46

3.178,14
3.061,31

2.961,77

2.883,08
2.795,04

2.700,79

2.479,40
2.425,26
2.421,86

2.360,53
2.301,05
2.274,35
2.240,50

2.223,62

2.183,26

2.054,22

1.999,85
1.912,00

1.877,04

1.868,85
1.778,55

1.670,38
1.656,09

1.615,40

1,26

0,99

0,96

0,93
0,91

0,80
0,79
0,78
0,76
0,75
0,74
0,73

0,72

0,67

0,65
0,62

0,61
0,58

0,54
0,54

0,52

61,29
62,50

63,66

64,71

65,74
66,73

67,69

68,62
69,52

70,40

71,20
71,99
72,77

73,54
74,28
75,02
75,74

76,46

77,17

77,84

78,48
79,10

79,71

80,32
80,89

81,43
81,97

82,49



104476 SINAPI

96110 SINAPI

97622 SINAPI
55960 SINAPI

101560 SINAPI

98531 SINAPI

97650 SINAPI
89800 SINAPI

PANT 304 Proéprio
PANT 305 Préprio
86888 SINAPI

11092 ORSE
13176 ORSE

85005 SINAPI
87878 SINAPI

BANT223 Préprio

91926 SINAPI

PANTO013 Préprio
97634 SINAPI

PANT309 Préprio
98528 SINAPI

86920 SINAPI

79506/001 SINAPI

91306 SINAPI

104676 SINAPI

102623 SINAPI

91928 SINAPI

88485 SINAPI

88415 SINAPI
PANT 302 Préprio
104790 SINAPI
97607 SINAPI

PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO

CUPINICIDA INCOLOR

CABO DE COBRE FLEXi_VEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM

AS BUIT INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

AS BUIT ARQUITETONICO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO
LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU

SIMILAR

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,

SEM MOLDURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO DE i
DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 16
DISJUNTORES ATE 63A, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, INCLUSIVE
DISJUNTORES E REMOCAO DO EXISTENTE.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS

CONEXOES DIVERSAS (JOELHO, LUVA, ADAPTADOR ETC)

DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO/ PORCELANATO/ AZULEJO E

CAMADA DE REGULARIZACAO
LIMPEZA FINAL DA OBRA

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A
CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE

PROFUNDIDADE

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO, EM
PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXQOES, RALOS, CAIXAS

SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,

CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAO

FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS
LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

DEMOLICAO DE CONTRAPISO E LASTRO

LL}MINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_02/2020

INEL - INSTALACAO -
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
SERP - SERVICOS PRELIMINARES
COBE - COBERTURA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
URBA - URBANIZACAO

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

SERT - SERVICOS TECNICOS
SERT - SERVICOS TECNICOS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

343

Luminarias Internas

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INEL - INSTALACAO -
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
URBA - URBANIZAGCAO

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS
SERP - SERVIGOS PRELIMINARES
SERP - SERVIGOS PRELIMINARES
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

UN

m2

m?

m2
m?2
UN
un
m?2
m?2

UN

G

m2
UN

UN

m?é

UN

UN

UN

m2

m2
unid
m:s

7,0

3,0

155,0
38,0

143,0
143,0
2,0

47,0
13,0

1,6
210,0

1,0

200,0

5,0
125,0

230,0
3,0

1,0

4,0

5,0

2,0

1,0

100,0

220,0

205,0
1,0
6,0
6,0

211,99

103,70

63,08
8,44

14,07

459,28

8,47
31,78

8,38
8,38
595,59

25,33
88,85

703,28
5,35

1.119,03

5,56

218,58
8,24

4,46
329,31

955,59

227,80

179,97

44524

889,53

8,69

3,91

4,18
846,55
140,96
138,74
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1.483,93

1.451,80

1.450,84
1.434,80

1.407,00

1.377,84

1.312,85
1.207,64

1.198,34
1.198,34
1.191,18

1.190,51
1.155,05

1.125,24
1.123,50

1.119,03

1.112,00

1.092,90
1.030,00

1.025,80
987,93

955,59

911,20

899,85

890,48

889,53

869,00

860,20

856,90
846,55
845,76
832,44

0,48

0,47

0,47
0,46

0,46

0,45

0,43
0,39

0,39
0,39
0,39

0,39
0,37

0,36
0,36

0,36

0,36

0,29

0,29

0,29

0,28

0,28

0,28
0,27
0,27
0,27

82,97

83,44

83,91
84,38

84,83

85,28

85,70
86,09

86,48
86,87
87,26

87,64
88,02

88,38
88,74

89,11

89,47

89,82
90,15

90,49
90,81

91,12

91,41

91,70

91,99

92,28

92,56

92,84

93,12
93,39
93,66
93,93



104481 SINAPI

98524 SINAPI
102501 SINAPI

COMP Proprio
CRUZEX 32
98546 SINAPI

104791 SINAPI
93184 SINAPI

91905 SINAPI

93194 SINAPI
97647 SINAPI
98689 SINAPI
95240 SINAPI

91924 SINAPI

89987 SINAPI
PANT 177 Préprio
98110 SINAPI

88484 SINAPI
101964 SINAPI

73924/003 SINAPI
99814 SINAPI
97645 SINAPI

102219 SINAPI

91885 SINAPI

BANT123 Préprio
74064/001 SINAPI
104793 SINAPI
BANT182 Préprio
95546 SINAPI

PANTO050 Préprio

98533 SINAPI
3291 ORSE
PANT 213 Préprio

97891 SINAPI

100860 SINAPI

PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO

INEL - INSTALAGAO

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO DE 9X19X19CM, 1 VEZ

(ESPESSURA 19 CM)

ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E EXECUGCAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS (CHAPISCO, REBOCO E EMBOGCO)

VERGA PRE-MOLDADA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS
TERMINAIS
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA

REMOGAO DE TELHAS DE QUALQUER TIPO
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
REMOGAO DE BATENTE CHUMBADOS COM GUARNIGAO E PECAS

LINEARES EM MADEIRA

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

DIAMETRO INTERNO= 0,3 M

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO
LAJE PRE-MOLDADA DE APOIO PARA CAIXA DAGUA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

REMOCAO DE JANELAS

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS

REMOGCAO DE ESQUADRIAS E PECAS METALICAS

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS

DEMAOS
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS
RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,

INCLUSO FIXACAO

CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT (EVAPORADORAS) COM DRENO UNICO

VERTICAL DE 39CM X 22CM X 6 CM

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M,
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA
PORTA DE ALCAPAO EM CHAPA VINCADA, COM ALCAS E PORTA

CADEADOS (INCLUSIVE CADEADO)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

0,4X0,4X0,4 M

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA

ILUMINAGAO EXTERNA

URBA - URBANIZACAO
PINT - PINTURAS

SERT - SERVICOS TECNICOS

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTECOES DIVERSAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
PISO - PISOS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

INEL - INSTALAGAO -
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INHI - I[\JSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SERP - SERVICOS PRELIMINARES
PINT - PINTURAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
PINT - PINTURAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

URBA - URBANIZAGAO

Converséao InfoWOrca

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

UN

m2
m2

UND

m2

m2

m2

UN

UN

mz2
m2
m?
m?
m?
m?

UN

m?

m2

UN

UN

un

m2

UN

UN

2,0

150,0
25,0

2,0
4,0

84,0
171

40,0

171
155,0
4,0
25,0

150,0

3,0
10,8
555,0
17,0
2,0

4,0

2,0
1,0
0,64

1,0

2,0

395,97

5,10
29,34

336,14
160,13

7,48
36,47

15,47

35,52
3,91
150,33
22,90

3,81

110,29
16,01
478,60

4,99
242,46

38,95

2,16
27,29
19,19

14,46

113,94
31,45
0,61
19,80
151,28

74,47

135,09
252,51
385,95

242,50

119,40
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791,94

765,00
733,50

672,28
640,52

628,32
623,63

618,80

607,39
606,05
601,32
572,50

571,50

551,45
480,30
478,60

469,06
436,42

420,66
399,60
397,88
383,80

375,96

341,82
339,66
338,55
336,60
302,56

297,88

270,18
252,51
247,00

242,50

238,80

0,26

0,25
0,24

0,22
0,21

0,20
0,20

0,20

0,20
0,20
0,19
0,19

0,19

0,18
0,16
0,15

0,15
0,14

0,14
0,13
0,13
0,12

0,12

0,11
0,11
0,11
0,11
0,10

0,10

0,09
0,08
0,08

0,08

0,08

94,19

94,44
94,67

94,89
95,10

95,30
95,51

95,71

95,90
96,10
96,29
96,48

96,66

96,84
97,00
97,15

97,30
97,45

97,58
97,71
97,84
97,96

98,09

98,20
98,31
98,42
98,53
98,62

98,72

98,81
98,89
98,97

99,05

99,13



89798 SINAPI
97632 SINAPI
BANT105 Préprio
89985 SINAPI

104679 SINAPI

PANT027 Préprio
104678 SINAPI

12777 ORSE

2070305 CAERN

COMP Proprio
CRUZEX
105
89383 SINAPI

97644 SINAPI
100849 SINAPI
97663 SINAPI
PANT026 Proprio
98111 SINAPI

ELET.1036 Préprio

COMP Préprio
CRUZEX 78
91987 SINAPI
97666 SINAPI
86916 SINAPI
90447 SINAPI
PANTO049 Préprio

PANT028 Préprio
91985 SINAPI

97660 SINAPI
97665 SINAPI

TUBO DE PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 50 MM

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO

RECUPERAGAO DE TRINCAS COM SELATRINCA E TELA DE POLIESTER
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE
SERVICO, EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS,
CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES

RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA, EM PVC
SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXAGOES
PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO,
APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL
PARA EXTERIORES

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA —
275V

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=25A,
SENSIBILIDADE 30MA

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

$OLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL
REMOGCAO DE LOUGAS

RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL

CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA DE ACO INOX P/ CINTAR
ELETRODUTO AO POSTE 0,8X19MM C/ FECHO DE AMARRACAO

REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS
TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
CONECTOR DE PORCELANA

REMOGAO DE PIA

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA

REMOGCAO DE INTERRUPTORES E/OU TOMADAS ELETRICAS
REMOGAO DE LUMINARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

Latex PVA

207

INEL - INSTALACAO :
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - INSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO :
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INEL - INSTALACAO :
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

Cc
S3z

UN

m2

UN

un

UN

und

UN

m?

UN

UN

UN

un

und

UN

UN
UN

un

m2
UN

UN

15,0
75,0
5,0
2,0

1,0

7,5
1,0

6,0

1,0

1,0

9,03
2,0
6,0
3,5
1,0
4,0

1,0

1,0

5,0

2,0

5,0

2,0

1,19
1,0

27,0
9,0

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

15,18
2,89

42,68
104,69

182,31

24,03
169,06

20,47

102,37

101,60

10,56
47,34
13,82
21,57
63,47

14,39

57,06

55,20

10,07

24,44

9,46

22,22

28,39
32,96

0,75
2,04
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227,70
216,75

213,40
209,38

182,31

180,22
169,06

122,82

102,37

101,60

97,30

95,35
94,68
82,92
75,49
63,47

57,56

57,06

55,20

50,35

48,88

47,30

44,44

33,78
32,96

20,25
18,36

0,07
0,07
0,07
0,07

0,06

0,06
0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

99,20
99,27
99,34
99,41

99,47

99,52
99,58

99,62

99,65

99,68

99,72

99,75
99,78
99,80
99,83
99,85

99,87

99,89

99,90

99192
99,94
99,95
99,97

99,98
99,99

99,99
100,00

241.241,48
67.576,48
308.817,96



" PANT

\

Cadigo
00004083 SINAPI
00006111 SINAPI

00038195 SINAPI

00004783 SINAPI
00007194 SINAPI
00002707 SINAPI
00037370 SINAPI

CPOS/
H.02.000.09 CDHU
0916

00004750 SINAPI
00037372 SINAPI

14126 ORSE
00001379 SINAPI
00000536 SINAPI

00004425 SINAPI

00002436 SINAPI
00007356 SINAPI

00039490 SINAPI

00037561 SINAPI

7962 ORSE
ORSE
00006111/SI
00004760 SINAPI
00002696 SINAPI
00000368 SINAPI

ORSE
00004750/SI
00000626 SINAPI

00037595 SINAPI
00000247 SINAPI

00001014 SINAPI

00000370 SINAPI

00002358 SINAPI

Banco

Servigo:
Manutengao total: CHSD JACY 04
Data: 21 de agosto de 2024

Descrigdao
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR,
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

PINTOR (HORISTA)

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado
melaminico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado

PEDREIRO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Fornecimento e instalagéo de janela em vidro temperado incolor 8mm,
inclusiveperfis e ferragens

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

ELETRICISTA (HORISTA)
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X

2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA,

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,

ALIZARES E DOBRADICAS)

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM
PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

Locagao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m?® (Local: Aracaju)
Servente de obras (horista)

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Pedreiro (horista)

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 28,03%
do Norte

ORSE - 05/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

CPOS/CDHU - 06/2024 - Sao

Paulo

EMBASA - 05/2024 - Bahia

CAERN - 11/2023 - Rio Grande

do Norte .

AGETOP CIVIL - GOIAS

Tipo Und
Méo de Obra H
Méo de Obra H
Material m?
Méo de Obra H
Material m?
Méo de Obra H
Material H
Material m?
Mao de Obra H
Material H
Servigos m2
Material KG
Material m?
Material M
Méo de Obra H
Material It
Material UN
Material m?
Servigos un
Méao de Obra h
Méo de Obra H
Méo de Obra H
Material m?
Méo de Obra h
Material KG
Material KG
Méo de Obra H
Material M
Material m?
Méo de Obra H

Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Quantidade Valor Unitério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
614,6520000 41,82
1.220,5766599 15,54
121,8660000 127,31
490,7308290 22,49
230,6900000 45,15
61,0194000 158,41
3.052,6323692 3,07
3,1000000 2.932,71
324,4119886 20,75
3.806,5021692 1,71
11,2800000 576,13
6.916,4827738 0,88
120,2520000 49,22
133,0880000 41,96
216,1222623 23,85
136,3897500 36,93
5,0000000 978,02
7,0000000 615,01
9,6000000 384,09
197,8077408 17,47
165,8036426 20,75
162,8361558 19,97
55,5560000 57,03
131,6164160 23,31
126,0000000 24,30
1.045,9800000 2,86
167,6165610 16,97
811,2562057 3,09
21,8908157 114,07
78,3261170 31,40

Total

Operativa
25.704,75

18.967,76

15.514,76

11.036,54
10.415,65
9.666,08
9.371,58

9.091,40

6.731,55
6.509,12
6.498,75
6.086,50
5.918,80

5.584,37

5.154,52
5.036,87

4.890,10

4.305,07

3.687,26
3.455,70
3.440,43
3.251,84
3.168,36
3.067,98

3.061,80

2.991,50
2.844,45

2.506,78

2.497,09

2.459,44
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Improdutiva

Geral
25.704,75

18.967,76

15.514,76

11.036,54
10.415,65
9.666,08
9.371,58

9.091,40

6.731,55
6.509,12
6.498,75
6.086,50
5.918,80

5.584,37

5.154,52
5.036,87

4.890,10

4.305,07

3.687,26
3.455,70
3.440,43
3.251,84
3.168,36
3.067,98

3.061,80

2.991,50
2.844,45

2.506,78

2.497,09

2.459,44

Peso
8,32%
6,14%

5,02%

3,57%
3,37%
3,13%
3,03%

2,94%

2,18%
2,11%
2,10%
1,97%
1,92%

1,81%

1,67%
1,63%

1,58%

1,39%

1,19%
1,12%
1,11%
1,05%
1,03%
0,99%

0,99%

0,97%
0,92%

0,81%

0,81%

0,80%

Valor
Acumulado

25.704,75
44.672,51

60.187,27

71.223,80
81.639,46
91.305,54
100.677,12

109.768,52

116.500,07
123.009,19
129.507,94
135.594,44
141.513,25

147.097,62

152.252,13
157.289,01

162.179,11

166.484,18

170.171,44
173.627,14
177.067,57
180.319,41
183.487,77
186.555,74

189.617,54

192.609,05
195.453,50

197.960,28

200.457,37

202.916,81

Peso
Acumulado

8,32%
14.47%

19,49%

23,06%
26,44%
29,57%
32,60%

35,54%

37,72%
39,83%
41,94%
43,91%
45,82%

47,63%

49,30%
50,93%

52,52%

53,91%

55,10%
56,22%
57,34%
58,39%
59,42%
60,41%

61,40%

62,37%
63,29%

64,10%

64,91%

65,71%

Curva ABC



00037371 SINAPI

16727 SEINFRA

13231 ORSE

1276 ORSE

00034747 SINAPI

00004813 SINAPI

00004998 SINAPI

ORSE
00001379/
00043491 SINAPI
00034783 SINAPI
00000246 SINAPI

00007156 SINAPI

00007219 SINAPI

00037666 SINAPI

2585 ORSE

00004302 SINAPI

00001020 SINAPI

00004430 SINAPI

00001213 SINAPI

00043651 SINAPI

00043466 SINAPI

00007271 SINAPI

00043490 SINAPI

00044528 SINAPI

00012744 SINAPI

00004257 SINAPI

00025067 SINAPI

00043626 SINAPI

00011186 SINAPI

00043487 SINAPI

00010422 SINAPI

00000981 SINAPI

00043489 SINAPI

00012869 SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADICAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (=1M2)

Material

Material

Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio Servigos

branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalagao

Kit de automatizag&o de portéo, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino,
cabo de ago, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
CM, COM PINGADEIRA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU
EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70
(SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

Cimento portland composto cp ii-32

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ENGENHEIRO ELETRICISTA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 Material

MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)
MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40

TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO
HIDRAULICA PREDIAL

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

g’ll.:%CO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR
MAS)SA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
ESPELHO CRISTAL E =4 MM

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

UN

un

kg

m?

UN

m?

UN

KG

UN

KG

UN

KG

3.052,6323692

3,9000000

5,0000000

1,0000000

13,2600000

6,0000000

3,3600000

1.803,5864104
1.048,5390378
8,2862400
96,2409016

52,9984000

15,4350000

68,3876609
2,1600000
277,2000000

104,0100000

63,3840000

60,3121752
284,3534500
482,5326000

1.273,9500000

482,5326000
220,0000000
12,6000000
42,1742820
135,7467000
420,4146000
1,6000000
600,0000000
2,0000000

182,0088920

589,9902752

44,5969860

0,74

575,69

448,10

1.978,21

145,83

320,07

570,68

0,99
1,70
206,07
16,97

29,15

95,51

21,18
661,88
5,08

13,44

19,84

20,75
4,30
2,52

0,93

4,69
81,28

24,21

2.258,95

224519

2.240,50

1.978,21

1.933,71

1.920,42

1.917,48

1.785,55
1.782,52
1.707,55
1.633,21

1.544,90

1.474,20

1.448,45
1.429,66
1.408,18

1.397,89

1.257,54

1.251,48
1.222,72
1.215,98

1.184,77

1.066,40
1.031,80
1.024,13
1.021,04
1.007,24
1.004,79
968,93
960,00
957,20

933,71

932,18

913,79
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2.258,95

224519

2.240,50

1.978,21

1.933,71

1.920,42

1.917,48

1.785,55
1.782,52
1.707,55
1.633,21

1.544,90

1.474,20

1.448,45
1.429,66
1.408,18

1.397,89

1.257,54

1.251,48
1.222,72
1.215,98

1.184,77

1.066,40
1.031,80
1.024,13
1.021,04
1.007,24
1.004,79
968,93
960,00
957,20

933,71

932,18

913,79

0,73%

0,73%

0,73%

0,64%

0,63%

0,62%

0,62%

0,58%
0,58%
0,55%
0,53%

0,50%

0,48%

0,47%
0,46%
0,46%

0,45%

0,41%

0,41%
0,40%
0,39%

0,38%

0,35%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
0,31%
0,31%
0,31%

0,30%

0,30%

0,30%

205.175,75

207.420,95

209.661,45

211.639,66

213.573,36

215.493,78

217.411,27

219.196,82
220.979,33
222.686,88
224.320,09

225.864,99

227.339,19

228.787,64
230.217,30
231.625,47

233.023,37

234.280,91

235.532,39
236.755,11
237.971,09

239.155,86

240.222,26
241.254,06
242.278,19
243.299,23
244.306,47
245.311,26
246.280,18
247.240,18
248.197,38

249.131,09

250.063,27

250.977,07

66,44%

67,17%

67,89%

68,53%

69,16%

69,78%

70,40%

70,98%
71,56%
72,11%
72,64%

73,14%

73,62%

74,08%
74,55%
75,00%

75,46%

75,86%

76,27%
76,66%
77,06%

77,44%

77,79%
78,12%
78,45%
78,78%
79,11%
79,44%
79,75%
80,06%
80,37%

80,67%

80,97%

81,27%



00001527 SINAPI

00007258 SINAPI

00001013 SINAPI

00012873 SINAPI
00002685 SINAPI
00043467 SINAPI
00006085 SINAPI
00035693 SINAPI
00004721 SINAPI

00003093 SINAPI

00001106 SINAPI
00009836 SINAPI
ORSE
00000370/8I
00001381 SINAPI
2657 ORSE
158 ORSE
ARTPE3 Préprio
00020271 SINAPI
00004755 SINAPI

00007340 SINAPI

ORSE
00004730/SI
00012626 SINAPI

00038775 SINAPI
00000985 SINAPI

00037411 SINAPI
00043465 SINAPI

00012618 SINAPI
00004472 SINAPI

00043484 SINAPI

00000183 SINAPI

00034636 SINAPI

1562 ORSE
00005054 SINAPI
00009868 SINAPI

81 ORSE

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X AX C)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material
FRETE

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

Bloco ceramico, de vedagéo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm
Almogo (Participagdo do empregador)

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE OBRA ACIMA DE
R$ 15.000,00

TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
pedreira/fornecedor,sem frete)

SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 VV, SECAO NOMINAL 10 MM2

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM,
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
TAMPA

Madeira massaranduba serrada (pega) 2,5 x 10cm (0,0025 m*/m)

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H =7 M (NBR 8451)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Ago ca-50 6,3a12,5mm

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Taxas

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

mé

UN

CcJ

KG

mé
KG
un
un

UND

UN

mé

UN

UN

JG

UN

UN

kg

1,1903576

1.111,0400000

434,9566400

40,8141221
110,7000000
1.048,5390378
113,6100000
49,5430000
3,4744584

5,0000000

1.203,5498345
41,8949180
4,9862520
753,5000000
554,8800000
38,2902193
2,0000000
1,0000000
32,1709023
17,9771000
4,0320000

13,9500000

6,0000000

36,0000000

33,2010000
589,9902752

3,1500000

11,2860000

375,9289173

2,0000000

1,0000000
47,0000000
1,0000000
107,8260680

44,4800000

748,69

20,75
7,40
0,78
7,15

15,40

216,51

149,19

0,61
17,05
140,83
0,93
1,25
17,92
336,14
667,91
20,75
36,73
162,04

46,73

108,01

541,43
10,84
505,87
4,69

11,36

891,21

877,72

848,17

846,89
819,18
817,86
812,31
762,96
752,25

745,95

734,17
714,31
702,21
700,76
693,60
686,16
672,28
667,91
667,55
660,30
653,35

651,88

648,06

638,28

626,83
613,59

601,81

591,61

575,17

572,28

541,43
509,48
505,87
505,70

505,29
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891,21

877,72

848,17

846,89
819,18
817,86
812,31
762,96
752,25

745,95

734,17
714,31
702,21
700,76
693,60
686,16
672,28
667,91
667,55
660,30
653,35

651,88

648,06

638,28

626,83

613,59

601,81

591,61

575,17

572,28

541,43

509,48

505,87

505,70

505,29

0,29%

0,28%

0,27%

0,27%
0,27%
0,26%
0,26%
0,25%
0,24%

0,24%

0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%

0,21%

0,21%

0,21%

0,20%
0,20%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,18%
0,16%
0,16%
0,16%

0,16%

251.868,28

252.746,00

253.594,16

254.441,06
255.260,24
256.078,10
256.890,41
257.653,37
258.405,63

259.151,58

259.885,74
260.600,05
261.302,26
262.003,02
262.696,62
263.382,78
264.055,06
264.722,97
265.390,51
266.050,81
266.704,16

267.356,04

268.004,10

268.642,38

269.269,22
269.882,81

270.484,61

271.076,23

271.651,40

272.223,68

272.765,11
273.274,59
273.780,46
274.286,16

274.791,46

81,56%

81,84%

82,12%

82,39%
82,66%
82,92%
83,19%
83,43%
83,68%

83,92%

84,15%
84,39%
84,61%
84,84%
85,07%
85,29%
85,51%
85,72%
85,94%
86,15%
86,36%

86,57%

86,78%

86,99%

87,19%
87,39%

87,59%

87,78%

87,96%

88,15%

88,33%
88,49%
88,65%
88,82%

88,98%



13962 ORSE
00003767 SINAPI
00000033 SINAPI
00002689 SINAPI

00020232 SINAPI

00006005 SINAPI

00044475 SINAPI

00039413 SINAPI
00035277 SINAPI
00007334 SINAPI

ORSE
00006136/SI
00004015 SINAPI
00001214 SINAPI
ORSE
00002436/S!I
10492 ORSE
12056 ORSE
00043460 SINAPI
00000032 SINAPI

6925 ORSE

00005075 SINAPI
00004824 SINAPI
ORSE
00001213/

00004230 SINAPI
12051 ORSE
00006117 SINAPI
00004221 SINAPI
00043485 SINAPI
00000034 SINAPI

00003081 SINAPI

00036531 SINAPI

00004517 SINAPI

00044503 SINAPI

00004491 SINAPI

EMBASA
D090000046
7479 ORSE

00001062 SINAPI

00044497 SINAPI

Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CcM

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO I,

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

Eletricista (horista)
Cesta Basica
Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

Quadro de distribuigdo de embutir, em resina termoplastica p/até 16 disjuntores
c/barramento, padrédo DIN,Tigre ou similar

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

Carpinteiro de formas ou oficial (horista)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

Testeira em granito cinza andorinha, 1=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagédo
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
JARDINEIRO (HORISTA)

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Material

Material
Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Material

Equipamento para Aquisi¢cdo
Permanente

Material

Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Material

Méo de Obra

un

UN

KG

UN

UN

m?

UN

un

m?

un

un

KG

un

KG

KG

KG

CcJ

UN

UN

13,0000000
625,7911500
41,9913000
217,4326000

4,0000000

5,0000000

0,0002929

15,1732000

1,0000000

23,2210440
2,0000000
4,5276000

22,0876521

18,7000000
1,6925930
3,0000000

375,9289173

33,9489600

1,0000000

13,7280000

440,0000000

16,2179360
15,1529461
7,2000000
20,9537569
46,3168043
253,8229225
30,0263000

2,0000000

0,0006077

46,8099324
18,9827911
15,3692522
17,5100000

3,6000000

1,0000000

12,9886284

38,53
0,80
11,86
2,29

124,07

98,58

1.671.397,27

31,29

461,20

19,67
223,02
96,75
19,75
23,31
243,25
136,49
1,08
11,80

398,87

28,52

0,87

23,31
23,94
50,13
16,97

7,63

11,18

164,64

540.809,60

15,99
19,69
17,28
82,19

286,68

21,75

500,89
500,63
498,02
497,92

496,28

492,90

489,55

474,77

461,20

456,76
446,04
438,05
436,23
435,90
411,72
409,47
406,00
400,60

398,87

391,52

382,80

378,04
362,76
360,94
355,59
353,40
342,66
335,69

329,28

328,65

322,05
303,53
302,62
302,57
295,88

286,68

282,50
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500,89
500,63
498,02
497,92

496,28

492,90

489,55

474,77

461,20

456,76
446,04
438,05
436,23
435,90
411,72
409,47
406,00
400,60

398,87

391,52

382,80

378,04
362,76
360,94
355,59
353,40
342,66
335,69

329,28

328,65

322,05

303,53
302,62
302,57
295,88

286,68

282,50

0,16%
0,16%
0,16%
0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,15%

0,15%

0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%

0,13%

0,13%

0,12%

0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%

0,11%

0,11%

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

0,09%

0,09%

275.292,35
275.792,98
276.290,99
276.788,92

277.285,20

277.778,10

278.267,65

278.742,42

279.203,62

279.660,38
280.106,42
280.544,46
280.980,69
281.416,59
281.828,31
282.237,78
282.643,78
283.044,38

283.443,25

283.834,78

284.217,58

284.595,62
284.958,38
285.319,31
285.674,90
286.028,30
286.370,96
286.706,65

287.035,93

287.364,58

287.686,63
287.990,17
288.292,79
288.595,36
288.891,24

289.177,92

289.460,43

89,14%
89,31%
89,47%
89,63%

89,79%

89,95%

90,11%

90,26%

90,41%

90,56%
90,70%
90,84%
90,99%
91,13%
91,26%
91,39%
91,52%
91,65%

91,78%

91,91%

92,03%

92,16%
92,27%
92,39%
92,51%
92,62%
92,73%
92,84%

92,95%

93,05%

93,16%
93,26%
93,35%
93,45%
93,55%

93,64%

93,73%



2257 ORSE Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar Material un 2,0000000 140,70 281,40 281,40 0,09% 289.741,83 93,82%

00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 6,0000000 46,42 278,52 278,52 0,09% 290.020,35 93,91%
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Méao de Obra H 8,0765600 34,06 275,09 275,09 0,09% 290.295,44 94,00%

00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 31,0968000 8,82 274,27 274,27 0,09% 290.569,71 94,09%
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

ORSE Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm Material un 1,0000000 272,11 272,11 272,11 0,09% 290.841,82 94,18%
00001747/SI

00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 30,0000000 9,03 270,90 270,90 0,09% 291.112,72 94,27%

00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 21,9119609 12,30 269,52 269,52 0,09% 291.382,24 94,35%

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 145,8565787 1,83 266,92 266,92 0,09% 291.649,15 94,44%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 10,6750000 24,77 264,42 264,42 0,09% 291.913,57 94,53%

00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X Material UN 29,0000000 9,11 264,19 264,19 0,09% 292.177,76 94,61%
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 3,5381714 73,47 259,95 259,95 0,08% 292.437,71 94,70%
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM

00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 11,5000000 22,35 257,03 257,03 0,08% 292.694,74 94,78%
EM LIMPEZA

00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 6,1609248 40,93 252,17 252,17 0,08% 292.946,90 94,86%

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 10,7842276 22,80 245,88 245,88 0,08% 293.192,78 94,94%

10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 38,2902193 6,40 245,06 245,06 0,08% 293.437,84 95,02%
00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méao de Obra H 7,4994777 32,40 242,98 242,98 0,08% 293.680,83 95,10%
00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E Material M 23,2600000 10,39 241,67 241,67 0,08% 293.922,50 95,18%

=*1*CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 Material UN 15,0000000 16,10 241,50 241,50 0,08% 294.164,00 95,25%
-50 A, ICC - 5KA / 250 VCA

634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m? 0,4160000 577,45 240,22 240,22 0,08% 294.404,22 95,33%

14004 ORSE Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) Material un 1,0000000 238,71 238,71 238,71 0,08% 294.642,93 95,41%

2016 ORSE Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento Material un 1,0000000 228,66 228,66 228,66 0,07% 294.871,59 95,48%

cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.

2212 ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm Material un 326,4000000 0,70 228,48 228,48 0,07% 295.100,07 95,56%
00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 40,4940000 547 221,50 221,50 0,07% 295.321,57 95,63%
00013803 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  Equipamento para Aquisigdo UN 0,0012689 170.005,51 215,72 215,72 0,07% 295.537,29 95,70%

DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV Permanente

1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar Material kg 22,1952000 9,42 209,08 209,08 0,07% 295.746,37 95,77%

00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 Material UN 2,0000000 103,57 207,14 207,14 0,07% 295.953,51 95,83%
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 60,0000000 3,36 201,60 201,60 0,07% 296.155,11 95,90%
E INTERRUPTORES

00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mé&o de Obra H 5,1469246 38,52 198,26 198,26 0,06% 296.353,37 95,96%

00038678 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" Material UN 10,0000000 19,65 196,50 196,50 0,06% 296.549,87 96,03%

00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 19,2498000 9,98 192,11 192,11 0,06% 296.741,98 96,09%
BRUTA

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 3.806,5021692 0,05 190,33 190,33 0,06% 296.932,30 96,15%

718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 2,0000000 93,33 186,66 186,66 0,06% 297.118,96 96,21%

00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, Material UN 2,0000000 92,97 185,94 185,94 0,06% 297.304,90 96,27%
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)

00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E Material UN 2,9700000 61,73 183,34 183,34 0,06% 297.488,24 96,33%
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

2378 ORSE Vale transporte Material un 30,2761034 5,76 174,39 174,39 0,06% 297.662,63 96,39%

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 154,9636377 1,10 170,46 170,46 0,06% 297.833,09 96,44%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m? 3,3174400 51,31 170,22 170,22 0,06% 298.003,31 96,50%

00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 16,0777655 10,58 170,10 170,10 0,06% 298.173,41 96,55%
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00039398 SINAPI

CPOS/
P.19.000.04 CDHU

ORSE
00001106/SI
00004720 SINAPI

00001884 SINAPI
00039244 SINAPI
00043055 SINAPI
00038112 SINAPI

ORSE

00000367/S!I
00040568 SINAPI
00000242 SINAPI
00034794 SINAPI

ORSE

00002696/SI
00003736 SINAPI
941 ORSE

00004351 SINAPI

00011717 SINAPI
00001872 SINAPI
00000660 SINAPI
00007311 SINAPI

00004384 SINAPI

2384 ORSE
00020083 SINAPI

00006193 SINAPI

00007307 SINAPI

00003380 SINAPI

1569 ORSE
00000367 SINAPI
1096 ORSE
ORSE
00004509/S|
00003870 SINAPI
00001322 SINAPI

00038099 SINAPI

00038102 SINAPI

ORSE
00011683/SI
00039800 SINAPI

00043461 SINAPI

00039430 SINAPI

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS
Kit solda com cartucho para solda exotérmica n® 150 a 250
Cal hidratada ch-i para argamassas

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M
(SEM COLOCACAO)

Fardamento com mangas curta

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méao de Obra

Méao de Obra

Méo de Obra

Material

Material

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

Material

Material

Material

Material

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S$-10

Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

Material

Material

Material

Material

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
GRAMPO

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"

Material

Material

Material

Material

Material

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) Material

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)
Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

Material

Material
Material

, Material

Material

Material

UN

UN

KG

UN

mé

KG

m?

un

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

UN

KG

UN

UN

un

UN

UN

2,0000000
4,0000000
112,1970304
0,6387534
40,0000000
41,1300483
15,9618000
19,0000000
1,0359409
5,1000000
9,0996597
6,1910400
6,0000000

1,8000000

0,5641975

6,0000000

2,0000000
58,0000000
27,3000000

2,8060000

4,0000000

2,0000000
1,5266800

4,2495400

2,5920000

1,0000000

13,5507200
0,9965313
3,0000000

14,5155200

15,0000000
9,6000000

60,0000000

9,0000000
2,0000000

1,0000000

253,8229225

28,6244000

84,37
41,91
1,45
249,96
3,93
3,78
9,69
7,93
142,66
28,72
15,99
23,09
23,31

76,81

243,70

22,48

65,85
2,24
4,60

43,96

30,33

60,40
78,12

28,03

45,91

118,95

8,64
115,55
37,89
7,70
742

10,94

11,56
51,14

100,50

0,39

3,32

168,74
167,64
162,69
159,66
157,20
155,47
154,67
150,67
147,79
146,47
145,50
142,95
139,86

138,26

137,49

134,88

131,70
129,92
125,58
123,35

121,32

120,80
119,26

119,11

119,00

118,95

117,08
115,15
113,67
111,77
111,30
105,02

104,40

104,04
102,28

100,50

98,99

95,03
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168,74
167,64
162,69
159,66
157,20
155,47
154,67
150,67
147,79
146,47
145,50
142,95
139,86

138,26

137,49

134,88

131,70
129,92
125,58
123,35

121,32

120,80
119,26

119,11

119,00

118,95

117,08
115,15
113,67
111,77
111,30
105,02

104,40

104,04
102,28

100,50

98,99

95,03

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

298.342,15
298.509,79
298.672,48
298.832,14
298.989,34
299.144,81
299.299,48
299.450,15
299.597,94
299.744,41
299.889,92
300.032,87
300.172,73

300.310,99

300.448,48

300.583,36

300.715,06
300.844,98
300.970,56
301.093,91

301.215,23

301.336,03
301.455,30

301.574,41

301.693,41

301.812,36

301.929,44
302.044,59
302.158,26
302.270,03
302.381,33
302.486,35

302.590,75

302.694,79
302.797,07

302.897,57

302.996,56

303.091,59

96,61%
96,66%
96,71%
96,77%
96,82%
96,87%
96,92%
96,97%
97,01%
97,06%
97,11%
97,16%
97,20%

97,25%

97,29%

97,33%

97,38%
97,42%
97,46%
97,50%

97,54%

97,58%
97,62%

97,65%

97,69%

97,73%

97,77%
97,81%
97,84%
97,88%
97,92%
97,95%

97,98%

98,02%
98,05%

98,08%

98,11%

98,15%



9964 ORSE
00004253 SINAPI

00001607 SINAPI

00043459 SINAPI
00039432 SINAPI

ORSE

00000378/SI

00000122 SINAPI
00039469 SINAPI
00002705 SINAPI
00006110 SINAPI
00000377 SINAPI

00000123 SINAPI

00000142 SINAPI

828 ORSE
00039017 SINAPI

00000108 SINAPI

00001345 SINAPI

00043132 SINAPI
00038124 SINAPI
00007288 SINAPI
00001871 SINAPI
00012624 SINAPI
00043463 SINAPI
00043486 SINAPI
00043493 SINAPI

00000420 SINAPI

00039385 SINAPI
00038080 SINAPI
ORSE
00005066/S!

00004222 SINAPI
00000442 SINAPI
00003671 SINAPI
00000511 SINAPI
00034623 SINAPI
10517 ORSE
00002437 SINAPI
3283 ORSE
00036494 SINAPI

00001966 SINAPI

Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Armador (horista)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
SERRALHEIRO (HORISTA)
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

Disjuntor tripolar 63 A, padréo DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente
de interrupgéo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE

Material
Méo de Obra

Material

Material
Material

Méo de Obra
Material
Material
Franquia
Méo de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17*

MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material

MM (0,01 KG/M)
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM,
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =
*17* CM

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, Material

250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

Prego de aco polido com cabeca 12 x 12
GASOLINA COMUM

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

RISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50
Exames admissionais/demissionais (checkup)

MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M,

ALTURAATE 39 M
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Servigos

Méo de Obra

Material

Equipamento para Aquisigao

Permanente
Material

CcJ

UN
UN

KWH

UN

310ML

un

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

kg

UN

UN

Cl

UN

UN

3,6000000
4,4437145

277,2000000

145,8565787
19,9864000
3,6897280
1,2319680
1,0000000
71,0736321
4,0531200
2,0000000

8,0118960

1,6665000

1,0000000

294,5313023

40,0000000

0,6308895

2,7761446
1,9300000
1,7280000
18,3750000
1,9800000
600,0000000
76,0000000
77,8698000

2,0000000

4,0000000

2,0000000

2,3500000
8,0954091
6,4000000
36,7400000
2,3488000
1,0000000
0,1504529
2,0711000
6,3000000
0,0000582

2,0000000

26,16
20,85

0,33

0,62

23,31
68,95
84,69

1,19
20,75
41,94

10,40

49,91

82,91

0,28

2,02

124,43

28,16
39,62
43,14
4,00
36,68
0,12
0,94
0,90

34,82

17,25

33,09

27,50
7,89

9,89

26,25
61,31
384,09
27,84

9,09
955.819,46

26,68

94,18
92,65

91,48

90,43
86,34
86,01
84,94
84,69
84,58
84,10
83,88

83,32

83,18

82,91

82,47

80,80

78,50

78,18
76,47
74,55
73,50
72,63
72,00
71,44
70,08

69,64

69,00

66,18

64,63
63,87
63,30
62,83
61,66
61,31
57,79
57,66
57,27
55,63

53,36
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94,18

92,65

91,48

90,43
86,34
86,01
84,94
84,69
84,58
84,10
83,88

83,32

83,18

82,91

82,47

80,80

78,50

78,18
76,47
74,55
73,50
72,63
72,00
71,44
70,08

69,64

69,00

66,18

64,63
63,87
63,30
62,83
61,66
61,31
57,79
57,66
57,27
55,63

53,36

0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

303.185,77
303.278,42

303.369,90

303.460,33
303.546,67
303.632,68
303.717,62
303.802,31
303.886,89
303.970,99
304.054,87

304.138,20

304.221,37

304.304,28

304.386,75

304.467,55

304.546,05

304.624,23
304.700,69
304.775,24
304.848,74
304.921,37
304.993,37
305.064,81
305.134,89

305.204,53

305.273,53

305.339,71

305.404,33
305.468,21
305.531,50
305.594,33
305.655,98
305.717,29
305.775,08
305.832,74
305.890,01
305.945,64

305.999,00

98,18%
98,21%

98,24%

98,27%
98,29%
98,32%
98,35%
98,38%
98,40%
98,43%
98,46%

98,48%

98,51%

98,54%

98,57%

98,59%

98,62%

98,64%
98,67%
98,69%
98,71%
98,74%
98,76%
98,78%
98,81%

98,83%

98,85%

98,87%

98,89%
98,92%
98,94%
98,96%
98,98%
99,00%
99,01%
99,03%
99,05%
99,07%

99,09%



00034643 SINAPI
00040703 SINAPI
00039434 SINAPI

00005068 SINAPI
00010489 SINAPI

00007604 SINAPI

00040275 SINAPI

ORSE
00012874/S1
00034557 SINAPI
00041898 SINAPI
00021127 SINAPI
00009835 SINAPI
4676 ORSE
965 ORSE
00038383 SINAPI
00000096 SINAPI
00000650 SINAPI
12057 ORSE
00001892 SINAPI

00037752 SINAPI
5008 ORSE
00001574 SINAPI

00038193 SINAPI
00011831 SINAPI

00012616 SINAPI

00034689 SINAPI
00039388 SINAPI

00010535 SINAPI
00040287 SINAPI

00006114 SINAPI

00011830 SINAPI
00011739 SINAPI

ORSE
00004718/SI
00001091 SINAPI

00011676 SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento para Aquisicdo
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO Permanente

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Material

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material
VIDRACEIRO (HORISTA) Méo de Obra
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, Material
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

(REF 1126)

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M

Pintor de letreiros (horista) Méo de Obra

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material
=%1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM Equipamento para Aquisi¢ao
SILENCIADOR Permanente

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material

X5M

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material

Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar Material
Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 Material
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM Material
X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material
6136)

Furo em bancada de marmore ou granito para colacagao de torneira ou valvula  Material
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Equipamento para Aquisigdo
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm m Material

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA Material
MANGUEIRA
CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, Material

DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA  Material
DE 240V

LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) Material
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisicdo

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, Material
3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA Material
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM,  Material
COM CORPO DIVIDIDO

UN

UN

KG

KG

UN

UNXMES

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

2%

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,0000000

0,0036911

9,6964000

1,8378803
3,2543680

1,0000000

2,3580000

2,1000000

18,9000000

0,0014945
10,4192411
6,1538511
18,0000000
6,0000000
15,2591192
3,0000000
10,0361000
2,0000000
26,0000000

0,0000557

12,6000000

19,0000000

6,0000000
2,0000000

1,9800000

1,0000000
4,0000000

0,0061309

4,7100000

2,1158711

1,0000000

3,0000000
0,1966272

1,0000000

1,0000000

53,10

14.223,44

541

28,52
15,78

49,93

20,89

23,31

2,57

32.427,79
4,59

7,45

2,54

7,36

2,82
13,94
4,16
20,47
1,56

722.076,61

3,18

2,09

6,52
18,93

18,71

36,97
9,24

6.005,88

7,69

16,97

34,56

11,49
173,31

33,39

33,33

53,10

52,50

52,46

52,42
51,35

49,93

49,26

48,95

48,57

48,46
47,82
45,85
45,72
44,16
43,03
41,82
41,75
40,94
40,56

40,22

40,07

39,71

39,12
37,86

37,05

36,97
36,96

36,82

36,22

35,91

34,56

34,47
34,08

33,39

33,33
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53,10

52,50

52,46

52,42
51,35

49,93

49,26

48,95

48,57

48,46
47,82
45,85
45,72
44,16
43,03
41,82
41,75
40,94
40,56

40,22

40,07

39,71

39,12

37,86

37,05

36,97

36,96

36,82

36,22

35,91

34,56

34,47

34,08

33,39

33,33

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

306.052,10

306.104,60

306.157,05

306.209,47
306.260,82

306.310,75

306.360,01

306.408,96

306.457,54

306.506,00
306.553,83
306.599,67
306.645,39
306.689,55
306.732,58
306.774,40
306.816,15
306.857,09
306.897,65

306.937,87

306.977,94

307.017,65

307.056,77
307.094,63

307.131,68

307.168,65
307.205,61

307.242,43

307.278,65

307.314,55

307.349,11

307.383,58
307.417,66

307.451,05

307.484,38

99,10%

99,12%

99,14%

99,16%
99,17%

99,19%

99,20%

99,22%

99,24%

99,25%
99,27%
99,28%
99,30%
99,31%
99,32%
99,34%
99,35%
99,37%
99,38%

99,39%

99,40%

99,42%

99,43%
99,44%

99,45%

99,47%
99,48%

99,49%

99,50%

99,51%

99,52%

99,54%
99,55%

99,56%

99,57%



12033 SEINFRA
00000098 SINAPI
00011674 SINAPI

00043603 SINAPI

00004350 SINAPI

00005318 SINAPI
00037329 SINAPI

00043131 SINAPI

00010749 SINAPI

00006138 SINAPI
ORSE
00006193/SI
NAPI
00000296 SINAPI

10362 ORSE

ORSE
00044535/S|
NAPI

00006160 SINAPI

ORSE
00012893/8I
00037758 SINAPI

ORSE
00043130/S|
00002386 SINAPI

00006212 SINAPI

00040271 SINAPI

ORSE
00043132/SI
00038106 SINAPI

00013458 SINAPI
664 ORSE
00039435 SINAPI
00038075 SINAPI
00007139 SINAPI
00004096 SINAPI
00000301 SINAPI
00011856 SINAPI
00040304 SINAPI
ORSE
00005067/SI
00043056 SINAPI
00009874 SINAPI
10599 ORSE

00003768 SINAPI

TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM
X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50
MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM

DILUENTE AGUARRAS
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim
ou equivalente da regiao - bruta

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)

Seguro de vida e acidente em grupo

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

SOLDADOR (HORISTA)
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm
(0,026 kg/m)

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE
240V

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Servigos

Material

Méo de Obra

Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Material

Material

Material

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material
kg/m)

CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Conector p/ haste de aterramento 5/8"

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 10 MM2

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11)

Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Protetor solar fps 30 com 120ml

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

Material
Equipamento para Aquisigdo
Permanente
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

UN

UN

UN

UN

KG

KG

UNXMES

UN

UN
un

mé

par

UN

kg
UN

M

UNXMES

kg
UN
UN
un
UN
UN

UN

UN
UN
KG
kg

KG

un

UN

5,2500000
1,0000000
2,0000000

0,6400000

36,0809965

1,0360000
0,2464000

0,8624000

1,2172000

2,0000000

1,2729600

11,0000000
1,6925930

0,4160000

1,0116588
0,2974133

0,0000267

0,9840000
1,0000000
0,7213800

1,1760000

0,8896000
1,0000000
0,0010565
3,0000000
135,0566000
1,0000000
13,4600000
0,6343360
4,0000000
2,0000000
0,4661500
0,7200000
1,4250000
0,9968350
0,6770372

6,4800000

6,29
31,39
15,69

49,00

0,85

29,43
115,58

32,71

23,17

14,05

21,70

2,48
16,05

61,86

24,85
82,96

910.045,76

24,32
23,59
32,64

19,98

24,32
21,29
19.248,41
6,40

0,14

18,39

8,25
35,20
22,25
11,17
15,92
23,04

2,40

33,02
31,39
31,38

31,36

30,67

30,49
28,48

28,21

28,20

28,10

27,62

27,28
27,17

25,73

25,14
24,67

24,30

23,93
23,59
23,55

23,50

21,64
21,29
20,34
19,20
18,91
18,39
18,17
18,04
17,60
16,50
16,41
16,02
15,92
15,87
15,60

15,55
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33,02
31,39
31,38

31,36

30,67

30,49
28,48

28,21

28,20

28,10

27,62

27,28
2,y

25,73

25,14
24,67

24,30

23,93
23,59
23,55

23,50

21,64
21,29
20,34
19,20
18,91
18,39
18,17
18,04
17,60
16,50
16,41
16,02
15,92
15,87
15,60

15,55

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

307.517,40
307.548,79
307.580,17

307.611,53

307.642,20

307.672,69
307.701,17

307.729,38

307.757,58

307.785,68

307.813,31

307.840,59
307.867,75

307.893,49

307.918,62
307.943,30

307.967,60

307.991,53
308.015,12
308.038,66

308.062,16

308.083,79
308.105,08
308.125,42
308.144,62
308.163,53
308.181,92
308.200,09
308.218,13
308.235,73
308.252,23
308.268,64
308.284,66
308.300,58
308.316,45
308.332,04

308.347,60

99,58%
99,59%
99,60%

99,61%

99,62%

99,63%
99,64%

99,65%

99,66%

99,67%

99,67%

99,68%
99,69%

99,70%

99,71%
99,72%

99,72%

99,73%
99,74%
99,75%

99,76%

99,76%
99,77%
99,78%
99,78%
99,79%
99,79%
99,80%
99,81%
99,81%
99,82%
99,82%
99,83%
99,83%
99,84%
99,84%

99,85%



1602 ORSE
00010998 SINAPI

00020078 SINAPI
00004336 SINAPI

00000065 SINAPI
00003526 SINAPI
00014153 SINAPI
ORSE
00012892/S|
4683 ORSE
00003529 SINAPI

00003363 SINAPI

00037395 SINAPI
00020111 SINAPI
00040270 SINAPI

2643 ORSE

00039027 SINAPI

00004721/8I
10596 ORSE

00004226 SINAPI

00040547 SINAPI

00007141 SINAPI
3973 AGETOP

CIVIL
00044945 SINAPI

00003517 SINAPI

ORSE
00002711/8I
00036397 SINAPI

00039443 SINAPI

CPOS/
P.19.000.04 CDHU
8085

ORSE
00005069/SI
00003666 SINAPI

00041967 SINAPI
ORSE
00039315/SI
NAPI
00002673 SINAPI
ORSE
00035693/S!
00003535 SINAPI
00038116 SINAPI

00043469 SINAPI

Massa acrilica
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2"

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Material

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material

X20M

VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete

Protetor auricular

GAS DE COZINHA - GLP

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
;’S‘S?LDAVEL. PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2
(BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 I, pneu com camara

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Molde para solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X sobreposto,
bitola do cabo de 50-50mm? a 95-50mm?; referéncia UXB da Unisolda ou
equivalente

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para
ferragens de lajes e fundo de vigas

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

Tinta latex acrilica economica, cor branca

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

KG

UN

UN

UN
UN

UN

un
UN

UN

CENTO

UN

un

KG

un
KG
CENTO
UN
un

UN

UN
un

UN

UN

UN

kg

UN

un

UN

UN

1,8000000
0,3776000

0,5050000

2,0000000

14,0000000
4,0000000
0,1774709
0,8651029

12,0000000

16,5200000

0,0000705

0,2250000
1,0000000
0,0790400
0,7200000
0,4000000
0,0655424
1,6925930
1,0400000
0,2856000
1,0000000
2,0000000

1,0000000

4,0000000
0,0395617

0,0003851

28,6244000

0,0500000

0,4160000
2,0000000
0,2750000

17,7920000

2,0000000
0,4800000
1,0000000
1,0000000

77,8698000

8,60
38,92

28,46

1,01
3,49
76,47
15,55
1,12
0,81

185.483,46

55,59
12,16
149,75
16,13
28,49
172,40
6,27
10,20
36,84
10,43
513

9,89

241
243,25

24.430,72

0,32

177,60

21,27

4,32

30,71

0,44

3,80

15,53

6,65

0,08

15,48
14,70

14,37

14,16

14,14
13,96
13,57
13,45
13,44
13,38

13,08

12,51
12,16
11,84
11,61
11,40
11,30
10,61
10,61
10,52
10,43
10,26

9,89

9,64
9,62

9,41

9,16

8,88

8,64
8,45

7,83

7,60

6,65

6,23
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15,48
14,70

14,37

14,16

14,14
13,96
13,57
13,45
13,44
13,38

13,08

12,51
12,16
11,84
11,61
11,40
11,30
10,61
10,61
10,52
10,43
10,26

9,89

9,64

9,62

9,41

9,16

8,88

8,64

8,45

7,83

0,01%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

308.363,08
308.377,77

308.392,14

308.406,30

308.420,44
308.434,40
308.447,98
308.461,43
308.474,87
308.488,25

308.501,33

308.513,83
308.525,99
308.537,83
308.549,44
308.560,84
308.572,14
308.582,75
308.593,36
308.603,88
308.614,31
308.624,57

308.634,46

308.644,10
308.653,72

308.663,13

308.672,29

308.681,17

308.690,02
308.698,66
308.707,11

308.714,93

308.722,53
308.729,99
308.736,66
308.743,31

308.749,54

99,85%
99,86%

99,86%

99,87%

99,87%
99,88%
99,88%
99,88%
99,89%
99,89%

99,90%

99,90%
99,91%
99,91%
99,91%
99,92%
99,92%
99,92%
99,93%
99,93%
99,93%
99,94%

99,94%

99,94%
99,95%

99,95%

99,95%

99,96%

99,96%
99,96%
99,96%

99,97%

99,97%
99,97%
99,97%
99,98%

99,98%



00004093 SINAPI
EMBASA
M109501204

00006153 SINAPI
00012627 SINAPI
00003398 SINAPI

11247 ORSE
00003522 SINAPI
00003516 SINAPI
00004376 SINAPI

00013954 SINAPI

00007319 SINAPI
ORSE
00039017/

NAPI
00005088 SINAPI
00009837 SINAPI

CPOS/
P.25.000.09 CDHU
00000394 SINAPI
00003518 SINAPI
00011055 SINAPI
00000379 SINAPI
ORSE
00012895/SI
00039026 SINAPI
ORSE
00006085/SI
00005065 SINAPI
00020086 SINAPI

00037736 SINAPI

00012815 SINAPI

CPOS/
P.19.000.04 CDHU

ORSE
00003767/8I
00020080 SINAPI

00002692 SINAPI
00013896 SINAPI
00036487 SINAPI
00000398 SINAPI
1651 ORSE
00005069 SINAPI
00043492 SINAPI
ORSE
00005068/S!
00000392 SINAPI
10788 ORSE

00020247 SINAPI

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU
SIM0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM
UNHO E SEM LADRAO

VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E
170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

Serra marmore

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP,
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

Méao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao Material

*4,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm

PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"

Material

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material

Fecho em ago inoxidavel para fita de 19 mm

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
3,5X 25 MM (1")

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
Selador acrilico opaco premium interior/exterior
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

Alicate para solda exotérmica; referéncia U-S84 da Unisolda ou equivalente
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO

Oculos branco protegao
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Pa quadrada

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicdo

Permanente
Equipamento para Aquisicdo

Permanente
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

UN
UN
UN
UN
un
UN
UN
UN

UN

un

UN

UN
UN
UN
UN
UN
un

KG

KG
UN

UN

UN
UN
un

UN

UN
UN
UN
pr

KG

kg
UN
un

KG

0,2414064
0,0666800
1,0000000
3,9600000
1,0000000
0,0131617
2,0000000
2,0000000
12,0000000

0,0006040

0,3342000

17,7920000

0,6400000
0,3000000
4,0000000
0,7333700
1,0000000
39,6000000
2,0000000
0,2256792
0,1200000
0,4200000
0,0678000
1,0000000

0,0000329

0,3000000
0,0400000
3,0000000
0,1514000
0,3280936
0,0006801
0,0004533
0,2666800
0,2992833
0,0792000
0,9984000
0,1040000
0,6667000
0,0395617

0,0579285

25,37

90,12

419,68
2,73
2,67
0,44

8.666,04

15,47

0,28

1,98
17,28
32,07

8,96
54,25

3,53

106.841,03

11,61
86,68
1,15
22,50
9,99/
4.341,48
6.049,12
9,48
8,12
29,07
2,29

20,88

47,24

31,58

6,12

6,01

5,34

5,28

5,23

517

4,98

4,94
4,84
4,44
4,36
4,32
3,96
3,96
3,90
3,85
376
3,68
3,53

3,52

3,48
3,47
3,45

3.41

2,95
2,74
2,53
243
2,30

2,29

1,87

1,83
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5,34

5,28

5,23

517

4,98

4,94
4,84
4,44
4,36
4,32
3,96
3,96
3,90
3,85
376
3,68
3,53

3,52

3,48
3,47

3,45

2,74
2,53
2,43
2,30

2,29

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

308.755,66
308.761,67
308.767,48
308.773,22
308.778,93
308.784,46
308.789,92
308.795,26
308.800,54

308.805,77

308.810,94

308.815,92

308.820,87
308.825,71
308.830,15
308.834,51
308.838,83
308.842,79
308.846,75
308.850,65
308.854,50
308.858,26
308.861,94
308.865,47

308.868,99

308.872,47
308.875,94
308.879,39
308.882,79
308.886,07
308.889,02
308.891,76
308.894,29
308.896,72
308.899,03
308.901,31
308.903,48
308.905,41
308.907,28

308.909,11

99,98%
99,98%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%

100,03%



ORSE
00012894/S|
00043468 SINAPI
00043464 SINAPI
4728 ORSE
10282 ORSE

00014618 SINAPI

11245 ORSE

00011054 SINAPI

ORSE
00002692/S|
4722 ORSE
11265 ORSE
00003148 SINAPI
11246 ORSE

00037544 SINAPI

11249 ORSE

00000746 SINAPI

4174 ORSE
00005066 SINAPI
4729 ORSE
11241 ORSE
00003146 SINAPI
00043462 SINAPI
5005 ORSE
00005073 SINAPI
10108 SEINFRA
10805 SEINFRA
10789 ORSE
11248 ORSE
11243 ORSE
11264 ORSE
10790 ORSE
00020256 SINAPI
11251 ORSE

00000371 SINAPI

11255 ORSE
10579 ORSE
11240 ORSE
11253 ORSE
11244 ORSE
11256 ORSE

10583 ORSE

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Talhadeira chata 10"

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Desempoladeira de madeira 12x22

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES

3,2 X 20 MM (3/4 ")

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em

agua
Colher de pedreiro

Martelo de borracha com cabo
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
Escala métrica de bambu

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5

Serra circular eletrica portatil

Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Equipamento

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Equipamento para Aquisigao

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400

E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

Marreta 1 kg com cabo

Alicate volt-amperimetro

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Arruela lisa de ago galvanizada de @ 1/4"

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)
AREIA GROSSA

CIMENTO PORTLAND

Nivel de bolha de madeira

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional
Martelo sem unha

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face

ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA
INSTALACAO ELETRICA APARENTE

Pincel de seda 2"

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

Tarracha para tubos PVC de 1"
Chave de fenda chata 30 cm
Alicate com isolamento

Tarracha para tubos PVC de 1/2"
Martelo com unha

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Trincha 3"

Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un

un

un

UN

un

UN

un

un

UN

Un

UN

un

UN

un

KG

un

un

UN

KG

un

un

un

un

un

UN

un

KG

un

un

un

un

un

un

un

0,0752268
0,9984000
154,9636377
0,0593421
0,0263234

0,0006475

0,0921315
27,0000000
0,1192000
0,0526466
0,0526466
0,0901000
0,0921315

0,0000690

0,0016218

0,0003742

0,0668582
0,0220000
0,0197808
0,0037400
0,2024000
76,0000000
12,0000000
0,0228795
0,0039000
0,5850000
0,0263234
0,0016218
0,0131617
0,0263234
0,0131617
1,0000000
0,0094500

0,3200000

0,0036000
0,0069837
0,0037400
0,0066000
0,0032437
0,0024000

0,0094500

23,78
52,23

2.119,15

14,85

0,05
10,88
24,06
24,00
13,92
13,08

15.918,50

663,19

2.815,37

13,82
37,57
40,32
208,68
3,77

0,01

29,07
153,09
0,90
19,71
314,95
35,84
17,30
33,22
0,43

34,44

80,65
34,42
61,05
32,64
62,67
76,81

15,33

1,69

1,57

1,41
1,37

1,37

1,37
1,35
1,30
1,27

1,26

1,21

1,10

1,08

1,05

0,92
0,83
0,80
0,78
0,76

0,76

0,67
0,60
0,53
0,52
0,51
0,47
0,46
0,44

0,43

0,24
0,23
0,22
0,20
0,18

0,14
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1,41
1,37

1,37

1,37
1,35
1,30
1,27

1,26

1,21

1,10

1,08

1,05

0,92
0,83
0,80
0,78
0,76

0,76

0,60
0,53
0,52
0,51
0,47
0,46
0,44

0,43

0,20
0,18

0,14

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

308.910,80
308.912,37
308.913,91
308.915,33
308.916,70

308.918,07

308.919,44
308.920,79
308.922,09
308.923,35
308.924,62
308.925,87
308.927,08

308.928,18

308.929,25

308.930,30

308.931,23
308.932,06
308.932,85
308.933,63
308.934,40
308.935,16
308.935,88
308.936,54
308.937,14
308.937,67
308.938,18
308.938,69
308.939,17
308.939,62
308.940,06
308.940,49
308.940,81

308.941,14

308.941,43
308.941,67
308.941,90
308.942,11
308.942,32
308.942,50

308.942,64

100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%

100,03%

100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,04%

100,04%

100,04%

100,04%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%



11254 ORSE

11250 ORSE

11257 ORSE

11242 ORSE

11252 ORSE

10578 ORSE

10577 ORSE

00043617 SINAPI

10586 ORSE

10592 ORSE

10585 ORSE

4725 ORSE

10593 ORSE

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Rolo |a de carneiro 20cm

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Chave inglesa 12"

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus
Formao grande

Serrote 40cm

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Torquesa
Lima chata 12"
Arco de serra
Espatula

Praio simples 30cm

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

0,0042000
0,0048300
0,0024000
0,0018700
0,0002100
0,0032437
0,0016218

0,0048195

0,0007380
0,0006000
0,0007380
0,0008400

0,0006000

29,19
22,40
41,35
43,53
344,40
19,39
38,28

11,52

47,24
47,81
2547
21,53

25,05

0,12
0,11
0,10
0,08
0,07
0,06
0,06

0,06

0,03
0,03
0,02
0,02

0,02
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0,12 0,00% 308.942,77
0,11 0,00% 308.942,88
0,10 0,00% 308.942,97
0,08 0,00% 308.943,06
0,07 0,00% 308.943,13
0,06 0,00% 308.943,19
0,06 0,00% 308.943,25
0,06 0,00% 308.943,31
0,03 0,00% 308.943,34
0,03 0,00% 308.943,37
0,02 0,00% 308.943,39
0,02 0,00% 308.943,41
0,02 0,00% 308.943,42

Equipamento

Equipamento para Aquisigdo Permanente
Méo de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administragao

Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

Totais por Tipo
R$ 138,76

R$ 1.352,64
R$ 109.722,00
R$ 184.216,64
R$ 12.756,52
R$ 672,28

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 84,58

R$ 0,00

241.241,48
67.576,48
308.817,96



" PANT

Item

10
11
12
13

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Servigo:

Manutencgéo total: CHSD JACY 04
Data: 21 de agosto de 2024

Descrigcao
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGOES E REMOGOES
ESTRUTURAS E VEDAGAO
IMPERMEABILIZAGAO
ESQUADRIAS
REVESTIMENTO
COBERTURA

PINTURA

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS
ACESSORIOS

SERVICOS COMPLEMENTARES

Bancos B.D.l.

SINAPI - 06/2024 - Rio 28,03%
Grande do Norte

ORSE - 05/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 06/2024 -
Sao Paulo

EMBASA - 05/2024 —
Bahia CAERN -
11/2023 - Rio Grande do
Norte

AGETOP CIVIL — GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 100,00%
5.398,59 5.398,59
100,00% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% 26,00%
40.870,43 7.561,03 7.561,03 7.561,03 7.561,03 10.626,31
100,00% 37,00% 60,70% 2,30%
13.420,33 4.965,52 8.146,14 308,67
100,00% 50,00% 50,00%
45.821,74 22.910,87 22.910,87
100,00% 100,00%
4.962,32 4.962,32
100,00% 42,00% 58,00%
25.911,28 10.882,74 15.028,54
100,00% 5,00% 65,00% 30,00%
34.331,55 1.716,58 22.315,51 10.299,47
100,00% 50,00% 50,00%
27.121,30 13.560,65 13.560,65
100,00% 15,00% 40,00% 45,00%
29.389,72 4.408,46 11.755,89 13.225,37
100,00% 80,00% 20,00%
27.462,49 21.969,99 5.492,50
100,00% 15,00% 65,00% 20,00%
28.208,16 4.231,22 18.335,30 5.641,63
100,00% 100,00%
12.759,70 12.759,70
100,00% 22,00% 40,00% 38,00%
13.160,35 2.895,28 5.264,14 5.000,93
5,8% 18,82% 42,13% 19,77% 13,47%
17.925,14 58.126,49 130.110,81 61.043,19 41.612,32
5,8% 24,63% 66,76% 86,53% 100,0%
17.925,14 76.051,63 206.162,44 267.205,64 308.817,96
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
PREFEITURA DE AERONAUTICA DE NATAL

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO

Cumprimento dos critérios e servigos relacionados nas
especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro, na
proposta e demais documentos juntados aos autos do processo.

\

100% dos servigos realizados e adequados a perspectiva da
Administracéo.

Planilha de Controle dos servicos executados.

Fiscalizagdo por meio dos fiscais/gestores do contrato com o
preenchimento da Planilha de Controle.

Acompanhamento diario ou pelo menos 2 vezes na semana.

Cada problema sera verificado e classificado conforme abaixo:
a) Entrega do servico fora dos padrdes exigidos.

b) Nao correcao do servigo solicitado no prazo especificado.

¢) Néo envio dos documentos ¢ comprovantes requisitados no
prazo especificado.

d) Auséncia de resposta aos questionamentos da Contratante no
prazo especificado.

e) Ndo cumprimento dos itens acima até o dobro do prazo
estipulado.

Data de inicio da execucdo da etapa a ser medida.

Etapas cumpridas = 100% do valor.

Etapa ndo cumprida = 0% do valor.

Para casos de omissdo = aplicagdo de sangdo, conforme a
gravidade.

Para casos de atrasos injustificados = aplicagdo de sangio,
conforme a gravidade.

Para casos de inexecucdo dos servigos = aplicagdo de sancdo,
conforme a gravidade.

Adverténcia a cada duas ocorréncias iguais ou diferentes.
Multa de 3% do valor do contrato no caso de duas
adverténcias.

Multa de 5% do valor do contrato no caso de trés adverténcias.
Multa de 9% do valor do contrato no caso de quatro
adverténcias.

Rescisdo contratual + multa de 12% do valor do contrato no
caso de ocorréncia que ensejaria a quinta adverténcia.

As multas poderdo ser cumulativas e reiteradas, sempre que se
repetir o motivo, ndo podendo ultrapassar a 30% do valor do
contrato.

As multas aplicadas poderdo ser descontadas do pagamento
devido a Contratada, ou ainda, se for o caso, cobradas
judicialmente.
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Aprovado por:

Serdo excluidas as solicitagdes de atendimento ndo cumpridas
dentro do prazo ou por motivos fortuitos ou de for¢a maior.
Sera assegurado o direito de defesa da Contratada nas hipoteses
que ensejarem a aplicacdo das sangdes acima.

X (assinado eletronicamente)
JOSSANIO RAIA RODRIGUES 2° Ten QOCon CIV
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratagao

(assinado eletronicamente)
OTONIEL TOMAS DA SILVA 1S QSS SOB
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacdao

(assinado eletronicamente)
CAMILA GOMES DE LIMA AMORIM 2S QSS SOB
Membro da Equipe de Planejamento da Contrata¢ao

(assinado eletronicamente)
CAROLINE DIAS FERREIRA 2S QSS SPV
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacdao

(assinado eletronicamente)
MARJORIE TABATA RAMPAZO TAGATA Ten Cel Int
Dirigente Maximo da PANT
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N. 67222.005456/2024-16

OBJETO: SERVICO DE MANUTENGAO E REPARACAO DO PROPRIO NACIONAL RESIDENCIAL JACY 04,
LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL SANTOS DUMONT (CHSD).

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientagdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do
Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tépicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lein. 12.378, de
2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolu¢Bes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcagdo do espago entre parénteses,
da apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as raz6es que motivam a op¢ao
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo conteudo consta apds as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tdpico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; n3o é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui () OBRA / ( X ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

O escopo relativo ao presente certame se refere a manutencdo e reparo de Proprio Nacional
Residencial (PNR) do Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD), que englobam servicos
de revestimento cerdmico, telhamento, pintura, etc, entendendo-se que tais servicos sdo
privativos das profissées de arquiteto e engenheiro, 0s quais serdo destinados a obter
determinada utilidade material, de interesse para a Administracdo, destinada a garantir a
fruicdo de habitabilidade de uso residencial do bem, implicando intervencdo no meio
ambiente (Préprio Nacional Residencial), porém mantendo-se as caracteristicas de volume e
area, sem inovar seu espaco fisico, nem acarretar alteracdes substanciais das caracteristicas
originais do imdvel e nem modificar a funcdo de sua utilizacdo atual (residencial).

1.2. Classificagdo como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é ( X ) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

O escopo relativo _aos servicos do presente certame englobam acles objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho, de qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de
reparacdo do bem imovel.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

() empreitada por preco unitdrio
( X') empreitada por preco global

() empreitada integral

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023
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() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

Trata-se de manutencdo e reparo de Préprio Nacional Residencial, para a qual foram
levantados todos os servicos necessarios a garantia do uso residencial do imével.

As especificacdes e os quantitativos dos servicos foram estimados com adequado nivel de
precisdo, fornecendo aos licitantes elementos e informagcSes necessarios para o total e
completo conhecimento do objeto e a elaboracdo de proposta fidedigna, justamente para
evitar distorcdes relevantes no decorrer da execucdo contratual.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

a) Aplicacdo do percentual de risco para os elementos da faixa da A da curva ABC com
participacdo superior a 2,90% do valor total da obra (Matriz de Risco 1), perfazendo os itens
materialmente relevantes, nos termos do Acérddo n? 1977/2013, com variacdo tolerdvel de
até 1,5%; e

b) Aplicacdo do percentual de riscos gerais por projeto: 2%. Esse percentual servird de
parametro para afericdo se, eventual necessidade de modificacdo no Projeto de Engenharia e
dos custos, ja estaria inclusa nos riscos do empreendimento (sendo remunerada no contrato
pelo BDI) ou se poderia fundamentar uma alteracdo do projeto e de seu valor mediante
termo aditivo.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:
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3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdo da ( X)ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissao da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

4. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo:

( X') FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X' ) FORAM adotados custos unitdrios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil: SINAPI 06/2024 - RN;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatdrio técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servigco, para os itens ndao contemplados no SINAPI,
( X') FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:
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( X ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢éo):

ORSE - 05/2024 - Sergipe, SEINFRA — 028 — Ceard, CPOS/CDHU - 06/2024 - S50 Paulo, EMBASA
—05/2024 Bahia, CAERN —11/2023 - Rio Grande do Norte e AGETOP CIVIL - Goids.

() contratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
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() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

( X ) foram adotadas apenas composi¢cdes de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem
adaptacgdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.

7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X') foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagcdo, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:
( X) observa os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( X') adota o parametro do () 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:
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( X ') PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

( X ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

( ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitac3o, serdo adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOS ou ( ) NAO
DESONERADQS, por se tratar da op¢dao mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

Anexo 1l do Projeto Basico.

10.  DETALHAMENTO DA COMPOSICAQ DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acoérdado n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:
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Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 4%

Seguro e garantia: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 0,80%

Risco: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 1,27%

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 1,23%

Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 7,40%

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

No item de Impostos, foi acrescentada a contribuicdo previdencidria de 4,5%, em virtude do
BDI| Desonerado ser mais vantajoso para a Administracdo que o BDI Ndo Desonerado.

11.  BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Ndo se aplica a contratacdo em questdo, pois conforme Grupo de Trabalho Interdisciplinar
constituido por determinacdo do Acérddo n? 2.369/2011 — Plenério para adocdo de valores
referenciais de taxas de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para diferentes tipos de obras e
servicos de engenharia e para itens especificos para a aquisicdo de produtos, a adocdo de
uma taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de fornecimento de materiais e
equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com
especialidade propria e diversa da contratada principal e que constitua mera intermediacdo
entre a construtora e o fabricante, tendo em vista que essa ndo é a atividade-fim da empresa
a ser contratada para a execucdo do servico de engenharia, conforme entendimento contido
no voto que embasou o Acérddo 1.785/2009 — TCU — Plenério: “(...) a reducdo do BDI ocorre
guando _a_intermediacdo para fornecimento de equipamentos é atividade residual da
construtora”. Portanto no caso em tela, a taxa de BDI normal deve ser aplicada aos materiais
e _equipamentos a serem adquiridos pela construtora, pois serdo usualmente processados,
transformados ou consumidos na obra para a execucdo de servicos comuns, cOmMo S30 0S
insumos que compdem a producdo de concretos aplicados na obra, 0s equipamentos bdsicos
e 0s materiais secundarios e auxiliares, tais como: telhas, parafusos, graxa, lubrificantes etc.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

() foram observados os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;
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() foi adotado o pardametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12.  ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X ) FOIl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

(X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13.  PROIJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

( X') NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipdtese, ( X ) ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo
dos projetos executivos pela contratada.
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14.  QUALIFICAGAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X) CAU e/ou ao ( X ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Trata-se _de servico técnico gue necessita de empresa especializada no segmento de
construcdo civil.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:

( X) serdo exigidas comprovacGes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato; e
- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento.

( X ') SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

; o QUANTIDADE

SERVICOS (MINIMA)
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato. 25 m?
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento. 40 m*

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, serd ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitacdo:
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() NAO SERAO exigidas comprovac8es de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e/ou Técnico Industrial em Edificacdes e
Construcdo Civil: servicos de revestimento ceramico para piso e a execucdo de telhamento
com telha ondulada de fibrocimento.

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( X ) SERA exigida a indicacdo de instalac&es, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, considerados essenciais para a execucdo contratual,
conforme prescrito nas especificacdes técnicas, constantes do Projeto Basico.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd () FACULTATIVA ou ( X ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo
de pleno conhecimento das condicBes de execucdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

A visita prévia _ao local onde serdo executados os servicos por parte dos licitantes, antes da
apresentacdo das suas propostas, é imprescindivel para conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades do objeto. Nesta, as condicdes locais sdo adequadamente observadas, quando
os licitantes podem conhecer e equacionar, mediante inspecdo preliminar e coleta de
informacdes, todos os dados e elementos que possam vir a ter influéncia no desenvolvimento
dos trabalhos, bem como nos custos.
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16. SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condig¢des e justificativas técnicas:

Previstas no item 7.7 do Projeto Bésico.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

O valor percentual foi fixado no seu valor mais alto em virtude do valor total estimado da
contratacdo ndo ser significativo, o que ndo restringe a competitividade, bem como mitiga o
risco_de contratacdo de empresa incapaz de executar a avenca, com consequente ndo
obtencdo do objeto contratado e descumprimento pela Contratada das obrigacdes previstas
em legislacdo especifica e no contrato.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

() PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

( X') VEDADA a participacdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

O objeto a ser licitado ndo envolve questdes e servicos de alta complexidade e de relevante
vulto, em gue empresas isoladamente, ndo tenham condicGes de suprir os requisitos de
habilitacdo do edital.

19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

Trata-se _de servico técnico que necessita de empresa especializada em servicos de
engenharia, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados a
execucdo do objeto.
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20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucgdo contratual, com base na seguinte justificativa:

O objeto licitado apresenta valor considerdvel para a Prefeitura de Aerondutica de Natal, é de
relevante interesse da OM e ndo excederd 5% do valor do contrato.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promog¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigcos de engenharia:

( X') definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X') verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentdvel.

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo nao
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacGes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:
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1@ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART -
Lt Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Péagina 1/2

ART Obra/Servico
N° RN20240739369

SUBSTITUICAQO a
RN20240705262

1. Responsavel Técnico
JOSSANIO RAIA RODRIGUES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

RNP: 1607112345
Registro: 469744223RN

Contratante: PREFEITURA DE AERONAUTICA DE NATAL
RUA ESTRADA PARA CATRE, S/N

Complemento: ESTRADA PARA CATRE S/N Bairro: EMAUS
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ac#o Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 00.394.429/0150-51
N°: S/IN

CEP: 59148900

RUA JACY FERREIRA DE CASTRO N°: 04
Complemento: casa 04 Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140080
Data de Inicio: 07/10/2024 Previsao de término: 07/03/2025 Coordenadas Geograficas: 0,0
Finalidade: Residencial Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA DE AERONAUTICA DE NATAL

4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ: 00.394.429/0150-51

14 - Elaboracédo

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

35 - Elaboragédo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA
DA CONSTRUCAO

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE
EDIFICAGAO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA

35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE
REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

35 - Elaboragéo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS
> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.11 - DESOBSTRUGCAO DE FOSSA

35 - Elaboragdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE
INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

Quantidade Unidade
200,35 m2
200,35 m2
200,35 m2
200,35 m2
200,35 m2
200,35 m2
200,35 m2

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elaboracao de Orgamento dos servicos de manutengéo e reparacdo do PNR Jacy 04, localizado no Conjunto Habitacional Santos Dumont (CHSD),

sob a responsabilidade administrativa da Prefeitura de Aeronautica de Natal (PANT).

6. Declaragdes

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estao de acordo e se restinguem as minhas atribui¢ées.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOSSANIO RAIA RODRIGUES - CPF: 043.651.134-70

, de de

Local data PREFEITURA DE AERONAUTICA DE NATAL - CNPJ: 00.394.429/0150-51

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: yCYw2
Impresso em: 23/09/2024 as 08:20:50 por:

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br -CR
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Rio Grande do
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@g Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ RN ART Obra/Servico

o
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° RN20240739369
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
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