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PUBLICADO

Outras informacdes

. Numero da Processo
Categoria ~ .. .
Contratacdo Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico
prestac s p P § DNR: 133653

continuado sem dedicagdo exclusiva de mao de obra

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de Servigo para realizagdo de estudo geofisico, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢ées e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM UNIDADE DE VALOR VALOR

ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QTD UNITARIO TOTAL

1 |Estudo geofisico para determinacéo de pogo
tubular profundo usando o método de
eletrorresistividade de Sondagem Elétrica
Vertical (SEV) e caminhamentos elétricos
(CE) a fim de caracterizar a geologia da
regido, identificando a localizag&o de topos R$
rochosos e da profundidade do nivel de 15822 UN UN | RS 34.470,00 34.470,00
agua. Elaboracdo de relatério com a
interpretacdo dos dados e o projeto de
perfuracdo do poco tubular profundo com a
maior vazao possivel. Quantidade: 03 pontos
SEV e 02 areas de CE.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 70 (setenta) dias, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacgédo da Contrata¢@o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratag6es Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: 00394429000100-0-000007/2024;

II) Data de publica¢gdo no PNCP: 24/10/2023;

IIl) DFD: 809/2024

IV) 1d do item no PCA: 1600;

V) Classe/Grupo: 871;

VI) Identificador da Futura Contrata¢éo: 120016 - 28/2024

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratacdo devera observar os seguintes requisitos:
Sustentabilidade

4.2. Apds consulta ao “Guia Nacional de LicitagBes Sustentaveis”, da CGU/AGU, foi verificado que nao ha critérios
de sustentabilidade ambiental aplicaveis a pretendida contratacao.

Subcontratacao
4.3. Ndo sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
Vistoria

4.4. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera, caso julgue necesséario,
realizar vistoria nas instalagbes do local de execugdo dos servicos, localizado a Praga Mal. Eduardo Gomes, 50 —
Vila das Acécias, Sao José dos Campos — SP. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim e
podera ser realizada de segunda a quinta-feira, das 9:00 h as 17:00 h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (12) 3947-3152, (12) 3947-4053 ou pelos e-mails priscillapfof@fab.mil.br e
kleberkfc@fab.mil.br.

4.5. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para
a realizacao da vistoria.

4.7. A nédo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,

davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execucdo dos servicos sera de 30 (trinta) dias corridos, com inicio em até 5 (cinco) dias apds
recebimento de Nota de Empenho.
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5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Praga Mal. Eduardo Gomes, 50 — Vila das Acécias, Sao
José dos Campos — SP, CEP: 12228-901.

6. INFORMACOES RELEVANTES PARA A PROPOSTA

6.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

6.1.1. O estudo geofisico a ser realizado € um estudo complementar ao estudo hidrogeolégico que est4 anexo ao
Estudo Técnico Preliminar (Apéndice I1).

6.1.2. O estudo devera ser entregue em forma de laudo, com a interpretacdo dos dados coletados, bem como
indicagdo da melhor area a ser perfurada. Além disso, o relatério final deve conter o projeto final do poco,
acompanhado da respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica).

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. ROTINAS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL

7.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

7.1.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.1.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

7.1.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

7.1.6. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133/2021,
art. 117, §19).

7.1.7. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das medidas convenientes, a
situagdo que demandar deciséo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

7.1.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n°11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.1.9. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°®14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, ll);

7.1.10. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacbes para a
corregdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, lll);
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7.1.11. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

7.1.12. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.1.13. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogag¢do contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V).

Fiscalizacdo Administrativa

7.1.14. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicbes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto
n®11.246, de 2022).

7.1.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.1.16. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.1.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11).

7.1.18. O gestor do contrato acompanhara a manutencgdo das condi¢cbes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotarda os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1l).

7.1.19. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢bes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIlI).

7.1.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

7.1.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administrac&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

7.1.22. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagé&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7.2. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.2.1. A avaliagcdo da execuc@o do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto
no Apéndice llI.
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7.2.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.2.3. ndo produzir os resultados acordados,

7.2.2.4. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.2.5. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. DO RECEBIMENTO

7.3.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de

2022).

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.3.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.3.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.6. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°®
14133, de 2021).

7.3.7. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3.9. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagcdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.3.10. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.3.10.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

5de 12



UASG 120016 TERMO DE REFERENCIA 10/2024

7.3.10.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.3.10.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagfes apresentadas;

7.3.10.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacéo;

7.3.10.4. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagc&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.3.11. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.3.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.3.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8. DO PAGAMENTO
Liquidacao

8.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de
liquidagcdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.1.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos
casos de contratagBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.3.Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.1.3.1. o prazo de validade;

8.1.3.2. a data da emisséo;

8.1.3.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

8.1.3.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

8.1.3.5. o valor a pagar; e

8.1.3.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.1.4. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficar4 sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagédo da regularizagdo da situacdo, sem dnus a contratante;

8.1.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.6. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impega a contratacdo no ambito do 6rgao ou entidade, tais
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como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.1.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.1.8. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

8.1.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.1.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

9. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Prazo de Pagamento

9.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da
despesa, conforme seg¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

9.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado sero atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de
correcdo monetaria.

Forma de Pagamento

9.3. O pagamento seré realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

9.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
9.5. Quando do pagamento, ser& efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

9.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacédo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

9.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,
ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

9.8. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com o0s
procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste
presente tépico.

9.9. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao do contratante.

9.10. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

9.11. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de

habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracao do aditamento de cesséo de crédito e a realizacdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionéario, bem como a
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certificacéo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagcdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.12. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exce¢Bes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administragdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos).

9.13. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

10. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de licitagdo, na forma
eletrdnica, com fundamento na hipétese do art. 75, inciso Il da Lei n.° 14.133/2021, que culminard com a selecéo da
proposta de menor prego por item.

Regime de Execucao
10.2. O regime de execugdo do contrato sera empreitada por prego global.
Exigéncias de Habilitacado

10.3. Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des
para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros
informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

10.4. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario.

10.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

10.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

10.7. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagao.

10.8. Caso atendidas as condi¢des para contratagdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

10.9. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacéo constante do SICAF, ou encaminhar,
guando solicitado pela Administracéo, a respectiva documentacdo atualizada.

10.10. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
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10.11. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

10.12. Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribui¢des.

10.13. Para fins de habilitacdo, deverda o interessado comprovar 0s seguintes requisitos, que serdo exigidos
conforme sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

10.13.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

10.13.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.13.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.13.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.13.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

10.13.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.13.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

10.13.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

10.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

10.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlII, da
Constituicao;

9de 12



UASG 120016 TERMO DE REFERENCIA 10/2024

10.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

10.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

10.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

10.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso Il);

10.25. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

10.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

10.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

10.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.29. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagédo patriménio liquido minimo
de 10% do valor total estimado da contratacéo.

10.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
65, 81°).

Qualificacao Técnica

10.31. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) em plena validade.

10.32. Declaragéo, assinada pelo representante legal da contratada, de que mantera, durante a execugéo do objeto,
um profissional de nivel superior devidamente habilitado para execucdo do objeto, corresponsavel na geréncia dos
servigos, indicando o nome e o numero da inscricdo junto ao respectivo conselho de classe, cujo nome devera
constar na Anotacéo de Responsabilidade Técnica relativa ao objeto da presente licitac&o.

10.33. Comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente com o objeto desta licitacdo, mediante
apresentagcdo de, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente identificada, comprovando anterior execucdo de servico de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional.
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10.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necessérias & comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.35. Prova de atendimento aos requisitos: “Pessoa juridica que se constitua para prestar ou executar servigcos de
planejamento, pesquisa, locacdo, perfuracdo, limpeza e manutencdo de pogos tubulares para captacdo de agua
subterranea devera proceder o devido registro nos CREAS” previstos na Decisdo Normativa n° 059, de 09 maio de
1997.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 34.470,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais),
conforme custos unitarios apostos na tabela abaixo.

ITEM DE SCRICAO UN [QTD|PESQUISA 1 | PESQUISA 2 | PESQUISA 2 | MEDIA

Estudo geofisico para determinagio
de pogo tubular profunde usando o
método de eletromresistividade de
Sondagem Elétrica Vertical (SEV) e
caminhamentos elétricos (CE) a fim
de caracterizar a geologia da regifo,
i identificando a localizacio de topos
rochosos e da profundidade do nivel
de azua. Elaboragio de relatorio
com a interpretacdo dos dados e o
projeto  de perfuracio do pogo
tubular profundo com a maior vazrdo
possivel. Quantidade: 03 pontos
SEV e 02 areas de CE.

un | un 3227000 36.790,00

Laa
-
Laa
A
=
=2
=

34.470,00

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

14.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestao/Unidade: 0001/120016;

Il) Fonte de Recursos: 1444000000;

[II) Programa de Trabalho: Plano de Agéo 2024 do DCTA,;
IV) Elemento de Despesa: 339039;

V) Plano Interno: PI AO000340100;

13. CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. Considerando o art. 10 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 25 de novembro de 2022 e a Lei n°
12.527, de 18 de novembro de 2011, este documento nao se classifica como ultrassecreto, secreto ou reservado.
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14. Apéndices

14.1. APENDICE | — Clausulas Complementares
14.2. APENDICE Il — Estudo Técnico Preliminar

14.3. APENDICE Ill - IMR

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA
Chefe da SABA

1
tf Assinou eletronicamente em 08/04/2024 as 16:52:28.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - 08 - Apendice | - Clausulas Complementares.pdf (616.83 KB)
® Anexo Il - 08 - Apendice Il - ETP.pdf (4.48 MB)
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APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITACAO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

APENDICE 1
CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Considerando a Lei 14.133/2021 em especial ao Art. 95 faz-se necessario completar o Termo de

Referéncia com as seguintes clausulas:

1. REAJUSTE (art. 92, V, da Lei 14.133/2021)

1.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orgamento estimado, em 01/03/2024.

1.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

1.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagaréd ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando

a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
1.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(3o), obrigatoriamente,

o(s) definitivo(s).
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1.6.

1.7.

1.8.
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Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigao,

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

2. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV. da Lei 14.133/2021)

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Sao obrigagdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com

0 contrato ou instrumento equivalente e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em

parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo

Contratado;

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,

conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato ¢ no Termo de

Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste documento e/ou no Contrato;
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2.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo

das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execu¢do do presente Contrato ou no Instrumento Equivalente, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum

interesse para a boa execucgdo do ajuste.

2.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual

periodo.

2.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

2.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

2.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

3. OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII, , da Lei 14.133/2021)

3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes desse Instrumento e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo

de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078. de 1990);

Pagina 3|13

APENDICE I - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - GAP-SJ Atualizado em DEZ/2023 (ndo retirar este Rodapé)



APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITACAO

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovagao;

34. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou

autoridade superior (art. 137, II, da Lein.® 14.133. de 2021) e prestar todo esclarecimento

ou informacgao por eles solicitados;

3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos softridos;

3.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

3.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo

transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

3.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto
contratual.
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3.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

3.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilita¢do na licitagdo;

3.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.°

14.133, de 2021);

3.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas

(art. 116, pardgrafo unico, da Lei n.® 14.133. de 2021);

3.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

3.15. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d. da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,

as normas de seguranca do contratante;

3.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e

tecnologia deverdo atender as recomendagoes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
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3.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que

tenha acesso por for¢a da execugdo deste contrato;

3.19. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de

execu¢do do objeto e nas melhores condigoes de segurancga, higiene e disciplina.

3.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagoes do memorial descritivo ou

instrumento congénere.

3.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92. XIV. da Lei 14.133/2021)

4.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
1.a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

1.b)der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
1.0) der causa a inexecucao total do contrato;

1.d) ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado;

1.e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao

do contrato;
1.f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

1.g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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1.h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de

013.

4.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sancoes:

i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
daLein®14.133, de 2021);

ii.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

iii.  Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, §5° da Lein® 14.133. de 2021).

iv.  Multa:

iv.1. moratoria, quando ensejar o retardamento da execug¢do em obras,
servigos de engenharia e servigos continuos, em relagdo ao prazo de execucao
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, podera(ao) ser

aplicada(s) multa(s) calculada(s) com base na seguinte férmula:

I[-M=(C/T)x N xF, sendo:

a) M = valor da multa;

b) C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso;

c) T = prazo constante no cronograma fisico-financeiro, para a execucao da fase,
etapa ou parcela do servigo, em dias uteis;

d) N = periodo de atraso em dias corridos; e

e) F = fator progressivo de correc¢do por dia de atraso.

IT - o fator progressivo de corre¢do (F) € obtido conforme a Tabela 1.
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Tabela 1 - Fator progressivo de corre¢ao por dia de atraso

PERIODO DE F
ATRASO (DIAS
CORRIDOS)

Até 10 dias 0,03
De 11 a 20 dias 0,06
De 21 a 30 dias 0,09
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 40 dias 0,15

I — Caso o valor da multa calculada de acordo com a férmula constante Item II
ndo alcance o minimo previsto de 0,5 % (cinco décimos por cento), conforme
art 156, §3° da Lei n°® 14.133, de 2021, deve-se afastar o valor apurado
mediante férmula e aplicar a multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do

valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta.

2. moratdria, moratoria, quando ensejar o retardamento da execugdo ou da
entrega do objeto da licitagdo, ou da contratagdo direta, sem motivo
justificado, exceto nos casos previstos no Item 1., podera(ao) ser aplicadas(s)
multa(s), de acordo com a faixa que abranger o periodo de atraso, conforme
abaixo:

I - atraso até o 3° (terceiro) dia, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o

valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta;

Pagina 8|13

APENDICE I - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - GAP-SJ Atualizado em DEZ/2023 (ndo retirar este Rodapé)



APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITACAO

IT - atraso entre o 4° (quarto) até o 30° (trigésimo) dia, multa de 0,2% (dois
décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagdo direta, por dia corrido de atraso; e

III - atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) até o 60° (sexagésimo) dia, inclusive,
multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado

ou celebrado com contratacao direta, por dia corrido de atraso.

iv.i — Em se tratando de compras/obras ou servicos de engenharia, prestacao de
servicos de conservacao e limpeza ou qualquer outro servigo continuo, o atraso
superior a 60 (sessenta) dias corridos serd considerado como inexecucao total do

contrato.

iv.ii - O atraso superior a 60 dias corridos autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, de acordo com os parametros proporcionais as infragoes:

I. O percentual da multa a ser aplicado dependera da dimensdo dos danos
causados, respeitados os limites de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo
direta, a saber:

1 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “a”, “e” e ‘h” do art. 6° desta
Portaria, podera ser aplicada multa de 5% (cinco por cento), por ocorréncia.

2 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “b”, “c”, “t” e “g” do item 6.1
deste Apéndice I — Clausulas Complementares, podera ser aplicada multa de
10% (dez por cento), por ocorréncia.

3 - No caso de condutas tipificadas no inciso “d” do item 6.1 deste Apéndice I —
Cléausulas Complementares, poderd ser aplicada a multa de 2% (dois por

cento), sem prejuizo do previsto nos dispositivos seguintes.
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4.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Apéndice I — Clausulas Complementares ndo

exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao

Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)

4.3.1

432

433

4.3.4

Todas as sangdes previstas neste Apéndice I — Clausulas Complementares
poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°®

14.133. de 2021).

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei

n° 14.133, de 2021)

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera

cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lein® 14.133, de 2021).

Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicagido enviada pela autoridade

competente.

4.4 A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o

contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto

no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de

impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou

contratar.

4.5 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

1.a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

1.b) as peculiaridades do caso concreto;

1.c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

Pagina 10|13

APENDICE I - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - GAP-SJ Atualizado em DEZ/2023 (ndo retirar este Rodapé)



APENDICE | - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITACAO

i.d) os danos que dela provierem para o Contratante;

i.e)a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagdes dos Orgdos de

controle.

4.5.1 A dosimetria para aplicagdo de san¢do administrativa em caso de
descumprimento de clausula editalicia ou obrigagdo contratual sera definida apds do devido
Processo Administrativo de Apuracdo de Irregularidade, e estd regulamentada pela
PORTARIA GABAER N° 623/GC4, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023, que encontra-se
disponivel para consulta na pagina principal do site do GAP-SJ, endereco eletronico

www.gapsj.dcta.mil.br, cujo link para acesso direto ¢

http://cert.giasj.cta.br/archives/623 GC4.pdf. Caso a licitante, contratada ou eventual
interessado tenha dificuldade em acessar o documento, poderd solicita-lo através do email:

licitacao.gapsj@fab.mil.br.

4.6 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em

outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam

tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Lei (art. 159).

4.7 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da L.ei n® 14.133, de 2021).

4.8 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
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Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133. de 2021).

4.9 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°

14.133/21.

4.10 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido orgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrugdo

Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

Sao José dos Campos - SP, *Data conforme Assinatura Eletronica*

ELABORADO:

* Assinatura Eletronica*

PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA — 1° Ten Eng
Chefe da SABA

CONFERIDO:

*Assinatura Eletronica*®
FABIO MORAES CARNEIRO — Ten Cel Int
Agente de Controle Interno do GAP-SJ
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APROVADO:

De acordo com as motivacoes presentes nos Estudos Técnicos Preliminares e nos demais

documentos deste processo, aprovo este Apéndice I do Termo de Referéncia.

*Assinatura Eletronica*
CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA - Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-SJ
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Estudo Teécnico Preliminar 140/2024

1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo:

2. Descricao da necessidade

A Secdo de Abastecimento de Agua (SABA) do GAP-SJ produz diariamente cerca de 3000 m?3 de agua para a GUARNAE-SJ.

Atualmente, existem 4 pogos em operagdo, que juntos somam em torno de 92 m?/h e a outra parte da demanda provém da dgua
que é captada do Cérrego Vidoca e, em seguida, tratada por meio de um método convencional na Estacdo de Tratamento de Agua

(ETA). Devido a melhor qualidade da dgua subterranea, deseja-se perfurar mais dois pogos de vazdo entre 40 e 50 m?/h, de modo
a se obter autossuficiéncia, sem precisar utilizar a ETA. Desse modo, em janeiro/2024 foi realizado um estudo hidrogeoldgico, a
fim de avaliar possiveis areas para a perfuracdo dos pogos. O relatério do estudo encontra-se em anexo e foi sugerido pelo
gedlogo que se realizassem estudos geofisicos complementares a fim de determinar os perfis geolégicos da regido e apontar a
melhor locagdo para os pocos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SABA/SDSG/DIE/GAP-SJ Priscilla Fernanda de Oliveira Ferreira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O laudo final deve conter a interpretagdo dos dados encontrados e validagdo do projeto inicial proposto para o poco, bem como a
melhor érea para perfuragéo.

5. Levantamento de Mercado

Este tipo de contratacdo é primordial e altamente recomendada para evitar insucesso na perfuragdo, como auséncia de lengol
freatico na regido escolhida. Portanto, é uma etapa indispensavel e ndo existem outras alternativas que possam substitui-la no
mercado. Um exemplo disso sdo as contratagdes recorrentes desse tipo de estudo na administragdo municipal, estadual e federal
antes da etapa de perfuragdo de pogos.

6. Descricao da solucdao como um todo

Contratacdo de estudo geofisico para determinacéo de locacédo de pogo semiartesiano usando o método da eletrorresistividade
(sondagem elétrica vertical (SEV) e caminhamentos elétricos(CE)) a fim de caracterizar a geologia da regido, identificando a
localizacao de topos rochosos e da profundidade do nivel de 4gua. Elaboracdo de relatério com a interpretagdo dos dados e o

projeto de perfuragdo do poco tubular profundo com a maior vazao possivel.

Quantidade: 3 pontos de SEV e 2 areas de CE

1de3



UASG 120016 Estudo Técnico Preliminar 140/2024

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme proposto em Estudo Hidrogeoldgico em anexo:
3 pontos de Sondagem Elétrica Vertical

2 linhas de Caminhamento Elétrico

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 34.470,00

R$ 34.470,00 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao haverd parcelamento da contratagdo, visto se tratar de um servico indivisivel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Essa contratagdo é a etapa intermediaria para o projeto de dois pogos tubulares e podera ser usada no futuro quando houver a
contratacdo para perfuragdo e construcdo desses pocos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta prevista no Plano Anual de Trabalho (PTA) do Grupamento de Apoio de Sdo José dos Campos (GAP-SJ) de
2024: Tarefa 24SGS011

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Essa contratagdo traz como beneficios o correto dimensionamento e indicacdo da locagdo adequada de novos pogos, a fim de
aumentar a capacidade de fornecimento de dgua para GUARNAE-SJ.

13. Providencias a serem Adotadas

A administracio cabera designar um servidor para acompanhar os servicos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nio foram identificados possiveis impactos ambientais na presente contratacdo.
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15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os argumentos técnicos apresentados, esta equipe considera viavel a presente contr

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA
chefe da SABA

b
tf Assinou eletronicamente em 01/04/2024 as 10:25:15.
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Lista de Anexos

non non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo I - mapa de pregos_estudo geofisico.pdf (176.09 KB)
® Anexo II - Estudo hidrogeolégico_2024.pdf (4.2 MB)
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ITEM

DESCRICAO

UN

QTD

PESQUISA 1

PESQUISA 2

PESQUISA 3

MEDIA

Estudo geofisico para determinacdo
de pogo tubular profundo usando o
método de eletrorresistividade de
Sondagem Elétrica Vertical (SEV) e
caminhamentos elétricos (CE) a fim
de caracterizar a geologia da regido,
identificando a localizagdo de topos
rochosos ¢ da profundidade do nivel
de agua. Elaboragdo de relatorio com
a interpretagdo dos dados e o projeto
de perfuragio do pogo tubular
profundo com a maior vazdo
possivel. Quantidade: 03 pontos SEV|
e 02 areas de CE.

un

un

32.270,00

36.790,00

34.350,00

34.470,00
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Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratacéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
seus dados. (sensiveis ou nao)".

AVALIACAO HIDROGEOLOGICA

CLIENTE :

Centro Tecnico da Aeronautica- CTA

LocAL : CTA - SAO JOSE DOS CAMPOS

RET 23-8494

Fev 2023

Geologo Lourenco Saeta Moya

CREA 060-159006-2

H»0 Solugdes em Meio Ambiente e Agua

®(12) 3937-1120 | ©(12) 99146-5917

@@®h2oonline | correio@h2oonline.com.br | www.h2oonline.com.br

Rua Pedro Tatimoto, 112 - Jd América, Sao José dos Campos/SP - CEP: 12235-060



Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratagéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
seus dados. (sensiveis ou nao)".

1—INTRODUCAO

O presente estudo de viabilidade tem visa a validacdo de projeto de novos pocos
tubulares profundos a serem perfurados na area pertencente ao Centro Técnico Aeroespacial do

Ministério da Aeronautica, em Sdo José dos Campos — S.P.

O objetivo deste levantamento tem como finalidade o CTA suprir de dgua potével
através de pocos tubulares profundos e substituir a captacdo superficial existente que ao longo

do tempo esta se tornando mais vulneravel economicamente e ambientalmente falando.

Segundo estudo de demanda realizado pelo CTA um incremento de 100 m3/hora

atende as expectativas do projeto.

Para esta avaliacdo foram utilizados dados cadastrais dos pogos profundos, observacoes
de campo, relatérios e mapas hidrogeoldgicos, geoldgicos, geomorfoldgicos regionais e
topograficos (1:10.00) disponiveis e a literatura existente. Foram pesquisados e levantados
dados de todos os perfis dos novos pocos disponiveis circunvizinhos , e pocos proprios do
CTA, a situagdo geologica e estrutural desse local dentro da chamada Bacia de Taubaté, e a
compartimentacdo geoldgica em que se situa o Vale do Paraiba do Sul e a caracterizagdo da

geologia local que apresenta condicGes e correlages impares ao restante da bacia .

Dados de fotointerpretacdo sobre mapas geologicos, estruturas preexistentes, a
determinacédo dos condicionantes hidrogeologicos e a correlagdo com dados na area e regido de
influéncia de 500,00 metros de entorno conduziram a elaboracdo do prognéstico e a

interpretacdo desses dados resultou no presente relatério.
Os mais conhecidos sitios geologicos acumuladores de agua subterranea sdo:

1. O solo de alteracdo, areias granulares e aqueles pertencentes a regifes de varzea que
contem o aquifero livre ou freatico, fora do nosso objetivo por sua vulnerabilidade e
pouca producao.

2. Aquiferos subterraneos contidos em pacotes de rochas sedimentares porosas, em bacias
sedimentares, as quais constituem as principais reservas de 4&gua subterranea
conhecidas. Estes aquiferos serdo o alvo do estudo na busca das melhores locaces e do

melhor projeto para atendimento da demanda .
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3. Sistemas agiiiferos fraturados existentes no ambito de rochas cristalinas, contidas e
controladas pela porosidade secundaria proporcionada por sistemas de juntas, fraturas
efalhamentos geoldégicos e ainda pela isotropia conferida as rochas por bandamentos,
acamamentos e foliagdes e manto de alteragdo das mesmas. Regionalmente sdo aquiferos
pouco produtivos .

A pesquisa e prospeccdo de agua subterranea vém progressivamente utilizando técnicas
mais sofisticadas como a geofisica para a identificacdo de estruturas promissoras, e técnicas de
analise morfoestrutural e mapeamento estrutural a partir da andlise de produtos de
sensoriamento remoto. Estas ferramentas propiciam uma “visdo” integrada do conjunto de
elementos de interesse, bem como a compreensdo do papel de cada um desses elementos na
dindmica de recarga, percolacdo e acumulacdo da &gua subterrdnea, nos varios ambientes em

que ela possa ser encontrada.
2 — LOCALIZACAO DA AREA.

A empresa esta localizada no municipio de Sao Jose dos Campos na Rodovia Tamoios e
a Area esta desmarcada na figura abaixo .

Na Figura 01 a seguir, estdo indicadas a localizacdo do Cta e as duas areas foco do

estudo &rea 01 denominada captacéo e area 02 denominada Dutra;
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DOS COLETADOS

Foram LEVANTADOS com Base nos Dados do Siagas, DAEE, Sabesp ,banco de
dados da H20O , pocos perfurados na regido de Sao Jose dos campos que foram utilizados de
base de dados para confecgdo de perfis e validagcdo do espessamento sedimentar &rea alvo do
estudo . (Fig 02)

3.1 Dados locais dos pocos area 01

Pregristirio UTM Km N| UTH Km E| Prof |Vazio| NE | MO | Peril 1 | Perfi 2 I Ferfi 3 bt 1|
Emizraer 5.4 Ta30,450 | 412500 |133.00) 10050 |66,00) 115000 - 5 5000 5- 127 AREG 127 - 133 AGL Gr_Taubaté
Cadasiro DAEE 430,450 | 412680 200 | | Frm Cagapaa
Erribwaer 5.4, 7430463 | 412684 13720 0 - 8 Alerg (sola) B - 141 Gr, Taubabé ! Fm Cagapava ]
Sabesp-Cia San. Bdsico Eslado 5P [PEE) 7430,500 | 410,300 | 150,00 | 50,00 | 66,00 82,00 0-2 Sl 2-140Ca 140-150 EC 5
Emiraer SA. 7430,500 | 412,700  128.00( 0,00 T 5
Emiovaer 5.4, 430,600 | 412,500 133,00) 640 |61,00| 72,00 0133 T 5
Esniraer 5.4 T430,600 | 412,600 | 14500 19,80 |72,00| B1,00 0148 T ]
Ermibrasr 5.4 7430,84% | 412807 | 148,00( 22.02 |53.80) 8745 0 - 148 Fm Cagapaa N
Ermiraer 5.4, 430,720 | 412,600 | 148.70) 18,00 | 76.80) 67.08 10 - 7 Solo ? - 150 Fm. CagapaaTremembeé Fm Cagapaa
Emiovaer 5.4, 430,850 | 412,300 | 175,00) 16,10 | 71,00 102.00 0 . 30 LAMAR { AREF | AREM 20 - 128 AREG | AREM | AREG (125 - 175 LAMAR / AGL { RCRI Gr. Taubalé
Errivaer 5.4 7430,850 | 412,550 | V.00 [ 21403763 GB.T1 0. 72 Fm Chapana 72 - 78 Embas. Crslaing ]
Sabesp- Cia San Bisico Eslade 5.7 T430.800 | 410,400  110.00) Z2.00 | 55,00 79.00 0-104 T 104-109.5 EC ]
Aerctes 7430,500 | #12,500 | 150.00] 4,50 0- 15050 ESTRHD
Centro Técrico Asrespacial { CTA ) Pogo 03 | 7430658 | 410,896 |105.00) 22,00 [78,01) 83.20 4 - 110 Sedimento | EC
Emiraer 3.4 743,000 | 412,100 14500 14,00 66,00 BY.SD 0.9 5000 8- 112 AREG 112 = 148 AGL Gr. Taubalg
Emiovaer 5.4 741,000 | 412500  VEOO | 0.00 4727 7278 Ag 5
Embbraer 5.4 Ta31,083 | 412204 17500 A - 175 Gr_ Taubaté ! Fm. Cagapava 5
Sabesp - (Comag) 7431,100 | 410,350 | 10,00 Ind ol
Erritvaer 5.4 7431100 | 411,900 | 194,00( 15,62 61,00 B7.00 0-194 T 3
Embraer 5.4 7431100 | 412,000  150.00( 8,50 | 70,00 100.00 0-150 T 5
Emivaer 5.4, Td31,100 | 412,000  148.00( 16,50 | 68,00 T5.00 0-148T 5
Centra Técnico Asroespacial { CTA ) Pogo 02 | 431,101 | 411,050 | 110,00| 25,30 [7,95| 20,83 0. 110 Sedimenio | EC
Cenina Téeries Aarespadial | CTA jPega 01 | 743,115 | 411,172 | 23,00 | 36,00 (BB.BS| 74,55 0 - 08 Sals 08 - B2 Farm. Cazapava 92 - 93 Ernibas. Cristaling &
Emibragr 5.4 TAI 150 | 412,000 [150.00( 550 |70,00(109.00/0 -8 5000 8- 112 AREM 112 - 150 LAMAR Gr. Taubalé
Emivaer 5.4, Ta3, 182 | 411865 | 194.00( 15,62 |60.50( B8.45 10 - 8 Solo 8 - 198 Gr. Taubaté | Fm. 188 - 184,50 Embas | Gr Agungui 5
Sabesp - Jardim Poargal 431,200 | 410,000  Z20,00) 30.00 |48,35| 12235 1 . 220 Cagapava | £
Esniraer 5.4 741,200 | 412100 15000 000 0150 T g
Emirasr 5A T4 I8 | 412,124 [133.00( 1050 |86,00( 115,000 - 133 Gr. Taubalé ! Fm. Cagapava 5
Cadasiro DAEE T4, 20 | 412,300 il Gr. Taubaté
Emiovaer 5.4, M3,226 | 412301 151,00) 27,69 |82,04) 84,58 1 . 151 Fm Cagapava | Fm Cagapava
Ertivaer 5.4 T4 42 | 412,215 148.00] 19,80 |67.10) T4.80 0. 151 Fm Cagapaua ]
Erivagr 5.4, 7431,257 | 412,330 151,00 12.00 [20,00] 82,00} -7 50L0 7-114 AREG 114 - 151 AGL Gt Taubalé
Embraer 5.4 7431257 | 412473 129.00( 24,00 |53,10) 81,24 0 - 130 Gr_ Taubatél Fm. Cagapava Fm Cagapaa |
Cadastro DASE 431,270 | 412860 | 14,40 | | Gr. Taubaté
Errivaer 5.4 743,278 | 412,863 131,00( 14,40 |58,40) GB.E3 0. 131 Gr. Taubalé Gr. Taubalé
Cadasiny DAEE 741,280 | 412140 20 Fm Cagapaa|
Emiaer 5.4, TdA1, 281 | 412660 | 131,00 2000 | 58.70| 81,50 4 - 131 Gr_Taubate E
Eribraer 5.4 431,283 | 412484 | 12990) 2260 | 53,00 106,300 . 130 Gr. Taubaté | Fm. Cagapava | 5
Cadasira DAEE TAI 280 417740 0.0 Fin Catapaa
Sabesp - Jardim Saldile TA31300 | 410,150 |130.00( 50,00 |B5,70( B1.50 10 - 2 Sale 2 - 140 Cagapava 140 - 150 Ermibars. Cristaling EC
Emivaer 5.4, 7431300 | 412200  145.00( 18,32 | 70,00 TR.00 0-145T 5
Emivaer 5.4, 431,300 | 412,700 | 131,00| 18,80 |64,00| 78,00 0131 T | 5
Cadasira DAEE 7431300 | 410,060 50,30 Fin Catansa
Cadasirg DAEE 7431380 | 412,200 B0 Gr Taubalé
Emivaer 5.4, 743,361 | 412,238 | 14500( 6,10 |76.80) BE.05 0 - § Solp |§ 145 Gr. Taubaté / Fm. Cagapava Fm Cagapasa|
Emioraer 5.4, a3 407 | 412,232 | 145,00) 11,20 |78,50) 66,00 0. 5 Soin 5 - 145 Gr. Taubaté ! Fmu.Cagapava | 5
Esniraer 5.4 T431,500 | 412,400 | 130.00| 10,42 |66,00( B2.00 0128 T 128130 &g ]
Emibrasr 5.4 7431500 | 412,600 | 150,00( 12,37 |54,00) 57,00 0-180 T 5
Emivaer SA. Ta3,501 | 412,400 [13000( 610 |75,80([102.1510 - 128 Fm. Cagapeva 128- 130EC EC
Emiovaer 5.4, TAN.518 | 412418 13000 B20 |74,75)104.50 0 . 128 Fm. Cagapava 128 - 130 Embas. Cristalng 1 5
Cadasira DAEE 743150 | 417660 o Gr. Taubalé
Embranr 5.4 T431,835 | 412664 | 150000 ( 2200 |54,01) 5817 ) - 150 Fm Cacapava Fm Cagapava|
Emivaer 5.4, 7431568 | 412,677 | 150,00) 10,50 | 56,00 BT.00 ) - 3 SOLO 3- 130 LAMAR 130 - 150 LAMY 5
Emioraer 5.4, 743 E40 | 412450 135,00 B0 |60.81)115.71 0 . 48 Formagso Pindamonhangaba (48 - 131 Fomagsa 580 Peuo A31-138 EC EC
Cadasiro DAEE 7431640 | 412,450 800 Gr. Taubalé
Emiovaer 5.4 741,837 | 412781 12800 5
Emioraer 5.4, 731,638 | 412618  139.00| 6,00 [55.58)103.74 0 - § Solo (aterro) B - 140 Gr. Taubaté | Fm. Cagapava |140 - 142 Embas | Gr.Apungui 5
Cadasira DAZE 7432,780 | 11,870 | 15,00 ] | Fm Cagagava
INPE - Ins|, Nag, de Pesquisas Espasiat 7432,880 | 412,040 |180,00| 15,00 |60,00 0 - 18 Sale | Sedmerd 1B - 180 Frn, Cagapava s
Cadasiro DAEE 7432840 | 411,850 15,00 Fm Cagapana
INPE - Inst. Mac. de Pesquisas Espaciais 7432580 | 412,100  138.00( 16.00 | 34,00 85,00 0 - 136 50 ESTRHD

> i
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3.2 Dados locais da area 02

Ponto Localizacao UTM E UTM N Formacao Profundidade NE Vazdo ND
7 409550 7430900 Grupo Taubaté 183 37 31,7 39,6
409550 7431250 Grupo Taubaté 200 50 47 74
3500005409 409650 7431650 50 90 56,5
10 409200 7434450 Grupo Taubaté 180 65,8 48 93,7
11 409000 7431150 Grupo Taubaté 136,5 40 46,8 62
412 410350 7431100 40,5
413 408600 7432100 C aissico-Mi itico 147 29 34 40
14 408500 7432250 Grupo Taubaté 180 45 50 58
415 408600 7432400 Grupo Taubaté 172 29 79 39,5
419 412300 7430850 Ce I Granit aissi 175 71 16,1 102
20 412100 7431000 Grupo Taubaté 148 66 25,7 85,5
21 412000 7431150 Grupo Taubaté 150 70 6,5 101
3500005422 412500 7430450 Grupo Taubaté 133 66 8,8 115
423 412300 7431200 Grupo Taubaté 151 20 16,9 92
24 412550 7430900 150 4,5
428 413050 7435400 Grupo Taubaté 126,5 26 8,5 38
3500005429 414350 7436300 Grupo Taubaté 200 42,3 32 47,5
3 414550 7436350 Grupo Taubaté 200 45 107 68
1 412300 7435100 Complexo Granito-Gndissico 134 12 8,5 37
3500005433 412350 7435250 Grupo Taubaté 150 24 9 70
43 414400 7432200 Grupo Taubaté 124 12,5
447 412350 7436100 Grupo Taubaté 201 40 52,3 50
412350 7436050 Grupo Taubaté 220 49 52 64
468 410400 7436550 117,5 25
3500005474 410800 7435000 Grupo Taubaté 180 53,5 57,8 62
75 410150 7434450 Grupo Taubaté 118 12 15 62
76 409800 7434000 Grupo Taubaté 171 23 31,6 60
3500005477 410000 7434100 202,8 37 32 41
478 409800 7434150 Grupo Taubaté 198,5 44 33,2 53
2 408300 7431400 100 38,85
48 408700 7434800 Grupo Taubaté 200
487 408050 7433850 Grupo Taubaté 168,5 47,8 24,1 56
413900 7435950 Complexo Embu 175 17 117 30
22 411600 7436250 Grupo Taubaté 130 15 11 35
3500005523 412750 7435500 Grupo Taubaté 120 16 6,5 55
1 ROD, PRESIDENTE DUTRA KM 148 412500 7434850 Formagdo Pindamonhangaba 171 44 40 70
22 ROD, PRESIDENTE DUTRA, KM 148 412850 7434950 Formagdo Pindamonhangaba 155 59 28 71,85
23 ROD, PRESIDENTE DUTRA KM 148 412650 7435350 Formag&o Pindamonhangaba 210 69,7 63 79,5
4 ROD, PRESIDENTE DUTRA, KM 148 412300 7435250 Formagdo Pi 181,5 81,17 48,7 91,82
3500007797 P33-VILA TATETUBA 412660 7435920 Grupo Taubaté 173 66 31,1 87,6
3500007799 JD SATELITE 409640 7431670 Grupo Taubaté 156 58,4 47,9 76,1
3500007800 P4-CAMPO DOS ALEMAES 413343 7431956 Grupo Taubaté 178 83,2 25 103,2
3500007815 P86-VILA CORINTHIANS 411550 7435350 Grupo Taubaté 219 29,55 139 61,3
3500007818 P89-BAIRRRO LAVAPES 410420 7436450 Grupo Taubaté 202 10,35 11,56 56,02
3500007819 P88-JD SATELITE 410330 7430480 Grupo Acungui 150 65,7 38,2 81,5
3500007820 P87-VILA TATETUBA Il 411150 7436310 Grupo Taubaté 266 12,6 249 31,33
3500007821 P17-JD SATELITE 409520 7431150 Grupo Taubaté 200 71,95 23 75,4
3500008367 JARDIM DA GRANJA 412740 7433650 Complexo Embu 80 35,26 18 48,6
3500008368 JARDIM DA GRANJA 412550 7433700 Grupo Taubaté 145 444 18,42 100,71
1 SEDE - ETA Il 408870 7434900 Grupo Taubaté 229,5 55,73 99,2 82,2
89 JD VISTA VERDE Il / JD DIAMANT 413720 7436100 Grupo Taubaté 206 44,3 91,7 50,64
3500008391 VISTA VERDE 414300 7436300 Grupo Taubaté 200 43,66 99 66,32
VILA LUCIA 412420 7436300 Grupo Taubaté 258 66,47 1013 859
VILA SAO BENTO 410370 7430900 Complexo Embu 109,5 54,57 25,5 86,89
17 ESTRELA D'ALVA 408820 7430160 Grupo Taubaté 161 71,6 96,6 99,67
22 PROXIMO AO CORREGO DOS PUTINS 411120 7436300 Grupo Taubaté 154 18,45 220 30,34
23 JARDIM PORTUGAL 410000 7431200 Grupo Taubaté 220 49,36 26,4 122,35
3500030306 R, MADRE TEREZA,469 409160 7435520 Grupo Taubaté 101 43,5 4 55,46
R, TAUBATE,102 409540 7433300 Grupo Taubaté 60 14,5 4 42
14 R, MAJOR ANTONIO DOMINGUES,244 409060 7435290 Grupo Taubaté 96 38 4 58,85
15 AV, LUIZJACINTO, 88 408920 7435170 Grupo Taubaté 100 47,5 54 49,5
R, TORORO 410260 7435020 Grupo Taubaté 123 42,54 5 47,84
3500057619 Avenida Andrémeda, 1,171 409230 7431490 Grupo Taubaté 60 19,97 2,5 39,88
3500057620 Rua Itororg, 221 410110 7434670 Formacdo Cagapava 90 23 6 34
408000 7429720 7
3500005418 412650 7431600 Grupo Taubaté 150 56 10,8 87
463 411850 7436400
410500 7436450 Complexo Gnaissico-Migmatitico 126 4,5 40 15,5
3500005470 410350 7436000
471 410300 7435750 38
72 410300 7435650 Grupo Taubaté 132 5 70 10
473 410150 7435550 40
3500005483 407950 7433200 Grupo Taubaté 120 31 10 51,8
3500007790 P83-JARDIM PARAISO DO SOL 413420 7435770 Grupo Taubaté 152 66 17,1 78
3500007796 P29-JD SATELITE 409220 7431100 Grupo Taubaté 180 77,2 34,9 83
3500007822 P9-SANTANA 408980 7433240 Grupo Acungui 125,5 22,9 30,6 24,7
VISTA VERDE Ill 410000 7436550 Grupo Taubaté 176
VISTA VERDE 414400 7436100 Grupo Taubaté 216 68,68 110 79,25
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3.3 Localizacdo dos pocos no entorno CTA areas 01 e 02

Figura 02
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4 — GEOLOGIA REGIONAL

Na regido em estudo ocorrem rochas granitdides do Embasamento Cristalino (idade
Pré-Cambriana Superior) e sedimentos Terciarios da Formacgdo Cacapava. (Fig 02)

4.1- FORMACAO CACAPAVA

A maior parte dos sedimentos Terciarios do leste paulista, aos quais pertencem a Bacia
de Taubaté, sdo compostos por camadas de folhelhos, argilitos,  siltitos, arenitos,
conglomerados e termos intermediarios

Os sedimentos apresentam cores variadas, em tons de amarelo, vermelho, arroxeado e

\

cinza.

“\
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\ Estas camadas sdo sempre lenticulares, sendo que as de sedimentos mais finos tendem

a ser mais persistentes. As espessuras variam de centimetros a alguns metros, com predominio

de valores decimétricos.

Nessas camadas, excetuando-se o caso dos folhelhos, as estruturas mais freqlentes sao
a estratificacdo cruzada, estratificacdo gradacional e conglomerados, ou arenitos com pelotas de
argilas, além de estruturas de corte e preenchimento, marcas onduladas e estruturas de
deslizamento gravitacional. Com excec¢do da ultima, as demais identificam o ambiente fluvial
em que se acumularam os sedimentos.

No que se refere a sua constituicdo mineraldgica, com excecao dos folhelhos, trata-se
de sedimentos ricos em feldspatos e minerais pesados, sugerindo contribuicdo das encostas
serranas.

4.2 EMBASAMENTO CRISTALINO

O Embasamento Cristalino est& associados as rochas do Grupo Agungui, que apresenta
corpos de rochas granitdides similares aos migmatitos em brechiticos, nebuliticos e anatexiticos
ocorrendo em corpos parcialmente intensivos nas rochas circundantes.

O carater porfiroblastico é bastante acentuado nesses corpos, dado pela presenca de
cristais de microclinio e plagioclésio - brancos, cinzentos ou réseos de dimensBes até
decimétricas, orientados paralelamente a foliacdo. Alguns corpos sao relativamente pobres em
biotita, o que confere a rocha uma coloragéo cinza clara.

Figura03 Geologia Regional
YA M‘V
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Area de interesse

Locacdes dos estudos dentro da area de interesse

5— GEOLOGIA LOCAL

Na regido estudada afloram sedimentos da Formacdo Cagapava, compostos por
arenitos de granulometria fina a média, as vezes argiloso e siltoso, em tons amarelados,
arroxeados. Sua espessura é _homogénea e varia de 90 a 120,00 metros dentro da area 01
de estudo e 160,00 e 200,00 metros na area 02 de estudo .

A Leste do CTA, ocorre a diminuicdo da espessura de sedimentos, em

conseqgliéncia da existéncia de uma estrutura chamada de Alto Estrutural do Rio Putins,

aumentando bruscamente até proximo ao Ribeirdo Cajuru.

Abaixo destes sedimentos aparecem rochas do Pré-Cambriano superior, compostos
predominantemente por granitos. As amostras existentes proximo ao po¢o a ser perfurado

encontram-se bastante fraturadas.

6 — ASPECTOS ESTRUTURAIS

Parte da area do CTA esta assentada sobre o alto estrutural do Rio Putins.
Os pocos cadastrados indicam variagdes na espessura de sedimentos que ndo podem ser
atribuidas somente a irregularidades morfoldgicas do embasamento cristalino.

Estas espessuras variam de alguns metros para mais de uma centena de metros.

Nos estudos realizados ficou evidenciados a ocorréncia de falhamentos ao longo do Rio
Putins e Ribeirdo Cajuru, com orientacdo geral NNW. Estes falhamentos seriam o0s
responsaveis pelo alto estrutural existente.

A seguir vamos verificar a existéncia de um alto estrutural na regido da ETA do CTA
que diminui o espessamento da camada sedimentar , resposnsavel pela maior probabilidade de
producdo de agua subterranea .

A seguir vamos verificar este espessamento em 03 perfis realizados com os dados dos
pocos encontrados . Perfil ETA sentido NE , Perfil Dutra sentido NE paralelo ao anterior e

perfil perpendicular ETA- Dutra sentido N
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6.2 Localizagdo do perfil 02 Dutra sentido NE

Legenda

CORTE ESTRATIGRAFICO

Rumo (NE), norte do CTA Elemento 1

Elemento 2

Eiemento 3

Embraer Pogo

Perfi de elevagao e linha de analise esiratigrafica

N

WEAMPO RGOS

6.2.1. Perfil 02 - ETA — Embraer sentidoNE—
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6.3 Localizagéo do perfil 03 ETA - Dutra

e

6.3.1 Perfil 03 - ETA-DUTRA g
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CORTE ESTRATIGRAFICO DA ETA PARA SENTIDO DUTRA.
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7 — POSSIBILIDADES DE CAPTACAO AGUAS SUBTERRANEAS

A exploracdo de agua subterranea no aquifero Cacapava podera ser feita na area do

CTA, no local indicado no croquis de localizac&o e nas locagdes predefinidas em projeto.

O aquifero Cacapava € do tipo multi camadas e se comporta como semi confinado.

Suas caracteristicas variam em funcdo de maior ou menor porcentagem de areia existente no

local da perfuracio.

—
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A éarea -em estudo foi dividida em dois blocos para aproveitamento
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Figura 04
Avrea passiva de perfuracio
Areas de possiveis restri¢o a perfuragio pelo raio de 500,00 metros de postos de
combustiveis
A érea 01 nos arredores da ETA e a Area 02 nos arredores da Dutra estdo demarcadas por
regides de areas passiveis de perfuracdo . Na figura 04 acima estdo demarcadas em amarelo

As caracteristicas de cada area sao diferenciadas

71 -Area01 -ETA:

As caracteristicas hidrodinamicas esperadas para a perfuracdo de um poc¢o no local
indicado s&o:

> Profundidade de 100,00 a 110,00 m em sedimentos
a partir de 110,00m em rochas cristalinas
> Nivel Estatico 80,00m e
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» - Nivel dindmico 95,00m
» Vazao 25,00 a 35,00 m3/h
» Vazdo Especifica 1,8a2,5m3/h/m

Na regido , localmente devido aos niveis de agua do aquifero serem balizados na altura
de 80,00 metros e os pogos perfurados até 100,00 metros , possiveis fraturamento na zona de
contato entre o aquifero sedimentar e o cristalino sdo areas alvo .

Nesta area devido a peculariedade de encontrar uma alto estrutural que diminui
sensivelmente a cobertura sedimentar , tem a expectativa de coberturas sedimentares de pelo
menos 25,00 metros que deverdo ser levadas em conta antes de realizar o aprofundamento do
pogo .

Para isto_recomendamos realizacdo de estudo geofisico local e pontual a fim de

mapear a cobertura sedimentar em local pré definido pelo estudo e mapear o caminhamento da
espessura sedimentar encontrada no perfil mapeado

7.1.1 local de defini¢do para Sondagem elétrica vertical e caminhamento elétrico
. < " 2 ' ’741 ]
N ¢ - &

NI

CTA P05

Area Passivel de perfuracio
|| Ponto recomendado para realizacdo de sondagem elétrica vertical
\ Direcdo para realizacdo do caminhamentos elétricos

Como _recomendacdo_complementar _e-em-avaliacdo hidraulica-realizada com os

pocos da area 01 ETA, se verificou um grande potencial hidraulico para melhoria das
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~captacOes ja existentes com a realizacdo de trabalhos complementares nos pogos cuja
finalidade € incrementar a capacidade hidraulica dos pocos , elevando a capacidade
produtiva local .
Dentre os pocos avaliados o pogo 04 ( mais Novo) tem caracteristicas construtivas
e hidraulicas que indicam um potencial subdesenvolvido , e que através de trabalhos de
manutencdo e desenvolvimento de um plano especifico , com tecnologias que possibilitem
atingir o pré filtro no desenvolvimento , elevariam a producdo com possibilidade que os
indicios hidraulicos indicam de eficiéncia com duplicacéo da vazao.
Caso plano de manutencdo de tecnologia especifica para reabilitacdo seja
implantado e tenha resultados positivos , a tecnologia poderé se estender aos pocos 01 , 02

e 03 com possibilidades de dobrar a capacidade produtiva dos pocos da area 01

7.2 Area 02 Dutra:

Caracteristicas construtivas :

» Profundidade de 180,00 a 200,00 m em sedimentos
» Nivel Estatico 95,00 m

» Nivel dinamico 110,00 m

» Vazéo 45,00 a 50,00 m3/h

» Vazdo Especifica 2,5a3,2 m3/h/m

7.2.1 local de perfuracéo de pocos dentro da area passivel de perfuracao
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AREA PASSIVADE PERFURAGAO 02

O  Pontos de perfuracdo Area 02 — Dutra
w Areas passiveis de perfuracio
O Possivel area de restricdo

As Caracteristicas hidraulicas locais da area 02 indicam para pogos com cobertura
sedimentar maior que pode variar de 170,00 a 200,00 metros no sentido Dutra

Na é&rea passiva de perfuracdo 01, proximo a Dutra, o poco com potencial de 50,00
m3/hora e 200,00 m de profundidade

Na &rea passiva de perfuragcdo 02 , proximo a tamoios , 0 po¢co com potencial de 25,00
m3/hora e 170,00 m de profundidade .

8 - CONCLUSAO

De acordo com os dados pesquisados , com as informacdes disponiveis em nosso banco
de dados operacionais e estudos ja realizados nessa porcédo da Bacia Sedimentar de Taubaté,
podemos observar que ocorre na area onde se localiza o CENTRO TECNICO
AEROESPACIAL — CTA , uma estruturacdo geoldgica decorrente de um processo de
falhamentos associado a formagdo-do Vale do Paraiba do Sul, em que o Embasamento
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Cristalino apresenta “altos estruturais”, que sdo porcdes desse substrato rochoso que se
elevaram, causando as diferencas de cotas entre o topo do cristalino nos locais definidos para
perfuracéo .

Baseado nos dados de perfuragdo dos pocos 01, 02 e 03 do CTA Area 01 da ETA e os
valores hidrodinamicos dos po¢os em operacdo , verificou-se que o aquifero possui potencial
com vaz0es especificas na ordem de 1,8 a 2,5m3/h/m.

A representacdo desta capacidade significa que o aquifero tem uma capacidade
produtiva de 1,8 m3/h por metro de rebaixamento do nivel dagua . A espessura do sedimento
conforme descrito anteriormente representa a capacidade produtiva do pogo.

O controle litolégico de perfuracdo deve monitorar e balisar o perfil de completacdo do

poco e gerar a viabilidade do mesmo associado ao_levantamento geofisico no furo guia que

identificou as camadas arenosas e recomendou a insercdo de filtros e camadas permeantes nas
zonas portadoras de &gua.

Ha necessidade de realizacio de estudo geofisico na Area 01 a fim de minimizagdo do
risco da perfuracdo com a realizacdo de Sondagens eletricas ( geofisica pré perfuracéo) a fim de
determinacdo da espessura do sedimento em contrapartida dos elementos mensurados reais
das perfurac6es dos pogos.

Para vazdes com potenciais de 25 a 35m3/hora e um rebaixamento de 10 a 15 metros ,
necessita-se de uma espessura de sedimentos locais na ordem de 14,00 metros abaixo do nivel
estatico e realizar uma profundidade de instalacdo de equipamento de 100,00 metros .

A realizacdo do Pré Levantamento geofisico local( antes de perfuracdo), para validar a
locacdo do poco ao identificar o topo do cristalino e balisar as locagdes de perfuracéo , pode ser

realizada , a margem de erro dos métodos elétricos sdo da ordem de 10 a 15% , o que

representa de 10 a 15 metros da zona alvo para o poco projetado de 100,00 metros.

Baseados nos novos dados compilados através da perfuracdo do primeiro poco (P05
improdutivo) e da alimentacdo do banco de dados da geologia local levam a recomendar para
minimizacao de riscos na perfuracdo de um novo poco, monitorar durante a perfuracdo o tempo
de penetracdo das sondagens e identificacdo da geologia.

Na &rea 02 o levantamento hidrogeologico realizado, roteado pelos pocos existentes
locais e regionais levantados neste estudo, equipara a mesma margem de erro do estudo

indireto , levando a ndo recomendar como pré requisito a realizacdo da geofisica anterior e
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sim-a_perfuracdo-do primeiro pogo com finalidade de minimizar os riscos de sucesso de
producéo de agua.

Na regido da area 02 a expectativa é de pogo de 200,00 metros com 50,00 m3/hora

Cabe ressaltar que mesmo com a determinacdo e controle das camadas permeantes do
novo poco , a capacidade produtiva esta condicionada as condi¢des pontuais de porosidade,
permeabilidade e transmissividade do aquifero no local perfurado, capacidade de realizacdo da
empresa de perfuracdo e a prépria execucdo do poco , para ndo correr riscos de perda dos
parametros hidraulicos que influenciam na producao final .

Recomendamos que o0 processo de perfuracdo dos novosS pPOCOS Sejam

acompanhados por parte do CTA um gedlogo , que devera alinhar e validar 0os processos

decisorios do andamento da obra com a companhia perfuradora

Atenciosamente.

A

Geol. Lourengo Saetd Moya
CREA 060159006 — 2
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PROJETO POCO AREA 02 - ETA

1 - IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO

Proprietério: CTA- CENTRO TECNICO AEROESPACIAL
Endereco : P¢a Marechal Eduardo Gomes, 50 Bairro: Viladas Acacias
Municipio: Sao José dos Campos - SP
Cia. Perfuracdo: H20 Solugdes em Agua Itda
Projetista: Lourengo Saeta Moya - Ge6logo CREA: 0601590062
Perfuragdo (m): 110,00
Nivel Estatico (m): 80,00 Nivel Dinamico (m): 90,00
Vazéo de Exploracdo (ms3/h): 25,00
2 - PERFIL GEOLOGICO
de (m) a(m) Formagéo Tipo de Aquifero
0,00 4,00 Solo/ sedimentos | mmmmeeeeeeee-
4,00 109,00 Fm. Cacapava /Fm. Tremembé Multicamadas
109,00 110,00 [Embasamento cristalino fissural

3 - PERFURACAO

de (m) a(m) Método Perfuracéo Diametro ( pol ) Litologia
0,00 20,00 Rotativo 20 Arenitos e
20,00 110,00 Rotativo 12 1/4 argilitos intercalados

4 - PERFILAGEM ELETRICA
de (m) a(m) Perfis executados
0,00 110,00 Raios gama, SP, e Resistividade eletrica

5 - TESTE DE VAZAO

Duracdo (h) | Tipo de Teste Equipamento Profundidade (m) Prod. Quimicos
24 Vazdo Maxima Bomba Submersa 96,00 Hiploclorito de sodio
6 Escalonado 40/60/80%| Bomba Submersa 96,00  [-m-e----

6 - CONDICOES PREVISTA DE OPERACAO
N.E.(m) | N.D.(m) | VAZAO (m3h) ALTURA TOTAL (m) REBAIXAMENTO (m)
80,00 90,00 25,00 90,00 10,00
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PROJETO POCO AREA 02 - ETA

Proprietario: CTA- CENTRO TECNICO AEROESPACIAL

7 - PRE-FILTRO

Endereco P¢a Marechal Eduardo Gomes, 50

de (m)

a(m)

Espaco Anular ( pol )

Granulometria (mm)

Volume Aplicado (m3)

0,00

110,00

121/4 x6

1,50a 3,00

7,00

8 - CIMENTACAQO

de (m) a(m) Espago Anular (pol) | Volume Aplicado (m3) Método de Injecdo
0,00 20,00 20x14 2,70 Tubo Auxiliar / Gravidade
9 - GUIAS CENTRALIZADORAS
Quantid.(m) |Diam. Int. | Diam. Ext. Tipo Material
10 61/2 121/4 Gaiola Aco Galvanizado

10 - REVESTIMENTO SANITARIO COM TUBOS LISOS

de (m) a(m) |Diametro ' Diametro mm Material Unido por:
0,00 20,00 14 Tubo aco din 2440 solda
11 - REVESTIMENTO COM TUBOS E FILTROS
de (m) a(m) |Diametro ' Diametro mm Material Unido por:
Filtro Geomecénico Rosca/Luva
0,00 110,00 150 ref 0,75 mm

12 - DESENVOLVIMENTO

Duragdo (h) | Método Equipamento Produtos quimicos
10 Air lift Compressor 300/700 cfm Hexametafosfato de sodio
6 Recalque Bomba submersa Hexametafosfato de sodio

13 - ACABAMENTO

Desinfecgdo
Conforme Norma ABNT
Hipoclorito de sodio 12% (30 litros )

Laje de Protecéo Sanitaria
Conforme Norma ABNT

Tampa do Pogo
Conforme Norma ABNT

Limpeza
Conforme Norma ABNT

Tubo de Recarga do Pré-Filtro
1,00 m

Equipamento projetado

H»0 Solugdes em Meio Ambiente e Agua
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| Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados

| Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratacéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
seus dados. (sensiveis ou nao)".

PROJETO POCO AREA 02 - ETA

Proprictirio CTA - Centro Técnico Aeroespacial

Local: Sdo José dos Campos/SP

PERFIL. CONSTRUTIVO

Laje de Protecdo

Solo

Cimentagio

Perfuragio 20" - 20,0 m

Perfuragdo 12 1/4™

Pr¢ filtro Tipo Pérola
1,5a 3,0 mm

110,00 m

,,,,,,////////////////% Z . N AN
| |

Tampa de protegido 8"

—

— Tubo de protecio 8 "

Tubo chapa com o 14”

20,0 m - 14"

Tubos
GEOMECANICO
REFORCADO ¢ 6”

Filtro geomecanico
reforgado com
didmetrode 6”

110,00 m 6”

Desenho sem escala

H20 Solugées em Meio Ambiente e Agua
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Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratacéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
seus dados. (sensiveis ou nao)".

PLANILHA DE PROJETO DE POGO AREA 02- ETA
1.0 [TRANSPORTE - CANTEIRO
11 Transporte de ngpamentos para perfuracéo em sedimento e rocha, Vb 1,00
inclusive materiais.
1,2 |Instalagdo de canterio de obras vb 1,00
2.0 |PERFURACAO
21 Eerfuragao 20" - 0 a 20 m, em solo e rochas sedimentares para m 20,00
instalac&o de tubos de boca.
2.2 |Perfuracdo 9 7/8" - 20 a 110 m para perfilagem geofisica (furo-guia) m 90,00
2.3 |Alargamento 12 1/4" - 20 a 110 m, em rochas sedimentares m 90,00
2.4 |Perfuracdo em rochas cristalinas m
2.6 |Fluido de Perfuracéo CMC vb 1,00
3.0 |PERFILAGEM GEOFISICA
SP/GR/Resitividade e inducéo m 110,00
4.0 |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE COLUNA DE REVESTIMENTO
4.1 |Tubos Lisos
4.1.1 [Tubo 14" - 0 a 20 m, chapa de aco 1010/1020 soldada, esp. 3/16" m 20,00
4.1.2 |Tubo 8" aco m 2,00
4.1.3 [Tubo - 6 " - pvc Geomecanico reforcado m 70,00
4.1.4 [Confecc¢éo de adapatacdes tubos e filtros em roscas e luvas vb 1,00
4.2 |FILTROS
4.2.1 | PVC 6" Gemoecanico Reforcado, abert. 0,75 mm m 40,00
5.0 |CIMENTACAO - TUBO DE BOCA E GUIAS
5.1 |Preenchimento de espaco anular com pasta de cimento no traco 2:1 m? 2,70
5.2 |Fornecimento e aplicagdo de guias centralizadoras 6 3/4" x 111/2" un 10,00
6.0 |[FORNECIMENTO E INJECAO DE PRE-FILTRO
6.1 |Tipo Perola - Arredondamento - (1,5 T/m3) m? 7,00
7.0 [LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO
7.1 |Instalac8o e remoc¢do de equipamento un 1,00
7.2 [Com compressor de ar de alta . Minimo 200 bar/700 PCM h 10,00
7.3 |Com bomba submersa h 6,00
7.4 |Fornecimento e aplicagdo de Dispersante vb 1,00
8.0 |TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL
8.1 |Instalag&o e remocgéo do conjunto de bombeamento 30m3/h & 100mca vb 1,00
8.2 |Vazédo maxima e 3 etapas de teste escalonado h 36,00
8.3 |Recuperacéo de nivel h 3,00
8.4 |Gerador de 60 KVA ( Se necessario ) h
9.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 |Desinfec¢do Vb 1,00
9.2 Tam‘pa de protec&o do pogo com diametro de 8 "(de boca, em chapa de un 1,00
aco
93 Laje de protec&o sanitaria (1,80 x 1,80 x 0,20 com separador e tubo de Vb 100
"~ |recarga do Pré-filtro, em PVC de 1 1/2") '
10.0 |ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA
10.1 [Analise Portaria GM 888 Completa Vb 1,00
11.0 |DOCUMENTACAQ
11.1 [Documentacgéo técnica final construtiva Vb 1,00
TOTAL GERAL MATERIAIS + MAO DE OBRA / poco
ITotaI Geral para 01 Pocos de 110,00 metros
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Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratagéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
seus dados. (sensiveis ou nao)".

PROJETO POCO AREA 01- DUTRA

1 - IDENTIFICACAQO E LOCALIZACAO

Proprietario: CTA - CENTRO TECNICO AEROESPACIAL

Endereco : P¢a Marechal Eduardo Gomes, 50 Bairro: Viladas Acéacias

Municipio: Séo José dos Campos - SP

Cia. Perfuracéo: H20 Solugdes em Agua Itda

Projetista: Lourengo Saeta Moya - Geblogo CREA: 0601590062
Perfuracéo (m): 200,00

Nivel Estéatico (m): 80,00 Nivel Dinamico (m): 110,00
Vazéo de Exploragdo (m3/h): 50,00

2 - PERFIL GEOLOGICO

de (m) a(m) Formagdo Tipo de Aquifero
0,00 4,00 Solo/sedimentos | -mmmemmemem—-
4,00 200,00 Fm. Cagapava /Fm. Tremembé Multicamadas

3 - PERFURACAO

de (m) a(m) Método Perfuragio Diametro ( pol ) Litologia
0,00 20,00 |Rotativo 22 Arenitos e
20,00 200,00 |Rotativo 14 3/4 argilitos intercalados

4 - PERFILAGEM ELETRICA
de (m) a(m) Perfis executados
0,00 200,00 Raios gama, SP, e Resistividade eletrica

5 - TESTE DE VAZAO

Duragdo (h) | Tipo de Teste Equipamento Profundidade (m) Prod. Quimicos
24 Vazdo Maxima Bomba Submersa 120,00 Hiploclorito de sodio
6 Escalonado 40/60/80%| Bomba Submersa 12000 |-

6 - CONDICOES PREVISTA DE OPERAGCAO
N.E.(m) | N.D.(m) | VAZAO (m3h) ALTURA TOTAL (m) REBAIXAMENTO (m)
80,00 110,00 50,00 30,00

H20 Solugdes em Meio Ambiente e Agua
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Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratagéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos

seus dados. (sensiveis ou nao)".

PROJETO POCO AREA 01- DUTRA

Proprietério; CTA- CENTRO TECNICO AEROESPACIAL

7 - PRE-FILTRO

Endereco Pc¢a Marechal Eduardo Gomes, 50

de (m)

a(m)

Espaco Anular (pol)

Granulometria (mm)

Volume Aplicado (m3)

0,00

200,00

14 3/4 x 8

1,50 a 3,00

16,00

8 - CIMENTACAO

de (m) a(m) Espaco Anular (pol) | Volume Aplicado (m3) Método de Injecéo
0,00 20,00 22 x 16" 2,70 Tubo Auxiliar / Gravidade
9 - GUIAS CENTRALIZADORAS
Quantid.(m) |Diam. Int. | Diam. Ext. Tipo Material
20 81/2 14 3/4 Gaiola Aco Galvanizado

10 - REVESTIMENTO COM TUBOS LISOS

de(m) a(m) |Diametro ' Diametro pol Material Unido por:
0,00 20,00 16,00 Tubo ago 1010/1020 SOLDA
11 - REVESTIMENTO COM TUBOS E FILTROS
de (m) a(m) |Diametro ' Diametro mm Material Unido por:
Filtro Geomecénico Ref Rosca/Luva
0,00 200,00 8" ref 0,75 mm
12 - DESENVOLVIMENTO
Duragéo (h) | Método Equipamento Produtos quimicos
10 Air lift Compressor 300/700 cfm Hexametafosfato de sodio
6 Recalque Bomba submersa Hexametafosfato de sodio

13 - ACABAMENTO

Desinfecc¢do

Laje de Protegdo Sanitaria

Conforme Norma ABNT
Hipoclorito de sodio 12% (30 litros )

Conforme Norma ABNT

Tampa do Poco

Limpeza

Conforme Norma ABNT

Conforme Norma ABNT

Tubo de Recarga do Pré-Filtro

Equipamento projetado

1,00 m

H»0 Solugdes em Meio Ambiente e Agua
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| Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados

| Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratacéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
seus dados. (sensiveis ou nao)".

PROJETO POCO AREA 01- DUTRA

Proprictario CTA - Centro Técnico Aeroespacial Local: Sdo José€ dos Campos/SP

PERHIL CONSTRUTIVO

Laje de Protecio
Solo
Cimentacgio
Perfura¢do22" -20,0 m

Perfuragio 14 3/4%

Pré filtro Tipo Pérola
1,5a3,0 mm

200,00 m 14 3/4"

Tampa de protegido 10"

—

— Tubo de protegdo 10"

,.,,,///////////////////////%///% . &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“\“

Tubo chapa com & 16”

20,0m - 16"

Tubos
GEOMECANICO
REFORCADO 8~

Filtro geomecanico
refor¢cado com
didmetrode 8”

200,00 m 8”

Desenho sem escala
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Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratacéo,
como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
seus dados. (sensiveis ou nao)".

PLANILHA PROJETO DE POCO AREA 01 - DUTRA
1.0 |TRANSPORTE - CANTEIRO
11 _Transporte de gq_uipamentos para perfuragéo em sedimento e rocha, Vb 1,00
inclusive materiais.
1,2 |Instalac&o de canterio de obras Vb 1,00
2.0 |PERFURACAO
Perfuracdo 22" - 0 a 20 m, em solo e rochas sedimentares para instalag&ao
2.1 20,00
de tubos de boca.
2.2 |Perfuracdo 9 7/8" - 20 a 200 m para perfilagem geofisica (furo-guia) m 180,00
2.3 |Alargamento 14 3/4 - 20 a 200 m, em rochas sedimentares m 180,00
2.4 |Perfuragdo em rochas cristalinas 110 a 140,00
2.6 |Fluido de Perfuracdo CMC Vb 1,00
3.0 |PERFILAGEM GEOFISICA
SP/GR/Resitividade e inducdo m 180,00
4.0 |FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE COLUNA DE REVESTIMENTO
4.1 |Tubos Lisos
4.1.1 |Tubo 16" - 0 a 20 m, chapa de aco 1010/1020 soldada, esp. 3/16" m 20,00
4.1.2 |Tubo 10" aco m 2,00
4.1.3 |Tubo - 8" - Geomecanico reforcado m 130,00
4.2 |FILTROS
4.2.1 | PVC 8" Gemoecanico Refor¢ado, abert. 0,75 mm m 70,00
5.0 |CIMENTACAO - TUBO DE BOCA E GUIAS
5.1 |Preenchimento de espaco anular com pasta de cimento no traco 2:1 m3 2,70
5.2 |Fornecimento e aplica¢éo de guias centralizadoras 8 1/2" x 14 3/4 un 10,00
6.0 |FORNECIMENTO E INJECAO DE PRE-FILTRO
6.1 |Tipo Perola - Arredondamento - (1,5 T/m?) m3 16,00
7.0 |LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO
7.1 |Instalac&o e remocdo de equipamento un 1,00
7.2 |Com compressor de ar de alta . Minimo 200 bar/700 PCM h 10,00
7.3 |Com bomba submersa h 6,00
7.4 |Fornecimento e aplicacéo de Dispersante Vb 1,00
8.0 |TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL
8.1 |lInstalagcdo e remogéo do conjunto de bombeamento 60,00m3/h a 120mca Vb 1,00
8.2 [Vazdo méxima e 3 etapas de teste escalonado h 36,00
8.3 |Recuperagéo de nivel h 3,00
8.4 |Gerador de 60 KVA ( Se necessario ) h
9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 [Desinfeccdo Vb 1,00
92 Tampa de protecdo do pogo com didmetro de 8 "(de boca, em chapa de un 1,00
aco)
93 Laje de protegé&o sanitaria (1,80 x 1,80 x 0,20 com separador e tubo de Vb 100
) recarga do Pré-filtro, em PVC de 1 1/2") !
10.0 |ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA
10.1 |Analise GM 888 COMPLETA Vb 1,00
11.0 [DOCUMENTACAO
11.1 |Documentacgdo técnica final construtiva Vb 1,00
TOTAL GERAL MATERIAIS + MAO DE OBRA / poco
| |T0ta| Geral para 01 Pogos de 200,00 metros
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Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratacéo,

como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
/ seus dados. (sensiveis ou nao)".

Resolucdo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou sen,igo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230232004007

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

1. Resp avel Técnico
LOURENCO SAETA MOYA
Titulo Profissional: ~ Gedlogo RNP: 2603823337
Registro: 0601590062-SP
Empresa Contratada: H20 SOLUCOES EM AGUA LTDA - EPP Registro: 0502829-SP
2. Dados do Contrato
Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ:00.394.429/0164-57
Endereco: Pragca MARECHAL-DO-AR EDUARDO GOMES N°: 50
Complemento: Bairro: CAMPUS DO CTA
Cidade: S@o José dos Campos UF: SP CEP: 12228-615
Contrato: Celebrado em:  15/12/2023 Vinculada a Art n°:
Valor: R$ 17200,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acao Institucional:
—  3.Dados daObraServico —
Enderego: Pragca MARECHAL-DO-AR EDUARDO GOMES N°: 50
Complemento: Bairro: CAMPUS DO CTA
Cidade: Sdo José dos Campos UF: SP CEP: 12228-615
Data de Inicio: 15/12/2023
Previséo de Término: 15/01/2024
Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: Cadigo:
Proprietario: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 00.394.429/0164-57
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Elaboracéao
1 Estudo de pocos tubulares 1,00000 unidade
Apods a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observaco

EXECUGAO DE ESTUDO HIDROGEOLOGICO A FIM DE DETERMINAR A AREA MAIS ADEQUADA PARA A PERFURAGAO DE DOIS POGOS E PROJETO TECNICO CONSTRUTIVO
DE POCO TUBULAR PROFUNDO.

6. Declaracoes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagédo especifica e no
Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

de .

Local

GRUPAMENTO DE APOIO DE Si
00.394.

Valor ART R$ 254,59 Reg
Impresso em: 15/12/2023 12:25:22

A
LOURENCO SAET@A

| Nos termos da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — (LGPD), Informados em todos os documentos fornecidos ou
firmados pelas PARTES envolvidas na presente avenga, tanto na contratacéo,
/ como no transcorrer da negociagdo as PARTES autorizam o tratamento dos
/ seus dados. (sensiveis ou nao)".

Declaro serem verdadeiras as informacoes aclnlgsi nado digitalmente por H20

SOLUCOES EM AGUA LTDA:
0248128800155
DN: C=BR, O=ICP-Brasll, S=SP,
L=SAO JOSE DOS CAMPOS,
OU=40829089000118,
OU=Secretaria da Resena-Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ|
A1, OU=videoconferencia,
CN=H20 SOLUCOES EM AGUA

Resolucédo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informacoes

-Ap ART i quitada dados
constantes no rodapé-versao do sistema, certificada pelo Nosso Niumero.

-A icidade deste di pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

bilidade do profissional

- A guarda da via assinada da ART sera de
jeti d o vinculo

e do com o

LTDA:02481285000155 www.creasp.org.br

Razzo: Eu sou 0 ayfpi G5(e Tel: 0800 017 18 11 cm_sp
documento J > E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima e i & et s e

L sua izagdo de

assinatura aqui

Data: 2023.12.15 4aPHRageRS 254,59

Foxit Reader Versdo: 10.1.1

Nosso Numero: 28027230232004007 Verséo do sistema
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COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: 08 - Termo de Referencia

Data/Hora de Criag&o: 08/04/2024 17:09:11

Péaginas do Documento: 64

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 65

Hash MD5: 2027e821d28dc960dccf4044a9160bdd
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA no
dia 08/04/2024 as 14:13:35 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA no dia
08/04/2024 as 14:15:42 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO no dia
09/04/2024 as 06:27:37 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major RODRIGO BRITO SOUZA no dia 09/04/2024 as 08:
02:38 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int FABIO MORAES CARNEIRO no dia 09/04/2024
as 13:03:12 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA no dia
09/04/2024 as 13:17:21 no horario oficial de Brasilia.
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