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CONCORRENCIA

90001/2024

CONTRATANTE (UASG)
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (120006)

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
A EXECUCAO DA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO COMGEP, A SER
EXECUTADO NO 1° E 2° ANDAR DO PREDIO ANEXO DO MINISTERIO DA
AERONAUTICA, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS -
BLOCO M - EDIFICIO ANEXO, BRASILIA-DF

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 5.293.352,25

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 13/06/2024 as 10h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor preco global

MODO DE DISPUTA:
aberto e fechado
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Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal!
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
divob.gapbr@gmail.com

CONCORRENCIA N° 001/2024

(Processo Administrativo n°67284.005168/2023-48)

Torna-se publico que Comando da Aeronautica — Grupamento de Apoio de Brasilia, por meio
da Divisdo de Obtencédo e Contratos, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, Edificio Anexo, Andar
Térreo — Brasilia/DF — CEP: 70.045-900, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais legislacio aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
execucao da Adequacéo das Instalagbes do COMGEP, A SER EXECUTADO NO 1° e 2° andar do prédio
Anexo do Ministério da Aeronautica, localizado na Esplanada dos Ministérios — Bloco M - Edificio Anexo,
Brasilia, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.
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2.4, A nado observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitagéo:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢c6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséao de
trabalhadores a condi¢8es analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

2.5.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.5.9. Organizag@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
2.5.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢édo do contrato agente

publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitacéo ou a contratacdo de servi¢go que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.10. EmlicitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
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financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢co ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.8. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.
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3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.10.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 3.101
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconex&o.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor unitéario e, total do item;
4.1.2. Marca,
4.1.3. Fabricante;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacédo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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4.7, Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicfes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.9, O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo
do desconto ofertado deverd respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execuc¢do do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,1% (um décimo por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “aberto e fechado”.

5.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitac&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contratagcdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrbnico utilizado para divulgagéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

5.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientages dos 6rgdos
de controle.
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5.18.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;
5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

5.19.1. A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

5.19.2. A negociacéo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.19.3. O resultado da negociagcédo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.19.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.19.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Apbs a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagcdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF,;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, 81°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacéo.

6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacgéo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao méximo estipulado para contratagédo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. néo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerard o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacgdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;
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6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugao.

6.8.4. Seré& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.13. Caso o Projeto Béasico/Termo de Referéncia exija a apresenta¢do de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.15. Os resultados das avalia¢gfes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagces constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, seréo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagcao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera
um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderdo ser apresentados em original, por cépia ou
original por meio do sistema compras.gov.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢gBes de realizagcado do servico, assegurado a ele o
direito de realizagéo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser por meio do e-mail divob.gapbr@gmail.com, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.
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7.9.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacgdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nédo-digitais quando houver ddvida em relagédo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 849°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid4o dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcado
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitaco.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

7.12.2. Na hip6tese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no 8§ 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagcdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.14. Apods a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.14.1. complementacdo de informag8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
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classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitagédo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitag&o;

8.3.4. na hipétese de adog¢édo da inversado de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag¢édo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
https://apl1.sti.fab.mil.br/epags/.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢o, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacao

9.1.5. fraudar a licitacéo

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracéo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia,

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos

determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢bes serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

Pagina 15|18
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: maio/2023
Edital modelo para Concorréncia - Lei n® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacédo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

EDITAL - CONCORRENCIA N° 001/2024

9.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A sancado de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposi¢céo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da prética das infragBes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas
infrac6es administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposi¢cédo de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §84° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢8es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacéo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual ser& dirigido a autoridade que tiver
proferido a decis&o recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias (teis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sanc¢bes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.
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10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, por meio
de e-mail enderecado para divob.gapbr@gmail.com.

10.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacao, nos autos do processo de licitacao.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observar&do o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico https://apll.sti.fab.mil.br/epags/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
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11.11.3. ANEXO IV - Link para acesso ao Projeto Executivo

Brasilia-DF, datado e assinado digitalmente.

Marcello Pereira Camargo Coronel Intendente

Ordenador de Despesas do GAP-BR
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UASG 120131 Termo de Referéncia 12/2023

Termo de Referéncia 12/2023

Informacoées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

12/2023 120131-COMANDO GERAL DE PESSOAL FERNANDA BENITES CLETO 03/05/2024 10:58 (v 9.0)
Status

CONCLUIDO

Outras informacoes

. Niumero da Processo
Categoria o . . .
Contratacao Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos especiais de 457

engenharia

1. Definicao do objeto

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execu¢do da Adequacéo das Instalacoes do COMGEP, a ser
executado no 1° e 2° andar do predio Anexo do Ministério da Aeronautica, localizado na Esplanada dos Ministérios - Bloco M -
Edificio Anexo, Brasilia-DF, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER gglg[:l]))lip A QUANTIDADE
UNITARIO
Adequacdo das Instalacoes do COMGEP, conforme os RS
1 dados, detalhes e desenhos constantes no projeto de 13455 SV 01 5.293.352 25
arquitetura e engenharia, anexos a este instrumento e

1.2.0 objeto desta contratagao é caracterizado como servico especial de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar e demais documentos anexos.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados do da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacao da contratacao
FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:
I) Regido/Unidade: Centro-Oeste/GAP-BR
II) Data de publicacédo no Portal da FAB: 19 OUT 2023

IIT) Cédigo de Planejamento do Objeto no PAAC: GAPBR23SER194
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3. Descricao da Solucao

DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da Contratacao

Sustentabilidade

4.1. Os critérios de sustentabilidade foram definidos no item 5.3 da Recomendacges técnicas para elaboracdo do edital e do
termo de justificativas relevantes (DF26-01PE01-GER-RE001) e Parecer n° 40/9119/2023, de 05 de setembro de 2023.

Subcontratacao

4.2. £ admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes estabelecidas no item 8 do Anexo DF26-01PE01-
GER-REQ01:

4.2.1. A excecio dos itens listados na tabela abaixo, caso algum dos servicos listados no item 4.2 do presente documento
(DF26-01PE01-GER-RE001) sejam subcontratados, devera ser observado, especialmente, o disposto no caput e no §1° do
art. 122 bem como no §9° do art. 67 da Lei n® 14.133/21.

4.2.2. Independente do percentual do objeto a ser subcontratado, ressalta-se que a subcontratacdo depende de autorizagdo prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugdo do objeto. Deverd a contratada apresentar ainda as justificativas técnicas para a subcontratagdo, observando o disposto
no §2° e no §3° do art. 122 da Lei n® 14.133/21.

4.2.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucéo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagdo.

Servico Item

Instalacdo de piso em granito 04.01.515.da

Garantia da contratacdo

4.4. Seré exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% do
valor contratual, conforme as condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no méaximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias tteis ap6s a assinatura do contrato.
4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.
Vistoria

4.8. A avaliacdo prévia do local de execucdo da obra, antes da apresentacdo das suas propostas, sera obrigatéria e o licitante
podera substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condic¢ées de execucdo do objeto.

4.9. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigOes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira das 09 horas as 16 horas e sexta-feira, das 09 horas
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as 11 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2023-1893 ou (61) 2023-1930, com a Secao de
Administrativa do COMGEP.

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao
da vistoria.

4.11. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.12. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

4.13. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.

4.14. A comprovacao da visita sera feita através do Atestado de Visita Técnica, a ser emitido pela Contratante.

5. Modelo de execucdo do objeto

Condicoes de Execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 dias da emissdo da ordem de servico;

5.1.2. A execugdo do objeto de iniciard com a emissdo da Ordem de Servico por parte do Contratante, e estara condicionada a
apresentacdo do cronograma fisico-financeiro detalhado;

5.1.3. A empresa devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado em até 07 (sete) dias da emissdo da ordem de
servico e somente apés a APROVAGAO do cronograma por parte da Fiscalizagio, a CONTRATADA estard autorizada a iniciar
a execucdo do servico;

5.1.4. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho foram detalhados nos itens 5.6, 5.7, 5.8 e 7 do Anexo DF26-01PE01-GER-RE001.

5.1.5. Cronograma de realizagdo da obra consta no Anexo DF26-01PE01-GER-OR009-R00 - Cronograma Fisico-Financeiro.
Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Esplanada dos Ministérios - Bloco M - Edificio Anexo — 1° e 2° andar,
municipio de Brasilia- DF, CEP: 70.045-900.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a quinta-feira das 9 horas as 17 horas e sexta-feira das 8 horas as
12:00 horas, podendo ser alterado, mediante autorizacdo da Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas nos itens 5.4 e 5.5 do Anexo DF26-01PE01-GER-
RE001 .

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. As informac0es relevantes para o dimensionamento da proposta sdo as previstas no Anexo DF26-01PE01-GER-RE001.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6.0 prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).
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Procedimentos de transicdo e finalizacdao do contrato

5.7. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de Gestao do Contrato

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3 As comunicag8es entre 0 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4 O 6rgdo ou entidade poderd convocar o preposto da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que conterd informacdes acerca das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugéo do objeto contratado.

6.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
da execucao do contrato;

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 1l);

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, 11I);
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6.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacdo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.17 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

6.18 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

11).

6.20 O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, 1l).

6.21 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mencéao
ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
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6.24 O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto no item 5.7 do Anexo DF26-01PE01-GER-RE(001.

7.1.1. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢oes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizé-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.2. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara a execugdo do Cronograma Fisico-Financeiro.
Do Recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.4.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o camprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacao da prestacdo dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022 )

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira apurar o resultado
das avaliacOes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que poderéa resultar no redimencionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica medicado de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
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7.4.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagédo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagéo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de
contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 7 de 13
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Documento: 8 TERMO DE REFERENCIA - Pagina 7/16 - Hash MD5: c53a56d00aba2ad3fe74fecc2410efb8



UASG 120131 Termo de Referéncia 12/2023

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo
da situacdo, sem Onus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentagcdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento

7.25 A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.

Cessao de crédito

7.26. £ admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os

procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.
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7.26.1.As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao do contratante.

7.27. A eficacia da cessédo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instru¢do Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.30. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Para o objeto, o critério de aceitabilidade de precos sera:

8.3.1. Valor global: R$ 5.293.352,25 (Cinco milhdes, duzentos e noventa e trés mil trezentos e cinquenta e dois reais e
e vinte e cinco centavos).

8.3.2. Valores unitédrios: conforme planilha de composi¢do analitica com prego unitdrio, anexa ao Edital.
Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitacédo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.24. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) dltimos
exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.27 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.
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8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patrimdnio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratacéo.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 8§1°).

Qualificacdo Técnica

8.31. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigOes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo;

8.31.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

8.32. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no conselho profissional competente: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) nos termos do art. 59 da Lei 5.194/66, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) nos termos do
art. 7° da Lei 12.378/2010 e/ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT) nos termos do art. 3° da Resolugao CFT n° 053/2019,
conforme o caso, que comprove atividade relacionada com as parcelas do objeto em plena validade e que indique os responséaveis
técnicos pertencentes ao quadro de profissionais da licitante.

8.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.34. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, nos termos do inciso I do art. 67 da Lei 14.133/21, em nome do(s) responsavel
(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao da obra/servigo, com registro valido no conselho profissional
competente, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao nos termos do § 1° do art. 67 da Lei n° 14.133/21, a saber:

8.34.1. Para o Engenheiro e/ou Arquiteto com habilitacdo para execucdo dos seguintes servicos conforme normativas do conselho
profissional competente: Instalagdo de piso de granito; Instalacdo de combate a incéndio; Cabeamento estruturado, Rede
estabilizada de baixa tensdo.

8.35. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.36. Comprovagdo de aptidao para execucdo de servigo de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com
o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.37. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.37.1. apresentacdo de certiddes ou atestados que demonstrem capacidade operacional, nos termos do inciso II do art. 67 da Lei
14.133/21, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra/servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, ou com complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, os quais
foram obtidos a partir de critérios técnicos e da parte A da curva ABC de servicos DF26-01PE01-GER-OR008_RO00, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo nos termos do § 1° do art. 67 da Lei n° 14.133/21
apresentados a seguir:

SERVICO QUANTIDADE (minima)
INSTALAGAO DE PISO EM GRANITO 260 M2
INSTALACAO DE PAINEL/DIVISORIA EM MDP OU EQUIVALENTE 250 M2
INSTALACAO DE FORRO MINERAL 380 M2
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Obs.: foram considerados como parcelas relevantes (econdmica e técnica) no projeto, aquelas com valor individual igual ou
superior a 4% do valor total estimado da contratacdo que necessitam determinado conhecimento técnico para execugdo, conforme
preconiza o §1° do art. 67 da Lei 14.133/2021. Considerados, aproximadamente, 25% da quantidade/capacidade de cada item de
maior relevancia no projeto. As quantidades acima podem ser atingidas pela licitante em uma tnica ou num combinado de
diferentes obras.

8.37.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.37.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.37.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.37.5. Demais especificacdes sobre a Qualificagdo Técnica estdo detalhadas no item 4.2 do Anexo DF26-01PE01-GER-RE001.

8.37.6. Ndo seréd admitida a participacdo de cooperativas.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 5.293.352,25 (Cinco milhdes, duzentos e noventa e trés mil trezentos e
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos nos Anexos DF26-01PE01-GER-OR001_R00
- Planilha Orcamentéria Sintética e DF26-01PE01-GER-OR006_ROO - Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario.

10. Adequacdo Orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento
Geral da Unido.
10.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestao/Unidade: 120131

IT) Fonte de Recursos: 1000000000;

IIT) Programa de Trabalho Resumido: 229151;
IV) Elemento de Despesa: 449051;

V) Plano Interno: SINF13PPOO3.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CRISTIANO CHAVES VICENTE ROSA

Membro da comissdo de contratagdo
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SIDNEI NASCIMENTO DE SOUZA

Ordenador de Despesas
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - 1 DF26-01PE01-HID-ET001_R00 ESPECIFICACAO TECNICA HIDROSSANITARIA.pdf (479.18
KB)

® Anexo Il - 2 DF26-01PEO1-HID-MD001_R00 MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITARIO.pdf (529.79 KB)
® Anexo lll - 3 DF26-01PE01-HID-DE001_R00 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.pdf (1.45

MB)

Anexo IV - 4 DF26-01PEO1-HID-DE002_R00 PROJETO DE INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS.pdf (.13
MB)

Anexo V - 5 DF26-01PE01-HID-DE003_R00 PROJETO DE INSTALAQ@ES HIDROSSANITARIAS.pdf (7.83
MB)

Anexo VI - 6 DF26-01PE01-HID-DE004_00 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.pdf (4.13
MB)

Anexo VIl - 7 DF26-01PEO1-HID-DEO05_R0O0 PROJETO DE INSTALAQGES HIDROSSANITARIAS.pdf
(573.13 KB)

Anexo VIl - 8 DF26-01PEO1-HID-DE006_RO00 PROJETO DE INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS.pdf
(2.47 MB)

Anexo IX - 9 DF26-01PEO1-MEC-DEO01_ROO Planta baixa projeto de instalagdes mecanicas.pdf (1011.73
KB)

® Anexo X - 10 DF26-01PE01-MEC-MDO001_R00 Memorial Descritivo Mecanica.pdf (532.37 KB)
® Anexo Xl - 11 DF26-01PE01-MEC-ET001_RO00 Especifica¢cdes Técnicas Mecanica.pdf (534.08 KB)

Anexo XlI - 12 DF26-01PE01-GER-OR001_R00 Modelo Declaragao sobre planilha orgcamentaria.pdf (500.0
KB)

Anexo XIII - 13 DF26-01PE01-GER-OR002_R00 BDI (ND).pdf (147.06 KB)

Anexo XIV - 14 DF26-01PE01-GER-OR003_RO00 ISS (ND).pdf (165.47 KB)

Anexo XV - 15 DF26-01PE01-GER-OR004_R00 ENCARGOS SOCIAIS (ND).pdf (355.69 KB)

Anexo XVI - 16 DF26-01PE01-GER-OR005_R00 SINTETICO.pdf (979.13 KB)

Anexo XVII - 17 DF26-01PE01-GER-OR006_R00 ANALITICO.pdf (4.89 MB)

Anexo XVIII - 18 DF26-01PE01-GER-OR007_R00 ABC SERVICOS.pdf (532.9 KB)

Anexo XIX - 19 DF26-01PE01-GER-OR008_R00 ABC INSUMOS.pdf (836.54 KB)

Anexo XX - 20 DF26-01PE01-GER-OR009_RO00 - Cronograma fisico-financeiro.pdf (246.22 KB)

Anexo XXI - 21 DF26-01PE01-GER-OR010_R00 RELATORIO DE PESQUISA DE MERCADO.pdf (298.44
KB)

® Anexo XXII - 22 DF26-01PE01-GER-OR011_R00 EXTRATO DAS PESQUISAS DE MERCADO.pdf (7.73 MB)

Anexo XXIIl - 23 DF26-01PE01-GER-OT001_R00 TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.pdf (116.83
KB)

Anexo XXIV - 24 DF26-01PE01-GER-RE001_R00 RECOMENDAGOES TECNICAS PARA ELABORAGAO
DO EDITAL E DO TERMO.pdf (650.43 KB)

Anexo XXV - 25 DF26-01PEO01_RO00 TJTR.pdf (732.95 KB)

Anexo XXVI - 26 DF26-01PEO01-DIV-MD001_R00 Memorial Descritivo.pdf (527.37 KB)

Anexo XXVII - 27 DF26-01PE01-DIV-ET001_RO00 Especificagdo Técnica Servicos Diversos.pdf (533.45 KB)
Anexo XXVIII - 28 DF26-01PEO1-ELT-DEO01 Prancha DF26-01PEO1-ELT-DEOO1 - Projeto de Instalagdes
Elétricas.pdf (1021.37 KB)

Anexo XXIX - 29 DF26-01PEOQ1-ELT-DEO02 Prancha DF26-01PEOQ1-ELT-DEOQO2 - Projeto de Instalagdes
Elétricas.pdf (458.31 KB)

Anexo XXX - 30 DF26-01PEO1-ELT-DEOO3 Prancha DF26-01PEO1-ELT-DEOO3 - Projeto de Detec¢éo e
Alarme de Incéndio.pdf (639.1 KB)

Anexo XXXI - 31 DF26-01PEO1-ELT-DE004 Prancha DF26-01PEO1-ELT-DE0O4 - Projeto de Deteccéo e
Alarme de Incéndio.pdf (461.25 KB)

Anexo XXXII - 32 DF26-01PE01-ELT-DE0OO5 Prancha DF26-01PEO1-ELT-DEOQOS - Projeto de Cabeamento
Estruturado.pdf (727.75 KB)

Anexo XXXIII - 33 DF26-01PEO1-ELT-DEQ06 Prancha DF26-01PEQ1-ELT-DEOQOQ6 - Projeto de Cabeamento
Estruturado.pdf (385.46 KB)

Anexo XXXIV - 34 DF26-01PEO1-ELT-DEO07 Prancha DF26-01PEO1-ELT-DEOOQ7 - Projeto de CFTV e
Controle de Acesso.pdf (709.81 KB)

Anexo XXXV - 35 DF26-01PEO01-ELT-DE008 Prancha DF26-01PE01-ELT-DEQOS - Projeto de CFTV e
Controle de Acesso.pdf (354.38 KB)
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Anexo XXXVI - 36 DF26-01PEO1-ELT-ET001_RO0O0 Especificagdo Técnica DF26-01PE01-ELT-ET001 -
Reviséo 00.pdf (1.15 MB)

Anexo XXXVII - 37 DF26-01PE01-ELT-MD001_R00 Memorial Descritivo DF26-01PE01-ELT-MDO0O01 -
Revis&o 00.pdf (2.1 MB)

Anexo XXXVIII - 38 DF26-01PE01-ARQ-ET001_ROO0 Especificagao Técnica Arquitetura e Urbanismo.pdf
(1.18 MB)

Anexo XXXIX - 39 DF26-01PE01-ARQ-MDO001_RO00 Memorial Descritivo Arquitetura e Urbanismo.pdf
(960.77 KB)

Anexo XL - 40 DF26-01PE01-ARQ-DEO01A RO00 1A-14 - 1_ PAV - PLANTAS BAIXAS E PLANTA DE
LAYOUT (sem previsdo de divisdrias a construir).pdf (3.74 MB)

Anexo XLI - 41 DF26-01PE01-ARQ-DE002_RO00 2-14 - 1_ PAV - PLANTAS DE DEMOLIR E CONSTRUIR.
pdf (1.85 MB)

® Anexo XLII - 42 DF26-01PE01-ARQ-DEO03_RO00 3-14 - PLANTAS DE PISO E FORRO.pdf (1.63 MB)
® Anexo XLIII - 43 DF26-01PE01-ARQ-DEO004_RO0O0 4-14 - DETALHAMENTO WC PCD E WC 3SC2.pdf

(476.45 KB)

Anexo XLIV - 44 DF26-01PE01-ARQ-DE005_RO00 5-14 - DETALHAMENTO SALA CMD E WC GABGEP.pdf
(307.04 KB)

Anexo XLV - 45 DF26-01PE01-ARQ-DE006_R00 6-14 - DETALHAMENTO WC CMD E WC EMGEP.pdf
(467.55 KB)

® Anexo XLVI - 46 DF26-01PE01-ARQ-DEO07_RO0O0 7-14 - DETALHAMENTO COPA.pdf (462.39 KB)
® Anexo XLVII - 47 DF26-01PE01-ARQ-DE008_ROO 8-14 - DETALHAMENTO VESTIARIO MASCULINO SO-

SGT.pdf (654.23 KB)

Anexo XLVIII - 48 DF26-01PE01-ARQ-DE009_R00 9-14 - DETALHAMENTO VESTIARIO FEMININO
OFICIAIS.pdf (660.91 KB)

Anexo XLIX - 49 DF26-01PE01-ARQ-DE010_R00 10-14 - DETALHAMENTO VESTIARIO MASCULINO
OFICIAIS.pdf (985.63 KB)

Anexo L - 50 DF26-01PE01-ARQ-DE011_ROO - 11-14 - DETALHAMENTO VESTIARIO FEMININO SO-SGT.
pdf.pdf (515.37 KB)

Anexo LI - 51 DF26-01PE01-ARQ-DE012_RO0O - 12-14 - DETALHAMENTO AUDITORIO.pdf (1.1 MB)

Anexo LIl - 52 DF26-01PE01-ARQ-DE013_R00 - 13-14 - DETALHAMENTO SALAO NOBRE.pdf (506.25 KB)
Anexo LIl - 53 DF26-01PE01-ARQ-DE014_ROO - 14-14 - DETALHE RECEPCAO.pdf (361.64 KB)

Anexo LIV - 54 DF26-01PEO1-ARQ-DE015_R0O - 15-19 - PLANTAS BAIXAS E LAYOUT.pdf (613.82 KB)
Anexo LV - 55 DF26-01PE01-ARQ-DE016_R0O - 16-19 - PLANTAS DE DEMOLIR E CONSTRUIR.pdf
(810.51 KB)

® Anexo LVI - 56 DF26-01PE01-ARQ-DE017_RO00 - 17-19 - PLANTAS DE PISO E FORRO.pdf (357.92 KB)

Anexo LVII - 57 DF26-01PE01-ARQ-DE018_R0O - 18-19 - DETALHAMENTO WC VIDEO CONF- E WC
CAPELAO.pdf (3.64 MB)

Anexo LVIII - 58 DF26-01PE01-ARQ-DE019_RO0O0 - 19-19 - DETALHAMENTO VESTIARIO CABOS E
SOLDADOS.pdf (413.92 KB)

Anexo LIX - 59 Termo de Responsabilidade Técnica - TRT - termo de responsabilidade técnica da obra de
Readequacédo do QG do COMGEP.pdf (124.93 KB)

Anexo LX - 60 DF26-01PEO1-INC-DE001_ROO - Planta 13 de Incéndio - DF26-01PE01-INC-DEO0O1.pdf (1.05
MB)

Anexo LXI - 61 DF26-01PE01-INC-DE002_RO00 - Planta 23 de Incéndio - DF26-01PE01-INC-DE002.pdf (1.27
MB)

Anexo LXII - 62 DF26-01PE01-INC-DE003_RO0O - Planta 33 de Incéndio - DF26-01PE01-INC-DE0O03.pdf
(979.11 KB)

® Anexo LXIII - 63 DF26-01PE01-INC-ET001_RO0O - Especificagdo Técnica de Incéndio.pdf (434.23 KB)
® Anexo LXIV - 64 DF26-01PEQ01-INC-MD001_ROO0 - Memorial Descritivo de Incéndio.pdf (1.02 MB)
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Estudo Técnico Preliminar 3/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

A Sede do Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) situado no edificio anexo do Bloco M na Esplanada
dos Ministérios passou ao longo de seus 54 anos de historia por pequenas melhorias e adequagdes. No
entanto, com a evolugdo tecnologica e a necessidade de colocagdo de tomadas, cabos de rede, adequagdo
de espacos para acomodar o seu efetivo, as atuais instalagcdes chegaram ao ponto em que a realizagdo de
novas adequacdes mostra-se antiecondmica e ndo traria as condigdes ideais de seguranca, necessarias ao
funcionamento desta Organizagdo Militar cuja visdo € de ser reconhecida pela exceléncia na aplicacdo de
modernas praticas de gestdo de pessoas para promover elevados niveis de produtividade, motivacdo e
satisfacdo dos militares e servidores civis, do Comando da Aeronautica.

Nesse sentido, com a necessidade de proporcionar condi¢des seguras de trabalho, aliada a possibilidade
de promover maior satisfacdo ao efetivo, proporcionando um ambiente confortdvel de trabalho, além de
promover a padroniza¢do dos ambientes e ainda, ajustar os espagos internos conforme sua finalidade e o
quantitativo do efetivo existente.

Com vistas a alcancar os objetivos almejados pelo Comando-Geral, a demanda de recuperagdo e
adequacdo das instalagdes foram incluidas no antigo PPO (Plano Plurianual de Obras) a fim de que fosse
contemplado com o projeto detalhado de adequacdo e, posteriormente, com o orcamento necessario a
execu¢do do mesmo. Importante salientar que os recursos or¢amentarios estdo preparados para serem
aplicados a partir do presente exercicio.

Considerando a necessidade de readequagdo das instalagdes do COMGEP, com a finalidade de
otimizagdo dos trabalhos, reposicionamento de setores, conforme fluxo processual, e com a finalidade de
promover o bem-estar do seu efetivo, foi elaborado pelo Destacamento de Infraestrutura de Brasilia
(DTINFRA-BR), um projeto para readequacdo do espago fisico e redimensionamento das areas do
COMGEP. Assim, a readequacdo das areas possibilitard o bom funcionamento logistico das atividades
desenvolvidas por este Grande Comando.

MOTIVACAO

Considerando que o objeto refere- se a uma reforma de adequacdo dos espagos necessarios ao
funcionamento do COMGEP devidamente alinhado as demandas de adequagdo das suas
estruturas elétricas, logicas, hidraulicas, de climatizagdo, bem como estruturas fisicas, que
necessita de adequacdo diante do novo cenario de pessoal que hoje compde o efetivo.

Como exemplo, basta mencionar que o COMGEP, o inicio do seu funcionamento possuia o
efetivo em sua totalidade do sexo masculino. Com a passagem do tempo e as mudancas da
sociedade, este Grande-Comando possui um efetivo de aproximadamente 50% de militares do
sexo feminino, o que gera demandas de banheiros adequados e espagos mais bem apresentados.

1dell1

Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Pagina 1/14 - Hash MD5: 5793812e68658b8e373e112783fe38c



UASG 120131 Estudo Técnico Preliminar 3/2023

Nesse sentido, com a evolugdo das necessidades do efetivo e com o aproveitamento da
tecnologia, os espacos disponiveis podem ser utilizados de forma mais racionalizada, alterando a
finalidade no uso de espagos que podem passar a ser de uso multiplo, desde que suportados pelas
condi¢des adequadas de meios de tecnologia. Assim, percebe-se que havera significativa
inovagao do espaco fisico com novas instalagoes.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COMANDO-GERAL DO PESSOAL AMARO OLIVEIRA DA PAIXAOQ CEL INF R/1

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Sao os requisitos de que o objeto a contratar deve dispor para atender & demanda conforme nos itens 4
(critérios de qualificagdo), 5.4 (dos materiais a empregar) ¢ 7 (obrigacdes da Contratada) do Documento
Recomendagdes Técnicas para Elaboracdo do Edital e do Termo de Justificativas Relevantes (DF26-
01PE01-GER-RE001).

5. Levantamento de Mercado

Dentro do presente estudo foram analisados processo de contratagdes similares feitas por outros 6rgaos
e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades do COMGEP e as
identificadas foram incorporadas nesta contratagdo em analise.

Foi verificado que a contratagdo de servicos especificados no projeto de engenharia, tanto as empresas
quanto os tomadores de servicos, e em especial as entidades publicas, realizam a contratacdo de forma
similar a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigéncias legais e normativas.

Na contratagdo em tela ndo foram identificadas situa¢des especificas ou casos de complexidade técnica
do objeto que pudessem promover a realiza¢do de audiéncia publica para coleta de contribui¢des a fim
de definir a solug@o mais adequada visando preservar a relacao custo-beneficio.

6. Descricao da solu¢ao como um todo

Adequacao das Instalagdes do COMGEP, conforme os dados, detalhes e desenhos constantes
no projeto de arquitetura e engenharia, em anexo.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem contratadas foram definidas pelos documentos integrantes do projeto de
engenharia DF26-01PEO1-GER-RE001, em anexo, elaborado pelo DTInfra-BR:

a. Arquitetura

- DF26-01PEO1-ARQ-DEOO1A_RO0O - 1° PAV — PLANTAS BAIXAS E LAYOUT

- DF26-01PEO1-ARQ-DE002_RO00 - 1° PAV — PLANTAS DE DEMOLIR E CONSTRUIR;

- DF26-01PEO1-ARQ-DEO03_RO00 - 1° PAV — PLANTAS DE PISO E FORRO;

- DF26-01PEO1-ARQ-DE004_RO0O - 1° PAV — DETALHAMENTO WC PCD E WC 3SC2;

- DF26-01PEO1-ARQ-DEO05_RO00 - 1° PAV — DETALHAMENTO SALA CMD E WC GABGEP;
- DF26-01PEO1-ARQ-DEO006_RO00 - 1° PAV — DETALHAMENTO WC CMD E WC EMGEP;

- DF26-01PEO1-ARQ-DEO07_RO00 - 1° PAV — DETALHAMENTO COPA;

- DF26-01PE01-ARQ-DE008_RO0O - 1° PAV — DETALHAMENTO VESTIARIO MASCULINO SO-
SGT;

- DF26-01PE01-ARQ-DE009_RO00 - 1° PAV — DETALHAMENTO VESTIARIO FEMININO
OFICIAIS;

- DF26-01PE01-ARQ-DE010_R00 - 1° PAV — DETALHAMENTO VESTIARIO MASCULINO
OFICIAIS;

- DF26-01PE01-ARQ-DE011_RO0O - 1° PAV — DETALHAMENTO VESTIARIO FEMININO SO-
SGT;

- DF26-01PE01-ARQ-DE012_R00 - 1° PAV — DETALHAMENTO AUDITORIO;

- DF26-01PE01-ARQ-DE013_R00 - 1° PAV — DETALHAMENTO SALAO NOBRE;

- DF26-01PE01-ARQ-DE014_R0O - 1° PAV — DETALHAMENTO RECEPCAO E HALL;
- DF26-01PEO01-ARQ-DE015_RO00 - 2° PAV - PLANTAS BAIXAS E LAYOUT;

- DF26-01PE01-ARQ-DEO016_RO00 - 2° PAV - PLANTAS DE DEMOLIR E CONSTRUIR;
- DF26-01PEO01-ARQ-DE017_RO00 - 2° PAV - PLANTAS DE PISO E FORRO;

- DF26-01PE01-ARQ-DE018_R00 - 2° PAV — DETALHAMENTO WC VIDEO CONF. E WC
CAPELAO;

- DF26-01PE01-ARQ-DE019_R00 - 2° PAV — DETALHAMENTO VESTIARIO CABOS E
SOLDADGS;

- DF26-01PE01-ARQ-MD001_RO00 — Memorial Descritivo e de calculo.

- DF26-01PE01-ARQ-ET001_RO0O0 — Especificagdes Técnicas
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b. Instalacdes Elétricas e Eletrénicas

- DF26-01PEO1-ELT-DEOO1 _ROO — Projeto de Instalagbes Elétricas;

- DF26-01PEO1-ELT-DEOO2 _ROO — Projeto de Instalagbes Elétricas;

- DF26-01PEO1-ELT-DEOO3 _ROO — Projeto de Detecgao e Alarme de Incéndio;
- DF26-01PEO1-ELT-DEOO4 _ROO — Projeto de Detecgao e Alarme de Incéndio;
- DF26-01PEO1-ELT-DEOO5_ROO — Projeto de Cabeamento Estruturado;

- DF26-01PEO1-ELT-DEOO6 _ROO — Projeto de Cabeamento Estruturado

- DF26-01PEO1-ELT-DEOO7_ROO — projeto de CFTV/controle de acesso;

- DF26-01PEO1-ELT-DEOO8_ROO — Projeto de CDTV/Controle de Acesso

- D26-01PEO1-ELT-MDO001_R00 — Memorial Descritivo e de Calculo;

- DF26-01PEO1-ELT-ET001_RO0O — Especificagdes Técnica

c. Instalagbes Mecéanicas e de Utilidades
- DF26-01PEO1-MEC-DE001 _RO0O — Planta Baixa
- DF26-01PE01-MEC-MDO001_ROO0 — Memorial Descritivo e de Calculo;

- DF26-01PEO01-MEC-ET001_RO0O0 — Especificagbes Técnicas.

d. Instalagbes de Contra-Incéndio

- DF26-01PEOQO1-INC-DE001_ROO — Projeto de Protecdo e Combate a Incéndio;
- DF26-01PEO01-INC-DE002_RO00 - Projeto de Prote¢cdo e Combate a Incéndio;
- DF26-01PEO01-INC-DE003_RO00 - Projeto de Prote¢cdo e Combate a Incéndio;
- DF26-01PE01-INC-MD001_RO0O0 — Memorial Descritivo e de Calculo;

- DF26-01PE01-INC-ET001_RO0O0 — Especificagdes Técnicas.

e. Instalagcbes Hidrossanitarias

- DF26-01PE01-HID-DE001_RO00 — Banheiros Comando e GABGEP - Secao 1;
- DF26-01PE01-HID-DE002_R00 — Banheiros PCD e 3SC - Sec¢éo 2;

- DF26-01PE01-HID-DE003_RO00 — Copa, vestiarios e WC - Segao 3;

- DF26-01PE01-HID-DE004_RO0O0 — Banheiros e Vestiario - Secéo 4;

- DF26-01PE01-HID-DE005_RO00 — Salado Nobre - Seg¢ao 5;
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- DF26-01PE01-HID-DE006_RO0O — Vestiario e Banheiros - Sara - Secéo 6;
- DF26-01PE01-HID-MD001_RO00 — Memorial Descritivo e de Calculo;

- DF26-01PE01-HID-ET001_RO0O0 — Especificagdes Técnicas.

f. Servigos Diversos
- DF26-01PE01-DIV-MDO001_RO00 — Memorial Descritivo e de Calculo;

- DF26-01PE01-DIV-ET001_RO0O0 — Especificagbes Técnicas

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 5.293.352,25

O valor estimado da contratacdo ¢ de R$ 5.293.352,25 (Cinco milhdes, duzentos e noventa e trés mil
trezentos e cinquenta e dois reais e e vinte e cinco centavos) , conforme Planilhas Or¢amentarias,
compreendendo:

a) DF26-01PE01-GER-OR001 ROO - Declaragao sobre a Planilha Or¢amentaria;

b) DF26-01PE01-GER-OR002_ R00 — Composi¢do da taxa de Beneficios e Despesas Indireta
(BDI) Geral e Diferenciado;

c) DF26-01PE01-GER-OR003_R00 — Demonstrativo do calculo do Imposto Sobre Servigos (ISS); d)
DF26-01PE01-GER-OR004 ROO - Encargos Sociais da localidade adotados;

e) DF26-01PE01-GER-OR005_ROO - Planilha Orgamentaria Sintética;

f) DF26-01PE01-GER-OR006_ROO - Composi¢des Analiticas com prego unitario;
g) DF26-01PE01-GER-OR007_ROO - Curva ABC de Servicos;

h) DF26-01PE01-GER-OR008_ROO0 - Curva ABC de Insumos;

1) DF26-01PEO01-GER-OR009 R0O0 - Cronograma fisico-financeiro;

j) DF26-01PEO01-GER-ORO010_RO00 — Nota explicativa sobre a pesquisa de mercado;

k) DF26-01PEO1-GER-ORO11_ROO - Extrato das pesquisas de mercado;

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

DO PARCELAMENTO DO OBJETO

O Art. 18, inciso VIII da Lei n° 14.133/21, exigem justificativas para o parcelamento ou nao
da contratacao.
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Os Art. 40, inciso V, alinea “b”, § 2° ¢ § 3° e Art. 47, inciso 1I, § 1°, ambos da Lei n°® 14.133
/21, exigem o parcelamento do objeto licitado sempre que isso se mostre técnica e
economicamente viavel: “Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa
de consumo anual e observar o seguinte:

(...)
V - atendimento aos principios:

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicacdo do principio do parcelamento,
referente as compras, deverdo ser considerados:

I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado
local, com vistas a economicidade, sempre
que possivel, desde que atendidos os parametros de
qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de
evitar a concentra¢do de mercado.

§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:

I - a economia de escala, a reducdo de custos de gestdo
de contratos ou a maior vantagem na contratagao
recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema tnico
e integrado e houver a possibilidade de risco ao
conjunto do objeto pretendido;

Il - o processo de padronizacdo ou de escolha de
marca levar a fornecedor exclusivo.”

“Art. 47. As licitagdes de servigos atenderdo aos principios:

(..)

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso.

§ 1° Na aplicacdo do principio do parcelamento deverdo ser
considerados:

I - a responsabilidade técnica;

IT - o custo para a Administragdo de varios contratos
frente as vantagens da reducgdo de custos, com divisao
do objeto em itens;
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IIT - o dever de buscar a ampliagdo da competigdo ¢
de evitar a concentracdo de mercado.” Podem ocorrer
algumas situacdes que trardo prejuizos para a
Administragdo, inclusive financeiro, caso os aparelhos
/equipamentos/itens sejam adquiridos de forma
separada, a saber:

a) O processo de aquisi¢do ser homologado e os
equipamentos/aparelhos ndo entregues, o que geraria
a quebra ao atendimento da premissa principal do
projeto e a Administracdo ndo poderia usufruir da
utilidade pretendida no prazo planejado;

b) Os equipamentos/aparelhos serem entregues em
periodo bem posterior a conclusdo dos servicos de
engenharia.  Neste  caso, poderia  haver
incompatibilidade entre as instalagdes realizadas e o
tipo de equipamento fornecido;

c¢) Os equipamentos/aparelhos serem entregues e a obra
/servigo apenas contratada em periodo bem posterior,
acarretando a perda de garantia dos equipamentos;

d) Os equipamentos/aparelhos serem adquiridos e os
servicos de engenharia ndo contratados. Haveria a
necessidade de contratacdo especifica dos servigos de
instalagdo, entretanto, ndo seria possivel ser realizada
em virtude das adaptacdes de engenharia necessarias
para a instalacdo;

e) Quebra na garantia dos servicos. Havendo um
problema de mau funcionamento dos aparelhos,
a empresa que fizer a instalacdo culpara o aparelho e
vice-versa; e

f) Impossibilidade de efetuar os testes do sistema e
verificag@o do perfeito funcionamento das maquinas.

Sabe-se que o Tribunal de Contas ¢ assente, no sentido ¢ em conformidade com a Lei n°
14.133/21, ser obrigatério o parcelamento quando o objeto da contratagdo tiver natureza
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto a ser licitado.

Entende-se que ndo ¢é possivel desnaturar um especifico objeto, fragmentando-o em
contratacdes diversas e que importam o risco de impossibilidade de execucio satisfatoria.

Sem duvida, existem razdes técnicas suficientes a demonstrar que a execu¢do da obra/servigo
em questdo de forma integralizada, por um so particular, mostra-se mais satisfatoria do que se
fosse efetuada por mais de um particular, evitando-se a mistura de procedimentos e de
responsabilidades.
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Ademais, nos termos do Decreto 7.983/2013, se tais equipamentos, ditos “de prateleira”, caso
sejam materialmente relevantes em relacdo ao valor do contrato, devem sofrer incidéncia de
uma taxa de BDI diferenciada.

Em atendimento a exigéncia do art. 18 da Lei 14.133/21, esclarece-se que a execugdo dos
servicos necessita de instalacdo continuada e unica, ja que ha dependéncia entre as disciplinas
que compdem o projeto, impossibilitando em caso de fracionamento do objeto, a
parametrizagdo, ajustes e 0 comissionamento destas.

Foi verificada por este Comando-Geral, através do Comprasnet.gov.br, a existéncia de
licitagdes realizadas por outras instituigdes que adotaram a prestagdo de servigo comum de
engenharia de contratagdo Unica, o que confirma que o entendimento se aplica a outras
licitagdes ja que proporciona economia de escala e ainda facilita a gestdo e execucdo
contratual dos servicos interdependentes a serem prestados para a Administracao.

A exemplo, foi constatada a prestacdo de servico comum de engenharia, com contratagdo
unitaria na Tomada de Prego n° 05/2023 do Centro De Aquisi¢cdes Especificas (120195), na
Tomada de Preco n° 04/2022 do Grupamento De Apoio De Manaus (120630) e ainda no
Pregdo Eletronico 16/2022 da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceara do Comando da
Marinha. Todos os certames licitatorios citados possuem objetos semelhantes ao pretendido
(manutencdo predial, reforma, obra) e foram licitados objetivando uma execucdo mais
econdmica e satisfatoria.

A prestagdo do servigo pretendido engloba servicos de revitalizagdo de piso, troca de
divisorias, instalagdo de forro, instalagcOes elétricas, instalagdes mecdnicas, instalagdes
hidriossanitarias e instalagdes de prevengdo e combate a incéndio. Tais servigcos sdo
considerados interdependentes devido as etapas e a necessidade de execugdo presentada nos
projetos arquitetonicos.

Durante a prestacdo de servigos de obra e reformas ¢ normal ocorrerem intercorréncias que
podem gerar interferéncia nas execugdes, nos prazos e nos resultados dos servicos. Caso
ocorra tais intercorréncias e a Administracdo optar pela execugdo parcelada da solucdo, pode
ocorrer duvida na responsabilizacdo de uma empresa com relacdo as consequéncias e danos
gerados pelas intercorréncia, podendo resultar em transtornos juridicos e financeiros e ainda
atraso na execucao do contrato.

Desta forma, com base no principio da Economicidade, em especial na obtengdo de
economia de escala resultante da possibilidade de execug¢do dos servigos, resta claro a
interdependéncia dos servigos, a vantagem econdmica e a inviabilidade fatica de contratagdo
parcelada, de modo que se recomenda que o processo licitatorio para o referido objeto seja
apresentado sem o fracionamento da especificagdo

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Na presente contratagdo ndo havera necessidade de contratacdes correlatas e/ou interdependentes, ou
seja, os servigos em apreco serdao contratados de forma independente.
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11. Alinhamento entre a Contratac¢do e o Planejamento

A contratagdo esta alinhada com o Programa de Trabalho Anual do COMGEP e ha previsdo orgamentaria para
esta despesa.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Realizar as readequacoes fisicas necessarias para atender as atividades dos diversos
setores do COMGEP, de modo a contribuir para que este Comando-Geral do Pessoal
cumpra a sua missao institucional.

13. Provideéncias a serem Adotadas

A FISCALIZACAO emitirda a Ordem de Servigo apdés a aprovagédo do cronograma fisico-
financeiro detalhado elaborado pela CONTRATADA, conforme documento DF26-01PEO1-GER-
REO001 Cronograma fisico-financeiro. O cronograma devera ser apresentado para aprovagao
da FISCALIZACAO no prazo de 7 dias a contar da data da assinatura do contrato e antes do
inicio da execucgao dos servicos.

O COMGEP adotara medidas internas a fim de viabilizar a prestagdo do servi¢co, sem que as
suas atividades sejam interrompidas ou minimamente afetadas. Tal planejamento sera
realizado por meio de um faseamento da realizagdo da Obra, com o a realocacgao do efetivo e
do mobilidrio dos setores.

A obra sera dividida em duas fases, em conformidade com o projeto, em seu item 5 —
Cronograma fisico-financeiro, no qual a fase 1 contempla alguns setores, que poderao ser
remanejados, e que durara o periodo de 6 meses.

Apds a conclusdo da primeira fase, novo remanejamento do efetivo e de mobilidrios sera
realizado, a fim de viabilizar o inicio da segunda fase da obra, que contemplara os setores néo
contemplados na primeira fase, com duragao estimada de 4 meses.

Importante salientar a necessidade de acdes préximas entre a FISCALIZACAO da obra com a
empresa CONTRATADA a fim de viabilizar o funcionamento de sistemas elétricos, hidraulicos,
de climatizagéo e légicos mesmo durante a realizagdo dos servicos.

Deve ser viabilizada também, junto a empresa CONTRATADA, a realizagdo de servigos em
periodo noturno ou nos finais de semana, mediante autorizagdo prévia da FISCALIZACAO, a
fim de minimizar impactos em sistemas que impactem diretamente no funcionamento do
Comando Geral do Pessoal.

A realizacdo de servicos ou interrupgcao do funcionamento dos sistemas de climatizagao,
elétricos, hidraulicos ou légicos, que impactem o funcionamento das areas que nao estiverem
em obra devem ser comunicados com antecedéncia a FISCALIZACAO a fim de minimizar
prejuizos ao servigo.
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Quaisquer duvidas ou situagdes que gerem anomalias ao funcionamento dos sistemas internos
devem ser avisados com antecedéncia & FISCALIZACAO a fim de que fiquem registradas em
diario de obra e divulgado ao efetivo a fim de minimizar prejuizos aos trabalhos desenvolvidos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme recomendag¢des da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N° 01 e do Guia Nacional de
ContratagOes Sustentaveis, de setembro/2023, visando contribuir com o meio ambiente, foram definidos
os critérios de sustentabilidade no item 3.1 do Documento Recomendacdes Técnicas para Elaboracdo do
Edital e do Termo de Justificativas Relevantes (DF26-01PE01-GER-RE001) e no Parecer n°® 40/9119
/2023, de 05 de setembro de 2023, do DTInfra-BR.

15. Comprovacdo de patrimonio liquido minimo

A exigéncia de comprovacdo de Patrimdnio Liquido de 5% (cinco porcento) nos termos do art.
69, §4° da Lei n° 14.133/21 justifica-se em virtude do montante do valor necessario a plena
execucdo de servigo de engenharia a ser contratado. Nesse sentido a empresa deve possuir
condicdes financeiras de promover a execu¢do de servigo sem interrupgdes com seu proprio
capital ou de condicdes de obter financiamentos que ndo prejudiquem a execu¢do do objeto. A
dependéncia total de financiamentos bancarios para fazer frente as obrigagdes da execucdo do
servico geram maior despesa financeira ¢ aumentam os riscos de insolvéncia agregado ao
processo. O servigo ¢ dividido em fases que devem ser plenamente entregues a fim de que sejam
recebidas devidamente medidas e recebidas pela comissdo de recebimento. Por tratar-se de
servico que envolve varias frentes concomitantes, ¢ necessario que a empresa tenha saude
financeira capaz de suportar eventuais atrasos nas analises e recebimentos de cada fase, sem que
haja interrupcao ou atraso consideravel no andamento do mesmo.

16. Prestacao de garantia contratual

Informo que sera exigida a prestagdo de Garantia contratual, no valor de 5% (cinco por cento) a
fim de garantir eventuais inexecu¢des e¢/ou a plena execucdo contratual, resguardando a
Administracdo de eventuais danos ao Erario. Os custos financeiros da prestacdo de garantia
financeira devem ser incluidos no BDI da respectiva proposta.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A partir dos presentes estudos preliminares e em atendimento ao disposto no Art. 24, Inciso Xll da IN 05/2017, a
Equipe de Planejamento declara a contratacéo pretendida viavel, devendo prosseguir com a tramitagéo prevista.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CRISTIANO CHAVES VICENTE ROSA

Responsavel pela Formalizacdo da Demanda

AMARO OLIVEIRA DA PAIXAO
Ordenador de Despesas do COMGEP
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOSCOMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA

divob.gapbr@gmail.com

(Processo Administrativo n° 67284.005168/2023-48)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......./..., QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
0 T E

A Unido Federal — Ministério da Defesa — Comando da Aerondutica,por intermedio
do Grupamento de Apoio de Brasilia, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, Edificio
Anexo, Andar Térreo na cidade de Brasilia/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.394.429/0059-27,

neste ato representado(a) pelo(a) .........ccocevvrnennen (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ......,
de ... de ., de 20..., publicada no DOU de ..... o[- de .......... , portador da
Matricula  Funcional n° ... , doravante denominado CONTRATANTE, e o0(a)
.............................. Jinscrito@ no CNPJMF sob 0o n® ......cceeeeeeee.,  Sediado(a)
1] VOSSR y M, doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr........ccceverererernnnnnn. (nome e funcdo no contratado), conforme atos

constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o0 que consta no
Processo n® 67284.005168/2023-48 e em observancia as disposi¢fes da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Concorréncia Eletronica n. 01/2024, mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servigos especiais de engenharia para
execugdo da Adequacdo das Instalagbes do COMGEP, nas condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

Paginail]|19
Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregédo Eletrdnico —Servicos Comuns de Engenharia - Lei n.° 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestédo e Inovagao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
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1.2.  Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDA | QUANTIDA | VALOR | VALO

DE DE DE UNITARI R
MEDID O TOTA
A L
1
2
3

1.3.  Vinculam esta contratagédo, independentemente de transcric&o:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, V1l e XVII1I)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S
prazos e condigOes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

41.  E admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condices estabelecidas no item
8 do Anexo DF26-01PE01-GER-REOQOL::

4.1.1. A excecdo dos itens listados na tabela abaixo, caso algum dos servigos listados no
item 4.2 do presente documento (DF26-01PE01-GER-REOQ01) sejam subcontratados, devera ser
observado, especialmente, o diposto no caput e no §1° do art. 122 bem como no §9° do art. 67
da Lei n° 14.133/21.

4.1.2. Independente do percentual do objeto a ser subcontratado, ressalta-se que a
subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto. Devera a contratada apresentar ainda as justificativas técnicas para a subcontratacéao,
observando o disposto no 82° e no 83° do art. 122 da Lei n® 14.133/21.

4.1.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se 0
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

43. O contratado apresentarda a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

44.  E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem co6njuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
51. O valor total da contratagdo é de RS.......... (....)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

53. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més agosto do ano de 2023.

7.2. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado,0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente
para as obrigac@es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4, No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5.  Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e X1V)
8.1.  S&o obrigacdes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;
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8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.7.  Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar o 6rgédo de representacédo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

8.16.  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imoveis;
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8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacGes,
apresentem condi¢bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
satde no trabalho, quando o servigco for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.20.  N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2.  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3.  Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

9.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢cos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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9.7.  Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia
cabiveis.

9.8.  N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer
mudancas nos metodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
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9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalhno do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
parégrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac0es relativas a execu¢do do servico, conforme descrito nas especifica¢bes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencédo de incéndios nas areas do Contratante.
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9.32.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de
equipamentos, condicBes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;
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c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatdria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacédo de material para usos futuros.

9.39.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicac6es
economicamente Vvidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.
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9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1.

9.40.2. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, quelibere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

9.40.3. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacdo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

9.42.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.44.  Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos oOrgédos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacao
etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo deverad ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

106. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

109. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

10.10.1.  Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacao desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

10.12.  Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, ,em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2.  Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudictéaria devera apresenté-la, no maximo,
até a a data de assinatura do contrato.

11.3. O contratado apresentara, no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela
fianca bancéria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

115. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.7 deste contrato.

11.7.  Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragéo.

11.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.8.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

11.8.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.8.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.9. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.8, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.10. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetéria.

11.11. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
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11.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

11.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢édo no prazo méaximo de 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

11.15. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.15.2.  Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.17. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.18. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancGes a contratada.

11.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.20. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecucgdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes
sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n°
14.133, de 2021).
iv) Multa:
1) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)dias;
2 Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacéo, suplementacdo ou reposicao da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco)dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispBe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
05% a 10% do valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 05% a 20% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30% do
valor do Contrato.

(6) Para infrag¢des descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 05% a 10%
do valor do Contrato.

(7) Para a infrag@o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 05% a 10% do

valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrages:
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12.3. A aplicagdo das sancBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de
2021)

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢bes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da
Lei n®14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

125. A aplicacdo das sancOes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos érgdos de controle.

12.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846,de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacéo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

Paginail6|19
Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregédo Eletrdnico —Servicos Comuns de Engenharia - Lei n.° 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestédo e Inovagao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

129. O Contratante devera, no prazo maximo del5 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0Orgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, X1X)

13.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2.  Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;e
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac@es nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1.Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
13.5.3. IndenizagOes e multas.
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136. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

|.Gestdo/Unidade: 120131
I1.Fonte de Recursos: 1050000140
[11.Programa de Trabalho: 168919
IV.Elemento de Despesa: 339039
V.Plano Interno: A0000340100
VI.Nota de Empenho:

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I11)

15.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1.  Eventuais altera¢bes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n®14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acrescimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
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16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo aoart. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8° 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, 81°)

18.1.  Fica eleito o Foro da Justica Federal em Brasilia-DF, Se¢do Judiciaria do Distrito Federal
para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA

DECLARACAO DE ADEQUACAO DO OBJETO A CLASSIFICACAO
NACIONAL DE ATIVIDADES ECONOMICAS - CNAE PARA FINS DE
UTILIZACAO DAS TABELAS DESONERADAS.

A BMIP S . o v ot :
inscritano CNPJN®. .. ................... , por intermédio de seu representante
legalo (@) Sr(@). ... , portador (a) da Carteira de
Identidade N°. .. ....... edoCPFRN........... , DECLARA, para fins deste Edital,

que a atividade a ser exercida (se encontra) ou (ndo se enquadra) nos grupos 412, 432,
433 e 439 da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE para fins de

utilizagdo das tabelas desoneradas.

Brasilia, XX de junho de 2024.

Representante legal da empresa XXXXXX



LINK PARA O PROJETO EXECUTIVO

https://drive.google.com/drive/folders/1 H51tXP4THfeFoSPePxyX7Zlel wfwLP-?usp=sharing



