



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

APÊNDICE I DO TR – PLANILHA DE ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	Requisição Min.	Requisição Max.	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SEDIADAS EM SÃO PAULO-SP								
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ALVENARIA, PISO E REVESTIMENTO	1627	-	-	UN	1	R\$ 2.818.821,45	R\$ 2.818.821,45
1.01	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	6	113	m²	261	R\$ 160,90	R\$ 41.994,90
1.02	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 45 CM X 45 CM, PEI (PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE) – IV, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS – INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	90	911	m²	1601	R\$ 203,14	R\$ 325.227,14
1.03	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, COM ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 33 CM X 45 CM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	80	300	m²	1032	R\$ 156,29	R\$ 161.291,28
1.04	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO 60 CM X 60 CM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS - INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	60	911	m²	2055	R\$ 273,65	R\$ 562.350,75

1.05	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS.	1627	35	750	m²	1562	R\$ 102,92	R\$ 160.761,04
1.06	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO COM INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	50	2630	m²	2830	R\$ 262,85	R\$ 743.865,50
1.07	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM, COM POSTERIOR PINTURA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	78	200	m²	278	R\$ 365,75	R\$ 101.678,50
1.08	(SÃO PAULO – SP) REMOÇÃO DE PISO E CONTRAPISO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	39	1214	m²	1718	R\$ 92,11	R\$ 158.244,98
1.09	(SÃO PAULO – SP) REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	31	375	m²	868	R\$ 41,02	R\$ 35.605,36
1.10	(SÃO PAULO – SP) REPARAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA, COM BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL COM REVESTIMENTO DAS MESMAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	1627	30	574	m²	1452	R\$ 363,50	R\$ 527.802,00

DIEGO FERREIRA DA MOTA 1º Ten ELT
Chefe da Seção de Manutenção e Conservação (DIE-1)
Equipe de Planejamento

ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES 2º Ten CIV
Adjunto da Seção de Manutenção de Conservação (DIE-1)
Equipe de Planejamento

FLÁVIA RAYANA NUNES ALVES 2º Ten CIV
Chefe da Subseção de Serviços e Instalações (DIE-1.1)
Equipe de Planejamento

WAGNER DE ALMEIDA VITORIA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice I do TR - Planilha de Itens
Data/Hora de Criação:	27/06/2025 13:03:52
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	d820f9a36e68346b5bbfef3786128e64
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES no dia 14/07/2025 às 13:55:04 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten FLAVIA RAYANNA NUNES ALVES no dia 14/07/2025 às 13:59:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DIEGO FERREIRA DA MOTA no dia 14/07/2025 às 14:00:46 no horário oficial de Brasília.