



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

APÊNDICE II DO TR - DEMANDAS INDIVIDUALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	COMGAP	ILA	BASP	SASDAB	IV COMAR	BAST	HFASP	PAMASP	CRCEA-SE	PASP	CEPE	GAP-SP	SEREP-SP	TOTAL
1.01	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	50	-	-	-	-	-	50	6	113	20	7	15	-	261
1.02	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 45 CM X 45 CM, PEI (PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE) – IV, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS – INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	911	-	-	-	-	-	200	100	-	-	90	300	-	1601
1.03	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, COM ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 33 CM X 45 CM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	112	-	-	-	-	-	200	100	-	80	240	300	-	1032

1.04	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO 60 CM X 60 CM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS - INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	911	-	-	-	-	-	200	-	340	60	194	350	-	2055
1.05	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS.	m²	627	-	-	-	-	-	-	-	-	150	35	750	-	1562
1.06	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO COM INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	2630	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	150	-	2830
1.07	(SÃO PAULO – SP) SUBSTITUIÇÃO DE PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM, COM POSTERIOR PINTURA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	200	-	278
1.08	(SÃO PAULO – SP) REMOÇÃO DE PISO E CONTRAPISO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	1214	-	-	-	-	-	200	-	39	50	-	215	-	1718

1.09	(SÃO PAULO – SP) REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	112	-	-	-	-	-	300	-	31	50	-	375	-	868
1.10	(SÃO PAULO – SP) REPARAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA, COM BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL COM REVESTIMENTO DAS MESMAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS	m²	574	-	-	-	-	-	200	-	258	30	310	80	-	1452

São Paulo, datado conforme assinatura eletrônica.

DIEGO FERREIRA DA MOTA 1º Ten ELT
Chefe da Seção de Manutenção e Conservação (DIE-1)
Equipe de Planejamento

ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES 2º Ten CIV
Adjunto da Seção de Manutenção de Conservação (DIE-1)
Equipe de Planejamento

FLÁVIA RAYANA NUNES ALVES 2º Ten CIV
Chefe da Subseção de Serviços e Instalações (DIE-1.1)
Equipe de Planejamento

Aprovo:

WAGNER DE ALMEIDA VITORIA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice II do TR - Demandas Individualizadas
Data/Hora de Criação:	12/06/2025 16:16:19
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	ae0cdc544eaf513fd2597046afb99069
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DIEGO FERREIRA DA MOTA no dia 23/06/2025 às 13:13:23 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten FLAVIA RAYANNA NUNES ALVES no dia 23/06/2025 às 13:14:02 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES no dia 23/06/2025 às 13:16:01 no horário oficial de Brasília.