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 Av. Olavo Fontoura, 1300 - Santana - São Paulo / SP 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
GRUPO PISO E REVESTIMENTO - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1.01 160,90 7,96 %

 1.01.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,77 34,98 5,24 0,26 %

 1.01.2  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,0033 38,72 45,41 0,14 0,01 %

 1.01.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1 130,59 151,27 151,27 7,48 %

 1.01.4  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.01.5  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

 1.02 203,14 10,05 %

 1.02.1  97633 SINAPI m² 1 30,84 36,28 36,28 1,79 %

 1.02.2  97631 SINAPI m² 1 15,44 18,16 18,16 0,90 %

 1.02.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,055 38,72 45,41 2,49 0,12 %

 1.02.4  94439 SINAPI m² 1 49,38 57,46 57,46 2,84 %

 1.02.5  87249 SINAPI m² 1 72,59 84,50 84,50 4,18 %

 1.02.6  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.02.7  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

 1.03 156,29 7,73 %

 1.03.1  97633 SINAPI m² 1 30,84 36,28 36,28 1,79 %

 1.03.2  97631 SINAPI m² 1 15,44 18,16 18,16 0,90 %

 1.03.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,033 38,72 45,41 1,49 0,07 %

 1.03.4  87272 SINAPI m² 1 81,15 94,72 94,72 4,68 %

 1.03.5  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.03.6  99806 SINAPI m² 1 1,19 1,39 1,39 0,07 %

 1.03.7  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

 1.04 273,65 13,53 %

 1.04.1  97633 SINAPI m² 1 30,84 36,28 36,28 1,79 %

 1.04.2  97631 SINAPI m² 1 15,44 18,16 18,16 0,90 %

 1.04.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,055 38,72 45,41 2,49 0,12 %

 1.04.4  94439 SINAPI m² 1 49,38 57,46 57,46 2,84 %

 1.04.5  87261 SINAPI m² 1 133,47 155,01 155,01 7,67 %

 1.04.6  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.04.7  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

 1.05 102,92 5,09 %

 1.05.1  104790 SINAPI m³ 0,06 123,83 144,44 8,66 0,43 %

 1.05.2  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,084 38,72 45,41 3,81 0,19 %

 1.05.3  100324 SINAPI m³ 0,02 165,81 193,08 3,86 0,19 %

 1.05.4  94992 SINAPI m² 1 74,70 86,59 86,59 4,28 %

 1.06 262,85 13,00 %

 1.06.1  97634 SINAPI m² 1 8,65 10,16 10,16 0,50 %

SINAPI - 05/2025 - São 
Paulo

Padrão - 0,0%
Equipamento - 15,28%
Mão de Obra - 22,47%
Material - 15,28%
Serviços - 22,47%

Não Desonerado: 
Horista: 115,26%
Mensalista: 71,27%

Valor Unit 
com BDI

SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE 
SERVIÇOS

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019
SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 45 
CM X 45 CM, PEI (PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE) – IV, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS – INCLUSO 
CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
DE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019
SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, COM 
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 33 CM X 45 CM, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 
AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019
SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO 
PORCELANATO 60 CM X 60 CM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA 
E MATERIAIS - INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019
SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS.

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

SUBSTITUIÇÃO DE PISO COM INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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 1.06.2  97631 SINAPI m² 1 15,44 18,16 18,16 0,90 %

 1.06.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,033 38,72 45,41 1,49 0,07 %

 1.06.4  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.06.5  101727 SINAPI m² 1 198,28 228,79 228,79 11,31 %

 1.06.6  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

 1.07 365,75 18,09 %

 1.07.1  00040648 SINAPI PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) m² 1 217,92 251,21 251,21 12,42 %

 1.07.2  102494 SINAPI m² 1 76,27 88,28 88,28 4,37 %

 1.07.3  88476 SINAPI m² 1 19,79 22,88 22,88 1,13 %

 1.07.4  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

 1.08 92,11 4,56 %

 1.08.1  88316 SINAPI H 1,5 29,77 34,98 52,47 2,59 %

 1.08.2  97633 SINAPI m² 1 30,84 36,28 36,28 1,79 %

 1.08.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,055 38,72 45,41 2,49 0,12 %

 1.08.4  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.09 41,02 2,03 %

 1.09.1  97633 SINAPI m² 1 30,84 36,28 36,28 1,79 %

 1.09.2  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,011 38,72 45,41 0,49 0,02 %

 1.09.3  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.09.4  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

 1.10 363,50 17,98 %

 1.10.1  87488 SINAPI m² 1 112,78 131,57 131,57 6,51 %

 1.10.2  87904 SINAPI m² 2 10,06 11,82 23,64 1,17 %

 1.10.3  87781 SINAPI m² 2 87,09 102,02 204,04 10,09 %

 1.10.4  99802 SINAPI m² 1 0,74 0,87 0,87 0,04 %

 1.10.5  99803 SINAPI m² 1 2,88 3,38 3,38 0,17 %

Total sem BDI 1.737,89

Total do BDI 284,24

Total Geral 2.022,13

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019
SUBSTITUIÇÃO DE PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM, 
COM POSTERIOR PINTURA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019
REMOÇÃO DE PISO E CONTRAPISO EXISTENTE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS
M.O. PARA DEMOLIÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO 
COM USO DE PONTEIRO - SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESDEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO EXISTENTE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019
REPARAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA, COM BLOCO CERÂMICO 
FURADO NA VERTICAL COM REVESTIMENTO DAS MESMAS, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

_______________________________________________________________
Diego FERREIRA da Mota – 1º Ten ELT

Seção de Manutenção e Conservação – DIE-1

_______________________________________________________________
Rogério SUDBRACK Fernandes – 2º Ten CIV
Seção de Manutenção e Conservação – DIE-1

_______________________________________________________________
Flávia Rayanna NUNES Alves – 2º Ten CIV

Seção de Manutenção e Conservação – DIE-1
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