



Obra  
GRUPO PISO E REVESTIMENTO - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - São Paulo

B.D.I.  
Padrão - 0,0%  
Equipamento - 15,28%  
Mão de Obra - 22,47%  
Material - 15,28%  
Serviços - 22,47%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 115,26%  
Mensalista: 71,27%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Total  | Peso (%) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1.01 | SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                | 160,90 | 7,96 %   |
| 1.02 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 45 CM X 45 CM, PEI (PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE) – IV, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS – INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS | 203,14 | 10,05 %  |
| 1.03 | SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, COM ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 33 CM X 45 CM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                                          | 156,29 | 7,73 %   |
| 1.04 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO 60 CM X 60 CM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS - INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                       | 273,65 | 13,53 %  |
| 1.05 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS.                    | 102,92 | 5,09 %   |
| 1.06 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO COM INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                                                                                                  | 262,85 | 13,00 %  |
| 1.07 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM, COM POSTERIOR PINTURA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                                                                    | 365,75 | 18,09 %  |
| 1.08 | REMOÇÃO DE PISO E CONTRAPISO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                         | 92,11  | 4,56 %   |
| 1.09 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                   | 41,02  | 2,03 %   |
| 1.10 | REPARAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA, COM BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL COM REVESTIMENTO DAS MESMAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS                                               | 363,50 | 17,98 %  |

Total sem BDI 1.737,89  
Total do BDI 284,24  
Total Geral 2.022,13

Diego FERREIRA da Mota – 1º Ten ELT  
Seção de Manutenção e Conservação – DIE-1

Rogério SUDBRACK Fernandes – 2º Ten CIV  
Seção de Manutenção e Conservação – DIE-1

Flávia Rayanna NUNES Alves – 2º Ten CIV  
Seção de Manutenção e Conservação – DIE-1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento:                    | Planilha de Composição Resumida                                                                                                   |
| Data/Hora de Criação:         | 26/06/2025 14:08:44                                                                                                               |
| Páginas do Documento:         | 1                                                                                                                                 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.)  | 2                                                                                                                                 |
| Hash MD5:                     | 562e4954fbdcc6e19b7efe3d816f2b3e                                                                                                  |
| Verificação de Autenticidade: | <a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a> |

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten FLAVIA RAYANNA NUNES ALVES no dia 26/06/2025 às 11:10:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DIEGO FERREIRA DA MOTA no dia 26/06/2025 às 11:11:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES no dia 26/06/2025 às 11:11:35 no horário oficial de Brasília.