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B.D.I.

LOCAL 25,00%

Item Código Banco Descrição Und. Quant.
Valor 

Unit. (R$)

Valor Unit. 
com BDI 

(R$)

Valor Total 
(R$)

Peso 
(%)

Peso 
Acumulado 

(%)

Curva 
ABC

 1 IMPERMEABILIZAÇÃO E TELHADO 1.103.325,40

1.1  94218 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

m² 1500 128,23 160,28 240.420,00 21,79% 21,79% A

1.2  98547 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 790 197,08 246,35 194.616,50 17,64% 39,43% A

1.3  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 320 190,28 237,85 76.112,00 6,90% 46,33% A

1.4  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 450 117,69 147,11 66.199,50 6,00% 52,33% A

1.5  92620 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 20 2.016,54 2.520,67 50.413,40 4,57% 56,90% A

1.6  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 490 78,48 98,10 48.069,00 4,36% 61,25% A

1.7  94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 
10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 690 50,28 62,85 43.366,50 3,93% 65,18% A

1.8  94198 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 690 41,59 51,98 35.866,20 3,25% 68,44% A

1.9  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 590 46,98 58,72 34.644,80 3,14% 71,58% A

1.10  98561 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018

m² 490 50,67 63,33 31.031,70 2,81% 74,39% A

1.11  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 690 32,89 41,11 28.365,90 2,57% 76,96% A

1.12  100329 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA 
CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 990 18,55 23,18 22.948,20 2,08% 79,04% A

1.13  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 
E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 250 68,40 85,50 21.375,00 1,94% 80,98% B

1.14  100390 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 
TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 690 24,71 30,88 21.307,20 1,93% 82,91% B

1.15  98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 290 48,15 60,18 17.452,20 1,58% 84,49% B

1.16  98560 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018

m² 250 54,22 67,77 16.942,50 1,54% 86,02% B

1.17  100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 250 53,56 66,95 16.737,50 1,52% 87,54% B
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1.18  98577 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM 
TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE 
DE SILICONE. AF_09/2023

M 250 49,76 62,20 15.550,00 1,41% 88,95% B

1.19  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 550 22,60 28,25 15.537,50 1,41% 90,36% B

1.20  94192 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 250 47,86 59,82 14.955,00 1,36% 91,71% B

1.21  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 800 13,88 17,35 13.880,00 1,26% 92,97% B

1.22  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 31,74 39,67 11.901,00 1,08% 94,05% B

1.23  88270 SINAPI
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 300 30,26 37,82 11.346,00 1,03% 95,08% C

1.24  88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 400 22,69 28,36 11.344,00 1,03% 96,11% C

1.25  88323 SINAPI
TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 300 29,63 37,03 11.109,00 1,01% 97,11% C

1.26  98576 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM 
MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. 
AF_09/2023

M 390 21,84 27,30 10.647,00 0,96% 98,08% C

1.27  100389 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 450 18,58 23,22 10.449,00 0,95% 99,03% C

1.28  100388 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 390 20,55 25,68 10.015,20 0,91% 99,93% C

1.29  98558 SINAPI

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO 
EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 60 9,65 12,06 723,60 0,07% 100,00% C

 2 ESQUADRIAS METAIS E MADEIRA 846.446,45

2.1  97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

m² 400 93,49 116,86 46.744,00 5,52% 5,52% A

2.2  102183 SINAPI
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 20 1.698,20 2.122,75 42.455,00 5,02% 10,54% A

2.3  99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 50 641,92 802,40 40.120,00 4,74% 15,28% A

2.4  99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 60 509,05 636,31 38.178,60 4,51% 19,79% A

2.5  99862 SINAPI
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". 
AF_04/2019

m² 50 606,57 758,21 37.910,50 4,48% 24,27% A

2.6  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 1.151,33 1.439,16 35.979,00 4,25% 28,52% A

2.7  90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 1.100,79 1.375,98 34.399,50 4,06% 32,58% A

2.8  90841 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 1.090,70 1.363,37 34.084,25 4,03% 36,61% A
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2.9  91332 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 1.040,12 1.300,15 32.503,75 3,84% 40,45% A

2.10  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 
COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 40 495,27 619,08 24.763,20 2,93% 43,37% A

2.11  102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 900 21,34 26,67 24.003,00 2,84% 46,21% A

2.12  90838 SINAPI
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15 1.277,33 1.596,66 23.949,90 2,83% 49,04% A

2.13  100665 SINAPI

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 
4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS 
PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 15 1.199,59 1.499,48 22.492,20 2,66% 51,70% A

2.14  94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 25 719,36 899,20 22.480,00 2,66% 54,35% A

2.15  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 25 692,80 866,00 21.650,00 2,56% 56,91% A

2.16  94562 SINAPI

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 25 660,72 825,90 20.647,50 2,44% 59,35% A

2.17  102171 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, 
EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 35 453,91 567,38 19.858,30 2,35% 61,70% A

2.18  102176 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM 
(4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

m² 20 791,58 989,47 19.789,40 2,34% 64,03% A

2.19  102172 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, 
EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 35 434,07 542,58 18.990,30 2,24% 66,28% A

2.20  100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20 742,61 928,26 18.565,20 2,19% 68,47% A

2.21  100702 SINAPI

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS 
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR. AF_12/2019

m² 35 397,09 496,36 17.372,60 2,05% 70,52% A

2.22  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 40 346,67 433,33 17.333,20 2,05% 72,57% A

2.23  100718 SINAPI
COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA 
PINTURA. AF_01/2020

M 9000 1,48 1,85 16.650,00 1,97% 74,54% A

2.24  100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 350 32,57 40,71 14.248,50 1,68% 76,22% A

2.25  102165 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, 
EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 35 318,14 397,67 13.918,45 1,64% 77,87% A

2.26  102162 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 35 292,77 365,96 12.808,60 1,51% 79,38% A

2.27  102181 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 25 403,98 504,97 12.624,25 1,49% 80,87% B

2.28  102166 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 35 284,74 355,92 12.457,20 1,47% 82,34% B
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2.29  102164 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 35 283,24 354,05 12.391,75 1,46% 83,81% B

2.30  102161 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 35 276,77 345,96 12.108,60 1,43% 85,24% B

2.31  102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO 
DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m² 4000 2,30 2,87 11.480,00 1,36% 86,59% B

2.32  94580 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 
FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS 
DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 15 569,83 712,28 10.684,20 1,26% 87,85% B

2.33  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 169,10 211,37 10.568,50 1,25% 89,10% B

2.34  88273 SINAPI
MARCENEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 280 28,38 35,47 9.931,60 1,17% 90,28% B

2.35  88325 SINAPI
VIDRACEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 280 27,95 34,93 9.780,40 1,16% 91,43% B

2.36  91306 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50 147,61 184,51 9.225,50 1,09% 92,52% B

2.37  98575 SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM 
TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 90 72,61 90,76 8.168,40 0,97% 93,49% B

2.38  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 15 415,47 519,33 7.789,95 0,92% 94,41% B

2.39  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 15 357,27 446,58 6.698,70 0,79% 95,20% C

2.40  102200 SINAPI
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA 
MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 200 24,17 30,21 6.042,00 0,71% 95,91% C

2.41  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

m² 150 31,47 39,33 5.899,50 0,70% 96,61% C

2.42  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 30 147,61 184,51 5.535,30 0,65% 97,26% C

2.43  102155 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, 
EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021

m² 20 221,18 276,47 5.529,40 0,65% 97,92% C

2.44  102189 SINAPI

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 
PUXADOR. AF_01/2021

UN 15 251,27 314,08 4.711,20 0,56% 98,47% C

2.45  102154 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 
MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 20 186,28 232,85 4.657,00 0,55% 99,02% C

2.46  100659 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 150 13,84 17,30 2.595,00 0,31% 99,33% C

2.47  100696 SINAPI

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE 
MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE 
LARGURA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019

UN 25 72,84 91,05 2.276,25 0,27% 99,60% C

2.48  100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

m² 70 10,80 13,50 945,00 0,11% 99,71% C

2.49  100703 SINAPI
PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE 
MADEIRA. AF_12/2019

UN 20 33,56 41,95 839,00 0,10% 99,81% C



Documento: Curva ABC por grupo 2024 - Página 5/27 - Hash MD5: 05006024e84eea80b69aae264f0f16b3

2.50  90725 SINAPI

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 
MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_01/2021

UN 15 31,13 38,91 583,65 0,07% 99,88% C

2.51  97040 SINAPI
FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE 
CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM 
OBRA. AF_03/2024

m² 25 17,76 22,20 555,00 0,07% 99,94% C

2.52  90724 SINAPI

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 
MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_01/2021

UN 15 25,29 31,61 474,15 0,06% 100,00% C

 3 PINTURA 1.769.252,50

3.1  88426 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
CORES. AF_03/2024

m² 5900 21,65 27,06 159.654,00 9,02% 9,02% A

3.2  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 1500 70,74 88,42 132.630,00 7,50% 16,52% A

3.3  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 3000 35,15 43,93 131.790,00 7,45% 23,97% A

3.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 5000 20,17 25,21 126.050,00 7,12% 31,09% A

3.5  97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024

m² 1000 93,49 116,86 116.860,00 6,61% 37,70% A

3.6  88429 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. 

AF_03/2024

m² 1500 40,09 50,11 75.165,00 4,25% 41,95% A

3.7  96128 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

m² 1500 32,13 40,16 60.240,00 3,40% 45,35% A

3.8  88431 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 

AF_03/2024

m² 1500 27,27 34,08 51.120,00 2,89% 48,24% A

3.9  102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 

MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1900 21,34 26,67 50.673,00 2,86% 51,11% A

3.10  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_03/2024

m² 7000 5,34 6,67 46.690,00 2,64% 53,74% A

3.11  96110 SINAPI
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 450 69,99 87,48 39.366,00 2,23% 55,97% A

3.12  88428 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. 

AF_03/2024

m² 900 33,46 41,82 37.638,00 2,13% 58,10% A

3.13  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1700 16,39 20,48 34.816,00 1,97% 60,06% A

3.14  88412 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 5900 4,34 5,42 31.978,00 1,81% 61,87% A

3.15  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 450 55,05 68,81 30.964,50 1,75% 63,62% A

3.16  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1700 13,88 17,35 29.495,00 1,67% 65,29% A

3.17  96367 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 

DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 150 147,35 184,18 27.627,00 1,56% 66,85% A

3.18  96129 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

m² 550 37,82 47,27 25.998,50 1,47% 68,32% A

3.19  102234 SINAPI
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 800 24,13 30,16 24.128,00 1,36% 69,68% A
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3.20  100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 350 54,47 68,08 23.828,00 1,35% 71,03% A

3.21  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 

BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
m² 600 31,47 39,33 23.598,00 1,33% 72,36% A

3.22  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 550 33,57 41,96 23.078,00 1,30% 73,67% A

3.23  96131 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 550 31,42 39,27 21.598,50 1,22% 74,89% A

3.24  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 3000 5,68 7,10 21.300,00 1,20% 76,09% A

3.25  100762 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 300 54,84 68,55 20.565,00 1,16% 77,26% A

3.26  102217 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 850 18,97 23,71 20.153,50 1,14% 78,39% A

3.27  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500 31,74 39,67 19.835,00 1,12% 79,52% A

3.28  98561 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

m² 300 50,67 63,33 18.999,00 1,07% 80,59% B

3.29  100718 SINAPI
COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA 

PINTURA. AF_01/2020
M 10000 1,48 1,85 18.500,00 1,05% 81,64% B

3.30  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
m² 7000 2,03 2,53 17.710,00 1,00% 82,64% B

3.31  74245/001 SINAPI
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 

DUAS DEMAOS
m² 690 20,50 25,62 17.677,80 1,00% 83,64% B

3.32  72815 SINAPI
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI 

SOBRE PISO
m² 190 74,03 92,53 17.580,70 0,99% 84,63% B

3.33  87420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

m² 500 27,44 34,30 17.150,00 0,97% 85,60% B

3.34  102219 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 700 18,68 23,35 16.345,00 0,92% 86,52% B

3.35  87414 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

m² 500 25,99 32,48 16.240,00 0,92% 87,44% B

3.36  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 550 22,60 28,25 15.537,50 0,88% 88,32% B

3.37  96132 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 550 21,27 26,58 14.619,00 0,83% 89,14% B

3.38  88414 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA 

SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 1500 7,66 9,57 14.355,00 0,81% 89,96% B

3.39  88273 SINAPI
MARCENEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 400 28,38 35,47 14.188,00 0,80% 90,76% B

3.40  102200 SINAPI
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA 

MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 450 24,17 30,21 13.594,50 0,77% 91,53% B

3.41  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1700 5,53 6,91 11.747,00 0,66% 92,19% B

3.42  99821 SINAPI
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO 

EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
m² 3000 3,08 3,85 11.550,00 0,65% 92,84% B

3.43  100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 250 32,57 40,71 10.177,50 0,58% 93,42% B

3.44  102500 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM 

TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 1700 4,73 5,91 10.047,00 0,57% 93,99% B
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3.45  102215 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO 

(RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 400 20,07 25,08 10.032,00 0,57% 94,55% B

3.46  102230 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 290 26,70 33,37 9.677,30 0,55% 95,10% C

3.47  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 250 28,46 35,57 8.892,50 0,50% 95,60% C

3.48  97062 SINAPI
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME 

FACHADEIRO. AF_03/2024
m² 1000 7,03 8,78 8.780,00 0,50% 96,10% C

3.49  100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 250 27,66 34,57 8.642,50 0,49% 96,59% C

3.50  88252 SINAPI
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 300 22,54 28,17 8.451,00 0,48% 97,07% C

3.51  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 250 24,64 30,80 7.700,00 0,44% 97,50% C

3.52  100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
m² 500 10,80 13,50 6.750,00 0,38% 97,88% C

3.53  99807 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM 
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO 

E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
m² 3000 1,71 2,13 6.390,00 0,36% 98,24% C

3.54  98397 SINAPI
PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO 

METÁLICO. AF_03/2024
m² 350 12,13 15,16 5.306,00 0,30% 98,54% C

3.55  102507 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM 

TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 600 6,93 8,66 5.196,00 0,29% 98,84% C

3.56  102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO 

DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
m² 1700 2,30 2,87 4.879,00 0,28% 99,11% C

3.57  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 

DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_08/2023_PS

M 120 27,63 34,53 4.143,60 0,23% 99,35% C

3.58  87543 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES 

INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 130 22,97 28,71 3.732,30 0,21% 99,56% C

3.59  99816 SINAPI
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE 

LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 200 9,40 11,75 2.350,00 0,13% 99,69% C

3.60  99815 SINAPI
LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE 

PEDRA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 200 8,83 11,03 2.206,00 0,12% 99,82% C

3.61  96120 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO). AF_08/2023
M 450 3,03 3,78 1.701,00 0,10% 99,91% C

3.62  99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM 
BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 230 5,45 6,81 1.566,30 0,09% 100,00% C

 4 REVESTIMENTO E ACABAMENTO 3.290.674,10

4.1  87262 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 2500 142,28 177,85 444.625,00 13,51% 13,51% A

4.2  98678 SINAPI
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, 
COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. 
AF_09/2020

m² 690 362,53 453,16 312.680,40 9,50% 23,01% A

4.3  87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1400 131,36 164,20 229.880,00 6,99% 30,00% A

4.4  102253 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 190 723,01 903,76 171.714,40 5,22% 35,22% A

4.5  101727 SINAPI
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, 
PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_09/2020

m² 500 185,28 231,60 115.800,00 3,52% 38,74% A

4.6  100480 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 100 863,74 1.079,67 107.967,00 3,28% 42,02% A
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4.7  96367 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 500 147,35 184,18 92.090,00 2,80% 44,82% A

4.8  87383 SINAPI

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO 
PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA 
ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE 
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 50 1.469,46 1.836,82 91.841,00 2,79% 47,61% A

4.9  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1000 70,92 88,65 88.650,00 2,69% 50,30% A

4.10  96361 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 500 132,50 165,62 82.810,00 2,52% 52,82% A

4.11  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2500 24,48 30,60 76.500,00 2,32% 55,14% A

4.12  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 
PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 10000 5,68 7,10 71.000,00 2,16% 57,30% A

4.13  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m² 800 64,88 81,10 64.880,00 1,97% 59,27% A

4.14  87827 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 600 85,58 106,97 64.182,00 1,95% 61,22% A

4.15  87781 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022

m² 600 84,14 105,17 63.102,00 1,92% 63,14% A

4.16  101744 SINAPI
PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 
6 A 7 MM. AF_09/2020

m² 300 165,02 206,27 61.881,00 1,88% 65,02% A

4.17  96116 SINAPI

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m² 700 60,35 75,43 52.801,00 1,60% 66,62% A

4.18  87467 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 390 107,20 134,00 52.260,00 1,59% 68,21% A

4.19  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5500 7,19 8,98 49.390,00 1,50% 69,71% A

4.20  98673 SINAPI
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, 
PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_06/2018

m² 200 189,19 236,48 47.296,00 1,44% 71,15% A

4.21  87260 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 290 115,57 144,46 41.893,40 1,27% 72,42% A

4.22  101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, 
L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 250 123,94 154,92 38.730,00 1,18% 73,60% A

4.23  101189 SINAPI

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 
H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 
FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 450 68,80 86,00 38.700,00 1,18% 74,78% A

4.24  87261 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 190 156,55 195,68 37.179,20 1,13% 75,91% A

4.25  96110 SINAPI
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 390 69,99 87,48 34.117,20 1,04% 76,94% A
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4.26  98695 SINAPI
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 250 92,46 115,57 28.892,50 0,88% 77,82% A

4.27  87272 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 300 76,67 95,83 28.749,00 0,87% 78,70% A

4.28  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

m² 290 76,64 95,80 27.782,00 0,84% 79,54% A

4.29  97643 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO 
E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 790 27,17 33,96 26.828,40 0,82% 80,36% B

4.30  89994 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA 
OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 20 997,05 1.246,31 24.926,20 0,76% 81,11% B

4.31  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 200 97,63 122,03 24.406,00 0,74% 81,85% B

4.32  87702 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 250 65,66 82,07 20.517,50 0,62% 82,48% B

4.33  86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 
X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 655,41 819,26 20.481,50 0,62% 83,10% B

4.34  86940 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 
X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 
CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 1.079,98 1.349,97 20.249,55 0,62% 83,72% B

4.35  99807 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM 
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO 
E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 9000 1,71 2,13 19.170,00 0,58% 84,30% B

4.36  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 390 37,55 46,93 18.302,70 0,56% 84,85% B

4.37  101159 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m² 100 145,19 181,48 18.148,00 0,55% 85,41% B

4.38  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 564,68 705,85 17.646,25 0,54% 85,94% B

4.39  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 696,93 871,16 17.423,20 0,53% 86,47% B

4.40  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 924,03 1.155,03 17.325,45 0,53% 87,00% B

4.41  87423 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO 
(COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 
1,0CM. AF_06/2014

m² 350 37,21 46,51 16.278,50 0,49% 87,49% B

4.42  101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020

m² 250 50,36 62,95 15.737,50 0,48% 87,97% B

4.43  101751 SINAPI
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO 
COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020

m² 50 246,20 307,75 15.387,50 0,47% 88,44% B

4.44  88274 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 390 30,10 37,62 14.671,80 0,45% 88,88% B

4.45  95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 
METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 70 166,78 208,47 14.592,90 0,44% 89,33% B

4.46  88786 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS 
A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_10/2014

m² 40 283,39 354,23 14.169,20 0,43% 89,76% B
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4.47  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 320 35,15 43,93 14.057,60 0,43% 90,19% B

4.48  93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 1.038,38 1.297,97 12.979,70 0,39% 90,58% B

4.49  88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 700 14,41 18,01 12.607,00 0,38% 90,96% B

4.50  86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 
X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 330,68 413,35 12.400,50 0,38% 91,34% B

4.51  101739 SINAPI
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO 
COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020

M 250 38,38 47,97 11.992,50 0,36% 91,70% B

4.52  90278 SINAPI

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 
GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 15 603,68 754,60 11.319,00 0,34% 92,05% B

4.53  88252 SINAPI
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 390 22,54 28,17 10.986,30 0,33% 92,38% B

4.54  99821 SINAPI
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO 
EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

m² 2500 3,08 3,85 9.625,00 0,29% 92,67% B

4.55  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 150 51,33 64,16 9.624,00 0,29% 92,97% B

4.56  88309 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 250 30,26 37,82 9.455,00 0,29% 93,25% B

4.57  88256 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 250 30,10 37,62 9.405,00 0,29% 93,54% B

4.58  88269 SINAPI
GESSEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 250 30,02 37,52 9.380,00 0,29% 93,83% B

4.59  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 150 48,11 60,13 9.019,50 0,27% 94,10% B

4.60  97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 2500 2,80 3,50 8.750,00 0,27% 94,37% B

4.61  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 200 32,89 41,11 8.222,00 0,25% 94,62% B

4.62  86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 25 259,15 323,93 8.098,25 0,25% 94,86% B

4.63  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 320 20,17 25,21 8.067,20 0,25% 95,11% C

4.64  93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10 637,74 797,17 7.971,70 0,24% 95,35% C

4.65  88242 SINAPI
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 250 23,52 29,40 7.350,00 0,22% 95,57% C

4.66  87543 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES 
INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 250 22,97 28,71 7.177,50 0,22% 95,79% C

4.67  100303 SINAPI
AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 250 22,65 28,31 7.077,50 0,22% 96,01% C

4.68  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 10 563,57 704,46 7.044,60 0,21% 96,22% C

4.69  88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 700 7,77 9,71 6.797,00 0,21% 96,43% C

4.70  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 50 108,53 135,66 6.783,00 0,21% 96,63% C



Documento: Curva ABC por grupo 2024 - Página 11/27 - Hash MD5: 05006024e84eea80b69aae264f0f16b3

4.71  94289 SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 120 42,45 53,06 6.367,20 0,19% 96,83% C

4.72  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2500 2,02 2,52 6.300,00 0,19% 97,02% C

4.73  101731 SINAPI
PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_09/2020

m² 15 319,79 399,73 5.995,95 0,18% 97,20% C

4.74  87899 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 500 9,45 11,81 5.905,00 0,18% 97,38% C

4.75  94265 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 100 46,12 57,65 5.765,00 0,18% 97,55% C

4.76  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 500 9,12 11,40 5.700,00 0,17% 97,73% C

4.77  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 320 13,88 17,35 5.552,00 0,17% 97,90% C

4.78  86935 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 288,24 360,30 5.404,50 0,16% 98,06% C

4.79  87420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES 
DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

m² 150 27,44 34,30 5.145,00 0,16% 98,22% C

4.80  87414 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

m² 150 25,99 32,48 4.872,00 0,15% 98,36% C

4.81  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 25 146,72 183,40 4.585,00 0,14% 98,50% C

4.82  86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 224,52 280,65 4.209,75 0,13% 98,63% C

4.83  90444 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 250 13,30 16,62 4.155,00 0,13% 98,76% C

4.84  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 
EXPANSIVA. AF_03/2024

M 250 13,23 16,53 4.132,50 0,13% 98,88% C

4.85  99816 SINAPI
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE 
LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 300 9,40 11,75 3.525,00 0,11% 98,99% C

4.86  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 
DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_08/2023_PS

M 100 27,63 34,53 3.453,00 0,10% 99,10% C

4.87  99815 SINAPI
LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE 
PEDRA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 300 8,83 11,03 3.309,00 0,10% 99,20% C

4.88  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 790 3,15 3,93 3.104,70 0,09% 99,29% C

4.89  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 136,22 170,27 2.554,05 0,08% 99,37% C

4.90  97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 
SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 2500 0,76 0,95 2.375,00 0,07% 99,44% C

4.91  86909 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 124,05 155,06 2.325,90 0,07% 99,51% C



Documento: Curva ABC por grupo 2024 - Página 12/27 - Hash MD5: 05006024e84eea80b69aae264f0f16b3

4.92  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40 46,32 57,90 2.316,00 0,07% 99,58% C

4.93  90443 SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 200 8,43 10,53 2.106,00 0,06% 99,65% C

4.94  99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM 
BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 300 5,45 6,81 2.043,00 0,06% 99,71% C

4.95  101732 SINAPI
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_09/2020

m² 15 100,94 126,17 1.892,55 0,06% 99,76% C

4.96  103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 
BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40 37,46 46,82 1.872,80 0,06% 99,82% C

4.97  103051 SINAPI
SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021

UN 40 31,55 39,43 1.577,20 0,05% 99,87% C

4.98  97662 SINAPI

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 1800 0,54 0,67 1.206,00 0,04% 99,91% C

4.99  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 50 13,56 16,95 847,50 0,03% 99,93% C

4.100  97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 50 9,88 12,35 617,50 0,02% 99,95% C

4.101  86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 12,21 15,26 381,50 0,01% 99,96% C

4.102  98558 SINAPI

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO 
EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 30 9,65 12,06 361,80 0,01% 99,97% C

4.103  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 390 0,71 0,88 343,20 0,01% 99,98% C

4.104  96120 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 
GESSO). AF_08/2023

M 80 3,03 3,78 302,40 0,01% 99,99% C

4.105  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 50 1,93 2,41 120,50 0,00% 100,00% C

4.106  97664 SINAPI
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 50 1,69 2,11 105,50 0,00% 100,00% C

 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 898.848,33

5.1  93139 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 
INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 150 248,71 310,88 46.632,00 5,19% 5,19% A

5.2  91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2900 9,58 11,97 34.713,00 3,86% 9,05% A

5.3  93146 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 100 277,51 346,88 34.688,00 3,86% 12,91% A

5.4  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5000 4,44 5,55 27.750,00 3,09% 16,00% A

5.5  97592 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 490 36,42 45,52 22.304,80 2,48% 18,48% A

5.6  96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 
COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 250 61,57 76,96 19.240,00 2,14% 20,62% A

5.7  93011 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300 51,16 63,95 19.185,00 2,13% 22,75% A

5.8  91934 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600 24,77 30,96 18.576,00 2,07% 24,82% A
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5.9  92019 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 98,26 122,82 18.423,00 2,05% 26,87% A

5.10  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2000 6,87 8,58 17.160,00 1,91% 28,78% A

5.11  91932 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 800 17,14 21,42 17.136,00 1,91% 30,68% A

5.12  93144 SINAPI

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 50 271,29 339,11 16.955,50 1,89% 32,57% A

5.13  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 800 16,83 21,03 16.824,00 1,87% 34,44% A

5.14  87827 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 150 85,58 106,97 16.045,50 1,79% 36,23% A

5.15  92012 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 85,05 106,31 15.946,50 1,77% 38,00% A

5.16  91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 490 25,65 32,06 15.709,40 1,75% 39,75% A

5.17  93010 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 
MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300 41,78 52,22 15.666,00 1,74% 41,49% A

5.18  88264 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 400 30,64 38,30 15.320,00 1,70% 43,20% A

5.19  98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO 
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1300 9,36 11,70 15.210,00 1,69% 44,89% A

5.20  92025 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 79,30 99,12 14.868,00 1,65% 46,54% A

5.21  95752 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 200 58,11 72,63 14.526,00 1,62% 48,16% A

5.22  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 
PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 2000 5,68 7,10 14.200,00 1,58% 49,74% A

5.23  95745 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 390 28,70 35,87 13.989,30 1,56% 51,30% A

5.24  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 72,73 90,91 13.636,50 1,52% 52,81% A

5.25  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100 108,53 135,66 13.566,00 1,51% 54,32% A

5.26  93143 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 50 216,91 271,13 13.556,50 1,51% 55,83% A

5.27  92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 67,13 83,91 12.586,50 1,40% 57,23% A

5.28  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m² 150 64,88 81,10 12.165,00 1,35% 58,58% A
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5.29  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 61,93 77,41 11.611,50 1,29% 59,88% A

5.30  100308 SINAPI
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 290 31,90 39,87 11.562,30 1,29% 61,16% A

5.31  74131/007 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 10 922,99 1.153,73 11.537,30 1,28% 62,45% A

5.32  102065 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 
LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 50 180,18 225,22 11.261,00 1,25% 63,70% A

5.33  100905 SINAPI

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES 
DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 60 149,97 187,46 11.247,60 1,25% 64,95% A

5.34  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300 29,91 37,38 11.214,00 1,25% 66,20% A

5.35  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300 29,91 37,38 11.214,00 1,25% 67,44% A

5.36  101892 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 95,92 119,90 10.791,00 1,20% 68,65% A

5.37  92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 56,13 70,16 10.524,00 1,17% 69,82% A

5.38  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 31,74 39,67 9.917,50 1,10% 70,92% A

5.39  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 390 18,67 23,33 9.098,70 1,01% 71,93% A

5.40  96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 60 117,80 147,25 8.835,00 0,98% 72,91% A

5.41  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 60 113,34 141,67 8.500,20 0,95% 73,86% A

5.42  91869 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 19,21 24,01 8.403,50 0,93% 74,80% A

5.43  91862 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600 10,25 12,81 7.686,00 0,86% 75,65% A

5.44  100619 SINAPI
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO 
TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 10 609,22 761,52 7.615,20 0,85% 76,50% A

5.45  97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 
SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 8000 0,76 0,95 7.600,00 0,85% 77,34% A

5.46  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 300 20,17 25,21 7.563,00 0,84% 78,18% A

5.47  93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300 20,11 25,13 7.539,00 0,84% 79,02% A

5.48  97585 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 
2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 80 74,98 93,72 7.497,60 0,83% 79,86% A
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5.49  96563 SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU 
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, 
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

M 100 59,96 74,95 7.495,00 0,83% 80,69% B

5.50  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 250 23,89 29,86 7.465,00 0,83% 81,52% B

5.51  97617 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 
20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 120 48,48 60,60 7.272,00 0,81% 82,33% B

5.52  88252 SINAPI
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 250 22,54 28,17 7.042,50 0,78% 83,11% B

5.53  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 150 37,27 46,58 6.987,00 0,78% 83,89% B

5.54  91975 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60 91,48 114,35 6.861,00 0,76% 84,65% B

5.55  101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 530,73 663,41 6.634,10 0,74% 85,39% B

5.56  97593 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 50 101,83 127,28 6.364,00 0,71% 86,10% B

5.57  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", 
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 60 78,58 98,22 5.893,20 0,66% 86,76% B

5.58  90443 SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 500 8,43 10,53 5.265,00 0,59% 87,34% B

5.59  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 300 13,88 17,35 5.205,00 0,58% 87,92% B

5.60  91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 390 10,26 12,82 4.999,80 0,56% 88,48% B

5.61  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60 64,63 80,78 4.846,80 0,54% 89,02% B

5.62  97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 76,57 95,71 4.785,50 0,53% 89,55% B

5.63  101654 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 15 242,53 303,16 4.547,40 0,51% 90,06% B

5.64  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 50 68,90 86,12 4.306,00 0,48% 90,53% B

5.65  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 290 11,83 14,78 4.286,20 0,48% 91,01% B

5.66  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 33,00 41,25 4.125,00 0,46% 91,47% B

5.67  91867 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300 10,80 13,50 4.050,00 0,45% 91,92% B

5.68  97605 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 64,04 80,05 4.002,50 0,45% 92,37% B

5.69  98308 SINAPI
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 90 35,25 44,06 3.965,40 0,44% 92,81% B

5.70  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60 51,93 64,91 3.894,60 0,43% 93,24% B
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5.71  91844 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 390 7,10 8,87 3.459,30 0,38% 93,63% B

5.72  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 900 3,07 3,83 3.447,00 0,38% 94,01% B

5.73  98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 50 53,63 67,03 3.351,50 0,37% 94,38% B

5.74  90444 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 200 13,30 16,62 3.324,00 0,37% 94,75% B

5.75  101883 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 438,71 548,38 3.290,28 0,37% 95,12% C

5.76  100921 SINAPI
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 51,39 64,23 3.211,50 0,36% 95,47% C

5.77  97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 44,61 55,76 2.788,00 0,31% 95,78% C

5.78  91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 20,79 25,98 2.598,00 0,29% 96,07% C

5.79  93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 101,49 126,86 2.537,20 0,28% 96,36% C

5.80  93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 95,51 119,38 2.387,60 0,27% 96,62% C

5.81  91985 SINAPI

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 60 31,68 39,60 2.376,00 0,26% 96,89% C

5.82  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 123,71 154,63 2.319,45 0,26% 97,14% C

5.83  100922 SINAPI
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 36,52 45,65 2.282,50 0,25% 97,40% C

5.84  99807 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM 
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO 
E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 1000 1,71 2,13 2.130,00 0,24% 97,64% C

5.85  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 18,87 23,58 2.122,20 0,24% 97,87% C

5.86  91987 SINAPI
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 53,73 67,16 2.014,80 0,22% 98,10% C

5.87  93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 106,34 132,92 1.993,80 0,22% 98,32% C

5.88  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 17,26 21,57 1.941,30 0,22% 98,53% C

5.89  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 49,33 61,66 1.849,80 0,21% 98,74% C

5.90  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 15,26 19,07 1.716,30 0,19% 98,93% C

5.91  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 23,35 29,18 1.459,00 0,16% 99,09% C
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5.92  74131/001 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM 
BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 10 108,34 135,42 1.354,20 0,15% 99,24% C

5.93  101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 106,39 132,98 1.329,80 0,15% 99,39% C

5.94  93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30 30,62 38,27 1.148,10 0,13% 99,52% C

5.95  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 40 22,33 27,91 1.116,40 0,12% 99,64% C

5.96  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 400 1,93 2,41 964,00 0,11% 99,75% C

5.97  100556 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 
15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 20 36,74 45,92 918,40 0,10% 99,85% C

5.98  97664 SINAPI
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 400 1,69 2,11 844,00 0,09% 99,95% C

5.99  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 550 0,71 0,88 484,00 0,05% 100,00% C

 6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1.711.317,70

6.1  98075 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 
H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 15 13.396,23 16.745,28 251.179,20 14,68% 14,68% A

6.2  98069 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 
H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 15 12.264,63 15.330,78 229.961,70 13,44% 28,12% A

6.3  98101 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 
CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 15 9.691,42 12.114,27 181.714,05 10,62% 38,73% A

6.4  87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 390 131,36 164,20 64.038,00 3,74% 42,48% A

6.5  92849 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 150 217,84 272,30 40.845,00 2,39% 44,86% A

6.6  98105 SINAPI

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 
126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 
M. AF_12/2020

UN 40 668,00 835,00 33.400,00 1,95% 46,81% A

6.7  93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 1.038,38 1.297,97 32.449,25 1,90% 48,71% A

6.8  102623 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA 
DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 25 954,75 1.193,43 29.835,75 1,74% 50,45% A

6.9  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 1.451,47 1.814,33 27.214,95 1,59% 52,04% A
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6.10  92365 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 290 64,34 80,42 23.321,80 1,36% 53,41% A

6.11  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 564,68 705,85 21.175,50 1,24% 54,64% A

6.12  91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200 79,95 99,93 19.986,00 1,17% 55,81% A

6.13  93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. 
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 25 637,74 797,17 19.929,25 1,16% 56,98% A

6.14  91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO 
EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 290 54,43 68,03 19.728,70 1,15% 58,13% A

6.15  92646 SINAPI

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 150 100,27 125,33 18.799,50 1,10% 59,23% A

6.16  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 746,79 933,48 18.669,60 1,09% 60,32% A

6.17  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 696,93 871,16 17.423,20 1,02% 61,34% A

6.18  83716 SINAPI

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM 
ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA 
CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 25 536,52 670,65 16.766,25 0,98% 62,32% A

6.19  91791 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200 65,07 81,33 16.266,00 0,95% 63,27% A

6.20  91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200 54,70 68,37 13.674,00 0,80% 64,07% A

6.21  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100 108,53 135,66 13.566,00 0,79% 64,86% A

6.22  91787 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO 
EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 290 36,64 45,80 13.282,00 0,78% 65,64% A

6.23  100329 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA 
CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 550 18,55 23,18 12.749,00 0,74% 66,38% A

6.24  95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 
METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 60 166,78 208,47 12.508,20 0,73% 67,11% A

6.25  102113 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 
0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 5 1.949,62 2.437,02 12.185,10 0,71% 67,82% A

6.26  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

m² 150 64,88 81,10 12.165,00 0,71% 68,53% A
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6.27  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10 924,03 1.155,03 11.550,30 0,67% 69,21% A

6.28  92652 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 150 61,03 76,28 11.442,00 0,67% 69,88% A

6.29  91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 190 47,55 59,43 11.291,70 0,66% 70,54% A

6.30  91789 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200 45,16 56,45 11.290,00 0,66% 71,20% A

6.31  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 300 29,49 36,86 11.058,00 0,65% 71,84% A

6.32  87827 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 100 85,58 106,97 10.697,00 0,63% 72,47% A

6.33  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 
PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 1500 5,68 7,10 10.650,00 0,62% 73,09% A

6.34  96110 SINAPI
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 120 69,99 87,48 10.497,60 0,61% 73,70% A

6.35  86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10 835,07 1.043,83 10.438,30 0,61% 74,31% A

6.36  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 490 16,39 20,48 10.035,20 0,59% 74,90% A

6.37  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 530,73 663,41 9.951,15 0,58% 75,48% A

6.38  98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 
19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 15 516,49 645,61 9.684,15 0,57% 76,05% A

6.39  98104 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 
M. AF_12/2020

UN 20 382,28 477,85 9.557,00 0,56% 76,61% A

6.40  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 50 146,72 183,40 9.170,00 0,54% 77,14% A

6.41  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 200 36,48 45,60 9.120,00 0,53% 77,67% A

6.42  91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 150 48,13 60,16 9.024,00 0,53% 78,20% A
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6.43  100388 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 350 20,55 25,68 8.988,00 0,53% 78,73% A

6.44  92653 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 100 69,47 86,83 8.683,00 0,51% 79,23% A

6.45  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 300 22,89 28,61 8.583,00 0,50% 79,74% A

6.46  89809 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 250 27,32 34,15 8.537,50 0,50% 80,24% B

6.47  91786 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200 33,06 41,32 8.264,00 0,48% 80,72% B

6.48  100389 SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 350 18,58 23,22 8.127,00 0,47% 81,19% B

6.49  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 31,74 39,67 7.934,00 0,46% 81,66% B

6.50  86909 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 50 124,05 155,06 7.753,00 0,45% 82,11% B

6.51  90278 SINAPI

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 
GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 10 603,68 754,60 7.546,00 0,44% 82,55% B

6.52  88269 SINAPI
GESSEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200 30,02 37,52 7.504,00 0,44% 82,99% B

6.53  97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 10 594,26 742,82 7.428,20 0,43% 83,42% B

6.54  88323 SINAPI
TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200 29,63 37,03 7.406,00 0,43% 83,86% B

6.55  88252 SINAPI
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 250 22,54 28,17 7.042,50 0,41% 84,27% B

6.56  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 
1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 371,61 464,51 6.967,65 0,41% 84,67% B

6.57  89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 250 21,05 26,31 6.577,50 0,38% 85,06% B

6.58  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 400 13,04 16,30 6.520,00 0,38% 85,44% B

6.59  86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 20 259,15 323,93 6.478,60 0,38% 85,82% B

6.60  89800 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 190 26,97 33,71 6.404,90 0,37% 86,19% B

6.61  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 150 34,01 42,51 6.376,50 0,37% 86,57% B

6.62  89849 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 100 50,74 63,42 6.342,00 0,37% 86,94% B
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6.63  95470 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

UN 15 325,15 406,43 6.096,45 0,36% 87,29% B

6.64  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 100 48,11 60,13 6.013,00 0,35% 87,64% B

6.65  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 50 94,29 117,86 5.893,00 0,34% 87,99% B

6.66  94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20 222,78 278,47 5.569,40 0,33% 88,31% B

6.67  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 90 46,32 57,90 5.211,00 0,30% 88,62% B

6.68  89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 190 21,46 26,82 5.095,80 0,30% 88,92% B

6.69  97535 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 80 50,59 63,23 5.058,40 0,30% 89,21% B

6.70  89855 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 40 98,64 123,30 4.932,00 0,29% 89,50% B

6.71  97531 SINAPI

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 
1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 156,87 196,08 4.902,00 0,29% 89,79% B

6.72  89853 SINAPI

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50 72,32 90,40 4.520,00 0,26% 90,05% B

6.73  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 200 18,08 22,60 4.520,00 0,26% 90,31% B

6.74  98102 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 20 178,68 223,35 4.467,00 0,26% 90,58% B

6.75  99807 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM 
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO 
E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 2000 1,71 2,13 4.260,00 0,25% 90,82% B

6.76  89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 290 11,70 14,62 4.239,80 0,25% 91,07% B

6.77  95696 SINAPI
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO 
POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 70 44,43 55,53 3.887,10 0,23% 91,30% B

6.78  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 94,03 117,53 3.525,90 0,21% 91,51% B

6.79  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 136,22 170,27 3.405,40 0,20% 91,70% B

6.80  97521 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 
SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 108,20 135,25 3.381,25 0,20% 91,90% B

6.81  98115 SINAPI

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 
M. AF_12/2020

UN 25 103,99 129,98 3.249,50 0,19% 92,09% B

6.82  87414 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

m² 100 25,99 32,48 3.248,00 0,19% 92,28% B
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6.83  89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 150 17,30 21,62 3.243,00 0,19% 92,47% B

6.84  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 100 24,48 30,60 3.060,00 0,18% 92,65% B

6.85  89482 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 50 48,36 60,45 3.022,50 0,18% 92,83% B

6.86  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 90 26,19 32,73 2.945,70 0,17% 93,00% B

6.87  94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 153,30 191,62 2.874,30 0,17% 93,17% B

6.88  89495 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022

UN 100 22,59 28,23 2.823,00 0,16% 93,33% B

6.89  92674 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 35 63,22 79,02 2.765,70 0,16% 93,49% B

6.90  97506 SINAPI

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 
SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 30 72,30 90,37 2.711,10 0,16% 93,65% B

6.91  97662 SINAPI

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 4000 0,54 0,67 2.680,00 0,16% 93,81% B

6.92  97529 SINAPI

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 25 85,37 106,71 2.667,75 0,16% 93,96% B

6.93  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 100 21,11 26,38 2.638,00 0,15% 94,12% B

6.94  89358 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 250 8,33 10,41 2.602,50 0,15% 94,27% B

6.95  89424 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 300 6,78 8,47 2.541,00 0,15% 94,42% B

6.96  92673 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 30 66,98 83,72 2.511,60 0,15% 94,57% B

6.97  92681 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35 56,09 70,11 2.453,85 0,14% 94,71% B

6.98  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100 19,14 23,92 2.392,00 0,14% 94,85% B

6.99  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 125,72 157,15 2.357,25 0,14% 94,99% B

6.100  89850 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 60 30,47 38,08 2.284,80 0,13% 95,12% C

6.101  86910 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 121,84 152,30 2.284,50 0,13% 95,25% C

6.102  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 119,24 149,05 2.235,75 0,13% 95,38% C
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6.103  89852 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40 43,03 53,78 2.151,20 0,13% 95,51% C

6.104  89984 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 113,70 142,12 2.131,80 0,12% 95,63% C

6.105  89833 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 40 42,04 52,55 2.102,00 0,12% 95,76% C

6.106  89986 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 110,74 138,42 2.076,30 0,12% 95,88% C

6.107  92683 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 82,84 103,55 2.071,00 0,12% 96,00% C

6.108  89584 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 40 40,50 50,62 2.024,80 0,12% 96,12% C

6.109  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 97,81 122,26 1.833,90 0,11% 96,22% C

6.110  89718 SINAPI

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 30 47,97 59,96 1.798,80 0,11% 96,33% C

6.111  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 
DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_08/2023_PS

M 50 27,63 34,53 1.726,50 0,10% 96,43% C

6.112  89379 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 70 19,68 24,60 1.722,00 0,10% 96,53% C

6.113  94694 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 50 26,79 33,48 1.674,00 0,10% 96,63% C

6.114  92661 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30 43,37 54,21 1.626,30 0,10% 96,72% C

6.115  90443 SINAPI

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 150 8,43 10,53 1.579,50 0,09% 96,82% C

6.116  89851 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 40 31,16 38,95 1.558,00 0,09% 96,91% C

6.117  86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100 12,21 15,26 1.526,00 0,09% 97,00% C

6.118  89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 70 17,06 21,32 1.492,40 0,09% 97,08% C

6.119  97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 120 9,88 12,35 1.482,00 0,09% 97,17% C

6.120  92657 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40 28,97 36,21 1.448,40 0,08% 97,26% C

6.121  89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 38,58 48,22 1.446,60 0,08% 97,34% C

6.122  97503 SINAPI

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 
SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 20 57,74 72,17 1.443,40 0,08% 97,42% C
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6.123  86877 SINAPI

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" 
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 20 57,70 72,12 1.442,40 0,08% 97,51% C

6.124  95693 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 46,07 57,58 1.439,50 0,08% 97,59% C

6.125  89810 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40 28,01 35,01 1.400,40 0,08% 97,67% C

6.126  89710 SINAPI

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50 22,06 27,57 1.378,50 0,08% 97,75% C

6.127  97518 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 
SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 54,72 68,40 1.368,00 0,08% 97,83% C

6.128  92662 SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 43,74 54,67 1.366,75 0,08% 97,91% C

6.129  89524 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40 26,69 33,36 1.334,40 0,08% 97,99% C

6.130  90444 SINAPI

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 80 13,30 16,62 1.329,60 0,08% 98,07% C

6.131  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40 26,02 32,52 1.300,80 0,08% 98,15% C

6.132  94679 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 40 25,95 32,43 1.297,20 0,08% 98,22% C

6.133  89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 40,32 50,40 1.260,00 0,07% 98,30% C

6.134  89362 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 100 9,90 12,37 1.237,00 0,07% 98,37% C

6.135  89363 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 90 10,73 13,41 1.206,90 0,07% 98,44% C

6.136  97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 70 13,56 16,95 1.186,50 0,07% 98,51% C

6.137  103051 SINAPI
SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, 
ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021

UN 30 31,55 39,43 1.182,90 0,07% 98,58% C

6.138  99816 SINAPI
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE 
LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 100 9,40 11,75 1.175,00 0,07% 98,65% C

6.139  89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 31,15 38,93 1.167,90 0,07% 98,71% C

6.140  94706 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20 46,03 57,53 1.150,60 0,07% 98,78% C

6.141  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 40 22,24 27,80 1.112,00 0,06% 98,85% C
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6.142  99815 SINAPI
LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE 
PEDRA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 100 8,83 11,03 1.103,00 0,06% 98,91% C

6.143  89364 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 70 12,32 15,40 1.078,00 0,06% 98,97% C

6.144  90736 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA 
REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 150 5,51 6,88 1.032,00 0,06% 99,03% C

6.145  90741 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_01/2021

M 150 5,33 6,66 999,00 0,06% 99,09% C

6.146  92658 SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 31,03 38,78 969,50 0,06% 99,15% C

6.147  98558 SINAPI

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO 
EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 80 9,65 12,06 964,80 0,06% 99,21% C

6.148  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 47,04 58,80 882,00 0,05% 99,26% C

6.149  90740 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_01/2021

M 150 4,68 5,85 877,50 0,05% 99,31% C

6.150  89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 22,87 28,58 857,40 0,05% 99,36% C

6.151  89733 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 21,48 26,85 805,50 0,05% 99,41% C

6.152  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 50 12,53 15,66 783,00 0,05% 99,45% C

6.153  90725 SINAPI

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 
MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_01/2021

UN 20 31,13 38,91 778,20 0,05% 99,50% C

6.154  96651 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE 
PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 60 9,65 12,06 723,60 0,04% 99,54% C

6.155  99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM 
BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 100 5,45 6,81 681,00 0,04% 99,58% C

6.156  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 50 10,68 13,35 667,50 0,04% 99,62% C

6.157  89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 17,02 21,27 638,10 0,04% 99,65% C

6.158  97499 SINAPI

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 
(1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 33,79 42,23 633,45 0,04% 99,69% C

6.159  89385 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 60 7,57 9,46 567,60 0,03% 99,73% C

6.160  89351 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 43,39 54,23 542,30 0,03% 99,76% C

6.161  89380 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 10,52 13,15 526,00 0,03% 99,79% C
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6.162  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 60 6,90 8,62 517,20 0,03% 99,82% C

6.163  90724 SINAPI

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 
MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_01/2021

UN 15 25,29 31,61 474,15 0,03% 99,85% C

6.164  94688 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30 12,09 15,11 453,30 0,03% 99,87% C

6.165  96652 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE 
PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 10,97 13,71 411,30 0,02% 99,90% C

6.166  96650 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE 
PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 9,23 11,53 345,90 0,02% 99,92% C

6.167  89753 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 9,02 11,27 338,10 0,02% 99,94% C

6.168  89541 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 6,68 8,35 334,00 0,02% 99,96% C

6.169  89866 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 7,68 9,60 288,00 0,02% 99,97% C

6.170  89868 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 5,84 7,30 219,00 0,01% 99,99% C

6.171  97664 SINAPI
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 70 1,69 2,11 147,70 0,01% 99,99% C

6.172  89867 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 8,51 10,63 106,30 0,01% 100,00% C

____________________________________________________________________

Philipe Costa de Araujo - 2º TEN QOCON CIV
Auxiliar da Divisão de Infraestrutura (DIE)

7.696.576,36

1.923.288,12

9.619.864,48

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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