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1. Informações Básicas

Número do processo: Será informado pelo GAP-RJ

2. Objeto

2.1. Aquisição de 02 (dois) televisores de 85" Crystal UHD 4K, visando atender às necessidades operacionais da
Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (CISCEA).

3. Descrição da necessidade

3.1. Conforme documento Razões e Justificativas nº 030/2025, que integra este processo.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
VICE-PRESIDÊNCIA MARCELO RODRIGUES DOS REIS PONTES Cel Av

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1. O detalhamento dos requisitos da contratação encontra-se identificado no documento “Instrução para Contratação
nº 265.06.G00.IC.038.00 , que integra este processo.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Os televisores atuais, com mais de 10 anos de uso, apresentam falhas recorrentes e altos custos de reparo, tornando a
substituição a alternativa mais viável.

6.2. A Equipe de Planejamento empreendeu busca por uma solução alternativa, tendo analisado as seguintes alternativas:

a) a cessão de aparelhos por outras Organizações; e

b) a compra através de ATAS de Registro de Preços vigentes, em outros órgãos.

Em ambos os casos a busca não foi exitosa, tornando a aquisição direta, através de Dispensa Eletrônica, a opção mais
adequada.

6.3. Os novos equipamentos proporcionarão melhor qualidade de imagem, conectividade e confiabilidade, sendo
utilizados em reuniões estratégicas, videoconferências e demais atividades institucionais. Além disso, contarão com
suporte técnico de 12 meses, assegurando maior estabilidade operacional. Dessa forma, a medida representa uma solução
tecnicamente adequada e economicamente vantajosa, contribuindo para a continuidade e aprimoramento das atividades
da CISCEA.
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7. Descrição da solução como um todo

7.1. A Administração optou pela aquisição direta, no mercado, de 2 (dois) televisores de 85" Crystal UHD 4K para a
CISCEA, que visa modernizar os equipamentos audiovisuais e garantir maior eficiência operacional.

7.2. A solução abrangerá a aquisição de dois televisores, por Dispensa Eletrônica. A entrega deverá ocorrer em até 30
(trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho pela empresa ganhadora. Os televisores deverão ser entregues
na Seção de Material da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A quantidade a ser contratada é de 02 (dois) televisores.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 15.997,66

9.1. O valor estimado total da contratação é de (quinze mil novecentos e noventa e sete mil e sessenta e seis centavos),
conforme descrito no documento Formação de Preços que integra o processo de contratação.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. Não se Aplica.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Não há.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. A contratação em pauta está alinhada com o Planejamento Setorial do DECEA, Código PLANSET - ADM04.002,
Código de Execução (ÍM): 25.002– Executar Vida Vegetativa da Comissão..

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1. A substituição dos equipamentos obsoletos contribuirá diretamente para o aumento da
produtividade da comissão, promovendo maior agilidade no desenvolvimento de projetos
e na entrega de resultados. Além disso, os novos televisores contarão com suporte técnico
do fabricante por um período de 12 meses, assegurando maior estabilidade no uso e
minimizando riscos operacionais. A adoção de versões mais recentes disponíveis no
mercado garantirá a continuidade dos serviços prestados pelo SISCEAB com segurança e
qualidade, permitindo que a comissão desempenhe suas atividades de forma mais eficaz e

. alinhada às necessidades tecnológicas atuais
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14. Providências a serem Adotadas

14.1. Compete à Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) todas as atividades que
precedem a contratação em pauta. Logo, a CISCEA deverá dar continuidade à elaboração dos documentos necessários ao
prosseguimento do processo, fins agilizar a contratação.

14.2. Compete ao GAP-RJ realizar a contratação.

14.3. Conforme legislação vigente, será designada Comissão de Recebimento, visando o ateste do objeto em tela.

14.4. A CISCEA designará Comissão de Recebimento para atestar a entrega do objeto deste processo de aquisição.

 

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. Não há indicação da possibilidade de ocorrência de impactos ambientais para a contratação do objeto em pauta.
Todavia, a Contratada deverá adotar critérios de sustentabilidade ambiental na administração de seus recursos materiais,
que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR –
15448-1 e 15448-2.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.2. A EPC declara ser viável a contratação pretendida, conforme verificado nos elementos técnicos, comerciais
e operacionais analisados neste Estudo Técnico Preliminar.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Declaro ter ciência da minha indicação para INTEGRANTE ADMINISTRATIVO, em conformidade com o § 2º, do 
Art. 22, da IN Nº 5/2017, do MPDG, bem como das competências para exercer esse papel na EPC

 

 

 

 

EMILY ELEN ALVES PILOUCHAS
2 TEN QOCOM SJU/INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Despacho: Declaro ter ciência da minha indicação para INTEGRANTE TÉCNICO, em conformidade com o § 2º, do Art. 22, 
da IN 5/2017, do MPDG, bem como das competências para exercer esse papel na EPC.

 

 

 

 

IVANTUIL DE ANDRADE FRANCHINI
DACTA 1301/INTEGRANTE TÉCNICO

 

 

Despacho: Declaro ter ciência da minha indicação para INTEGRANTE REQUISITANTE, em conformidade com o § 2º, do 
Art. 22, da IN 5/2017, do MPDG, bem como das competências para exercer esse papel na EPC.

 

 

 

 

MARCELO RODRIGUES DOS REIS PONTES
CEL AV/INTEGRANTE REQUISITANTE

 

 

Despacho: Ao Ordenador de Despesas: Por ter sido confeccionado conforme IN MPDG Nº 5/2017, observando o que 
prescrevem a IN SGES/ME Nº 98/2022 e o Decreto nº 10.947/2022, encaminho ao Senhor para aprovação.

 

 

 

 

ALESSANDRO PICONCELLI
Cel Int/Agente de Controle Interno

 

 

Despacho: Aprovo o presente Documento de Formalização da Demanda e autorizo o prosseguimento do processo de 
contratação em pauta, devendo, o ACI, adotar as providências necessárias à instituição da EPC.

 

 

 

 

ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI
Maj Brig Eng / Ordenador de Despesas
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