
 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra Bancos
MANUTENÇÃO PREDIAL COBERTURA, ALVENARIA E CALÇADA- BLOCO III 
- NÃO DESONERADO 

SINAPI - 06/2025 - Pará
SBC - 05/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 DIE 062 Próprio SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIÇÃO DO MESMO EM 
ESTRUTURA METÁLICA, VÃO DE 20 M E TELHAS METÁLICAS, ALVENARIA 
DE FECHAMENTO E PINTURA

COBE - COBERTURA M² 4.231,0 558,63 2.363.563,5
3

9,54 9,54

 DIE 070 Próprio DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E CONTRA PISOS EM CONCRETO COM 
POSTERIOR EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA EM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL (M2)

PISO - PISOS M² 2.628,0 535,08 1.406.190,2
4

5,68 15,22

 DIE 064 Próprio SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM 
REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM 
REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MESMO, COM 
POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 
PARA TELHADO (80%), DE TELHAS CERÂMICASTIPO PLAN, CUMEEIRA E 
ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO  (M2)

COBE - COBERTURA M² 9.400,0 115,61 1.086.734,0
0

4,39 19,61

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 8.545,0 121,68 1.039.755,6
0

4,20 23,81

 DIE 264 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 3.499,0 256,20 896.443,80 3,62 27,43

 DIE 104 Próprio EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO, COM TELHA KALHETÃO. (M2) COBE - COBERTURA M² 3.051,0 277,68 847.201,68 3,42 30,85

 DIE 131 Próprio REPARAÇÃO EM PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO DE MEIA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS  (M2)

PARE - PAREDES/PAINEIS M² 2.959,0 274,50 812.245,50 3,28 34,13

 DIE 123 Próprio SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM 
REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 50% DAS TELHAS, COM POSTERIOR 
INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, APLICADAS EM ESTRUTURA 
METÁLICA  E FIXADAS COM GANCHOS.  (M2)

COBE - COBERTURA M² 2.850,0 266,27 758.869,50 3,06 37,19

 DIE 257 Próprio SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICA 
REBOCADO E PINTADO NAS DUAS FACES (H=2.50m).

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 3.730,0 180,29 672.481,70 2,72 39,91

 DIE 254 Próprio SERVIÇO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL

PISO - PISOS m² 505,0 1.297,48 655.227,40 2,65 42,55

 DIE 073 Próprio SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E POSTERIOR 
RECONSTRUÇÃO COM TIJOLOS DE TRÊS FUROS COM APLICAÇÃO DE 
REBOCO, EMASSAMENTO, SELADORA E PINTURA NAS DUAS FACES.

PARE - PAREDES/PAINEIS M² 1.750,0 363,30 635.775,00 2,57 45,12

B.D.I. Encargos Sociais
22,12% Não Desonerado: 

Horista: 115,02%
Mensalista: 71,66%

Curva ABC de Serviços
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 DIE 266 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2.722,0 231,27 629.516,94 2,54 47,66

 DIE 268 Próprio FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

COBE - COBERTURA m² 5.886,0 101,13 595.251,18 2,40 50,06

 DIE 130 Próprio INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO   (M2) URBA - URBANIZAÇÃO M² 1.500,0 394,08 591.120,00 2,39 52,45

 DIE 083 Próprio INSTALAÇÃO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA 
PARA TELHADOS COM VÃOS DE 5 METROS  (UNID.)

COBE - COBERTURA UN 359,0 1.629,22 584.889,98 2,36 54,81

 DIE 081 Próprio INSTALAÇÃO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA 
PARA TELHADOS COM VÃOS DE 12 METROS  (UNID.)

COBE - COBERTURA UN 151,0 3.747,82 565.920,82 2,28 57,10

 DIE 105 Próprio EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DE TELHADO, COM TELHA PLAN (M2) COBE - COBERTURA M² 4.457,0 121,13 539.876,41 2,18 59,28

 DIE 067 Próprio REPARAR PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 
UMA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS  (M2)

PARE - PAREDES/PAINEIS M² 2.100,0 255,93 537.453,00 2,17 61,45

 DIE 129 Próprio SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIÇÃO DO MESMO EM 
ESTRUTURA METÁLICA, VÃO DE 15 M E TELHAS METÁLICAS, ALVENARIA 
DE FECHAMENTO E PINTURA  (M2)

COBE - COBERTURA M² 1.950,0 275,11 536.464,50 2,17 63,61

 DIE 250 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM. COBE - COBERTURA m² 5.335,0 100,12 534.140,20 2,16 65,77

 DIE 120 Próprio SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM 
REAPROVEITAMENTO, COM REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM 
REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MADEIRAMENTO 
ANTIGO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 
(80%), TELHAS DE FIBRO CIMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA, 
ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO FURADO  (M2)

COBE - COBERTURA M² 4.447,0 115,61 514.117,67 2,08 67,85

 DIE 121 Próprio SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, SEM 
REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COMPROMETIDO, 
COM APROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 50% DO MESMO , COM 
POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 
E TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS.  (M2)

COBE - COBERTURA M² 3.731,0 137,70 513.758,70 2,07 69,92

 DIE 074 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA GALVANIZADA / INOX 304 - C/ 
ACESSÓRIOS  (UNID)

PARE - PAREDES/PAINEIS M² 4.251,0 116,06 493.371,06 1,99 71,91

 DIE 260 Próprio SERVIÇO EM MURO DE ALVENARIA CERÂMICA, REBOCADO E PINTADO 
NAS 2 FACES (H=2,00M)

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 3.998,0 121,05 483.957,90 1,95 73,87

 DIE 097 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA COM CHAPA GALVANIZADA N° 24, 
DESENVOLVIMENTO 100CM  (M2)

COBE - COBERTURA M² 2.188,0 212,03 463.921,64 1,87 75,74

 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento Intertravado m² 3.000,0 132,36 397.080,00 1,60 77,34
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 DIE 118 Próprio SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO, 
REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO 
MÁXIMO DE 20% DO MESMO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE 
TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO 
CERÂMICO FURADO  (M2)

COBE - COBERTURA M² 2.644,0 144,61 382.348,84 1,54 78,89

 DIE 261 Próprio SERVIÇO EM MURO DE ALVENARIA CERÂMICA, REBOCADO E PINTADO 
NAS 2 FACES (H=2,50M)

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2.001,0 180,29 360.760,29 1,46 80,34

 96113 SINAPI SERVIÇO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO LISO Forros m² 5.545,0 64,83 359.482,35 1,45 81,79

 DIE 124 Próprio SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E DO 
MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 40% DAS 
TELHAS E DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (60%) DE 
TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2)

COBE - COBERTURA M² 2.550,0 137,70 351.135,00 1,42 83,21

 DIE 127 Próprio SERVIÇO REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO, 
REMOÇÃO DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA 
CERÂMICA TIPO PLAN E APLICAÇÃO DE MANTA PARA SUBCOBERTURA 
DUPLA FACE E=2MM  (M2)

COBE - COBERTURA M² 2.212,0 150,83 333.635,96 1,35 84,56

 DIE 102 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 
ENVERNIZADA OU PINTADA  (UNID)

COBE - COBERTURA UN 2.638,0 126,01 332.414,38 1,34 85,90

 DIE 247 Próprio RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHADO TIPO PLAN COBE - COBERTURA m² 2.521,0 125,60 316.637,60 1,28 87,18

 DIE 265 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1.403,0 217,43 305.054,29 1,23 88,41

 DIE 122 Próprio EXECUÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA CALÇADAS E 
CONTRA PISOS (M2)

PISO - PISOS M² 1.615,0 185,65 299.824,75 1,21 89,62

 DIE 256 Próprio DEMOLIÇÃO DE REBOCO COM POSTERIOR REPARAÇÃO DO MESMO COM 
CHAPISCO E EMBOÇO.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2.867,0 84,86 243.293,62 0,98 90,60

 DIE 078 Próprio INSTALAÇÃO DE RUFO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, 
DESENVOLVIMENTO 33 CM  (M2)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M² 2.994,0 79,81 238.951,14 0,96 91,57

 DIE 119 Próprio INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONCRETO VIRADO EM BETONEIRA, 
FCK 25 MPA, PARA ENTRADA DE VEÍCULOS E LAJES PARA FORRO  (M³)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M³ 185,0 1.164,43 215.419,55 0,87 92,44

 DIE 263 Próprio SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. COM APLICAÇÃO DE REBOCO 
E PINTURA 1 FACE

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 858,0 246,30 211.325,40 0,85 93,29

 DIE 085 Próprio SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA 
TELHA ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2) SERVIÇO DE EXECUÇÃO 
DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL 
ESPESSURA DE 6MM  (M2)

COBE - COBERTURA M² 979,0 183,37 179.519,23 0,72 94,02

 DIE 262 Próprio SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL EM ALVENARIA, COM BOTA FORA. PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2.092,0 80,61 168.636,12 0,68 94,70
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 DIE 255 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO

PISO - PISOS m² 1.206,0 133,45 160.940,70 0,65 95,35

 DIE 252 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_08/2022

PISO - PISOS m² 1.267,0 119,10 150.899,70 0,61 95,96

 DIE 270 Próprio SERVIÇO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO LISO COBE - COBERTURA m² 2.160,0 64,83 140.032,80 0,57 96,52

 DIE 115 Próprio INSTALAÇÃO DE CALHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM CHAPA GALVANIZADA 
CORTE N°24, DESENVOLVIMENTO 33 CM, E TUBO DE QUEDA EM 
TUBULAÇÃO DE PVC, BITOLA DE 75 MM  (UNID.)

COBE - COBERTURA UN 1.092,0 116,89 127.643,88 0,52 97,04

 DIE 249 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 4MM. COBE - COBERTURA m² 1.264,0 94,26 119.144,64 0,48 97,52

 DIE 258 Próprio SERVIÇO DE ALVENARIA DE BARRO A CUTELO PARE - PAREDES/PAINEIS m² 514,0 200,98 103.303,72 0,42 97,94

 DIE 076 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, DE TAPUME DE FECHAMENTO 
COM CHAPA DE COMPENSADO DE 6,0 MM ACABAMENTO EM CAL 
HIDRATADA  (UNID)

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 714,0 130,27 93.012,78 0,38 98,31

 DIE 253 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA 
BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.503,0 55,10 82.815,30 0,33 98,65

 DIE 079 Próprio INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL 
ENVERNIZADA COM VERNIZ POLIURETANO, ESPESSURA DE 6 MM   (M2)

COBE - COBERTURA M² 880,0 92,26 81.188,80 0,33 98,97

 DIE 269 Próprio FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

COBE - COBERTURA m² 675,0 109,68 74.034,00 0,30 99,27

 DIE 248 Próprio RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHADO DE 
FIBROCIMENTO DE 6MM

COBE - COBERTURA m² 3.135,0 22,33 70.004,55 0,28 99,56

 DIE 259 Próprio SERVIÇO DE ALVENARIA DE BARRO A SINGELO PARE - PAREDES/PAINEIS m² 596,0 113,09 67.401,64 0,27 99,83

 DIE 251 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E 
HORIZONTAL.

COBE - COBERTURA m² 860,0 27,57 23.710,20 0,10 99,92

 DIE 128 Próprio LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL DE 
CAPOEIRA E GRAMA  (M2)

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS M² 1.798,0 7,65 13.754,70 0,06 99,98

 DIE 126 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM MANGUEIRA DE JATO DE ALTA PRESSÃO 
AR E ÁGUA  (M2)

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS M² 1.900,0 2,80 5.320,00 0,02 100,00

Total Geral 24.766.973,88

Total sem BDI 20.281.335,94
Total do BDI 4.485.637,94
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_______________________________________________________________
2° TENENTE SERRA

DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura
ENGENHEIRO CIVIL CREA:15.135 D/PA
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