Minha Empresa

CNPJ:
Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
MANUTENGAO PREDIAL COBERTURA, ALVENARIA E CALGADA- BLOCO Ill SINAPI - 06/2025 - Para 22,12% Nao Desonerado:
- NAO DESONERADO SBC - 05/2025 - Para Horista: 115,02%
SEDOP - 02/2025 - Para Mensalista: 71,66%

Curva ABC de Servigos

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso

Acumulado (%)

DIE 062 Proprio SERVICO DE DEMOLICAO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E COBE - COBERTURA M2 4.231,0 558,63 2.363.563,5 9,54 9,54
ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSICAO DO MESMO EM 3

ESTRUTURA METALICA, VAO DE 20 M E TELHAS METALICAS, ALVENARIA
DE FECHAMENTO E PINTURA

DIE 070 Préprio DEMOLIGAO DE CALGADAS E CONTRA PISOS EM CONCRETO COM PISO - PISOS M2 2.628,0 535,08 1.406.190,2 5,68 15,22
POSTERIOR EXECUGAO DE NOVA CALGADA EM CONCRETO NAO 4
ESTRUTURAL (M2)

DIE 064 Préprio SERVICO DE REMOGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM COBE - COBERTURA M2 9.400,0 115,61 1.086.734,0 4,39 19,61
REAPROVEITAMENTO, REMOGAO DE MADEIRAMENTO COM 0

REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO DE 20% DO MESMO, COM
POSTERIOR INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
PARA TELHADO (80%), DE TELHAS CERAMICASTIPO PLAN, CUMEEIRA E
ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICO FURADO (M2)

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalagdes para Canteiros de Obras m? 8.545,0 121,68 1.039.755,6 4,20 23,81

0
DIE 264 Proprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARAUSO  PARE - PAREDES/PAINEIS m? 3.499,0 256,20 896.443,80 3,62 27,43
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS
DIE 104 Proéprio EXECUCAO DE MANUTENGAO DE TELHADO, COM TELHA KALHETAO. (M2) COBE - COBERTURA M? 3.051,0 277,68 847.201,68 3,42 30,85

DIE 131 Proprio REPARACAO EM PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICO PARE - PAREDES/PAINEIS M2 2.959,0 274,50 812.245,50 3,28 34,13
FURADO DE MEIA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2)

DIE 123 Proéprio SERVICO DE REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM COBE - COBERTURA M? 2.850,0 266,27 758.869,50 3,06 37,19
REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO 50% DAS TELHAS, COM POSTERIOR
INSTALACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, APLICADAS EM ESTRUTURA
METALICA E FIXADAS COM GANCHOS. (M2)

DIE 257 Préprio SERVICO DE EXECUGAO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 3.730,0 180,29 672.481,70 2,72 39,91
REBOCADO E PINTADO NAS DUAS FACES (H=2.50m).

DIE 254 Préprio SERVICO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE  PISO - PISOS m? 505,0 1.297,48 655.227,40 2,65 42,55
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL

DIE 073 Préprio SERVICO DE DEMOLIGAO DE MURO EM ALVENARIA E POSTERIOR PARE - PAREDES/PAINEIS M2 1.750,0 363,30 635.775,00 2,57 4512
RECONSTRUGAO COM TIJOLOS DE TRES FUROS COM APLICAGAO DE
REBOCO, EMASSAMENTO, SELADORA E PINTURA NAS DUAS FACES.

GAP-BE
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DIE 266 Préprio

DIE 268 Préprio
DIE 130 Préprio

DIE 083 Préprio

DIE 081 Préprio

DIE 105 Préprio

DIE 067 Préprio

DIE 129 Préprio

DIE 250 Préprio

DIE 120 Préprio

DIE 121 Préprio

DIE 074 Préprio
DIE 260 Préprio
DIE 097 Préprio

92394 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS.

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAGAO

INSTALACAO DE ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (M2)

INSTALACAO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA
PARA TELHADOS COM VAOS DE 5 METROS (UNID.)

INSTALACAO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA
PARA TELHADOS COM VAOS DE 12 METROS (UNID.)

EXECUCAO DE REPARACAO DE TELHADO, COM TELHA PLAN (M2)

REPARAR PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE
UMA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2)

SERVICO DE DEMOLIGAO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E
ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSICAO DO MESMO EM
ESTRUTURA METALICA, VAO DE 15 M E TELHAS METALICAS, ALVENARIA
DE FECHAMENTO E PINTURA (M2)

SERVICO DE INSTALAGCAO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM.

SERVICO DE REMOGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM
REAPROVEITAMENTO, COM REMOGAO DE MADEIRAMENTO COM
REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO DE 20% DO MADEIRAMENTO
ANTIGO, COM POSTERIOR INSTALACAO E FORNECIMENTO DE
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA DE FIBROCIMENTO
(80%), TELHAS DE FIBRO CIMENTO, COM INSTALAGCAO DE CUMEEIRA,
ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO FURADO (M2)

SERVICO DE REMOGAO DE TELHAS CERAMICAS, SEM
REAPROVEITAMENTO, REMOGAO DE MADEIRAMENTO COMPROMETIDO,
COM APROVEITAMENTO DE NO MAXIMO 50% DO MESMO , COM
POSTERIOR INSTALACAO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
E TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2)

SERVICO DE INSTALAGAO DE CONCERTINA GALVANIZADA / INOX 304 - C/

ACESSORIOS (UNID)

SERVICO EM MURO DE ALVENARIA CERAMICA, REBOCADO E PINTADO

NAS 2 FACES (H=2,00M)

SERVICO DE INSTALAGAO DE CALHA COM CHAPA GALVANIZADA N° 24,
DESENVOLVIMENTO 100CM (M2)

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Minha Empresa
CNPJ:

PARE - PAREDES/PAINEIS

COBE - COBERTURA
URBA - URBANIZACAO

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

PARE - PAREDES/PAINEIS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

PARE - PAREDES/PAINEIS
PARE - PAREDES/PAINEIS
COBE - COBERTURA

Pavimento Intertravado
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m?2

m?2

M2

UN

UN

M2

M2

M2

m?

M?

M2

M?

m?

M?

m?

2.722,0

5.886,0
1.500,0

359,0

151,0

4.457,0

2.100,0

1.950,0

5.335,0

4.447,0

3.731,0

4.251,0
3.998,0
2.188,0

3.000,0

231,27

101,13
394,08

1.629,22

3.747,82

121,13

255,93

275,11

100,12

115,61

137,70

116,06
121,05
212,03

132,36

629.516,94

595.251,18
591.120,00

584.889,98

565.920,82

539.876,41

537.453,00

536.464,50

534.140,20

514.117,67

513.758,70

493.371,06
483.957,90
463.921,64

397.080,00

2,54

2,40
2,39

2,36

2,28

2,18

2,17

2,17

2,16

2,08

2,07

1,99
1,95
1,87

1,60

47,66

50,06
52,45

54,81

57,10

59,28

61,45

63,61

65,77

67,85

69,92

71,91
73,87
75,74

77,34



DIE 118 Préprio

DIE 261 Préprio
96113 SINAPI

DIE 124 Préprio

DIE 127 Préprio

DIE 102 Préprio
DIE 247 Préprio

DIE 265 Préprio

DIE 122 Préprio
DIE 256 Préprio
DIE 078 Préprio

DIE 119 Préprio

DIE 263 Préprio

DIE 085 Préprio

DIE 262 Préprio

Minha Empresa
CNPJ:

SERVIGO DE REMOGAO DE TELHA CERAMICA SEM REAPROVEITAMENTO, COBE - COBERTURA
REMOGCAO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO

MAXIMO DE 20% DO MESMO, COM POSTERIOR INSTALAGAO E

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE

TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO

CERAMICO FURADO (M2)

SERVIGO EM MURO DE ALVENARIA CERAMICA, REBOCADO E PINTADO  PARE - PAREDES/PAINEIS
NAS 2 FACES (H=2,50M)
SERVIGO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO LISO Forros

SERVICO DE REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E DO
MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO 40% DAS
TELHAS E DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALACAO E
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (60%) DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2)

COBE - COBERTURA

SERVICO REMOGAO DE TELHA CERAMICA SEM REAPROVEITAMENTO, COBE - COBERTURA
REMOGAO DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALACAO E

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA

CERAMICA TIPO PLAN E APLICAGCAO DE MANTA PARA SUBCOBERTURA

DUPLA FACE E=2MM (M2)

SERVICO DE INSTALAGCAO DE TELHA METALICA TERMOACUSTICA COBE - COBERTURA
ENVERNIZADA OU PINTADA (UNID)

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO E TELHADO TIPO PLAN  COBE - COBERTURA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARAUSO PARE - PAREDES/PAINEIS
INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS

EXECUCAO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL PARA CALCADAS E PISO - PISOS

CONTRA PISOS (M2)

DEMOLICAO DE REBOCO COM POSTERIOR REPARACAO DO MESMO COM PARE - PAREDES/PAINEIS
CHAPISCO E EMBOCO.

INSTALAGCAO DE RUFO COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24, ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
DESENVOLVIMENTO 33 CM (M2) E PECAS

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CONCRETO VIRADO EM BETONEIRA,  SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FCK 25 MPA, PARA ENTRADA DE VEICULOS E LAJES PARA FORRO (M?)

SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS PARE - PAREDES/PAINEIS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. COM APLICAGAO DE REBOCO

E PINTURA 1 FACE

SERVICO DE EXECUGAO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA COBE - COBERTURA
TELHA ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2) SERVICO DE EXECUGAO

DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL

ESPESSURA DE 6MM (M2)

SERVICO DE DEMOLIGAO MANUAL EM ALVENARIA, COM BOTA FORA. PARE - PAREDES/PAINEIS
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M2

m?2

m?2

M2

M?

UN

m?2

m?2

M?

m?

M?

M3

m?

M2

m?

2.644,0

2.001,0
5.545,0

2.550,0

2.212,0

2.638,0
2.521,0

1.403,0

1.615,0
2.867,0
2.994,0

185,0

858,0

979,0

2.092,0

144,61

180,29
64,83

137,70

150,83

126,01
125,60

217,43

185,65
84,86
79,81

1.164,43

246,30

183,37

80,61

382.348,84

360.760,29
359.482,35

351.135,00

333.635,96

332.414,38
316.637,60

305.054,29

299.824,75
243.293,62
238.951,14

215.419,55

211.325,40

179.519,23

168.636,12

1,54

1,46
1,45

1,42

1,35

1,34
1,28

1,23

1,21
0,98
0,96

0,87

0,85

0,72

0,68

78,89

80,34
81,79

83,21

84,56

85,90
87,18

88,41

89,62
90,60
91,57

92,44

93,29

94,02

94,70



DIE 255 Préprio

DIE 252 Préprio

DIE 270 Préprio

DIE 115 Préprio

DIE 249 Préprio

DIE 258 Préprio

DIE 076 Préprio

DIE 253 Préprio

DIE 079 Préprio

DIE 269 Préprio
DIE 248 Préprio

DIE 259 Préprio

DIE 251 Préprio

DIE 128 Préprio

DIE 126 Préprio

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_08/2022

SERVICO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO LISO

Minha Empresa
CNPJ:

PISO - PISOS

PISO - PISOS

COBE - COBERTURA

INSTALAGAO DE CALHA PARA AGUAS PLUVIAIS, EM CHAPA GALVANIZADA COBE - COBERTURA

CORTE N°24, DESENVOLVIMENTO 33 CM, E TUBO DE QUEDA EM
TUBULAGAO DE PVC, BITOLA DE 75 MM (UNID.)

SERVICO DE INSTALAGCAO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 4MM.

SERVICO DE ALVENARIA DE BARRO A CUTELO

COBE - COBERTURA

PARE - PAREDES/PAINEIS

SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS, DE TAPUME DE FECHAMENTO  CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COM CHAPA DE COMPENSADO DE 6,0 MM ACABAMENTO EM CAL
HIDRATADA (UNID)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

PAVI - PAVIMENTACAO

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA

BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO)

INSTALAGCAO DE TELHA METALICA EM ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL

COBE - COBERTURA

ENVERNIZADA COM VERNIZ POLIURETANO, ESPESSURA DE 6 MM (M2)

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO E TELHADO DE
FIBROCIMENTO DE 6MM

SERVICO DE ALVENARIA DE BARRO A SINGELO

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

PARE - PAREDES/PAINEIS

COBE - COBERTURA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E

HORIZONTAL.

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL DE
CAPOEIRA E GRAMA (M2)

SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM MANGUEIRA DE JATO DE ALTA PRESSAO  SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS

AR E AGUA (M2)
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m?2

m?2

m?

UN

m?2

m?2

UN

m?2

M?

m?

m?

m?

m?

M2

1.206,0

1.267,0

2.160,0

1.092,0

1.264,0
514,0

714,0

1.503,0

880,0

675,0
3.135,0
596,0

860,0

1.798,0

1.900,0

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

133,45

119,10

64,83

116,89

94,26
200,98

130,27

55,10

92,26

109,68
22,33
113,09

27,57

160.940,70

150.899,70

140.032,80

127.643,88

119.144,64

103.303,72

93.012,78

82.815,30

81.188,80

74.034,00
70.004,55

67.401,64

23.710,20

13.754,70

5.320,00

0,65

0,61

0,57

0,52

0,48
0,42

0,38

0,33

0,33

0,30
0,28
0,27

0,10

0,06

0,02

95,35

95,96

96,52

97,04

97,52
97,94
98,31

98,65

98,97

99,27
99,56
99,83

99,92

99,98
100,00
20.281.335,94

4.485.637,94
24.766.973,88



Minha Empresa
CNPJ:

2° TENENTE SERRA
DIE/SENG Secao de Engenharia e Infra Estrutura
ENGENHEIRO CIVIL CREA:15.135 D/PA
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