Item

Codigo Banco

DIE 062 Proprio

DIE 119 Préprio

DIE 073 Proprio

DIE 064 Proprio

DIE 264 Proprio

DIE 123 Proprio

DIE 104 Proprio
DIE 268 Proéprio

DIE 070 Proprio

96113 SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

Obra Bancos

MANUTENGAO PREDIAL COBERTURA, ALVENARIA E CALGADA- BLOCO  SINAPI - 06/2025 - Para

Il - NAO DESONERADO SBC - 05/2025 - Para

SEDOP - 02/2025 - Para

Orgamento Sintético

Descrigao Und

SERVICO DE DEMOLIGAO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E M2
ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIGAO DO MESMO EM

ESTRUTURA METALICA, VAO DE 20 M E TELHAS METALICAS, ALVENARIA

DE FECHAMENTO E PINTURA

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE CONCRETO VIRADO EM BETONEIRA, M2
FCK 25 MPA, PARA ENTRADA DE VEICULOS E LAJES PARA FORRO (M?)

SERVICO DE DEMOLIGAO DE MURO EM ALVENARIA E POSTERIOR M2
RECONSTRUGAO COM TIJOLOS DE TRES FUROS COM APLICAGAO DE
REBOCO, EMASSAMENTO, SELADORA E PINTURA NAS DUAS FACES.

SERVICO DE REMOGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM M2
REAPROVEITAMENTO, REMOGAO DE MADEIRAMENTO COM
REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO DE 20% DO MESMO, COM

POSTERIOR INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE

MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE TELHAS CERAMICASTIPO PLAN,

CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICO FURADO (M2)

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO m?
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM

GUIAS DUPLAS, SEM VAOS

SERVICO DE REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM M2
REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO 50% DAS TELHAS, COM

POSTERIOR INSTALAGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, APLICADAS EM
ESTRUTURA METALICA E FIXADAS COM GANCHOS. (M2)

EXECUGAO DE MANUTENGAO DE TELHADO, COM TELHA KALHETAO. (M2) M2

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m?
ESTRUTURA DE FIXACAO
DEMOLICAO DE CALGADAS E CONTRA PISOS EM CONCRETO COM M2

POSTERIOR EXECUGCAO DE NOVA CALCADA EM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL (M2)
SERVICO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO LISO m?

GAP-BE
91981219466 / serraass1@fab.mil.br

Quant.

4231

185

1750

9400

3499

2850

3051

5886

2628

5545

B.D.I.
22,12%

Valor Unit

457,45

953,52

297,50

94,67

209,80

218,04

227,39
82,82

438,16

53,09

Valor Unit
com BDI
558,63

1.164,43

363,30

115,61

256,20

266,27

277,68
101,13

535,08

64,83

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,02%
Mensalista: 71,66%

Total

2.363.563,53

215.419,55

635.775,00

1.086.734,00

896.443,80

758.869,50

847.201,68
595.251,18

1.406.190,24

359.482,35

Peso (%)

9,54 %

0,87 %

2,57 %

4,39 %

3,62 %

3,06 %

3,42 %
2,40 %

5,68 %

1,45 %



20

21

22

23

24

DIE 257 Proprio

DIE 254 Proprio

DIE 129 Proprio

DIE 266 Proprio

DIE 067 Proprio

DIE 131 Proprio

DIE 074 Proprio

DIE 083 Proprio

DIE 081 Proprio

DIE 130 Proprio
DIE 097 Proprio
DIE 250 Proprio

DIE 121 Proprio

DIE 260 Proprio

Minha Empresa
CNPJ:

SERVICO DE EXECUGCAO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS
CERAMICA REBOCADO E PINTADO NAS DUAS FACES (H=2.50m).

SERVICO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL

SERVICO DE DEMOLIGAO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E
ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIGAO DO MESMO EM
ESTRUTURA METALICA, VAO DE 15 M E TELHAS METALICAS, ALVENARIA
DE FECHAMENTO E PINTURA (M2)

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS.

REPARAR PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICO FURADO DE
UMA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2)

REPARAGCAO EM PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERAMICO
FURADO DE MEIA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2)

SERVICO DE INSTALAGAO DE CONCERTINA GALVANIZADA / INOX 304 - C/
ACESSORIOS (UNID)

INSTALACAO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA
PARA TELHADOS COM VAOS DE 5 METROS (UNID.)

INSTALACAO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA
PARA TELHADOS COM VAOS DE 12 METROS (UNID.)

INSTALACAO DE ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (M2)

SERVICO DE INSTALAGCAO DE CALHA COM CHAPA GALVANIZADA N° 24,
DESENVOLVIMENTO 100CM (M2)
SERVICO DE INSTALAGAO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM.

SERVICO DE REMOGAO DE TELHAS CERAMICAS, SEM
REAPROVEITAMENTO, REMOGAO DE MADEIRAMENTO COMPROMETIDO,
COM APROVEITAMENTO DE NO MAXIMO 50% DO MESMO , COM
POSTERIOR INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE
MADEIRA E TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2)

SERVIGO EM MURO DE ALVENARIA CERAMICA, REBOCADO E PINTADO
NAS 2 FACES (H=2,00M)

GAP-BE

91981219466 / serraass1@fab.mil.br

m?

m?

M?2

m?

M?2

M?2

M?2

UN

UN

M?2

M?2

m?

M?2

3730

505

1950

2722

2100

2959

4251

359

151

1500

2188

5335

3731

3998

147,64

1.062,47

225,28

189,38

209,58

224,78

95,04

1.334,12

3.068,97

322,70
173,63
81,99

112,76

99,13

180,29

1.297,48

275,11

231,27

255,93

274,50

116,06

1.629,22

3.747,82

394,08
212,03
100,12

137,70

121,05

672.481,70

655.227,40

536.464,50

629.516,94

537.453,00

812.245,50

493.371,06

584.889,98

565.920,82

591.120,00
463.921,64
534.140,20

513.758,70

483.957,90

2,72 %

2,65 %

2,17 %

2,54 %

2,17 %

3,28 %

1,99 %

2,36 %

2,28 %

2,39 %
1,87 %
2,16 %

2,07 %

1,95 %



25

26

27

28

29

30

3il

32

33

34

35

36

37

DIE 120 Proprio

DIE 105 Proprio

DIE 118 Proprio

DIE 261 Proprio
DIE 102 Préprio

DIE 124 Proprio

DIE 127 Proprio

DIE 265 Proprio

DIE 247 Proprio
DIE 122 Proprio
DIE 078 Proprio

DIE 270 Proprio

DIE 263 Proprio

Minha Empresa
CNPJ:

SERVICO DE REMOGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM
REAPROVEITAMENTO, COM REMOGAO DE MADEIRAMENTO COM
REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO DE 20% DO MADEIRAMENTO
ANTIGO, COM POSTERIOR INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA DE FIBROCIMENTO
(80%), TELHAS DE FIBRO CIMENTO, COM INSTALAGAO DE CUMEEIRA,
ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO FURADO (M2)

EXECUGCAO DE REPARACAO DE TELHADO, COM TELHA PLAN (M2)

SERVICO DE REMOGAO DE TELHA CERAMICA SEM REAPROVEITAMENTO,
REMOGAO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO
MAXIMO DE 20% DO MESMO, COM POSTERIOR INSTALAGAO E
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE
TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO
CERAMICO FURADO (M2)

SERVICO EM MURO DE ALVENARIA CERAMICA, REBOCADO E PINTADO
NAS 2 FACES (H=2,50M)

SERVICO DE INSTALAGAO DE TELHA METALICA TERMOACUSTICA
ENVERNIZADA OU PINTADA (UNID)

SERVICO DE REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E DO
MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MAXIMO 40% DAS
TELHAS E DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALAGAO E
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (60%) DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2)

SERVICO REMOGAO DE TELHA CERAMICA SEM REAPROVEITAMENTO,
REMOGAO DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALACAO E
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA
CERAMICA TIPO PLAN E APLICAGAO DE MANTA PARA SUBCOBERTURA
DUPLA FACE E=2MM (M2)

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO E TELHADO TIPO PLAN

EXECUGCAO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL PARA CALCADAS E
CONTRA PISOS (M2)

INSTALACAO DE RUFO COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24,
DESENVOLVIMENTO 33 CM (M2)

SERVICO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO LISO

SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. COM
APLICACAO DE REBOCO E PINTURA 1 FACE

GAP-BE

M?2

M?2

M?2

m2

UN

MZ

MZ

m2

m?2

M?2

M?2

m?

m?

91981219466 / serraass1@fab.mil.br

4447

4457

2644

2001

2638

2550

2212

1403

2521

1615

2994

2160

858

94,67

99,19

118,42

147,64
103,19

112,76

123,51

178,05

102,85
152,03
65,36
53,09

201,69

115,61

121,13

144,61

180,29
126,01

137,70

150,83

217,43

125,60
185,65
79,81
64,83

246,30

514.117,67

539.876,41

382.348,84

360.760,29
332.414,38

351.135,00

333.635,96

305.054,29

316.637,60
299.824,75
238.951,14

140.032,80

211.325,40

2,08 %

2,18 %

1,54 %

1,46 %
1,34 %

1,42 %

1,35 %

1,23 %

1,28 %
1,21 %
0,96 %
0,57 %

0,85 %



38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

DIE 256 Proprio

DIE 262 Proprio

DIE 085 Proprio

DIE 255 Proprio

DIE 252 Préprio

DIE 115 Proprio

DIE 076 Proprio

DIE 253 Proprio

DIE 259 Proprio

DIE 079 Proprio

DIE 269 Proprio
DIE 249 Proprio

DIE 258 Proprio

DIE 248 Proprio

DIE 251 Proprio

DIE 128 Proprio

Minha Empresa
CNPJ:

DEMOLICAO DE REBOCO COM POSTERIOR REPARACAO DO MESMO
COM CHAPISCO E EMBOCO.
SERVICO DE DEMOLIGAO MANUAL EM ALVENARIA, COM BOTA FORA.

SERVICO DE EXECUGCAO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO
PARA TELHA ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2) SERVICO DE
EXECUGAO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA TELHA
ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_08/2022

INSTALAGAO DE CALHA PARA AGUAS PLUVIAIS, EM CHAPA
GALVANIZADA CORTE N°24, DESENVOLVIMENTO 33 CM, E TUBO DE
QUEDA EM TUBULAGAO DE PVC, BITOLA DE 75 MM (UNID.)

SERVICO DE INSTALAGAO DE MATERIAIS, DE TAPUME DE FECHAMENTO
COM CHAPA DE COMPENSADO DE 6,0 MM ACABAMENTO EM CAL
HIDRATADA (UNID)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO)

SERVICO DE ALVENARIA DE BARRO A SINGELO

INSTALAGAO DE TELHA METALICA EM AGO ZINCADO TRAPEZOIDAL
ENVERNIZADA COM VERNIZ POLIURETANO, ESPESSURA DE 6 MM  (M2)

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO
SERVICO DE INSTALAGAO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 4MM.

SERVICO DE ALVENARIA DE BARRO A CUTELO

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO E TELHADO DE
FIBROCIMENTO DE 6MM

FABRICAGAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E
HORIZONTAL.

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL DE
CAPOEIRA E GRAMA (M2)

GAP-BE

m?

m?2

M?2

m2

m2

UN

UN

m2

m2

MZ

m2

m2

m2

m2

m2

M?2

91981219466 / serraass1@fab.mil.br

2867

2092

979

1206

1267

1092

714

1503

596

880

675

1264

514

3135

860

1798

69,49

66,01

150,16

109,28

97,53

95,72

106,68

45,12

92,61

75,55

89,82
77,19
164,58
18,29

22,58

6,27

84,86

80,61

183,37

133,45

119,10

116,89

130,27

55,10

113,09

92,26

109,68
94,26
200,98
22,33

27,57

7,65

243.293,62

168.636,12

179.519,23

160.940,70

150.899,70

127.643,88

93.012,78

82.815,30

67.401,64

81.188,80

74.034,00
119.144,64

103.303,72

70.004,55

23.710,20

13.754,70

0,98 %

0,68 %

0,72 %

0,65 %

0,61 %

0,52 %

0,38 %

0,33 %

0,27 %

0,33 %

0,30 %
0,48 %
0,42 %
0,28 %

0,10 %

0,06 %



54

55

56

DIE 126 Proprio

92394 SINAPI

98459 SINAPI

Minha Empresa
CNPJ:

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM MANGUEIRA DE JATO DE ALTA PRESSAO  M?
AR E AGUA (M2)

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?

1900

3000

8545

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2° TENENTE SERRA
DIE/SENG Segéo de Engenharia e Infra Estrutura
ENGENHEIRO CIVIL CREA:15.135 D/PA

GAP-BE
91981219466 / serraass1@fab.mil.br

2,30

108,39

99,64

2,80

132,36

121,68

5.320,00 0,02 %
397.080,00 1,60 %
1.039.755,60 4,20 %

20.281.335,94
4.485.637,94
24.766.973,88



