MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAGO AEREO
PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CONTROLE DE TRAFEGO AEREO
DIVISAO DE ADMINISTRACAO
SUBDIVISAO DE INFRAESTRUTURA
SECAO DE ENGENHARIA

RESPONSAVEL TECNICA REGISTRO
AUTOR(A) KARLA CRISTINA MONTES — ENG? CIVIL - DACTA-1301 SIAPE:17377-12 CREA MG/D: 4079592
Local Objeto Referéncias B.D.l. REF. Encargos Sociais
13/03/2025 - 9:00H
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para
SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais
IOPES - 01/2025 - Espirito Santo
SIURB - 01/2025 - Sao Paulo
SIURB INFRA - 01/2025 - Sdo Paulo
SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais = " . B 5
SANTA MARIA - - = - " o Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
Execucao de Obras de C de nas Reg A,BeC CPOSI/CDHU - 04I~2025 - Sdo Paulo 21,29% de obra, de acordo com as bases,
FDE - 01/2025 - Séo Paulo
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goias
AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goias
CAEMA - 12/2019 - Maranhao
EMBASA - 01/2025 - sem_encargos
CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco
EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro
DERPR - 10/2024 - Parana
SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro
Curva ABC de Insumos
Cédigo|Banco Grupo Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Unitério Total Peso Valor Peso
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
10195|AGETOP A GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA Material h 4.320,0000000 1.334,19 5.763.700,80 5.763.700,80 21,89% 5.763.700,80 21,89%
RODOVIARI
IEQ019050{SCO A Sonda rotativa, com motor a diesel de 30HP, Mach 850 Equipamento un 2,6832417 578.383,97 1.551.943,98 1.551.943,98 5,89% 7.315.644,78 27,78%
MAT132200{SCO A Tela de arame galvanizado: fio 2,7mm, malha hexagonal de 8x10cm Material m? 14.256,0000000 107,15 1.527.530,40 1.527.530,40 5,80% 8.843.175,18 33,59%
P9824|SICRO3 A Servente Méo de Obra h 38.436,7432024 27,19] 1.044.975,89 1.044.975,89 3.97% 9.888.151,07 37,55%
14115|EMOP A TELA DE ALTA RESISTENCIA, PARA CONTENCAO DE BARREIRAS COM Material m? 90,0000000 11.078,62 997.075,80 997.075,80 3,79% 10.885.226,87 41,34%
ENERGIA DE 3000 KJ
MOD902650(SCO A Sondador C - auxiliar das de ou injecoes Mao de Obra h 28.769,2411120] 27,73 797.771,06| 797.771,08| 3,03% 11.682.997,93 44,37%
MOD902550(SCO A Sondador A - ialista da mais alta qualidad Mao de Obra h 15.722,2455560 46,18 726.053,30 726.053,30 2,76% 12.409.051,23 47,13%
MOI900950(SCO Consultor de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com Mao de Obra h 3.886,7665468| 183,51 713.260,53 713.260,53 2,71% 13.122.311,76 49,84%
A muita boa qualificacao tecnica (desonerado)
MOD902450|SCO A Servente (desonerado) Méo de Obra h 22.544,1523080 27,73] 625.149,34 625.149,34 2,37% 13.747.461,10, 52,21%
10061|SEINFRA A ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12.7mm Material UN 758,6200000 727,92 552.214,67| 552.214,67| 2,10% 14.299.675,77 54,31%
MOI901650(SCO A Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior (desonerado) Mao de Obra h 1.450,0000000 319,18 462.811,00 462.811,00. 1,76% 14.762.486,77 56,07%
M1450(SICRO3 A Geogrelha unidirecional em poliéster - resisténcia a tragao longitudinal de 150 kN/m Material m? 11.340,0000000 37,95 430.362,07 430.362,07 1,63% 15.192.848,85 57,70%
MAT020250(SCO A Cabo de aco galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de Material m 9.984,0000000 39,47 394.068,48 394.068,48 1,50% 15.586.917,33] 59,20%
5/8"
200130|DERPR A Servente Mao de Obra h 11.641,7090909 31,95 371.952,61 371.952,61 1,41% 15.958.869,93 60,61%
01999(EMOP A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Méo de Obra H 14.963,2000000 24,48 366.299,14 366.299,14 1,39% 16.325.169,07| 62,00%
ENCARGOS SOCIAIS
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341200|DERPR A Compressor de ar 293 pcm Equipamento h 2.727,2727273 131,23 357.900,00 357.900,00 1,36% 16.683.069,07 63,36%
00040813| SINAPI A ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 12,1334400 28.035,10 340.162,20 340.162,20 1,29% 17.023.231,27 64,65%
IEQ016450|SCO A Oleo diesel, na bomba i I 43.158,4881805 7,54 325.415,00 325.415,00 1,24% 17.348.646,27 65,89%
00040811|SINAPI A ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 12,1334400 26.597,24 322.716,02 322.716,02 1,23% 17.671.362,29 67,12%
00040819 SINAPI A MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 12,1916400 24.608,83 300.022,00 300.022,00 1,14% 17.971.384,28 68,25%
200060|DERPR A Marteleteiro Mé&o de Obra h 9.090,9090909 32,82 298.363,64 298.363,64 1,13% 18.269.747,92 69,39%
210060|DERPR A Técnico de Campo | Méo de Obra h 4.800,5345455 56,59 271.662,25 271.662,25 1,03% 18.541.410,17 70,42%
100500 (DERPR A Perfuragéo p/ dreno sub-horizontal Material m 1.275,4000000 209,79 267.566,17 267.566,17 1,02% 18.808.976,34 71,44%
00009874 SINAPI A TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 13.618,1800000 18,70 254.659,97 254.659,97 0,97% 19.063.636,30 72,40%
M0434|SICRO3 A Eaasnéeh::ab:rlga=d3e‘zargr‘(:"- tensa@o de escoamento = 950 MPa, tens&o de ruptura = Material m 795,9000000 315,86 251.392,89 251.392,89 0,95% 19.315.029,20 73,36%
00009838 SINAPI A TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 15.935,6181120 13,73 218.796,04 218.796,04 0,83% 19.533.825,23 74,19%
MOI901600|SCO Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Junior - com funcao de fiscalizacao e direcao de Mao de Obra h 1.455,0000000 143,18 208.326,90 208.326,90 0,79% 19.742.152,13 74,98%
A canteiro de obras (desonerado)
00686[EMOP CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINA DA QUENTE, TAM.PADRAO, (Material KG 22.425,0000000 8,90 199.658,75 199.658,75 0,76% 19.941.810,88 75,74%
A BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM
M0424|SICRO3 A Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 183.694,0980270 0,97 179.083,38 179.083,38 0,68%|  20.120.894,25 76,42%
00040818|SINAPI A |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 12,1916400 14.688,57 179.077,76 179.077,76 0,68% 20.299.972,01 77,10%
| A TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 14.666,7798600 11,91 174.681,35 174.681,35 0,66%| 20.474.653,36 77,76%
IEQ002850(SCO Bomba Triplex MT-100, com motor diesel, potencia de 12CV, vazao de 122 I/min, Equipamento un 2,6832417 64.287,38 172.498,58 172.498,58 0,66% 20.647.151,94 78,42%
A pressao de 40 Kgf/cm2, 250 rpm, Maquesonda ou similar
E9506|SICRO3 A Caminhao basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW Equ\pamenm H 779,6579149 26,6433227 216,45 69,16 168.758,20 1.842,52 170.600,72 0,65% 20.817.752,66 79,06%
MOI901800|SCO A Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com funcao de supervisao de obras (desonerado) Mé&o de Obra h 750,0000000 223,00 167.250,00 167.250,00 0,64% 20.985.002,66 79,70%
01963[EMOP B MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTA DE MENOR QUALIDADE), Mé&o de Obra H 4.856,4500000 33,86 164.439,40 164.439,40 0,62% 21.149.442,06 80,32%
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MOI903150|SCO B Tecnico de Sondagem - chefes de turma de sondagem ou injecoes (desonerado) Méao de Obra h 3.556,8741112 46,18 164.256,45 164.256,45 0,62% 21.313.698,51 80,95%
140120 DERPR B Jogo de brocas S-12 Material i9 12,5000000 12.664,26 158.303,25 158.303,25 0,60% 21.472.001,76 81,55%
10037 [SEINFRA B AJUDANTE Méo de Obra H 6.068,9600000 25,59 155.304,69 155.304,69 0,59% 21.627.306,44 82,14%
00006114|SINAPI B AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 6.284,3072783 22,08 138.757,50 138.757,50 0,53% 21.766.063,95 82,67%
00019|EMOP B ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 16,0MM | Material KG 15.451,4230000 8,85 136.745,09 136.745,09 0,52% 21.902.809,04 83,19%
00020 EMOP B ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 20,0MM | Material KG 15.446,7885000 8,85 136.704,08 136.704,08 0,52% 22.039.513,12 83,71%
E9642|SICRO3 B Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW Equipamento H 348,6488326 0,0000000 390,36 177,87 136.099,81 0,00 136.099,81 0,52% 22.175.612,93 84,22%
00021|EMOP B ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO, DE 25,0MM | Material KG 15.446,7885000 8,76 135.313,87 135.313,87 0,51% 22.310.926,80 84,74%
E9648|SICRO3 B Compressor de ar portatil de 422,86 I/s (896 PCM) - 213 kW e H 345,3815261 0,0000000 373,19 67,00 128.893,86 0,00 128.893,86 0,49% 22.439.820,66 85,23%
M0017|SICRO3 B Saco de aniagem ou de rafia de 50 kg - C =95 cm e L = 65 cm Material un 29.700,0000000 3,65 108.488,16 108.488,16 0,41% 22.548.308,82 85,64%
MO0004|SICRO3 B Ago CA 50 Material kg 13.750,1080668 7,75 106.563,34 106.563,34 0,40% 22.654.872,16 86,04%
M0225|SICRO3 B Adubo organico composto Material kg 416.249,2038000 0,24 101.439,93 101.439,93 0,39% 22.756.312,09 86,43%
00040944 SINAPI B TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Méo de Obra MES 12,1624800 8.002,10 97.325,38 97.325,38 0,37% 22.853.637,47 86,80%
M0999|SICRO3 B Tela em ago CA 60 soldada nervurada Material kg 8.759,1000000 10,95 95.871,85 95.871,85 0,36% 22.949.509,33 87,16%
M0223|SICRO3 B Sementes para hidrossemeadura Material kg 2.673,0000000 35,65 95.298,06 95.298,06 0,36% 23.044.807,39 87,52%
IEQ014800({SCO B Macaco Freyssinet ou similar, modelo: K-101, 7 cordoalhas de 1/2", aluguel Equ\pamenm dia 270,0000000 351,74 94.969,80 94.969,80 0,36% 23.139.777,19 87,88%
MODO002650|SCO B Sondador C - auxiliar das operacoes de sondagem ou injecoes Mé&o de Obra h 3.057,1919040 30,10 92.021,48 92.021,48 0,35% 23.231.798,67 88,23%
MAT100160(SCO B zIU:ﬁ;Te(alwca para ancoragem de tirante de aco medindo 200mm x 200mm ate Material un 450,0000000 194,06 87.327,00 87.327,00 0,33% 23.319.125,67 88,56%
MOI000950|SCO Consultor de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com Mé&o de Obra h 412,7325876 204,53 84.416,20 84.416,20 0,32% 23.403.541,86 88,89%
B muita boa qualificacao tecnica
MOI900850({SCO B Cadista (desonerado) Méo de Obra h 2.200,0000000 36,37 80.014,00 80.014,00 0,30% 23.483.555,86 89,19%
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EVE000050{SCO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas  |Verba % 65.172,9458825 1,21 78.859,26 78.859,26 0,30% 23.562.415,13 89,49%
B relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas
00006111(SINAPI B SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 3.830,4017176 20,54 78.676,45 78.676,45 0,30%| 23.641.091,58 89,79%
MODO002550|SCO B Sondador A - especialista da mais alta qualidade Mé&o de Obra h 1.528,5959520 50,69 77.484,53 77.484,53 0,29% 23.718.576,11 90,08%
01998 EMOP B MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMAD O, INCLUSIVE Méo de Obra H 2.276,3000000 33,86 77.075,52 77.075,52 0,29%|  23.795.651,63 90,37%
ENCARGOS SOCIAIS
P9801|SICRO3 B Ajudante Méo de Obra h 2.541,7413788 28,83 73.284,50 73.284,50 0,28%|  23.868.936,13 90,65%
00004221|SINAPI B OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 9.224,6016500 7.7 71.121,68 71.121,68 0,27% 23.940.057,81 90,92%
00040946| SINAPI B TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 12,1624800 5.836,93 70.991,54 70.991,54 0,27% 24.011.049,35 91,19%
305710|DERPR B Perfuratriz manual 18 kg Equipamento h 9.090,9090909 7,61 69.181,82 69.181,82 0,26%|  24.080.231,17 91,46%
00004083 SINAPI 5 IMRAL DE OBRAS (HORISTA) Mo de Obra H 814,9434854 83,60 68.129,28 68.129,28 0,26%| 24.148.360,45 91.71%
200120|DERPR B ﬁerador da leve Méo de Obra h 1.818,1818182 36,07 65.581,82 65.581,82 0,25%|  24.213.942,26 91,96%
00044919|SINAPI ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, Material UN 30.379,4359440 2,14 65.011,99 65.011,99 0,25% 24.278.954,26 92,21%
B (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32
E9605|SICRO3 B ’(\:Arminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW Equipamento H 119,6123020 395,6237055 291,19 68,66 34.829,45 27.161,82 61.991,27 0,24%|  24.340.945,53 92,45%
MAT083875|SCO B Luva de emenda de tirante monobarra em aco. Material un 450,0000000 137,66 61.947,00 61.947,00 0,24%|  24.402.892,53 92,68%
P9805|SICRO3 B Armador Méao de Obra h 1.517,6459020 40,57 61.567,10 61.567,10 0,23% 24.464.459,63 92,91%
00040810(SINAPI B APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) Méo de Obra MES 12,1916400 4.999,31 60.949,79 60.949,79 0,23%|  24.525.409,42 93,15%
29990|DERPR B Verba % 45.452,9345455 1,21 54.998,05 54.998,05 0,21%|  24.580.407,47 93,36%
00000378| SINAPI B ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 2.093,8507372 26,15 54.754,20 54.754,20 0,21% 24.635.161,67 93,56%
M0047|SICRO3 B Cone de sinalizagao em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm Material un 464,0319000 115,16 53.438,70 53.438,70 0,20% 24.688.600,37 93,77%
MAT096600(SCO Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo |l da Tabela Material m 2.552,4000000 18,13 46.275,01 46.275,01 0,18% 24.734.875,38 93,94%
B Classil ia de de Produtos i
MODO002450|SCO B Servente Mé&o de Obra h 1.528,5959520 30,10 46.010,74 46.010,74 0,17% 24.780.886,12 94,12%
MO0082|SICRO3 B Areia média lavada Material m* 272,7722627 165,70 45.199,13 45.199,13 0,17%|  24.826.085,25 94,29%
E9646|SICRO3 B Compressor de ar portatil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 kW Equ\pamenm H 791,1431752 0,0000000 52,14 10,72 41.248,15 0,00 41.248,15 0,16% 24.867.333,40 94,44%
MAT105580(SCO B Porca de ancoragem sextavada em aco. Material un 450,0000000 89,97 40.486,50 40.486,50 0,15% 24.907.819,90 94,60%
MOI902950{SCO B Secretaria (desonerado) Méo de Obra h 1.000,0000000 37,62 37.620,00 37.620,00 0,14%|  24.945.439,90 94,74%
IEQ002550({SCO B Bomba manual, modelo P-1, Stup ou similar, aluguel Equ\pamenm dia 270,0000000 133,41 36.020,70 36.020,70 0,14% 24.981.460,60 94,88%
00004230|SINAPI c &FBE;S-?SR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mé&o de Obra H 807,2345605 41,91 33.831,20 33.831,20 0,13% 25.015.291,80 95,01%
P9808|SICRO3 c Carpinteiro Mé&o de Obra h 1.030,2878267 32,65 33.635,19 33.635,19 0,13% 25.048.926,98 95,13%
MOD900850|SCO c Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) Mao de Obra h 920,9300000 35,48 32.674,60 32.674,60 0,12% 25.081.601,58 95,26%
00004013| SINAPI c GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% Material m? 3.633,8625000 8,99 32.668,42 32.668,42 0,12% 25.114.270,00 95,38%
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
00001379|SINAPI c CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 31.559,2025528 1,03 32.505,98 32.505,98 0,12% 25.146.775,98 95,51%
E9592|SICRO3 c Caminha&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento H 101,1315030 0,0244923 300,21 70,90 30.360,79 1,74 30.362,53 0,12% 25.177.138,51 95,62%
MAT046665(SCO c Anel de compensacao angular de ate 200 em aco. Material un 450,0000000 64,85 29.182,50 29.182,50 0,11% 25.206.321,01 95,73%
MOI901250|SCO c Digitador pleno (desonerado) Méo de Obra h 1.010,0000000 28,83 29.118,30 29.118,30 0,11% 25.235.439,31 95,84%
MOI903400|SCO c Topografo B - servicos de campo (desonerado) Mao de Obra h 625,0000000 46,18 28.862,50 28.862,50 0,11% 25.264.301,81 95,95%
E9527|SICRO3 c gﬂ:;‘eo\jtoeg:r:urador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade Equ\pamenm H 791,1431752 0,0000000 35,81 27,24 28.330,44 0,00 28.330,44 0,11% 25.292.632,25 96,06%
MAT041550(SCO c Copia de Plotter, papel A-1, colorida Material un 1.102,0000000 25,47 28.067,94 28.067,94 0,11% 25.320.700,19 96,17%
MO0103|SICRO3 c Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados Material kg 3.134,0874373 8,95 28.058,86 28.058,86 0,11% 25.348.759,05 96,27%
00040863 SINAPI c EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material MES 84,0000000 328,10 27.560,40 27.560,40 0,10% 25.376.319,45 96,38%
E9116|SICRO3 c Semaéforo mével com 3 lentes e bateria - D = 200 mm Equipamento H 17.280,0000000 0,0000000 1,50 0,85 25.913,09 0,00 25.913,09 0,10% 25.402.232,54 96,48%
00037372(SINAPI c EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 14.087,1276752 1,73 24.370,73 24.370,73 0,09% 25.426.603,27 96,57%
00002707 [SINAPI c ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Méo de Obra H 152,0110277 159,58 24.257,92 24.257,92 0,09% 25.450.861,19 96,66%
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MAT041175(SCO c Contra porca de ancoragem em aco. Material un 450,0000000 53,67 24.151,50 24.151,50 0,09% 25.475.012,69 96,75%
MAT096800(SCO Peca de madeira serrada, secao (7,5cm x 7,5¢cm / 3" x 3") - grupo |l da Tabela Material m 2.409,6000000 9,92 23.903,23 23.903,23 0,09% 25.498.915,92 96,84%
c Cli ia de i de Produtos i
MOI900600|SCO c Auxiliar de topografia - servicos de campo (desonerado) Mao de Obra h 625,0000000 37,29 23.306,25 23.306,25 0,09% 25.522.222,17 96,93%
00037370 SINAPI c ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 13.139,3023472 1,77 23.256,57 23.256,57 0,09% 25.545.478,73 97,02%
COMPLEMENTARES)
E9798|SICRO3 c Perfuratriz hidraulica rotopercussiva - 123 kW Equipamento H 43,0904815 0,0000000 525,98 203,12 22.664,68 0,00 22.664,68 0,09% 25.568.143,41 97,11%
IEQ006000{SCO Container WC, modelo padrao medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, Equ\pamenm un.més 12,0000000 1.819,35 21.832,20 21.832,20 0,08% 25.589.975,61 97,19%
composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao
natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de
(1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de
iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de
[ entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e
transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal
M3229|SICRO3 c Pelicula retrorrefietiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicao tipo V) (Material m? 44,8000000 457,50 20.495,94 20.495,94 0,08% 25.610.471,55 97,27%
MO0005|SICRO3 c Brita O Material m?* 111,2321745 180,68 20.096,90 20.096,90 0,08% 25.630.568,44 97,34%
E9571|SICRO3 c Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW Equipamento H 36,7876388 30,1059342 377,34 78,90 13.881,36 2.37547 16.256,83 0,06% 25.646.825,27 97,41%
110550 DERPR c Tubo PVC 2" - 50mm Material m 1.275,4000000 12,61 16.082,79 16.082,79 0,06% 25.662.908,07 97,47%
M0459|SICRO3 c Compensado plastificado - E = 14 mm Material m? 248,2095000 64,51 16.011,52 16.011,52 0,06% 25.678.919,59 97,53%
00037371(SINAPI c TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 13.139,3023472 1,21 15.898,56 15.898,56 0,06% 25.694.818,15 97,59%
COMPLEMENTARES)
M0284|SICRO3 c Caibro de pinho-L=75cm e E=7,5cm Material m 900,5536313 17,57 15.825,25 15.825,25 0,06% 25.710.643,39 97,65%
340300|DERPR c Grupo gerador 8 KVA Equ\pamenm h 637,7000000 24,48 15.610,90 15.610,90 0,06% 25.726.254,29 97,71%
MOI003150|SCO c Tecnico de Sondagem - chefes de turma de sondagem ou injecoes Mao de Obra h 305,7191904 50,69 15.496,91 15.496,91 0,06% 25.741.751,20 97,77%
E9541|SICRO3 ¢ Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW Equipamento H 16,0598339 0,0000000 914,32 299,92 14.683,83 0,00 14.683,83 0,06%| 25.756.435,03 97,82%
E9671|SICRO3 c Compressor de ar portatil de 363,87 I/s (771 PCM) - 158,13 kW Equ\pamenm H 53,7865749 0,0000000 269,65 46,33 14.503,79 0,00 14.503,79 0,06% 25.770.938,82 97,88%
00036500|SINAPI c GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL Equipamento para Aquisicéo UN 0,0950871 146.283,22 13.909,65 13.909,65 0,05% 25.784.848,47 97,93%
Permanente
M0220|SICRO3 c Adubo & base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) Material kg 4.589,7611400 3,02 13.867,96 13.867,96 0,05% 25.798.716,43 97,98%
00043489|SINAPI c |EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 8.405,7537760 1,58 13.281,09 13.281,09 0,05% 25.811.997,52 98,03%
COLETADO CAIXA)
IEQ005900({SCO Container escritorio, modelo padrao medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, Equ\pamenm un.més 12,0000000 1.075,23 12.902,76 12.902,76 0,05% 25.824.900,28 98,08%
composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval,
teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de
(1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado
com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao
interna das eletricas e icas ate o ponto de da
c unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta
ao canteiro. Aluguel mensal
00004720 SINAPI c PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m* 95,4674000 130,04 12.414,58 12.414,58 0,05% 25.837.314,86 98,13%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO0191|SICRO3 c Brita 1 Material m? 63,7137720 177,83 11.330,45 11.330,45 0,04% 25.848.645,31 98,17%
M1391|SICRO3 c Ponteiro para martelete - D =22 mm e C = 1,00 m Material un 21,8884000 511,10 11.187,12 11.187,12 0,04% 25.859.832,43 98,21%
MO0787|SICRO3 c Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao Material kg 313,2150000 35,58 11.143,44 11.143,44 0,04% 25.870.975,87 98,26%
M0192|SICRO3 c Brita 2 Material m? 65,5882260 168,52 11.053,00 11.053,00 0,04% 25.882.028,87 98,30%
M1983|SICRO3 c Luva em aco para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm Material un 63,1641400 156,29 9.872,23 9.872,23 0,04% 25.891.901,10 98,34%
M0310|SICRO3 c Pega de madeira-L =7,5cme E=2,5cm Material m 1.684,9057405 5,85 9.858,21 9.858,21 0,04% 25.901.759,31 98,37%
01962|EMOP MAO-DE-OBRA DE SONDADOR C (AUXILIAR DE O PERACAO DE SONDAGEM Méo de Obra H 370,8000000 25,79 9.562,93 9.562,93 0,04% 25.911.322,25 98,41%
Cc OU INJECOES), INCLUS IVE ENCARGOS SOCIAIS
MAT096500(SCO Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo |l da Tabela Material m 403,2000000 22,91 9.237,31 9.237,31 0,04% 25.920.559,56 98,45%
c Cli ia de i de Produtos i
M0289|SICRO3 c Tabua-E=25cmel =15cm Material m 1.406,6650000 5,97 8.399,62 8.399,62 0,03% 25.928.959,18 98,48%
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M2137|SICRO3 c Tubo de PVC soldavel para agua fria - D = 50 mm (2") Material m 562,1200000 14,48 8.141,41 8.141,41 0,03% 25.937.100,59 98,51%

M1643|SICRO3 c Coroa de botdes esféricos - D = 194 mm (7 5/8") Material un 0,8600000 9.210,50 7.921,03 7.921,03 0,03% 25.945.021,62 98,54%

M1367|SICRO3 c Chapa fina em ago galvanizado Material kg 551,1171000 14,34 7.901,92 7.901,92 0,03% 25.952.923,53 98,57%
00043465|SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material H 8.405,7537760 0,94 7.901,41 7.901,41 0,03% 25.960.824,94 98,60%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
M1205|SICRO3 c Prego de ferro Material kg 360,3563322 21,78 7.848,02 7.848,02 0,03% 25.968.672,96 98,63%
M2088|SICRO3 c Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 20,0 mm e seg&o de 200 x Material un 32,0000000 230,05 7.361,60 7.361,60 0,03% 25.976.034,56 98,66%
200 mm

M0351|SICRO3 c Mangote para bomba de projegao Material m 19,2861000 380,47 7.337,72 7.337,72 0,03% 25.983.372,28 98,68%

00043499|SINAPI c |EPI- FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 24,0000000 293,50 7.044,00 7.044,00 0,03% 25.990.416,28 98,71%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

E9584|SICRO3 c Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m?®- 113 kW Equ\pamenm H 28,1878303 0,1058386 245,35 100,86 6.915,82 10,68 6.926,49 0,03% 25.997.342,77 98,74%

00000370|SINAPI c AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 58,5766386 117,65 6.891,54 6.891,54 0,03% 26.004.234,32 98,76%

TRANSPORTE)

00043494|SINAPI c EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  |Material MES 36,0000000 186,22 6.703,92 6.703,92 0,03% 26.010.938,24 98,79%
COLETADO CAIXA)

MOD 0 c Carpinteiro - esquadrias de madeira (desonerado) Mé&o de Obra h 176,1000000 37,62 6.624,88 6.624,88 0,03% 26.017.563,12 98,81%

IEQ007050{SCO c Coroa para diamante, impregnada, diametro HWG Equipamento un 2,5200000 2.571,08 6.479,12 6.479,12 0,02% 26.024.042,24 98,84%

00043491|SINAPI c |EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 3.750,8829980 1,68 6.301,48 6.301,48 0,02% 26.030.343,72 98,86%
COLETADO CAIXA)

M0286|SICRO3 c Tabua-E=25cmel =30cm Material m 349,7147710 17,82 6.231,92 6.231,92 0,02% 26.036.575,64 98,89%

MAT124850(SCO c Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar Material Kg 180,0000000 33,48 6.026,40 6.026,40 0,02% 26.042.602,04 98,91%

E9687|SICRO3 c Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW Fqu\pamenm H 24,6794750 28,8584539 172,30 56,12 4.252,19 1.619,53 5.871,72 0,02% 26.048.473,76 98,93%

M0010|SICRO3 c Aditivo superplastificante para concreto e argamassa tlalenal kg 313,4079723 18,17 5.696,00 5.696,00 0,02% 26.054.169,77 98,95%

E9631|SICRO3 c Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m*h - 7,5 kW Equipamento H 53,7865749 0,0000000 105,76 68,56 5.688,28 0,00 5.688,28 0,02% 26.059.858,05 98,97%

M3236|SICRO3 c Pelicula retrorrefietiva tipo Il + SI Material m? 8,3043720 682,43 5.667,17 5.667,17 0,02% 26.065.525,22 99,00%

E9774|SICRO3 Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavagao trapezoidal ou triangular Equipamento H 32,7664366 0,0000000 172,60 71,72 5.655,38 0,00 5.655,38 0,02% 26.071.180,59 99,02%

[ com seg&o de corte de 0,30 a 0,50 m? - 58 kW

E9519|SICRO3 c Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW Equ\pamenm H 93,4510293 0,0000000 58,87 28,19 5.501,92 0,00 5.501,92 0,02% 26.076.682,51 99,04%

00004721|SINAPI c PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 48,4268851 112,64 5.454,80 5.454,80 0,02% 26.082.137,32 99,06%
FRETE
MAT033700(SCO c Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg Material Kg 7.654,5700000 0,71 5.434,74 5.434,74 0,02% 26.087.572,06 99,08%

M0290|SICRO3 c Tabua-E=25cmel=10cm Material m 1.296,2574705 4,12 5.340,58 5.340,58 0,02% 26.092.912,64 99,10%

M0020|SICRO3 c Grampo de ancoragem em ago CA 50 - D = 6,3 mm Material kg 510,9475000 9,30 4.752,88 4.752,88 0,02% 26.097.665,53 99,12%

M1879|SICRO3 c Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D =40 mm Material m 379,0000000 12,44 4.713,59 4.713,59 0,02% 26.102.379,11 99,14%

M0285|SICRO3 c Pontalete para escoramento - D = 15 cm Material m 579,0837500 8,02 4.645,70 4.645,70 0,02% 26.107.024,81 99,15%

E9600|SICRO3 c Caminhao betoneira com capacidade de 8 m? - 188 kW Equipamento H 11,6965483 3,2430741 365,59 101,21 4.276,16 328,23 4.604,39 0,02% 26.111.629,20 99,17%
00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA ito para Aquisicao UN 0,0047943 941.699,46 4.514,75 4.514,75 0,02% 26.116.143,95 99,19%

c 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE |Permanente
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

MO0083|SICRO3 c pré-dosada para Material kg 1.622,8800000 2,69 4.358,57 4.358,57 0,02% 26.120.502,52 99,20%
00037666 SINAPI c OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 120,2522456 35,69 4.291,80 4.291,80 0,02% 26.124.794,32 99,22%
00043498| SINAPI c |EPI- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 24,0000000 177,08 4.249,92 4.249,92 0,02% 26.129.044,24 99,24%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

E9647|SICRO3 c Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW Equ\pamenm H 376,5256225 0,0000000 11,20 1,03 4.217,61 0,00 4.217,61 0,02% 26.133.261,86 99,25%

M2304|SICRO3 c Broca de arraste com trés asas linha NW Material un 1,8718596 2.249,40 4.210,56 4.210,56 0,02% 26.137.472,42 99,27%
00002705 SINAPI c ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 4.035,5343231 1,03 4.156,60 4.156,60 0,02% 26.141.629,02 99,28%

M1429|SICRO3 c Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Material m? 98,7099928 41,57 4.102,96 4.102,96 0,02% 26.145.731,98 99,30%

E9524|SICRO3 c Motoniveladora - 93 kW Fqu\pamenm H 11,7825303 0,1190155| 339,90 122,12 4.004,92 14,53 4.019,45 0,02% 26.149.751,44 99,32%

M1880|SICRO3 c Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D =20 mm Material m 758,0000000 5,27 3.990,87 3.990,87 0,02% 26.153.742,31 99,33%

E9579|SICRO3 c Caminhao basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW Equipamento H 10,3922183 1,6917565 362,14 88,73 3.763,44 150,10 3.913,55| 0,01% 26.157.655,85 99,35%

M1358|SICRO3 c Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL =5cm |Malenal m 1.364,0609760 2,86 3.907,08 3.907,08 0,01% 26.161.562,93 99,36%
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E9024|SICRO3 c Misturador de nata cimento - 1,50 kW Equipamento H 124,0599091 0,0000000 31,22 25,19 3.873,39 0,00 3.873,39 0,01% 26.165.436,32 99,38%
M2089|SICRO3 c Porca sextavada em ago para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 85 mm Material un 32,0000000 118,59 3.794,84 3.794,84 0,01% 26.169.231,16 99,39%
MAT112600(SCO Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha para tirantes e acessorios de  (Material gl 9,0000000 416,30 3.746,70 3.746,70 0,01% 26.172.977,86 99,40%
c aco, Quimica Uniao ou similar
MO0051|SICRO3 c Cilindro canalizador de trafego em polietileno - H = 117 cm e base quadrada de 60 x  |Material un 16,2324000 224,81 3.649,14 3.649,14 0,01% 26.176.627,00 99,42%
60 cm
E9066|SICRO3 c Grupo gerador - 14 kVA Equipamento H 166,1341718 0,0000000 21,82 4,68 3.625,86 0,00 3.625,86 0,01% 26.180.252,87 99,43%
M0068|SICRO3 c Caibro de pinho -L =7,5cm e E = 10,0 cm Material m 153,4037500 23,43 3.594,83 3.594,83 0,01% 26.183.847,70 99,45%
MOI900550|SCO Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Mao de Obra h 180,0000000 19,47 3.504,60 3.504,60 0,01% 26.187.352,30 99,46%
[ Arquitetura (desonerado)
E9535|SICRO3 c Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Equ\pamenm H 112,3475969 0,0000000 30,95 25,18 3.477,56 0,00 3.477,56 0,01% 26.190.829,86 99,47%
E9577|SICRO3 c Trator agricola sobre pneus - 77 kW Equipamento H 12,7041046 21,6576312 179,75 55,12 2.283,55 1.193,71 3.477,25 0,01% 26.194.307,12 99,48%
00004750|SINAPI c PEDREIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 125,7880460 26,15 3.289,36 3.289,36 0,01% 26.197.596,47 99,50%
E9685|SICRO3 c Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |Equipamento H 11,9015458 0,0000000 264,96 98,19 3.153,39 0,00 3.153,39 0,01% 26.200.749,86 99,51%
MAT112650{SCO Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca para tirantes e acessorios de aco, Material gl 9,0000000 342,38 3.081,42 3.081,42 0,01% 26.203.831,28 99,52%
c Quimica Uniao ou similar
100140 (DERPR c Cola para tubo de PVC Material g 25.508,0000000 0,12 3.060,96 3.060,96 0,01% 26.206.892,24 99,53%
M2326|SICRO3 c Anel de compensagao angular para tirantes com diametro de 32 mm Material un 32,0000000 93,74 2.999,69 2.999,69 0,01% 26.209.891,94 99,54%

MOI902500|SCO c Motorista de veiculo leve de servico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Mao de Obra h 116,1600000 24,54 2.850,57 2.850,57 0,01% 26.212.742,50 99,55%

MO0767|SICRO3 c Sinalizador a LED com bateria Material un 10,8000000 257,12 2.776,89 2.776,89 0,01% 26.215.519,39 99,57%
00043467 | SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 3.750,8829980 0,73 2.738,14 2.738,14 0,01% 26.218.257,54 99,58%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MAT006100(SCO c Areia grossa lavada, com transporte Material m? 23,7730200 114,49 2.721,77 272177 0,01% 26.220.979,31 99,59%
M0075|SICRO3 c Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) Material kg 229,2114736 11,37 2.607,17 2.607,17 0,01% 26.223.586,47 99,60%
M0346|SICRO3 c Disco de ago para bomba de projegao via seca Material un 5,5107000 422,86 2.330,28 2.330,28 0,01% 26.225.916,75 99,60%

MAT004300(SCO c Anel de concreto armado pre-moldado, medindo: (60x15x5)cm, para caixa de Material un 16,0200000 143,32 2.295,99 2.295,99 0,01% 26.228.212,74 99,61%

inspecao
M3095|SICRO3 c Vélvula manchete - D = 20 mm Material un 758,0000000 2,89 2.191,30 2.191,30 0,01% 26.230.404,04 99,62%

MAT005700|{SCO c Arame recozido no 18 Material Kg 125,0000000 14,97 1.871,25 1.871,25 0,01% 26.232.275,29 99,63%
M0348|SICRO3 c Disco de borracha para bomba de projegéo via seca Material un 5,5107000 339,17 1.869,05 1.869,05 0,01% 26.234.144,34 99,64%
P9802|SICRO3 c Ajudante especializado Méo de Obra h 53,7865749 33,87 1.821,60 1.821,60 0,01% 26.235.965,94 99,64%
E9007|SICRO3 c Bomba de pistéo triplex com capacidade de 7,80 m?/h (130 /min) - 8,20 kW Equ\pamenm H 43,0904815 0,0000000 42,20 15,62 1.818,34 0,00 1.818,34 0,01% 26.237.784,28 99,65%
E9764|SICRO3 c Grupo gerador - 7,2 kVA Equipamento H 137,1041664 13334278 12,62 0,49 1730,78 0,66 173143 0,01%| 26.239.515,71 99,66%

MAT047800(SCO c Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 20A Material un 60,0000000 28,40 1.704,00 1.704,00 0,01% 26.241.219,71 99,66%
01964|EMOP c MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTA DA MAIS ALTA QUALIDADE), |Mé&o de Obra H 46,3500000 36,47 1.690,38 1.690,38 0,01% 26.242.910,10 99,67%

INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS
M1935|SICRO3 c Espagador pléstico tipo centralizador carambola para tirante de barra de ago - D = Material un 379,0000000 441 1.669,84 1.669,84 0,01% 26.244.579,93 99,68%
32,0 mm
MAT112150(SCO c Prego com cabeca, de (18x30) Material Kg 104,1000000 15,65 1.629,17 1.629,17 0,01% 26.246.209,10 99,68%
MAT080150(SCO Ligacao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado Material un 1,0000000 1.626,36 1.626,36 1.626,36 0,01% 26.247.835,46 99,69%
Cc (Tabelas Il + IV), de 3/4"
P9821|SICRO3 c Pedreiro Mé&o de Obra h 48,8373461 32,80 1.601,89 1.601,89 0,01% 26.249.437,35 99,69%
00040864 SINAPI c SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |Material MES 84,0000000 18,75 1.575,00 1.575,00 0,01% 26.251.012,35 99,70%
MO0668|SICRO3 c Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6") Material un 0,0688000 22.472,97 1.546,14 1.546,14 0,01% 26.252.558,49 99,71%
IEQ013150{SCO c Gasolina comum, na bomba Fqu\pamenm ! 198,0000000 7,04 1.393,92 1.393,92 0,01% 26.253.952,41 99,71%
00020020 SINAPI c MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) ‘lvléo de Obra H 47,2442555 28,36 1.339,85 1.339,85 0,01% 26.255.292,26 99,72%
E9511|SICRO3 c Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW Equipamento H 2,3387873 0,0000000 542,38 218,60 1.268,52 0,00 1.268,52 0,00% 26.256.560,78 99,72%
00037373 | SINAPI c SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 14.087,1276752 0,09 1.267,84 1.267,84 0,00% 26.257.828,62 99,73%
00043487 SINAPI c EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 798,0253480 1,55 1.236,94 1.236,94 0,00% 26.259.065,56 99,73%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
01323|EMOP c GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMIN HAO, EXCLUSIVE O Equipamento UN 0,0064701 191.031,75 1.235,99 1.235,99 0,00% 26.260.301,56 99,74%
CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T
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MOI902200|SCO c Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura Mao de Obra h 60,0000000 20,57 1.234,20 1.234,20 0,00% 26.261.535,76 99,74%
(desonerado)
MAT111500{SCO Poste de concreto, reto, com secao circular, carga nominal horizontal no topo, de Material un 1,0000000 1.227,45 1.227,45 1.227,45 0,00% 26.262.763,21 99,74%
Cc 200kgf, padrao ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte
150010 DERPR c Geotextil n/tecido resist. tragdo 10kN/m Material m? 255,0800000 4,80 1.224,38 1.224,38 0,00% 26.263.987,59 99,75%
E9515|SICRO3 c Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - Equipamento H 3,56848755 0,0000000 339,98 126,17 1.218,78 0,00 1.218,78 0,00% 26.265.206,36 99,75%
118 KW
MO0030|SICRO3 c Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Material kg 146,6454410 7,96 1.167,65 1.167,65 0,00% 26.266.374,01 99,76%
MAT114900(SCO Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou Material un 30,0000000 38,72 1.161,60 1.161,60 0,00% 26.267.535,61 99,76%
c chapa esmaltada, sem previsao para geral, para 06 posicoes monofasicas, barra de
neutro e terra, tensao 220/127V/
00000345 SINAPI c ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 30,5065000 37,05 1.130,27 1.130,27 0,00% 26.268.665,88 99,77%
MOD900650|SCO c Bombeiro - instalacao hidro-sanitaria predial (desonerado) Mé&o de Obra h 31,3000000 35,48 1.110,52 1.110,52 0,00% 26.269.776,40 99,77%
00043488| SINAPI c |EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 968,9815332 1,07 1.036,81 1.036,81 0,00% 26.270.813,21 99,78%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
180170(DERPR c Fio de nylon 0,50 mm Material m 6.377,0000000 0,16 1.020,32 1.020,32 0,00% 26.271.833,53 99,78%
M2051|SICRO3 c Geotéxtil nao-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tragao longitudinal de 14 Material m? 112,4240000 8,66 973,86 973,86 0,00% 26.272.807,40 99,78%
|kN/m
P9830|SICRO3 c Montador Méo de Obra h 25,3819656 38,32 972,64 972,64 0,00% 26.273.780,03 99,79%
00004813 | SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 2,0000000 485,16 970,32 970,32 0,00% 26.274.750,35 99,79%
c 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
MAT134700(SCO c Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline Material m? 8,1000000 119,26 966,01 966,01 0,00% 26.275.716,36 99,79%
ou similar
MOD900950|SCO c Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (desonerado) Mao de Obra h 24,2000000 35,48 858,62 858,62 0,00% 26.276.574,98 99,80%
E9026 |SICRO3 c Bomba para injegdo de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW Equipamento H 124,0599091 0,0000000 6,74 3,25 835,77 0,00 835,77 0,00% 26.277.410,74 99,80%
00037734 (SINAPI c CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicéo UN 0,0067814 118.641,97 804,56 804,56 0,00% 26.278.215,30 99,80%
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
E9721|SICRO3 c Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensao com capacidade de 1.150 kN - |Equipamento H 13,0104548 1,2867483 55,50 44,28 722,06 56,98 779,03 0,00% 26.278.994,33 99,81%
5 kW
EVE900150{SCO Despesas diversas para cobrir de escritorio ir Outros h 6,2733788 111,04 696,60 696,60 0,00% 26.279.690,93 99,81%
equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de
[ Engenheiro Junior ao elementar MOI901550 (desonerado)
E9073|SICRO3 c Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m?/h - 74 kW Equipamento H 3,1550201 0,0000000 218,70 70,18 690,00 0,00 690,00 0,00% 26.280.380,92 99,81%
00010685|SINAPI c ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisicéo UN 0,0005942 1.152.255,00 684,67 684,67 0,00% 26.281.065,60 99,81%
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
E9754|SICRO3 c Grupo gerador - 68 kVA Equipamento H 8,3095923 0,0000000 78,93 7,75 655,92 0,00 655,92 0,00% 26.281.721,51 99,82%
MO0789|SICRO3 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, Material kg 17,6890000 35,68 631,08 631,08 0,00% 26.282.352,60 99,82%
Cc abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
00001330|SINAPI c CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 Material KG 49,5963000 12,45 617,47 617,47 0,00% 26.282.970,07 99,82%
IEQ020080(|SCO c Van VKN 2.0 16V da Jinbei ou similar, motor a gasolina Equ\pamenm un 0,0069379 84.890,87 588,97 588,97 0,00% 26.283.559,04 99,82%
M2303|SICRO3 c Sapata de widia linha NW Material un 0,8678142 669,22 580,76 580,76 0,00% 26.284.139,79 99,83%
MOI902300{SCO c L de Solos B Méo de Obra h 12,3000000 46,18 568,01 568,01 0,00% 26.284.707,81 99,83%
E9585|SICRO3 c Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW Equ\pamenm H 14,6364923 0,0000000 38,59 26,15 564,88 0,00 564,88 0,00% 26.285.272,69 99,83%
MAT047350(SCO c Diamante de 1a qualidade com 60-80PPQ, com 12 quilates Material quilat 11,5200000 48,80 562,18 562,18 0,00% 26.285.834,87 99,83%
MOI901200|SCO Desenhista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: |Mao de Obra h 10,0000000 54,25 542,50 542,50 0,00% 26.286.377,37 99,83%
[ Senior (desonerado)
MAT004600(SCO Anel de concreto-Circulo de fundo de concreto pre-moldado, com diametro de Material un 1,6020000 313,49 502,21 502,21 0,00% 26.286.879,58 99,84%
c 600mm, para caixa de inspecao
P9815|SICRO3 c Jardineiro Méo de Obra h 14,6364923 34,22 500,82 500,82 0,00% 26.287.380,40 99,84%
M3235|SICRO3 c Pelicula retrorrefietiva tipo | Material m? 2,8056000 175,07 491,18 491,18 0,00% 26.287.871,58 99,84%
00043470 SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 36,0000000 13,51 486,36 486,36 0,00% 26.288.357,94 99,84%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MOD902200|{SCO c Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de Mao de Obra h 13,5000000 35,48 478,98 478,98 0,00% 26.288.836,92 99,84%
acabamento (desonerado)
IEQ016201({SCO Oficina, pecas e manutencao de Caminhonete, Van VKN 2.0 16V da Jinbei ou similar - | Equipamento un 0,0056100 84.890,87 476,24 476,24 0,00% 26.289.313,16 99,85%
[ equivalente ao elementar IEQ020080
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MAT049950(SCO Dobradica de aco laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversivel, referencia 1249-X, |Material un 28,8600000 16,25 468,98 468,98 0,00% 26.289.782,14 99,85%
c Page ou similar
M0350|SICRO3 c Bico para bomba de projegéo Material un 1,2852000 358,67 460,96 460,96 0,00% 26.290.243,10 99,85%
00043475 SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS  Material MES 24,0000000 18,75 450,00 450,00 0,00% 26.290.693,10 99,85%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
M3153|SICRO3 c Tinta em po a base de resina poliéster Material kg 5,2420480 85,31 447,20 447,20 0,00% 26.291.140,30 99,85%
P9823|SICRO3 c Serralheiro Mé&o de Obra h 11,7814819 37,36 440,11 440,11 0,00% 26.291.580,41 99,85%
MOI902250|SCO c Laboratorista de Solos A (desonerado) Mao de Obra h 7,2000000 54,07 389,30 389,30 0,00% 26.291.969,71 99,86%
00006160|SINAPI c SOLDADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 12,6294208 30,56 385,96 385,96 0,00% 26.292.355,67 99,86%
MAT031350{SCO Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - Material m? 14,7000000 25,07 368,53 368,53 0,00% 26.292.724,20 99,86%
c grupo |l da Tabela C de de Produtos 0
IEQ011150{SCO Custo de material de operacao, incluindo , oleos, IL graxa, e 51,5374650 7,04 362,82 362,82 0,00% 26.293.087,02 99,86%
c filtro para combustivesis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar gasolina
IEQ013150
MOD902150{SCO Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de  |Mao de Obra h 9,6300000 37,62 362,28 362,28 0,00% 26.293.449,30 99,86%
c to de concreto
MOI900700|SCO c Tecnico de nivel medio. (desonerado) Méao de Obra h 10,0000000 33,64 336,40 336,40 0,00% 26.293.785,70 99,86%
P9822|SICRO3 c Pintor Méo de Obra h 8,8955281 36,04 320,63 320,63 0,00% 26.294.106,33 99,86%
E9071|SICRO3 c Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | Equ\pamenm H 356,8094680 43,8966325 0,84 0,47 298,93 20,82 319,76 0,00% 26.294.426,09 99,86%
E9694|SICRO3 c de de alta com de 220 |- 13 kW Equipamento H 8,3095923 0,0000000 36,37 27,68 302,19 0,00 302,19 0,00% 26.294.728,29 99,87%
M0366|SICRO3 c Cantoneira em ago ASTM A36 galvanizado Material kg 27,5142186 10,98 302,11 302,11 0,00% 26.295.030,40 99,87%
M2079|SICRO3 c Fio de poliamida N° 40 - E = 0,40 mm Material m 2.943,2546988 0,10 299,03 299,03 0,00% 26.295.329,43 99,87%
MOI902700|SCO c Operador de computador/Tecnico de Informatica (desonerado) Méo de Obra h 10,0000000 28,50 285,00 285,00 0,00% 26.295.614,43 99,87%
EVE000700(SCO c Perda em cimento CP-32 - 5% - equivalente ao elementar MAT033700 Outros Kg 380,1560000 0,71 269,91 269,91 0,00% 26.295.884,34 99,87%
E9753|SICRO3 c Grupo gerador - 23 kVA Equ\pamenm H 8,2752794 0,0000000 31,94 5,62 264,34 0,00 264,34 0,00% 26.296.148,69 99,87%
MAT023750|SCO c Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/700C, de 16mm2 Material m 24,0000000 10,46 251,04 251,04 0,00% 26.296.399,73 99,87%
M2197|SICRO3 c Haste de paredes paralelas com niple linha NW Material m 0,2810600 886,96 249,29 249,29 0,00% 26.296.649,01 99,87%
00043130(SINAPI c ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 |Material KG 8,9667000 25,98 232,95 232,95 0,00% 26.296.881,97 99,87%
MM (0,026 KG/M)
MAT027750{SCO c Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (5/8"x1/8") Material Kg 15,0000000 14,00 210,00 210,00 0,00% 26.297.091,97 99,88%
00010998 SINAPI c ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 2,9390850 71,25 209,41 209,41 0,00% 26.297.301,38 99,88%
M2285|SICRO3 c Revestimento com conector linha NW Material m 0,2545950 747,70 190,36 190,36 0,00%|  26.297.491,74 99,88%
E9064|SICRO3 c Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Equ\pamenm H 54,1447878 78,6715931 1,89 1,06 102,27 83,37 185,64 0,00% 26.297.677,38 99,88%
00004234|SINAPI c OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méao de Obra H 4,7441226 39,00 185,02 185,02 0,00% 26.297.862,40 99,88%
M1097|SICRO3 c Pedra de mao ou rachdo Material m* 1,1934000 150,92 180,11 180,11 0,00% 26.298.042,51 99,88%
MOI902450|SCO c Motorista de Caminhao e Carreta (desonerado) Méo de Obra h 6,6000000 26,98 178,07 178,07 0,00% 26.298.220,58 99,88%
MAT107700{SCO Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatoria Material un 0,6360000 266,83 169,70 169,70 0,00% 26.298.390,28 99,88%
c de de Produtos
371200|DERPR c Furadeira elétrica de impacto Equ\pamenm h 637,7000000 0,26 165,80 165,80 0,00% 26.298.556,08 99,88%
M2128|SICRO3 c Tinta esmalte sintético acetinado Material | 4,3676708 37,35 163,14 163,14 0,00%|  26.298.719,22 99,88%
MAT151650(SCO c Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem colocacao Material m? 1,0680000 145,54 155,44 155,44 0,00% 26.298.874,66 99,88%
00000002| SINAPI c OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI Material m? 5,8137750 26,56 154,41 154,41 0,00% 26.299.029,07 99,88%
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)
IEQ014451|SCO Licenciamento de Caminhonete, Van VKN 2.0 16V da Jinbei ou similar - equivalente Equ\pamenm un 0,0018097 84.890,87 153,63 153,63 0,00% 26.299.182,70 99,88%
c ao elementar IEQ020080
MAT119150{SCO c Registro de derivacao em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4" Material un 1,0000000 151,04 151,04 151,04 0,00% 26.299.333,74 99,88%
MAT024950(SCO Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 500l, com alcas de ancoragem e Material un 0,4800000 306,80 147,26 147,26 0,00% 26.299.481,00 99,88%
c transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diametro de 131cm e altura
de 72cm, modelo Aqualev ou similar
00043486 SINAPI c EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -|Material H 149,7999800 0,93 139,31 139,31 0,00% 26.299.620,32 99,88%
COLETADO CAIXA)
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EVE000250(SCO c Perda em areia grossa - 5% - equivalente ao elementar MAT006100 Outros m?* 1,1861760 114,49 135,81 135,81 0,00% 26.299.756,12 99,89%
MO0717|SICRO3 c Tinta a base de resina epoxi bicomponente para fundo preparador de pintura Material | 0,3651038 366,59 133,84 133,84 0,00% 26.299.889,97 99,89%
E9076|SICRO3 c to para pintura com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de Equipamento H 2,4440731 0,0000000 52,61 37,62 128,58 0,00 128,58 0,00% 26.300.018,55 99,89%

80.000 kCal
MAT146400(SCO Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, Material un 1,8010000 69,96 126,00 126,00 0,00% 26.300.144,54 99,89%
c diametro nominal de 1/2"
MAT048250(SCO c Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar Material un 1,0000000 123,67 123,67 123,67 0,00% 26.300.268,21 99,89%
IEQ005350({SCO c Conjunto de pneus 175/70, 13 lonas, para veiculo de passeio Equipamento un 0,0495000 2.485,52 123,03 123,03 0,00% 26.300.391,25 99,89%
E9010|SICRO3 c Balanca plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500  |Equipamento H 92,7714413 0,0000000 1,31 0,73 121,59 0,00 121,59 0,00% 26.300.512,83 99,89%
{¢]
MAT115850(SCO 'ﬁalo de PVC rigido, sifonado, com saida de 75mm, com grelha redonda e porta Material un 1,6020000 71,62 114,74 114,74 0,00% 26.300.627,57 99,89%
c grelha no 414, medindo: (150x185x75)mm

MAT066550(SCO c Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) Material un 1,0000000 113,72 113,72 113,72 0,00% 26.300.741,29 99,89%

E9041|SICRO3 c Caminhao com dauto com de 45 t.m - 188 kW Equipamento H 0,2522989 0,0000000 447,39 124,59 112,88 0,00 112,88 0,00% 26.300.854,16 99,89%
00000001 [SINAPI c ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI Material KG 0,9312822 121,20 112,87 112,87 0,00% 26.300.967,04 99,89%
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)

MAT026300(SCO c Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light Material un 1,0000000 105,03 105,03 105,03 0,00% 26.301.072,07 99,89%

MAT119550(SCO c Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1/2" Material un 1,4800000 67,71 100,21 100,21 0,00% 26.301.172,28 99,89%

MAT004350(SCO c Anel de concreto armado pre-moldado, medindo: (60x30x5)cm, para caixa de Material un 1,6020000 61,85 99,08 99,08 0,00% 26.301.271,36 99,89%

|inspecao

MAT088100(SCO c Manilha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de 100mm Material m 4,5000000 20,38 91,71 91,71 0,00% 26.301.363,07 99,89%
E9069|SICRO3 c Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW Equipamento H 8,7288889 0,0000000 10,47 0,82 91,39 0,00 91,39 0,00% 26.301.454,46 99,89%
E9622|SICRO3 c Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Equ\pamemo H 5,6390629 0,0000000 15,19 7,97 85,67 0,00 85,67 0,00% 26.301.540,13 99,89%

MOD902400|SCO c Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro (desonerado) Méao de Obra h 2,4000000 35,48 85,15 85,15 0,00% 26.301.625,28 99,89%
MAT018500(SCO c Brita no 1, com transporte Material m? 0,4961400 171,47 85,07 85,07 0,00% 26.301.710,35 99,89%
MAT018550|SCO c Brita no 2, com transporte Material m* 0,4961400 165,31 82,02 82,02 0,00% 26.301.792,37 99,89%
00010535|SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equ\pamenm para Aquisicdo UN 0,0136946 5.931,08 81,22 81,22 0,00% 26.301.873,59 99,89%
c MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR  (Permanente
MAT107600(SCO Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria | Material un 0,3180000 241,58 76,82 76,82 0,00% 26.301.950,42 99,89%
c de de Produtos
MO0560|SICRO3 c Desmoldante para formas de madeira Material | 4,7260545 16,16 76,38 76,38 0,00% 26.302.026,80 99,89%
MAT060500(SCO Fixacao para bacias e bides de louca composta de parafuso de latao de (48x65)mm, |Material cj 6,3600000 12,00 76,32 76,32 0,00% 26.302.103,12 99,89%
Cc bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca.
00043463 | SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 798,0253480 0,09 71,82 71,82 0,00% 26.302.174,94 99,89%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MAT079800(SCO c Lavatorio, cor branca, de (42x30)cm Material un 0,3180000 223,71 71,14 71,14 0,00% 26.302.246,08 99,89%
00043474 (SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Material MES 24,0000000 2,85 68,40 68,40 0,00% 26.302.314,48 99,89%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MAT136400(SCO c Tinta - Fundo sintetico nivelador no 2306.001, Coral ou similar Material gl 0,4200000 157,67 66,22 66,22 0,00% 26.302.380,70 99,90%
E9102|SICRO3 c Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW Equipamento H 1,1664075 0,0000000 55,96 32,37 65,28 0,00 65,28 0,00% 26.302.445,97 99,90%

MAT150850(SCO c Vaso sanitario de louca, sifonado, cor branca Material un 0,3180000 203,90 64,84 64,84 0,00% 26.302.510,81 99,90%
E9750(|SICRO3 c Bomba de inje¢do de argamassa com capacidade de 50 I/min Equipamento H 7,0843156 0,0000000 8,95 4,32 63,42 0,00 63,42 0,00% 26.302.574,23 99,90%
M1376|SICRO3 c Chapa fina em ago ASTM A36 Material kg 5,4379776 11,47 62,36 62,36 0,00% 26.302.636,60 99,90%
E9518|SICRO3 c Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Fqu\pamenm H 8,2120666 3,6894792 6,03 3,46 49,48 12,78 62,26 0,00% 26.302.698,86 99,90%
00220 EMOP c OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, tlaler\al L 1,8000000 33,93 61,07 61,07 0,00% 26.302.759,93 99,90%

GRAU SAE 20W-40
IEQ016600|SCO Oleo lubrificante, multiviscoso, SAE 20 W-40, F1 Super, Ipiranga ou similar, para Equipamento ! 1,9800000 30,06 59,52 59,52 0,00% 26.302.819,45 99,90%
c motores a alcool, gasolina e GNV (gas natural veicular)
MOD900250|{SCO c Ajudante de serralheiro (desonerado) Mao de Obra h 2,4000000 24,63 59,11 59,11 0,00% 26.302.878,56 99,90%
M1103|SICRO3 c Pedrisco Material m? 0,3245760 178,85 58,05 58,05 0,00% 26.302.936,62 99,90%
MAT146450(SCO Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, Material un 0,8010000 72,11 57,76 57,76 0,00% 26.302.994,38 99,90%
c diametro nominal de 3/4"
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MO0198|SICRO3 c Parafuso de cabega chata em ago - D = 4,5 mm e bucha plastica - D = 8 mm (S8) Material un 129,3407386 0,42 53,95 53,95 0,00% 26.303.048,32 99,90%
MAT051450(SCO Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, Material vara 2,0000000 24,60 49,20 49,20 0,00% 26.303.097,52 99,90%
c diametro nominal de 1 1/2"
IEQ017450{SCO Prensa hidraulica, eletrica, capacidade de 100t, com leitura digital para romper corpos Equ\pamenm un 0,0007200 66.103,05 47,59 47,59 0,00% 26.303.145,12 99,90%
de prova de (15x30)cm e com auxilio de dispositivo para outros corpos de prova, com
sistema de seguranca para elevacao do pistao, valvula de ajuste fino de velocidade,
sanfona protetora de pistao e 02 portas de tela contra estilhaco, resolucao do display
Cc de 10kgf, 220V - 60Hz, referencia 1.501.220 da Solotest ou similar
M1755|SICRO3 c P6 calcario dolomitico Material kg 393,0533250 0,12 47,17 47,17 0,00% 26.303.192,28 99,90%
MAT058850(SCO c Fio de cobre rigido, 750V, PVC/700C, de 2,50mm2 Material m 20,8530000 2,24 46,71 46,71 0,00% 26.303.238,99 99,90%
MAT026250(SCO c Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm Material un 1,0000000 42,57 42,57 42,57 0,00% 26.303.281,56 99,90%
E9623|SICRO3 c Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Equipamento H 2,3495608 0,0000000 17,97 9,42 42,23 0,00 42,23 0,00% 26.303.323,79 99,90%
MAT059450(SCO c Fita isolante de (19mmx20m) Material un 1,6020000 26,06 41,75 41,75 0,00% 26.303.365,54 99,90%
MAT146900(SCO c Tubo de PVC rigido, PBV, Serie R, vara com 3m, diametro nominal de 100mm Material un 0,3990000 103,26 41,20 41,20 0,00% 26.303.406,74 99,90%
01386 EMOP TALHA-GUINCHO MANUAL, C/CABO, ALAVANCA, CARRETEL E GANCHOS, Material UN 0,0600120 603,51 36,22 36,22 0,00% 26.303.442,96 99,90%
Cc SENDO C/CAPAC.ICAM. 1500KG E DE TRACAO 1800KG, P.TALHA 10KG
00039397 SINAPI c DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL Material L 1,6524000 21,43 35,41 35,41 0,00% 26.303.478,37 99,90%
M0217|SICRO3 c [Enxofre Material kg 6,7380570 5,20 35,07 35,07 0,00% 26.303.513,44 99,90%
MAT067900(SCO Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha |Material un 0,9600000 31,99 30,71 30,71 0,00% 26.303.544,15 99,90%
Cc Silentoque, Pial ou similar
MAT084800(SCO c Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2" Material un 4,0000000 748 29,92 29,92 0,00% 26.303.574,07 99,90%
MAT146850(SCO c Tubo de PVC rigido, PBV, Serie R, vara com 3m, diametro nominal de 75mm Material un 0,3990000 73,23 29,22 29,22 0,00% 26.303.603,29 99,90%
MAT064050(SCO Globo esferico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, |Material un 0,9600000 30,38 29,16 29,16 0,00% 26.303.632,46 99,90%
C] de (4"x6")
E9788|SICRO3 c de com de 0,250 m? - 3,70 kW Equipamento H 0,7313748 0,0000000 38,86 26,61 28,42 0,00 28,42 0,00% 26.303.660,88 99,90%
IEQ014750{SCO c Lubrificacao e lavagem para veiculo leve Equipamento un 0,6600000 42,45 28,02 28,02 0,00% 26.303.688,89 99,90%
00004509|SINAPI c SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,4166000 4,29 27,53 27,53 0,00% 26.303.716,42 99,90%
BRUTA
00043492| SINAPI c EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 12,4853400 2220 27,47 27,47 0,00% 26.303.743,89 99,90%
COLETADO CAIXA)
MAT045900(SCO c Curva de PVC rigido, 900, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de Material un 1,6020000 17,05 27,31 27,31 0,00% 26.303.771,20 99,90%
100mm
MAT139900(SCO Torneira de pressao, cromada, diametro nominal de 1/2", para lavatorio, referencia Material un 0,3180000 82,63 26,28 26,28 0,00% 26.303.797,48 99,90%
c 1193A, da Fabrimar ou similar
MAT052800|SCO c Encadernacao ate 100 folhas Material un 2,0000000 12,12 24,24 24,24 0,00% 26.303.821,72 99,90%
MAT093500(SCO c Parafuso de latao, rosca soberba, cabeca chata, no 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) Material un 6,6000000 3,45 22,77 22,77 0,00% 26.303.844,49 99,90%
M0025|SICRO3 c Adesivo plastico para tubos de PVC Material kg 0,3766204 59,45 22,39 22,39 0,00% 26.303.866,88 99,90%
M0162|SICRO3 c Corrente de elo soldado em ago galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm |Material m 2,4048000 8,74 21,02 21,02 0,00% 26.303.887,90 99,90%
(1/8")
MAT139350(SCO c Torneira boia de pressao, em bronze, de 3/4", com balao plastico Material un 0,3180000 63,30 20,13 20,13 0,00% 26.303.908,03 99,90%
MAT145550(SCO c Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diametro nominal de Material un 0,6660000 29,80 19,85 19,85 0,00% 26.303.927,88 99,90%
40mm
00001213 (SINAPI c CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,7544065 26,15 19,73 19,73 0,00% 26.303.947,61 99,90%
E9779|SICRO3 c Grupo gerador - 113 kVA Equ\pamenm H 0,1603614 0,0000000 122,93 8,25 19,71 0,00 19,71 0,00% 26.303.967,32 99,90%
MAT119600(SCO c Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 3/4" Material un 0,3180000 61,06 19,42 19,42 0,00% 26.303.986,74 99,90%
MAT008200(SCO c Assento em polietileno, para vaso sanitario, tipo exportacao, Tupan ou similar Material un 0,3180000 60,68 19,30 19,30 0,00% 26.304.006,03 99,90%
MAT019700|SCO c Bucha de reducao de latao, diametro nominal de 3/4"x1/2" Material un 2,0000000 9,48 18,96 18,96 0,00%|  26.304.024,99 99,90%
MAT046300(SCO c Curva de PVC rigido, 900, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2" Material un 3,0000000 6,17 18,51 18,51 0,00% 26.304.043,50 99,90%
M2319|SICRO3 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira Material m 0,0160000 1.144,61 18,31 18,31 0,00% 26.304.061,82 99,90%
[ schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m
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00043468 SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 12,4853400 1,46 18,23 18,23 0,00% 26.304.080,05 99,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MO0718|SICRO3 c Tinta esmalte a base de resina epoxi bicomponente Material | 0,2336664 69,03 16,13 16,13 0,00% 26.304.096,18 99,90%
MAT061450(SCO c Flange de PVC rigido, roscavel, sextavado e sem furos, diametro nominal de 3/4" Material un 1,2810000 12,16 15,58 15,58 0,00% 26.304.111,75 99,90%
MAT056950(SCO Fechadura caixao de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referencia 360/100, Material un 0,3180000 48,27 15,35 15,35 0,00% 26.304.127,10 99,90%

c Haga ou similar, para porta de casa tipo popular, distancia de 70mm e profundidade
de 100mm, sem trinco, tipo George
M0163|SICRO3 c Gonzo com aba em ago galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") Material un 4,0080000 3,79 15,21 15,21 0,00% 26.304.142,31 99,90%
00007340|SINAPI c IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 46,46 15,13 15,13 0,00% 26.304.157,44 99,90%

E9599|SICRO3 c Central de concreto com capacidade de 30 m*h - dosadora RS Equipamento H 0,1603614 0,0000000 88,05 60,48 14,12 0,00 14,12 0,00% 26.304.171,56 99,90%
MAT025100{SCO c Caixa de descarga plastica, externa, Cipla ou similar Material un 0,3180000 43,54 13,85 13,85 0,00% 26.304.185,41 99,90%
MAT045850(SCO c Curva de PVC rigido, 900, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 50mm |Material un 1,6020000 8,63 13,83 13,83 0,00% 26.304.199,23 99,90%
MAT080350|SCO c Lixa para madeira no 120 Material un 15,0000000 0,84 12,60 12,60 0,00% 26.304.211,83 99,90%

00222|EMOP c GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG Material KG 0,9000000 13,94 12,55| 12,55| 0,00% 26.304.224,38 99,90%

00004783 | SINAPI c PINTOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,4595848 26,15 12,02 12,02 0,00% 26.304.236,40 99,90%
MAT034850(SCO c Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de 50mmx1/2" Material un 1,0000000 11,48 11,48 11,48 0,00% 26.304.247,88 99,90%

P9825|SICRO3 c Soldador Méo de Obra h 0,2330304 48,41 11,28 11,28 0,00% 26.304.259,16 99,90%

E9719|SICRO3 c Talha manual com capacidade de 3 t Equ\pamenm H 13,0104548 1,2867483 0,80 0,46 10,39 0,59 10,98 0,00% 26.304.270,14 99,90%

M1397|SICRO3 c Eletrodo revestido EGOXX Material kg 0,2577392 42,07 10,84 10,84 0,00% 26.304.280,98 99,90%

00043464 | SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  |Material H 968,9815332 0,01 9,69 9,69 0,00% 26.304.290,67 99,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MAT( 0 c Midia DVD-R Material un 7,0000000 1,37 9,59 9,59 0,00% 26.304.300,26 99,90%

E9686|SICRO3 c Caminhao com dauto com de 20 t.m - 136 kW Equipamento H 0,0260556 0,0000000 363,94 115,10 9,48 0,00 9,48 0,00% 26.304.309,75 99,90%
MAT047850(SCO c Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 30A Material un 0,3180000 28,41 9,03 9,03 0,00% 26.304.318,78 99,90%

M2034|SICRO3 c Solvente para tinta & base de resina acrilica Material ! 0,4367971 20,43 8,92 8,92 0,00% 26.304.327,70 99,90%
MAT073550(SCO c Joelho de PVC rigido, 900, roscavel, diametro nominal de 3/4" Material un 3,2070000 2,77 8,88 8,88 0,00% 26.304.336,59 99,90%

M1079|SICRO3 Parafuso de cabega sextavada em ago galvanizado tipo autoatarrachante com Material un 15,9960000 0,55 8,77 8,77 0,00% 26.304.345,35 99,90%

Cc arruela de vedagao - D =6,3mme C =19 mm
MAT122300(SCO c Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm Material un 1,0000000 8,62 8,62 8,62 0,00% 26.304.353,97 99,90%
MAT019100|{SCO c Bucha de aluminio, de 1 1/2" Material un 3,0000000 2,85 8,55 8,55 0,00% 26.304.362,52 99,90%
MAT073500(SCO c Joelho de PVC rigido, 900, roscavel, diametro nominal de 1/2" Material un 4,0080000 2,07 8,30 8,30 0,00% 26.304.370,82 99,90%

E9507|SICRO3 c Plotadora de recorte com e Equ\pamenm H 0,2414469 0,0000000 30,91 16,07 7,46 0,00 7,46 0,00% 26.304.378,28 99,90%
MAT068150(SCO c Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm Material un 1,0000000 6,25 6,25 6,25 0,00% 26.304.384,53 99,90%
IEQ016350{SCO c Oleo cambio/diferencial SAE 90, Ipiranga ou similar e | 0,2970000 20,54 6,10 6,10 0,00% 26.304.390,63 99,90%
MAT093300(SCO c Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm Material un 33,6000000 0,18 6,05 6,05 0,00% 26.304.396,68 99,90%
MAT024750|SCO c Cadeado com 30mm Material un 0,3180000 17,28 5,50 5,50 0,00% 26.304.402,18 99,90%
MAT006750(SCO c Arruela de aluminio, de 1 1/2" Material un 3,0000000 1,81 5,43 5,43 0,00% 26.304.407,61 99,90%

E9521|SICRO3 c Grupo gerador - 3,2 kVA Equipamento H 0,9574176 0,0000000 5,64 0,23 5,40 0,00 5,40 0,00% 26.304.413,01 99,90%
MAT115600(SCO c Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saida de 1/2" Material un 1,0680000 4,26 4,55| 4,55| 0,00% 26.304.417,56 99,90%

M3920|SICRO3 c Diluente para tinta epéxi bicomponente ou tricomponente Material ! 0,0598887 74,94 4,49 4,49 0,00% 26.304.422,05 99,90%
MAT001950(SCO c Adaptador para valvula de pia e lavatorio, diametro nominal de 40mm Material un 1,6020000 2,69 4,31 4,31 0,00% 26.304.426,36 99,90%
EVE000450(SCO c Perda em brita 1 - 5% - equivalente ao elementar MAT018500 Outros m? 0,0248070 171,47 4,25 4,25 0,00% 26.304.430,61 99,90%
MAT015550(SCO c Bracadeira de aco galvanizado, tipo copo, para tubo de 1/2" Material un 2,5650000 1,64 421 421 0,00% 26.304.434,82 99,90%
MAT148100(SCO c Uniao de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2" Material un 1,0000000 4,20 4,20 4,20 0,00% 26.304.439,02 99,90%
EVE000550(SCO c Perda em brita 2 - 5% - equivalente ao elementar MAT018550 Outros m? 0,0248070 165,31 4,10 4,10 0,00% 26.304.443,12 99,90%
MAT128550(SCO c Tarifa de Energia eletrica tipo comercial Material Kwh 3,0169920 1,35 4,07 4,07 0,00% 26.304.447,19 99,90%
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MAT002150{SCO c Adesivo plastico para PVC: 75gr Material un 0,7650000 5,31 4,06 4,06 0,00% 26.304.451,25 99,90%
MAT129850(SCO c Te de PVC rigido, 900, roscavel, diametro nominal de 1/2" Material un 1,6020000 2,49 3,99 3,99 0,00% 26.304.455,24 99,90%
IEQ 0 de 580I, carregador e motor eletrico WEG 7,5CV, 4 polos, Equ\pamenm un 0,0000862 41.238,60 3,55 3,55 0,00% 26.304.458,79 99,90%
c 220/380V, sem caixa d'agua, Menegotti ou similar
MAT014550(SCO c Bolsa de ligacao para vaso Material un 0,8010000 4,40 3,52 3,52 0,00% 26.304.462,32 99,90%
MAT066700(SCO c Haste de plastico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" Material un 0,3180000 10,22 3,25 3,25 0,00% 26.304.465,57 99,90%
MAT106550(SCO c Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" Material un 0,3180000 9,98 317 317 0,00% 26.304.468,74 99,90%
M3949|SICRO3 c Desmoldante para formas metalicas Material | 0,1399117 21,23 2,97 2,97 0,00% 26.304.471,71 99,90%
M0879|SICRO3 c Lixa para ferro N° 150 Material un 0,7122416 4,02 2,86 2,86 0,00% 26.304.474,58 99,90%
MAT117500{SCO c Receptaculo de porcelana para lampada, Lorenzetti ou similar Material un 0,9600000 2,83 2,72 2,72 0,00% 26.304.477,29 99,90%
M3126|SICRO3 c Barra chata em ago galvanizado Material kg 0,2457114 10,88 2,67 2,67 0,00% 26.304.479,97 99,90%
MAT128450(SCO Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2", referencia CR-1 FR, La Fonte ou Material un 0,6390000 3,74 2,39 2,39 0,00% 26.304.482,36 99,90%
c similar
MAT112350{SCO c Prego galvanizado, com cabeca, de (17x27), para fixacao de telhas Onduline ou Material un 9,0000000 0,25 2,25 2,25 0,00% 26.304.484,61 99,90%
similar
MAT084600(SCO c Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2" Material un 1,8010000 1,20 2,16 2,16 0,00% 26.304.486,77 99,90%
MO0506|SICRO3 c Broca de widia - D =8 mm e C = 120 mm Material un 0,2155878 9,41 2,03 2,03 0,00% 26.304.488,80 99,90%
MAT149550(SCO Valvula de PVC rigido, sem unho, com ladrao, para lavatorio, de 1", referencia no 06, |Material un 0,3180000 5,78 1,84 1,84 0,00% 26.304.490,63 99,90%
c Akros ou similar
MAT004900(SCO c Anilha plastica de vedacao, Onduline ou similar Material un 9,0000000 0,20 1,80 1,80 0,00% 26.304.492,43 99,90%
MAT139300(SCO c Tomada fosforecente, externa, referencia 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou Material un 0,3180000 4,98 1,58 1,58 0,00% 26.304.494,02 99,90%
similar
MAT033400(SCO c Chuveiro: de plastico branco, com saida no diametro de 4" Material un 0,3180000 4,86 1,55 1,55 0,00% 26.304.495,56 99,90%
MAT019450(SCO c Bucha de nylon, tamanho S-12 Material un 3,2070000 0,48 1,54 1,54 0,00% 26.304.497,10 99,90%
00043462 SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 149,7999800 0,01 1,50 1,50 0,00% 26.304.498,60 99,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MAT085200(SCO c Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" Material un 1,0000000 1,40 1,40 1,40 0,00% 26.304.500,00 99,90%
IEQ008360(SCO Custo de material de manutencao de caminhonete modelo basico 123CV - Equipamento un 0,0000158 84.890,87 1,34 1,34 0,00% 26.304.501,34 99,90%
Cc equivalente ao elementar IEQ020080
00043483 | SINAPI c |EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 0,7458000 1,73 1,29 1,29 0,00% 26.304.502,63 99,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MAT015900(SCO c Bracadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" Material un 1,0000000 1,29 1,29 1,29 0,00% 26.304.503,92 99,90%
00043466| SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES |Material H 0,4529000 248 1,12 1,12 0,00% 26.304.505,05 99,90%
- COLETADO CAIXA)
M0076|SICRO3 c Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm Material un 0,0501000 21,65 1,08 1,08 0,00% 26.304.506,13 99,90%
00013761|SINAPI APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO Material UN 0,0003357 3.187,99 1,07 1,07 0,00% 26.304.507,20 99,90%
c MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES,
MANGUEIRAS E CARRINHO
IEQ011200{SCO Custo de material de operacao, incluindo , oleos, IL graxa, e Kwh 0,7772160 1,35 1,05 1,05 0,00% 26.304.508,25 99,90%
c filtro para combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente de Kwh ao elementar
MAT128550
0004 Pl c EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 0,4529000 2,24 1,01 1,01 0,00% 26.304.509,26 99,90%
COLETADO CAIXA)
M1796|SICRO3 c Gas acetileno Material kg 0,0095842 101,71 0,97 0,97 0,00% 26.304.510,24 99,90%
00005065| SINAPI c PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0226000 34,96 0,79 0,79 0,00% 26.304.511,03 99,90%
MAT091250(SCO c Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2" Material un 1,0000000 0,72 0,72 0,72 0,00% 26.304.511,75 99,90%
E9568|SICRO3 c Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Equipamento H 2,6257463 0,0000000 0,26 0,14 0,67 0,00 0,67 0,00% 26.304.512,42 99,90%
MAT019750(SCO c Bucha de reducao de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de: 3/4"x1/2" Material un 0,8010000 0,75 0,60 0,60 0,00% 26.304.513,02 99,90%
IEQ020200{SCO c Vibrador de Imersao, tubo de , mangote com i de 5m, Equ\pamenm un 0,0002640 2.219,60 0,59 0,59 0,00% 26.304.513,61 99,90%
motor: eletrico de 2CV
M1795|SICRO3 c Gés oxigénio Material m? 0,0337454 16,98 0,57 0,57 0,00% 26.304.514,18 99,90%
00005069 | SINAPI c PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0264000 18,73 0,49 0,49 0,00% 26.304.514,67 99,90%
00043459 SINAPI c FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS  Material H 0,7458000 0,53 0,40 0,40 0,00% 26.304.515,07 99,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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E9643|SICRO3 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade Equipamento H 0,0938419 0,0000000 0,55 0,32 0,05 0,00 0,05 0,00% 26.304.515,12 99,90%
de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW
E9547|SICRO3 Méaquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW Equipamento H 0,1921433 0,0000000 0,26 0,12 0,05 0,00 0,05 0,00% 26.304.515,17 99,90%
E9662|SICRO3 Equ\pamenm para solda e corte com oxiacetileno Equipamento H 0,0408871 0,0000000 0,63 0,29 0,03 0,00 0,03 0,00% 26.304.515,20 99,90%
E9717|SICRO3 Magquina policorte - 2,20 kW tquipamenw H 0,0338024 0,0466795 0,18 0,10 0,01 0,00 0,01 0,00%|  26.304.515,21 99,90%
IEQ010900{SCO Custo de material de manutencao de Vibrador de Imersao, tubo de (48x480)mm, Equipamento un 0,0000005 2.219,60 0,00 0,00 0,00% 26.304.515,21 99,90%
com mangote de 5m de comprimento, motor eletrico de 2CV - equivalente ao
elementar IEQ020200
00040543 | SINAPI PLACA DE APOIO PARA BARRAS, DIMENSOES 20 X 20 CM Material UN 1.048,5998600 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.304.515,21 99,90%
00045084 SINAPI PORCA DE ANCORAGEM, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" 1/2 Material UN 1.048,5998600 0,00 0,00 0,00 0,00%|  26.304.515,21 99,90%
M1556|SICRO3 Terra vegetal produzida Material m* 712,8000000 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.304.515,21 99,90%
00045086 SINAPI MONOBARRA DE ACO ROSQUEAVEL PARA TIRANTE DN = 36 MM, CARGA Material KG 246.219,4180360 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.304.515,21 99,90%
MAXIMA PROVISORIA 16 T, CARGA MAXIMA PERMANENTE DE 14 T,
COMPRIMENTO MAXIMO DE 12 M
00041702 SINAPI BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO Material UN 0,1001437 0,00 0,00 0,00 0,00%|  26.304.515,21 99,90%
DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/CM2,
CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E
MANGUEIRA)
00041701 (SINAPI CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE Material UN 0,1001437 0,00 0,00 0,00 0,00%|  26.304.515,21 99,90%
VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS
00045082 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA BARRAS ROSQUEAVEIS, DIAMETRO 36 MM Material UN 2.268,7887880 0,00 0,00 0,00 0,00%|  26.304.515,21 99,90%
M3504|SICRO3 Concreto Material m* 78,5600000 0,00 0,00 0,00 0,00%|  26.304.515,21 99,90%
00044067 | SINAPI VALVULA TIPO MANCHETE Material UN 29.330,8360840 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.304.515,21 99,90%

KARLA CRISTINA MONTES - ENG? CIVIL

Setor de Engenharia

t

RS 3.436.462,57

Equipamento para Aquisicdo Permanente RS 19.994,85
Mao de Obra R$9.211.611,25
Material R$
13.497.321.96

Servigos R$ 0,00
Taxas R$ 0,00

a R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00
Verba RS 133.857,32
Transporte R$ 0,00
Franquia RS 4.156,60
Outros R$ 1.110,67

Total sem BDI

21.709.482,89

Total do BDI

4.620.489,07

Total Geral

26.329.971,96
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil KARLA CRISTINA MONTES no dia 19/05/2025 as 13:
26:21 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento FRANCILENE JORGELANE GOMES DOS
SANTOS no dia 19/05/2025 as 13:31:48 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento CARLOS ALBERTO NOBREGA SOUSA no
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Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel WAGNER GOMES DE ARAUJO no dia 22/05/2025 as 07:
53:33 no horéario oficial de Brasilia.
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