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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As Especificações Técnicas a seguir detalhadas destinam-se ao estabelecimento dos padrões, 
das normas e das diretrizes para o fornecimento dos materiais e para a execução dos serviços de fundações 
e estruturas, necessários à pintura em áreas eternas na Seção de Transporte de Superfície do GAP-RJ. 

NORMAS TÉCNICAS 

Devem ser observadas, na execução das referidas obras e serviços, as disposições: 
a) dos Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos aplicáveis dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais e das concessionárias de serviços públicos; 
b) das Normas do Comando da Aeronáutica (NSCA 85-1, NSMA 85-7); e 
c) das normas da ABNT explicitadas neste documento. 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
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02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

As instalações do canteiro deverão ser alugadas de forma a se obterem ambientes 
absolutamente necessários para atender aos serviços previstos neste projeto. 

A Contratada instalará o canteiro de obras, no terreno, conforme localização determinada 
pela Fiscalização, que poderá seguir a implantação indicada no desenho nº GO002.26.A001,  bem como 
atenderá as normas cabíveis no tocante ao sindicato da categoria, Normas de Segurança do Trabalho e do 
Ministério do Trabalho, especialmente no que diz respeito à Medicina e Segurança do Trabalho. 

A Contratada será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção, operação, 
limpeza, vigilância e boa apresentação do Canteiro de Obras e de todas as suas instalações. Nisso, inclusos 
equipamentos para proteção e combate a incêndio, os especiais cuidados higiênicos para compartimentos 
sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos, acessos e caminhos de serviços. Deverão ser 
previstas todas as sinalizações de alerta e orientação necessárias, bem como o controle de pessoas à obra. 

O canteiro de obras previsto para este projeto, é um canteiro padrão para um número médio 
de 40 (quarenta) funcionários, dimensionado conforme as instruções constantes na NR 18 – Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. O pico médio de funcionários no canteiro, foi 
baseado no caminho crítico do projeto, por meio da produtividade dos serviços constantes no trecho A da 
Curva ABC.  

Foram previstas instalações para (Escritório, Refeitório, Depósito e Vestiário com banheiros), 
as quais estão detalhadas nos itens a seguir. 

02.01.101 ESCRITÓRIOS 

02.01.101.ba  Escritório tipo contêiner 

O serviço consiste no aluguel de 02 contêineres do tipo Escritório para a Contratada e 
Fiscalização para compor o canteiro de obras, nas dimensões 6,0m x 2,3m x 2,5m, cada, em estrutura de 
aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação de cada contêiner com as redes elétricas e 
hidrossanitárias do canteiro de obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações 
elétricas e hidráulicas. 

O contêiner deverá ser composto por pelo menos piso de compensado naval revestido com 
placas de borracha, paredes e teto com isolamento termoacústico, climatizado, com uma porta de 
0,80mx2,10m, duas janelas de 1,20mx1,20m, um basculante de 0,60mx0,60m. O sanitário deverá possuir 
um lavatório, um vaso sanitário e um chuveiro. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação do contêiner. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner.  

02.01.101.bb Escritório tipo Barracão 

O serviço consiste na construção de barracão para Escritório para compor o canteiro de 
obras, composto de fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes em chapa de 
madeira compensada, portasde madeira semi-oca e janelas em madeira ou alumínio; piso em concreto; 
cobertura com telha de fibrocimento, forro de pvc em toda edificação cobertura com telha de 
fibrocimento;e instalações elétricas, de dados e hidráulicas.Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das 
Composições de Canteiros de Obra. 

Em relação às pinturas:  
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1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 
esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  

2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 
branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² mobilizado no canteiro de 
obras, conforme o cronograma contratual. 

02.01.102 DEPÓSITOS 

02.01.102.aa  Depósito tipo barracão 

O serviço consiste naconstrução de barracão de obra para Depósito para compor o canteiro 
de obras, composto de: fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes em chapa 
de madeira compensada, portas de madeira semi-oca e janelas em madeira ou alumínio, piso de concreto; 
cobertura com telha de fibrocimento e instalações elétricas. Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das 
Composições de Canteiros de Obra. 

Em relação às pinturas:  
1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 

esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  
2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 

branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, reurbanização do local. 
A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² mobilizado no canteiro de obras, 
conforme o cronograma contratual. 

02.01.102.ba  Depósito tipo Contêiner  

O serviço consiste no aluguel de 01 contêiner do tipo Depósito para compor o canteiro de 
obras, nas dimensões 6,0m x 2,3m x 2,5m, em estrutura de aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação do contêiner com as redes elétricas do canteiro de 
obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas. 

O contêiner deverá ser composto por piso de compensado naval revestido com placas de 
borracha, paredes ao natural e teto com isolamento termoacústico e abertura da porta marítima. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos contêineres. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner.  

02.01.104 REFEITÓRIO 

02.01.104.aa Refeitório tipo barracão 

O serviço consiste na construção de Refeitório tipo barracão, a fim de compor o canteiro de 
obras, composto de: fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes em chapa de 
madeira compensada; portas de madeira semi-oca; janelas com tela de nylon, cor cinza; piso de concreto 
não-estrutural; forro de pvc em toda edificação cobertura com telha de fibrocimento; bancada de mármore 



Documento: ANEXO 5 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RJ2025-06-ET002-PINTURA-ORC-REV02 (1) - Página 7/20 - Hash MD5: 5acc00f3d227826c33339e72985c3fef

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO - GAP-RJ NUMERO: RJ2025-06-ET002 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

AUTORES: SUPERVISOR: 
7 / 12 

 

sintetico com cuba integrada e torneira cromada de padrão popular e lavatorio; pontos de instalações 
elétricas. Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das Composições de Canteiros de Obra. 

Em relação às pinturas:  
1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 

esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  
2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 

branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m². 

02.01.104.ba  Refeitório tipo Contêiner 

O serviço consiste no aluguel 01 contêiner do tipo Refeitório, a fim de compor o canteiro de 
obras, nas dimensões 6,0m x 2,3m x 2,5m, em estrutura de aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação do contêiner com as redes elétricas e hidrossanitárias 
do canteiro de obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas e 
hidráulicas. 

O contêiner deverá ser composto por pelo menos piso de compensado naval revestido com 
placas de borracha, paredes e teto com isolamento termoacústico, climatizado, com uma porta de 
0,80mx2,10m, duas janelas de 1,20mx1,20m, um basculante de 0,60mx0,60m.  

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação do contêiner. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner. 

02.01.105 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 

02.01.105.ba  Vestiário tipo Contêiner 

O serviço consiste no aluguel de 1 contêiner do tipo Vestiário com sanitários, a fim de 
compor o canteiro de obras, nas dimensões 6,00m x 2,30m x 2,5m, em estrutura de aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação do contêiner com as redes elétricas e hidrossanitárias 
do canteiro de obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas e 
hidráulicas. 

O contêiner deverá ser composto por pelo menos piso de compensado naval revestido com 
placas de borracha, paredes ao natural e teto com isolamento termoacústico, com uma porta de 
0,80mx2,10m, uma janela de 1,20mx1,20m, dois basculantes de 0,60mx0,60m. Deverá possuir, no mínimo, 
1 lavatório, 1 mictório, 4 vasos sanitários e 8 chuveiros. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos contêineres. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner.  

02.01.105.bb Vestiário tipo Barracão 

O serviço consiste na construção de Vestiário com sanitários tipo barracão, a fim de compor 
o canteiro de obras, composto de: fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes 
em chapa de madeira compensada;portas de madeira semi-oca e janelas em madeira; piso de concreto 
não-estrutural com revestimento cerâmico nas áreas molhadas; forro de pvc em toda edificação cobertura 
com telha de fibrocimento; bancada de granitosintético com cuba integrada e torneira cromada de padrão 



Documento: ANEXO 5 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RJ2025-06-ET002-PINTURA-ORC-REV02 (1) - Página 8/20 - Hash MD5: 5acc00f3d227826c33339e72985c3fef

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO - GAP-RJ NUMERO: RJ2025-06-ET002 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

AUTORES: SUPERVISOR: 
8 / 12 

 

popular; sanitário em louça com caixa acoplada; mictório em louça e chuveiros; pontos de instalações 
elétricas e hidráulicas. Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das Composições de Canteiros de Obra.  

Em relação às pinturas:  
1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 

esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  
2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 

branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² mobilizado no canteiro de 
obras, conforme o cronograma contratual. 

02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

A Contratada deverá realizar todos os procedimentos necessários para a execução das 
ligações provisórias a seguir indicadas para o funcionamento do canteiro. 

02.01.201 ÁGUA E ESGOTO 

02.01.201.aa Ligação Provisória de Água e Esgoto 

O serviço consiste na execução dos serviços necessários à ligação provisória de redes 
hidrossanitárias para o fornecimento de água e o destino do esgoto sanitário do Canteiro de Obras. 

Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários à completa execução das ligações 
provisórias do Canteiro de Obras. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ligação 
executada. 

02.01.201.ab Ligação Provisória de Água em rede existente com bombeamento 

O serviço consiste na execução dos serviços necessários à ligação provisória de em rede 
existente para o fornecimento de água para o Canteiro de Obras. 

Este serviço irá compreender: 
a) Tubos e conexões de PVC rígido soldável DN 32 mm (recalque) = 160,00 m 
b) Tubos e conexões de PVC rígido soldável DN 40 mm (sucção) = 30,00 m 
c) Bomba autoescorvante de recalque 1,5 CV = 2,00 unidades 
d) Escavação mecânica de vala (profundidade = -0,6m, largura de 0,30m e comprimento 

de 190 m) = 34,20 m3 
e) Reaterro compactado (escavação – vol. tubo) = 34,15 m3 

Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários à completa execução das ligações 
provisórias do Canteiro de Obras. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ligação 
executada. 

02.01.201.ba Fornecimento de água com caminhão pipa 

O serviço consiste no fornecimento de água por meio de caminhão pipa para o 
abastecimento de água do Canteiro de Obras. 
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Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes de eventual pagamento de 
taxas, do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários ao 
fornecimento.  

Foi considerado o quantitativo de 150 litros por pessoa/dia útil para uma equipe de 30 
funcionários. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m³ de água fornecida. 

02.01.202 ENERGIA ELÉTRICA (LUZ E FORÇA) 

02.01.202.aa Ligação Provisória de Energia Elétrica 

O serviço consiste na execução dos serviços necessários à ligação provisória de energia 
elétrica do Canteiro de Obras. 

Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários à completa execução das ligações 
provisórias do Canteiro de Obras. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ligação 
executada.  

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Fazem parte integrante dessas especificações, como se nelas estivessem transcritas, as 
normas aprovadas e recomendadas pelo Comando da Aeronáutica, as Normas Técnicas da ABNT, e, ainda, 
códigos, normas, leis e regulamentos dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das empresas 
concessionárias de serviços públicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de serviços aqui 
descritos. 

Os materiais de acabamentos, tais como: cerâmicas, granitos, porcelanatos, vidros, etc. 
deverão ter uma amostra encaminhada à apreciação da Fiscalização e somente após a sua aprovação, sem 
restrições, é que a contratada poderá dar início aos serviços de aplicação do referido material. 

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar. 

Em caso de divergência entre essa especificação e os desenhos, prevalece o indicado neste 
documento. 

04.01.000 ARQUITETURA 

04.01.560 PINTURA 

As superfícies deverão ser devidamente preparadas antes de receberem qualquer tipo de 
pintura. Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser lixadas, escovadas, raspadas, jateadas e lavadas, 
com o uso de solvente, quando necessário, conforme o caso; até que fiquem completamente limpas e 
secas, sem qualquer vestígio de gordura, graxa, poeira, ferrugem, tinta velha, partículas soltas e asperezas, 
que possam comprometer o resultado final da pintura. 

Deverá ser respeitado o tempo de cura estipulado pelo fabricante das argamassas, para que 
as pinturas não fiquem com manchas de calcinação. 

As superfícies que apresentarem manchas causadas por fungos e bactérias (mofo) deverão 
ser lavadas com bastante água corrente e uma solução de água e germicida (água sanitária). 

Antes de serem resinadas, as pedras serão lavadas com uma solução de 10% de ácido 
muriático. 

As peças fixas, que não serão pintadas (louças, molduras, pisos e outros) deverão ser 
forradas com papéis, lona, compensado, fita adesiva etc., de modo a ficarem protegidas de respingos e 
borrões de tinta. 
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Todos os produtos usados em cada pintura (massas, primers, tintas, vernizes, solventes) 
deverão ser do mesmo fabricante, e aplicados conforme suas instruções quanto ao preparo das superfícies 
e das tintas, à diluição e à quantidade de demãos. 

04.01.569 TINTA ACRÍLICA 

O serviço consiste na execução de pintura com demão-base de selador acrílico pigmentado 
(Ref.: Ypiranga Selador Acrílico Pigmentado, 98811, ou Coral ou equivalente) e pintura de acabamento com 
tinta acrílica, de acordo com as indicações abaixo: 

O preço unitário dos subitens detalhados a seguir deverá compreender todas as despesas 
decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
execução da pintura, incluindo a preparação da superfície e da tinta propriamente dita nas demãos 
necessárias, proteções, limpeza e demais serviços complementares. 

04.01.569.aa Selador acrílico (uma demão) em paredes 

Pintura com demão-base de selador acrílico pigmentado (Ref.: Ypiranga Selador Acrílico 
Pigmentado, 98811, ou Coral ou equivalente) nas superfícies pintadas com tinta acrílica. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m², conforme projeto. 

04.01.569.ba Tinta acrílica (duas demãos) em paredes 

Pintura com duas demãos de acabamento, com tinta acrílica, com diluição em água até 25% 
do volume. 

ITEM DESCRIÇÃO 

4 
Tinta acrílica antimofo acetinada cor branca, (Ref: Cor Branco 001 Acrílico Standard , da 

Coral ou equivalente) 

5 
Tinta acrílica acetinada na cor Concreto, (Ref.: Coralar Concreto –  666, da Coral ou 

equivalente) 

 
A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m², conforme projeto. 

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

10.05.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

10.05.100 ADMINISTRAÇÃO 

10.05.101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

10.05.101.aa Administração Local da Obra 

A administração local compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à 
execução da construção, composta de pessoal técnico e de escritório, como materiais de consumo, de 
escritório e de fiscalização, assim como os gastos com o fornecimento de água e luz. 

Os preços unitários do serviço deverão compreender quantidades estimadas de profissionais 
e materiais necessários a administração local da obra ou reforma, devendo ser atestados pela equipe de 
fiscalização. 

Para a obra em questão, foram previstos os seguintes itens, detalhados na tabela abaixo: 
(Esses quantitativos são estimativas para um mês) 
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Descrição Quantidade Unidade 

Material Escritório – papel de apergam.75 gr.ofício 500 folhas 1 UN 

Cópia documento com ilustração Xerox 150 UN 

Vassoura Piaçava Quadrada Grande 2 UN 

Água Sanitária 2 L 

Auxiliar de Escritório 176 H 

Almoxarife 176 H 

Engenheiro Civil Júnior 176 H 

Encarregado Geral de Obras 176 H 

Material Escritório - Caneta Esferográfica Opaca Azul Bic 12 UN 

Material Escritório - Lapis Preto no.2 redondo ref.1600 24 UN 

Material Escritório - Grampo para Grampeador 106/6 3 CX 

Material Escritório - Borracha Branca tk-7012 faber 3 UN 

Material Escritório – Grampeador Alicate ref.a266 0,35 UN 

Envelope Ofício 100 UN 

Auxiliar Técnico com Encargos Complementares 176 H 

Energia elétrica (*) KW/H 

Fornecimento d’água e esgoto (**) MÊS 

(*) O consumo de luz deve ser levantado com a equipe de Elétrica. 
(**) O consumo de água e esgoto é um função do tempo de obra: 

 
A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por percentual de obra 

executada, totalizando uma unidade. 
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LISTA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

    

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES   

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS   

02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS   

02.01.101 ESCRITÓRIOS   

02.01.101.ba Escritório tipo contêiner   

02.01.101.bb Escritório tipo Barracão   

02.01.102 DEPÓSITOS   

02.01.102.aa Depósito tipo barracão   

02.01.102.ba Depósito tipo Contêiner   

02.01.104 REFEITÓRIO   

02.01.104.aa Refeitório tipo barracão   

02.01.104.ba Refeitório tipo Contêiner   

02.01.105 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS   

02.01.105.ba Vestiário tipo Contêiner   

02.01.105.bb Vestiário tipo Barracão   

02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS   

02.01.201 ÁGUA E ESGOTO   

02.01.201.aa Ligação Provisória de Água e Esgoto   

02.01.201.ab Ligação Provisória de Água em rede existente com 

bombeamento 

  

02.01.201.ba 

Forneciment

o de água 

com 

caminhão 

pipa 

   

02.01.202 ENERGIA ELÉTRICA (LUZ E FORÇA)   

02.01.202.aa Ligação Provisória de Energia Elétrica   

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO   

04.01.000 ARQUITETURA   

04.01.560 PINTURA   

04.01.569 TINTA ACRÍLICA   

04.01.569.aa Selador acrílico (uma demão) em paredes   

04.01.569.ba Tinta acrílica (duas demãos) em paredes   

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS   

10.05.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   

10.05.100 ADMINISTRAÇÃO   

10.05.101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

10.05.101.aa Administração Local da Obra   
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PO-RJ25-GAPRJ-002

OM: GAP - RJ E OMs APOIADAS

Serv. Manut.: PINTURA GERAL DE PAREDES EXTERNAS STS-GAP-RJ

Especificações: RJ2025-06-ET002

Referência: SINAPI: ABRIL DE 2025; EMOP: ABRIL DE 2025

BDI : 21,71%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

HORISTA: 113,04%

MENSALISTA: 70,21%

ITEM S  E  R  V  I  Ç  O

1 100,00% 588.785,13

TOTAL: 100,00% 588.785,13

% do 

Total
Item em R$

PINTURA GERAL DE PAREDES EXTERNAS STS-GAP-RJ

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-002

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAIS DE CUSTOS

Orçamento:
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RJ2025-06-ET002

Onde:

AC: taxa de administração central;  

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras; 

L: taxa de lucro / remuneração

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

ITEM % sobre CD

A PIS 0,65

B COFINS 3,00

C ISS 1,60

D CPRB

E ADMINISTRAÇÃO 4,00

F CUSTOS FINANCEIROS 1,23

G TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 2,07

H LUCRO 7,40

TOTAL DE BDI:

Onde:

AM: alíquota municipal;

MT: percentual do valor dos materiais;

ITEM VALOR ( % )

A VALOR DA OBRA SEM BDI R$ 471.692,74 100,00%

B MATERIAIS R$ 220.272,40 46,70%

C MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS R$ 251.420,34 53,30%

D ALÍQUOTA  ISS PARA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 3,00%

1,60%

TIPOS DE INSUMOS

ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI

21,71%

*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da 

Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-

se os percentuais de ISS compatíveis com  a  legislação tributária  do  município onde  serão prestados os  serviços  

previstos na  obra.

ISS = AM% x (1 – MT%) 

% sobre PVS  E  R  V  I  Ç  O

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 

2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-002

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
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ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI

TOTAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.287,16

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 104.287,16

 1.1.1 RJ2025-06-ET002 11.271,54

 1.1.1.1 ESCRITÓRIO 4.564,11

 1.1.1.1.1  02.006.0015-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC 

,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N 

ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR 

OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO 

RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 3 1.521,37 4.564,11

 1.1.1.2 VESTIARIO 6.707,43

 1.1.1.2.1  02.006.0035-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG 

URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS 

,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO CO 

MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACES 

SORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVE 

IROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 3 2.235,81 6.707,43

 1.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 8.640,73

 1.1.2.1  02.016.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - 

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 2.798,38 2.798,38

 1.1.2.2  02.015.0001-0 EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O 

3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 5.842,35 5.842,35

 1.1.3 ACESSOS PROVISÓRIOS 84.374,89

 1.1.3.1  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1521 50,09 76.186,89

 1.1.3.2  05.006.0002-B EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL 

UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO 

RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES 200 40,94 8.188,00

 2 PINTURA 404.651,80

 2.1  022932 SBC REMOCAO PINTURA ESMALTE SINTETICO OU EQUIVALENTE EM PAREDES m² 9205 15,43 142.033,15

 2.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 9205 3,49 32.125,45

 2.3  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 9205 6,34 58.359,70

 2.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 9205 18,70 172.133,50

 3 LIMPEZA FINAL 9.810,45

 3.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1521 6,45 9.810,45

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 70.035,72

 4.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 10.737,04 32.211,12

 4.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 171,93 37.824,60

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-002

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Total sem BDI 483.875,65

Total do BDI 104.909,48

Total Geral 588.785,13
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.287,16

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 104.287,16

 1.1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11.271,54

 1.1.1.1 ESCRITÓRIO 4.564,11

 1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  EMOP ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO UNXMES 1,0000000 1.250,00 1.250,00

Insumo  07168 EMOP ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO C/WC,MED.AP ROX.:2,30M UNxMES 1,0000000 0,0000000 1.250,00 1.250,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 271,37 1.521,37

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4.564,11

 1.1.1.2 VESTIARIO 6.707,43

 1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  

02.006.0035-

0 

EMOP ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 

LARG URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS ,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

UNXMES 1,0000000 1.837,00 1.837,00

Insumo  40013 EMOP ALUGUEL CONTAINER P/SANITARIO-VESTIARIO, UNXMES 1,0000000 0,0000000 1.837,00 1.837,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 398,81 2.235,81

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 6.707,43

 1.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 8.640,73

 1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  

02.016.0001-

A 

EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

UN 1,0000000 2.299,22 2.299,22

Insumo  00196 EMOP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR M 2,0000000 0,0000000 89,50 179,00

Insumo  00282 EMOP CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, 

DE 450/750V, DE 16MM2

M 20,0000000 0,0000000 12,61 252,20

Insumo  02338 EMOP ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVE L,COM ROSCA UN 4,0000000 0,0000000 7,00 28,00

Insumo  02376 EMOP FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A UN 3,0000000 0,0000000 62,22 186,66

Insumo  02379 EMOP CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PAR A ELETRODUTO, 

DE 1.1/2"

UN 2,0000000 0,0000000 4,89 9,78

Insumo  02441 EMOP DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C UN 1,0000000 0,0000000 120,51 120,51

Insumo  02501 EMOP CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" M 1,0000000 0,0000000 22,90 22,90

Insumo  02602 EMOP MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3 "X6") M 6,0000000 0,0000000 41,00 246,00

Insumo  04210 EMOP ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72 X72)MM UN 4,0000000 0,0000000 6,29 25,16

Insumo  04406 EMOP ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV UN 4,0000000 0,0000000 38,92 155,68

Insumo  05268 EMOP ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 1,0000000 0,0000000 2,96 2,96

Insumo  20060 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO  CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

H 24,0000000 3,0000000 25,13 621,21

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE H 24,0000000 3,0000000 18,17 449,16

MO sem LS => 502,43 LS => 567,94 MO com LS => 1.070,37

Valor do BDI => 499,16 2.798,38

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.798,38

 1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  

02.015.0001-

0 

EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE 

AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O 3% - DESGASTE DE 

UN 1,0000000 4.800,23 4.800,23

Composição Auxiliar  

07.002.0025-

1 

EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO 

MECANICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0180000 0,0000000 477,90 8,60

Composição Auxiliar  

15.071.0012-

1 

EMOP LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A 

REDE PU BLICA,NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O 

PASSEIO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0000000 0,0000000 695,36 695,36

Composição Auxiliar  EMOP PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". m² 8,0000000 0,0000000 39,77 318,16

Insumo  00148 EMOP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 

5580, DN=3/4"

M 30,0000000 0,0000000 22,88 686,40

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") -  GRUPOS: I,II,III E IV, DA M 25,0000000 0,0000000 6,95 173,75

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU KG 1,0000000 0,0000000 15,35 15,35

Insumo  00559 EMOP TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN 30,0000000 0,0000000 0,70 21,00

Insumo  00688 EMOP LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASS EIO, DE 3/4", 

VAZAO DE 3,0M3/H

UN 1,0000000 0,0000000 1.340,89 1.340,89

Insumo  00702 EMOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDAD E COM ROSCA DE 

AMBOS OS LADOS, DE 3/4"

UN 1,0000000 0,0000000 39,04 39,04

Insumo  00788 EMOP CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM 

CAPACIDADE DE 1000 LITROS

UN 1,0000000 0,0000000 376,88 376,88

Insumo  00843 EMOP TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100M M E COM 

COMPRIMENTO DE 1,00M

M 3,4400000 0,0000000 35,20 121,08

Insumo  00872 EMOP CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO  COM JUNTA 

ARGAMASSA, DE 0100MM

UN 1,0000000 0,0000000 43,20 43,20

Insumo  01967 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 8,0000000 3,0000000 30,07 247,77

Insumo  01968 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 8,0000000 3,0000000 27,92 230,06

Insumo  01993 EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS

H 11,0000000 3,0000000 27,92 316,33

Insumo  01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE H 8,0000000 3,0000000 20,19 166,36

MO sem LS => 580,79 LS => 656,53 MO com LS => 1.237,32

Valor do BDI => ####### 5.842,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.842,35

 1.1.3 ACESSOS PROVISÓRIOS 84.374,89

 1.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO M 1,0000000 41,16 41,16

Composição Auxiliar  100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO MXKM 0,4020000 0,0000000 19,20 7,71

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,6977000 0,0000000 41,98 29,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1331000 0,0000000 31,39 4,17

MO sem LS => 14,66 LS => 16,58 MO com LS => 31,24

Valor do BDI => 8,93 50,09

Quant. => 1.521,0000000 Preço Total => 76.186,89

2

Material

Valor com BDI =>

Outros

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

7

15

59

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos de Proteção Coletiva

Transporte de Materiais dentro do 

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PO-RJ25-GAPRJ-002

Tipo

2

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo
2

Material

Tipo

2

Material

Valor com BDI =>
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GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PO-RJ25-GAPRJ-002

 1.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  

05.006.0002-

B 

EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE 

RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE 

DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE 

MXMES 1,0000000 33,64 33,64

Insumo  14837 EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME METALICA COM EL EMENTOS MXMES 1,0000000 0,0000000 33,64 33,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,30 40,94

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 8.188,00

 2 PINTURA 404.651,80

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  022932 SBC REMOCAO PINTURA ESMALTE SINTETICO OU EQUIVALENTE EM 

PAREDES

m² 1,0000000 12,68 12,68

Insumo  006401 SBC SOLVENTE (AGUARAS MINERAL) L 0,1100000 0,0000000 22,70 2,49

Insumo  012844 SBC LIXA AGUA T223 NORTON 100 UN 1,0000000 0,0000000 1,91 1,91

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,4250000 0,0000000 19,49 8,28

MO sem LS => 3,89 LS => 4,39 MO com LS => 8,28

Valor do BDI => 2,75 15,43

Quant. => 9.205,0000000 Preço Total => 142.033,15

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019

m² 1,0000000 2,87 2,87

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 0,0000000 31,39 2,79

Composição Auxiliar  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, 

PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO 

MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0150000 0,0000000 5,43 0,08

MO sem LS => 0,89 LS => 1,01 MO com LS => 1,90

Valor do BDI => 0,62 3,49

Quant. => 9.205,0000000 Preço Total => 32.125,45

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

m² 1,0000000 5,21 5,21

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0315000 0,0000000 40,77 1,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051000 0,0000000 31,39 0,16

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2845000 0,0000000 13,27 3,77

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 1,13 6,34

Quant. => 9.205,0000000 Preço Total => 58.359,70

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 15,37 15,37

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 0,0000000 40,77 6,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 0,0000000 31,39 1,70

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 0,0000000 30,79 7,03

MO sem LS => 2,76 LS => 3,12 MO com LS => 5,88

Valor do BDI => 3,33 18,70

Quant. => 9.205,0000000 Preço Total => 172.133,50

 3 LIMPEZA FINAL 9.810,45

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 5,30 5,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 0,0000000 31,39 4,39

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA

L 0,0500000 0,0000000 18,22 0,91

MO sem LS => 1,41 LS => 1,59 MO com LS => 3,00

Valor do BDI => 1,15 6,45

Quant. => 1.521,0000000 Preço Total => 9.810,45

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 70.035,72

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 8.821,83 8.821,83

Composição Auxiliar  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE 

OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 0,0000000 130,12 130,12

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 0,0000000 8.148,29 8.148,29

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS MES 1,0000000 0,0000000 241,99 241,99

MO sem LS => ####### LS => 4.392,56 MO com LS => 8.278,41

Valor do BDI => ####### 10.737,04

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 32.211,12

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 141,27 141,27

Composição Auxiliar  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 2,02 2,02

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 136,96 136,96

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 0,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 65,24 LS => 73,74 MO com LS => 138,98

Valor do BDI => 30,66 171,93

Quant. => 220,0000000 Preço Total => 37.824,60

Total sem BDI 483.875,65

Total do BDI 104.909,48

Total Geral 588.785,13

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Pintura Externa

Tipo
Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

5

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DEMOLICOES

Material

Material
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CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI

TOTAL PART.(%)
PART. 

ACUM.(%)

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 9.205,0 18,70 172.133,50 29,24 29,24

 022932 SBC REMOCAO PINTURA ESMALTE SINTETICO OU EQUIVALENTE EM PAREDES m² 9.205,0 15,43 142.033,15 24,12 53,36

 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

RJ2025-

06-

ET002

1.521,0 50,09 76.186,89 12,94 66,30

 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 9.205,0 6,34 58.359,70 9,91 76,21

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0 171,93 37.824,60 6,42 82,63

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0 10.737,04 32.211,12 5,47 88,10

 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 9.205,0 3,49 32.125,45 5,46 93,56

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.521,0 6,45 9.810,45 1,67 95,23

 05.006.0002-B EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL 

UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO 

RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXME

S

200,0 40,94 8.188,00 1,39 96,62

 02.006.0035-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG 

URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS 

,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO CO 

MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACES 

SORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVE 

IROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXM

ES

3,0 2.235,81 6.707,43 1,14 97,76

 02.015.0001-0 EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O 

3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0 5.842,35 5.842,35 0,99 98,75

 02.006.0015-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC 

,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N 

ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR 

OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO 

RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXM

ES

3,0 1.521,37 4.564,11 0,78 99,52

 02.016.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - DESGASTE 

DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0 2.798,38 2.798,38 0,48 100,00

Total do BDI 104.909,48

Total Geral 588.785,13

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-002

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Total sem BDI 483.875,65
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