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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As Especificações Técnicas a seguir detalhadas destinam-se ao estabelecimento dos padrões, 
das normas e das diretrizes para o fornecimento dos materiais e para a execução dos serviços ecessários 
para realizar a substituição do telhado existente nos galpões da Seção de transporte de Superfície do GAP-
RJ. 

NORMAS TÉCNICAS 

Devem ser observadas, na execução das referidas obras e serviços, as disposições: 
a) dos Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos aplicáveis dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais e das concessionárias de serviços públicos; 
b) das Normas do Comando da Aeronáutica (NSCA 85-1, NSMA 85-7); e 
c) das normas da ABNT explicitadas neste documento. 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
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02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

As instalações do canteiro deverão ser construídas ou alugadas de forma a se obterem 
ambientes absolutamente necessários para atender aos serviços previstos neste projeto. 

A Contratada instalará o canteiro de obras, no terreno, conforme localização determinada 
pela Fiscalização, que poderá seguir a implantação indicada no desenho nº GO002.26.A001,  bem como 
atenderá as normas cabíveis no tocante ao sindicato da categoria, Normas de Segurança do Trabalho e do 
Ministério do Trabalho, especialmente no que diz respeito à Medicina e Segurança do Trabalho. 

A Contratada será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção, operação, 
limpeza, vigilância e boa apresentação do Canteiro de Obras e de todas as suas instalações. Nisso, inclusos 
equipamentos para proteção e combate a incêndio, os especiais cuidados higiênicos para compartimentos 
sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos, acessos e caminhos de serviços. Deverão ser 
previstas todas as sinalizações de alerta e orientação necessárias, bem como o controle de pessoas à obra. 

O canteiro de obras previsto para este projeto, é um canteiro padrão para um número médio 
de 40 (quarenta) funcionários, dimensionado conforme as instruções constantes na NR 18 – Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. O pico médio de funcionários no canteiro, foi 
baseado no caminho crítico do projeto, por meio da produtividade dos serviços constantes no trecho A da 
Curva ABC.  

Foram previstas instalações para (Escritório, Refeitório, Depósito e Vestiário com banheiros), 
as quais estão detalhadas nos itens a seguir. 

02.01.101 ESCRITÓRIOS 

02.01.101.ba  Escritório tipo contêiner 

O serviço consiste no aluguel de 02 contêineres do tipo Escritório para a Contratada e 
Fiscalização para compor o canteiro de obras, nas dimensões 6,0m x 2,3m x 2,5m, cada, em estrutura de 
aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação de cada contêiner com as redes elétricas e 
hidrossanitárias do canteiro de obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações 
elétricas e hidráulicas. 

O contêiner deverá ser composto por pelo menos piso de compensado naval revestido com 
placas de borracha, paredes e teto com isolamento termoacústico, climatizado, com uma porta de 
0,80mx2,10m, duas janelas de 1,20mx1,20m, um basculante de 0,60mx0,60m. O sanitário deverá possuir 
um lavatório, um vaso sanitário e um chuveiro. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação do contêiner. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner.  

02.01.101.bb Escritório tipo Barracão 

O serviço consiste na construção de barracão para Escritório para compor o canteiro de 
obras, composto de fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes em chapa de 
madeira compensada, portasde madeira semi-oca e janelas em madeira ou alumínio; piso em concreto; 
cobertura com telha de fibrocimento, forro de pvc em toda edificação cobertura com telha de 
fibrocimento;e instalações elétricas, de dados e hidráulicas.Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das 
Composições de Canteiros de Obra. 

Em relação às pinturas:  
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1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 
esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  

2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 
branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² mobilizado no canteiro de 
obras, conforme o cronograma contratual. 

02.01.102 DEPÓSITOS 

02.01.102.aa  Depósito tipo barracão 

O serviço consiste naconstrução de barracão de obra para Depósito para compor o canteiro 
de obras, composto de: fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes em chapa 
de madeira compensada, portas de madeira semi-oca e janelas em madeira ou alumínio, piso de concreto; 
cobertura com telha de fibrocimento e instalações elétricas. Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das 
Composições de Canteiros de Obra. 

Em relação às pinturas:  
1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 

esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  
2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 

branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, reurbanização do local. 
A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² mobilizado no canteiro de obras, 
conforme o cronograma contratual. 

02.01.102.ba  Depósito tipo Contêiner  

O serviço consiste no aluguel de 01 contêiner do tipo Depósito para compor o canteiro de 
obras, nas dimensões 6,0m x 2,3m x 2,5m, em estrutura de aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação do contêiner com as redes elétricas do canteiro de 
obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas. 

O contêiner deverá ser composto por piso de compensado naval revestido com placas de 
borracha, paredes ao natural e teto com isolamento termoacústico e abertura da porta marítima. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos contêineres. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner.  

02.01.103 OFICINAS 

02.01.103.aa  Central de formas 

O serviço consiste naconstrução de uma central de formas, em chapa de madeira 
compensada. Fundação composta por estaca de madeira fechamento de uma das laterais, pé-direito de 2,5 
m, lastro de concreto ate a projeção da cobertura; cobertura com telha de fibrocimento ondulada. 
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O serviço prevê a instalação e ligação com as redes elétricas e hidrossanitárias do canteiro de 
obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos contêineres, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m2. 

02.01.103.ba  Central de armação 

O serviço consiste naconstrução de uma central de armação, em chapa de madeira 
compensada. Fundação composta por estaca de madeira fechamento de uma das laterais, pé-direito de 2,5 
m, lastro de concreto ate a projeção da cobertura; cobertura com telha de fibrocimento ondulada. 

O serviço prevê a instalação e ligação com as redes elétricas e hidrossanitárias do canteiro de 
obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos contêineres, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m2. 

02.01.104 REFEITÓRIO 

02.01.104.aa Refeitório tipo barracão 

O serviço consiste na construção de Refeitório tipo barracão, a fim de compor o canteiro de 
obras, composto de: fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes em chapa de 
madeira compensada; portas de madeira semi-oca; janelas com tela de nylon, cor cinza; piso de concreto 
não-estrutural; forro de pvc em toda edificação cobertura com telha de fibrocimento; bancada de mármore 
sintetico com cuba integrada e torneira cromada de padrão popular e lavatorio; pontos de instalações 
elétricas. Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das Composições de Canteiros de Obra. 

Em relação às pinturas:  
1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 

esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  
2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 

branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m². 

02.01.104.ba  Refeitório tipo Contêiner 

O serviço consiste no aluguel 01 contêiner do tipo Refeitório, a fim de compor o canteiro de 
obras, nas dimensões 6,0m x 2,3m x 2,5m, em estrutura de aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação do contêiner com as redes elétricas e hidrossanitárias 
do canteiro de obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas e 
hidráulicas. 

O contêiner deverá ser composto por pelo menos piso de compensado naval revestido com 
placas de borracha, paredes e teto com isolamento termoacústico, climatizado, com uma porta de 
0,80mx2,10m, duas janelas de 1,20mx1,20m, um basculante de 0,60mx0,60m.  

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação do contêiner. 
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A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner. 

02.01.105 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 

02.01.105.ba  Vestiário tipo Contêiner 

O serviço consiste no aluguel de 1 contêiner do tipo Vestiário com sanitários, a fim de 
compor o canteiro de obras, nas dimensões 6,00m x 2,30m x 2,5m, em estrutura de aço. 

O serviço prevê a instalação e ligação do contêiner com as redes elétricas e hidrossanitárias 
do canteiro de obras, incluindo pontos de iluminação e distribuição interna das instalações elétricas e 
hidráulicas. 

O contêiner deverá ser composto por pelo menos piso de compensado naval revestido com 
placas de borracha, paredes ao natural e teto com isolamento termoacústico, com uma porta de 
0,80mx2,10m, uma janela de 1,20mx1,20m, dois basculantes de 0,60mx0,60m. Deverá possuir, no mínimo, 
1 lavatório, 1 mictório, 4 vasos sanitários e 8 chuveiros. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos contêineres. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação do contêiner.  

02.01.105.bb Vestiário tipo Barracão 

O serviço consiste na construção de Vestiário com sanitários tipo barracão, a fim de compor 
o canteiro de obras, composto de: fundação em baldrame de bloco de concreto; fechamento das paredes 
em chapa de madeira compensada;portas de madeira semi-oca e janelas em madeira; piso de concreto 
não-estrutural com revestimento cerâmico nas áreas molhadas; forro de pvc em toda edificação cobertura 
com telha de fibrocimento; bancada de granitosintético com cuba integrada e torneira cromada de padrão 
popular; sanitário em louça com caixa acoplada; mictório em louça e chuveiros; pontos de instalações 
elétricas e hidráulicas. Vide SINAPI – Cadernos Técnicos das Composições de Canteiros de Obra.  

Em relação às pinturas:  
1. Pintura externa: 01 demão de textura acrílica, 01 demão de látex acrílico e 01 demão de 

esmalte sintético, cor: branco gelo. Portas externas, arremates e barrado: cor a definir.  
2. Pintura interna: 01 demão de esmalte sintético sobre 02 demão de látex acrílico, cor: 

branco gelo. Portas: 02 demão de esmalte sintético, cor: branco gelo. Em áreas molhadas, pintura 
específica em látex acrílico. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, eventuais equipamentos e mão de obra necessários à completa instalação dos barracões, 
incluindo serviços de limpeza do terreno, acabamento, mobiliários e reurbanização do local. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² mobilizado no canteiro de 
obras, conforme o cronograma contratual. 

02.01.106  BAIAS 

02.01.106.aa Baias para separação de resíduos 

Deverão ser construídas 5 baias, com dimensões internas livre de 2m x 3m, totalizando 
10,84m x 3,00m, cobertas com telhas onduladas, estrutura para cobertura em pontaletes de madeira, piso 
de concreto com 3cm de altura, com acabamento cimentado, possuir paredes em bloco de concreto 
(14x19x39 cm) aparente com altura de 1,20m e identificação conforme as normas citadas no decorrer do 
presente item. Os serviços de remoções deverão atender à IN n. 01/2010 (Art. 4°, § 3°) onde a 
CONTRATADA deve observar o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Resíduos de 
Construção Civil), nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do meio Ambiente – CONAMA, 
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através da Resolução n. 307, de 5 de julho de 202 e as normas da ABNT, especificamente as NBR 15.112/04, 
15.113/04, 15.114/04, 15.115/04 e 15.116/04. 

Para isto as baias deverão ser apropriadas para a classificação dos resíduos gerados 
conforme classes estabelecidas no ART. 3° da Resolução CONAMA n. 307, conforme segue:  

 
a) Classe A: São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  
I- De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  
II- De Construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  
III-De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meio-fio, etc.) produzidas nos canteiros de obras.  
b) Classe B: São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/ 

papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 
 
c) Classe C: São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do 
gesso; reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

 
d) Classe D: São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clinicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos, e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Nova redação dada pela 
Resolução n. 348/04). A CONTRATADA no momento do recolhimento dos resíduos dos materiais 
consumidos deverá ser apresentado documento probatório de que o referido resíduo e ou lixo está sendo 
tratado e destinado, conforme a legislação ambiental, inclusive, informando o local onde será destinado 
e/ou tratado o resíduo e ou lixo, bem como o nome da pessoa (jurídica ou física) responsável pelo controle 
e destinação dos referidos materiais caso não seja executado/ realizado pela própria CONTRATADA. 

 
As baias poderão ter ajustadas suas dimensões, em função da predominância e/ou volume 

produzido de determinado material. Alguns exemplos, meramente ilustrativos: 

 

Fonte: https://eadmastreinamentos.com.br/c/curso-3.23-gestao-de-residuos-em-canteiro-de-obras- 
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Fonte: https://www.cemara.com.br/blog/index.php/sustentabilidade-voce-ja-ouviu-isso/ 

 

02.01.106.ab  Baias para agregados 

Deverão ser construídas 2 baias de dimensões internas de 3,00 m x 3,00 m, alvenaria em 
bloco de concreto (14x19x39 cm) aparente com altura de 1,20m, piso em concreto com espessura de 3cm. 
As baias devem ter largura igual ou pouco maior que a largura da caçamba do caminhão que descarrega o 
material, enquanto as outras dimensões (altura e comprimento) devem ser suficientes para a estocagem do 
volume correspondente à uma carga. No caso da areia e brita, por exemplo, as dimensões usuais são 
aproximadamente 3,00 m x 3,00 m x 1,20 m (altura);  

 

 

 

 

 

 

 

02.01.106.ac  Baias para agregados 

As baias deverão ser cobertas, ter piso de concreto com acabamento cimentado, possuir 
paredes em bloco de concreto aparente à meia altura e identificação.  
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As baias devem ter largura igual ou pouco maior que a largura da caçamba do caminhão que 
descarrega o material, enquanto as outras dimensões (altura e comprimento) devem ser suficientes para a 
estocagem do volume correspondente à uma carga.  

No caso da areia e brita, por exemplo, as dimensões usuais são aproximadamente 3,00 m x 
3,00 m x 1,20 m (altura).  O local será definido pela fiscalização de obras. 

 
Tabela 1: Canteiro de Obras – Baia para Agregados. 

Descrição 
T

ipo 
U

nidade 
Q

uantidade 

Canteiro 
de Obras – Baia 

P
ara Agregados 

m
2 

1
8,00 

    

 
A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m². 

02.01.107 LASTROS DE BRITA 

02.01.107.aa  Lastro de brita 

O serviço consiste na execução de lastro de brita, com altura de 10cm, conforme detalhes 

apresentados nos desenhos do projeto de canteiro de obras. 

O preço unitário do serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 

fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução do lastro, incluindo o 

preparo e a regularização manual da base do estacionamento conforme indicado no projeto, lançamento, 

espalhamento e compactação das camadas de pedra. 

 

 Descrição  Unidade Quantidade 

Canteiro de Obras – Plantio Grama 
m3 58,50 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por volume, em m³, medido 

geometricamente. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução do lastro, incluindo o preparo e a 
regularização manual sob o equipamento, preparo, lançamento e espalhamento da camada do material 
granular. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por volume, obtido a partir das 
dimensões indicadas no projeto, em m³. 

02.01.108 BANHEIRO QUÍMICO 

02.01.108.aa   Banheiro químico com manutenção 

O serviço consiste no aluguel de 01 banheiro químico, modelo Standard, com manutenção 
conforme exigências dos órgãos ambientais competentes. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização e 
desmobilização, manutenção e limpeza. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por mês de locação.  



Documento: ANEXO 6 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RJ2025-06-ET003-TELHADO-ORC-REV02 (1) - Página 12/38 - Hash MD5: 10f338a82f129b317b4bd1c7edf86ed5

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO - GAP-RJ NUMERO: RJ2025-06-ET003 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

AUTORES: SUPERVISOR: 
12 / 28 

 

02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

A Contratada deverá realizar todos os procedimentos necessários para a execução das 
ligações provisórias a seguir indicadas para o funcionamento do canteiro. 

02.01.201 ÁGUA E ESGOTO 

02.01.201.aa Ligação Provisória de Água e Esgoto 

O serviço consiste na execução dos serviços necessários à ligação provisória de redes 
hidrossanitárias para o fornecimento de água e o destino do esgoto sanitário do Canteiro de Obras. 

Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários à completa execução das ligações 
provisórias do Canteiro de Obras. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ligação 
executada. 

02.01.201.ab Ligação Provisória de Água em rede existente com bombeamento 

O serviço consiste na execução dos serviços necessários à ligação provisória de em rede 
existente para o fornecimento de água para o Canteiro de Obras. 

Este serviço irá compreender: 
a) Tubos e conexões de PVC rígido soldável DN 32 mm (recalque) = 160,00 m 
b) Tubos e conexões de PVC rígido soldável DN 40 mm (sucção) = 30,00 m 
c) Bomba autoescorvante de recalque 1,5 CV = 2,00 unidades 
d) Escavação mecânica de vala (profundidade = -0,6m, largura de 0,30m e comprimento 

de 190 m) = 34,20 m3 
e) Reaterro compactado (escavação – vol. tubo) = 34,15 m3 

Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários à completa execução das ligações 
provisórias do Canteiro de Obras. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ligação 
executada. 

02.01.201.ba Fornecimento de água com caminhão pipa 

O serviço consiste no fornecimento de água por meio de caminhão pipa para o 
abastecimento de água do Canteiro de Obras. 

Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes de eventual pagamento de 
taxas, do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários ao 
fornecimento.  

Foi considerado o quantitativo de 150 litros por pessoa/dia útil para uma equipe de 30 
funcionários. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m³ de água fornecida. 

02.01.202 ENERGIA ELÉTRICA (LUZ E FORÇA) 

02.01.202.aa Ligação Provisória de Energia Elétrica 

O serviço consiste na execução dos serviços necessários à ligação provisória de energia 
elétrica do Canteiro de Obras. 
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Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários à completa execução das ligações 
provisórias do Canteiro de Obras. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ligação 
executada.  

02.01.204 TELEFONE 

02.01.204.aa Ligação Provisória de Linha de Telefone 

O serviço consiste na execução dos serviços necessários à ligação provisória de linhas de 
telefone fixo no Canteiro de Obras. 

Este item deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários à completa execução das ligações 
provisórias do Canteiro de Obras.  

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ligação 
executada. 

 

02.01.206 FOSSA/TANQUE SÉPTICO EM PRFV/PEAD 

Uma fossa séptica é um dispositivo de tratamento (em nível primário) de esgotos destinados 
a receber contribuição de um ou mais domicílios e com capacidade de dar aos esgotos um grau de 
tratamento compatível com a sua simplicidade e custo. As fossas sépticas são câmaras convenientemente 
construídas para reter os despejos domésticos e/ou industriais, por um período de tempo especificamente 
estabelecido, de modo a permitir sedimentação dos sólidos e retenção do material graxo contido nos 
esgotos, transformado-os, bioquimicamente, em substâncias e compostos mais simples e estáveis. O 
esgoto é detido na fossa por um período racionalmente estabelecido, que pode variar de 24 a 12 horas, 
dependendo das contribuições afluentes. Simultaneamente processa-se uma sedimentação de 60 a 70% 
dos sólidos em suspensão contidos nos esgotos, formando–se uma substância semilíquida denominada 
lodo. Parte dos sólidos não sedimentados, formados por óleos, graxas, gorduras e outros materiais 
misturados com gases, emerge e é retida na superfície livre do líquido, no interior da fossa séptica, os quais 
são comumente denominados escuma. 

Tanto o lodo quanto a escuma são atacados por bactérias anaeróbias, provocando destruição 
total ou parcial do material volátil e organismos patogênicos. Na digestão anaeróbia do lodo e da escuma, 
resultam gases, líquidos e acentuada redução de volume dos sólidos retidos e digeridos, que adquirem 
características estáveis capazes de permitir que o efluente líquido das fossas sépticas possa ser disposto em 
melhores condições de segurança. 

Os tanques podem ser cilíndricos ou prismáticos retangulares. Os cilíndricos são empregados 
em situações onde se pretende minimizar a área útil em função de uma maior profundidade. No caso dos 
tanques prismáticos retangulares, geralmente utiliza-se uma menor profundidade e uma maior área.  

As recomendações gerais da NBR 7229/1993 são:  
- Diâmetro interno mínimo: 1,10 m;  
- Largura interna mínima: 0,80 m;  
- Relação comprimento/largura: mínimo 2:1, máximo 4:1;  
- Profundidades úteis: variam de um mínimo de 1,20 m a um máximo de 2,80 m, dependendo 

do volume útil da fossa (vide Tab. 5 da NBR 7229) e 
- A eficiência do tanque séptico é normalmente expressa em função dos parâmetros 

comumente adotados nos diversos processos de tratamento. Os mais usados são sólidos em suspensão e 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO). As quantidades de cloretos, nitrogênio amoniacal, material graxo e 
outras substâncias podem interessar em casos particulares. 



Documento: ANEXO 6 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RJ2025-06-ET003-TELHADO-ORC-REV02 (1) - Página 14/38 - Hash MD5: 10f338a82f129b317b4bd1c7edf86ed5

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO - GAP-RJ NUMERO: RJ2025-06-ET003 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

AUTORES: SUPERVISOR: 
14 / 28 

 

02.01.206.aa Fossa/Tanque séptico em PRFV ou PEAD 

 
a) Volume útil mínimo de 3.500 litros, prevendo-se a quantidade de contribuintes de 40 

funcionários, limpeza a cada 12 meses do tanque através de caminhão limpa fossa e temperatura acima de 
20ºC. 

 
Dimensionado conforme NBR 7229/1993, item 5.7.  
V = 1000 + N (CxT + KxLf) 
  
N = número de pessoas = 40 
C = Tabela 1, NBR 7229/1993 = escola = 50 
T = período de detenção, Tabela 2, NBR 7229/1993 = 1,00 
K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, Tabela 3, NBR 7229/1993 = 57 
Lf = contribuição de lodo fresco, Tabela 1, NBR 7229/1993 = 0,20 
 
V = 1000 + 40 (50 x 1 + 57 x 0,20) 
V = 3.500 litros 
 
b) Dimensões 
- formato: cilíndrico ou retangular 
- diâmetro/lado interno mínimo: 2,24 m 
- profundidade útil mínima: 1,84 m 
As dimensões acima são as dimensões mínimas a serem respeitadas. A dimensão final a ser 

proposta deve assegurar o volume comercial de 5.000L assim como os demais critérios apresentados na 
NBR 7.229/93. 

 
b) Espessura 
A espessura é definida em função do material de fabricação: 
- Plástico reforçado em fibra de vidro (PRFV): ≥ 4,0 mm; 
- Polietileno (PE): ≥ 6,0 mm. 
 
d) Identificação da Fossa 
- placa visível constando nome do fabricante, data de fabricação,“Construído em 

conformidade com a NBR 7.229/93”, “Temperatura dereferência: 10 a20°C”, temperatura ambiente, 
volume útil, “Número decontribuintes admissível: 5 (cinco), Intervalo de limpeza: 2 anos”. 

 
e) Dispositivos 
Os dispositivos de entrada e saída devem estar dispostos conforme NBR7.229/93, de tal 

modo que não haja “curto circuito”.Deve ser provido de abertura/compartimento para inspeção do tanque 
e de talforma a permitir o acesso de tubulação para remoção de lodo e escumaacumulados, bem como a 
desobstrução dos dispositivos internos. 

 
Quanto ao assentamento e instalação do presente item, deverão ser respeitadas todas as 

recomendações constantes e aplicáveis deste Caderno de Especificação, bem como todas as normas NBR 
7229, NBR 13969, NBR 12209, NBR 12208, NBR 9061, NBR  7367, NBR 8160, NBR 9649 e demais normas de 
segurança do trabalho.  

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade efetivamente 
instalada. Não admitida medição de material posto em obra. 
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02.01.207 FILTRO ANAERÓBIO EM PRFV/PEAD 

Os filtros anaeróbios são reatores biológicos preenchidos com material inerte com elevado grau de 
vazios, que permanece estacionário, e onde se forma um leito de lodo biológico fixo. O material de 
enchimento serve como suporte para os microrganismos, que formam películas ou um biofilme na sua 
superfície, propiciando alta retenção de biomassa no reator (ÁVILA, 2005).  

Podem ser utilizados para esgotos concentrados ou diluídos e permitem várias opções de forma, 
sentido de fluxo e materiais de enchimento, e têm construção e operação bastante simples.  

Segundo Chernicharo (2001), os filtros anaeróbios podem ter diversas formas, configurações e 
dimensões, desde que se obtenha um fluxo bem distribuído através do leito. Podem ser de fluxo 
ascendente ou descendente. Nos filtros de fluxo ascendente, o leito é necessariamente submerso 
(afogado). Os de fluxo descendente podem operar afogados ou não.  

Segundo Ávila (2005), o esgoto é depurado ao percolar por entre os interstícios do meio suporte, 
estando em contato com o lodo retido. Este é responsável pela conversão dos compostos orgânicos 
solúveis em produtos intermediários e finais. 

A NBR 13969, (1997) recomenda a utilização de uma bomba de recalque para limpeza do filtro 
anaeróbio, através de sucção contra-fluxo. Caso a operação não seja suficiente, ela ainda sugere o 
lançamento de água em cima do filtro, com posterior sucção, devendo-se lavar completamente o material 
filtrante contido no filtro biológico. Assim que constatado obstrução no fluxo de esgoto no filtro anaeróbio, 
deve-se providenciar a limpeza do mesmo. 

Seguindo ainda as recomendações encontradas na NBR 13969 deve-se prever: 
- a existência de um tubo guia, com diâmetro de 150 mm, que será utilizada para uma eventual retro 

lavagem no filtro; 
- projetar o fundo do filtro com declividade de 1% no sentido do poço de drenagem, para que o 

líquido possa escorrer até este;  
- brita, peças de plástico (em anéis ou estruturados)ou outros materiais resistentes ao meio 

agressivo.No caso de brita, utilizar a nº 4 ou nº 5, com as dimensões mais uniformes possíveis. Não deve ser 
permitida a mistura de pedras com dimensões distintas,a não ser em camadas separadas, para não causara 
obstrução precoce do filtro; Deve ser utilizado, preferencialmente, peças de plástico (em anéis ou 
estruturados). 

- distribuição do afluente no filtro através de tubulação perfurada (furos de diâmetro de 1 
centímetro, a cada20 centímetros, distribuídos em 4 linhas longitudinais; 

-o filtro anaeróbio deve ser construído de forma que possua resistência mecânica, química e 
seja impermeável. Devem-se respeitar as distâncias mínimas de 1,5 metros de construções e limites de 
terrenos, 3 metros de árvores e pontos da rede pública e 15 metros de poços freáticos e corpos d’água. 

02.01.207.aa Filtro anaeróbio em PRFV ou PEAD 

a) Volume mínimo do leito de 3.500 L. 
De acordo com a NBR 13.969/97, o volume do leito filtrante do filtro anaeróbio de fluxo 

ascendente deve ser, no mínimo, de 3.500 L, considerando-se as premissas adotadas e temperatura média 
do mês mais frio <15°C. O material do leito filtrante deve seguir as diretrizes contidas na NBR 13.969/97. 

 
b) Dimensões 
As dimensões dos filtros anaeróbios de fluxo ascendente deverão atender ao que preconiza a 

NBR 13.969/97, estando de acordo com esta especificação técnica. 
- Formato: cilíndrico ou retangular 
- Diâmetro/lado interno mínimo: 2,24 m, 
- Volume mínimo do leito filtrante: 3.500 litros 
- Altura total do filtro anaeróbio mínimo: 1,84 m. 
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As dimensões acima são as mínimas a serem respeitadas. A dimensão final a ser proposta 
deve assegurar o volume mínimo de leito filtrante, altura do fundo falso, altura de líquido acima do leito 
filtrante deverá ser livre, assim como os demais critérios apresentados na NBR 13.969/97. 

Volume comercial adotado de 5.000 litros. 
 
c) Espessura 
As espessuras dependem do material de fabricação: 
- PRFV ≥ 4,0 mm; 
- PE ≥ 6,0 mm. 
 
d) Componentes: 
- Tubulação de saída de gás 
O gás gerado no processo será desviado para a atmosfera, acima da altura do 

laboratório,com o diâmetro mínimo de 2”. 
- Tubo-guia para limpeza 
O tubo-guia permite a limpeza do filtro em caso de obstrução, através de sucção do lodo ou 

jato de água. O diâmetro do tubo-guia é de 200mm,atendida a periodicidade 24 meses através de 
caminhão limpa fossa. 

- Fundo-falso 
O fundo-falso deverá apresentar furos de 2,5 cm. 
 
e) Identificacao 
O tanque terá uma placa visível de identificação a ser colocada na tampa,constando nome 

dofabricante, data de fabricação, “Construído emconformidade com a NBR 13.969/97”, Volume útil, “Nº de 
contribuintes admissível: 5 (cinco)” Intervalo de limpeza: 2 anos”. 

Quanto ao assentamento e instalação do presente item, deverão ser respeitadas todas as 
recomendações constantes e aplicáveis deste Caderno de Especificação, bem como todas as normas NBR 
7229, NBR 13969, NBR 12209, NBR 12208, NBR 9061, NBR  7367, NBR 8160, NBR 9649 e demais normas de 
segurança do trabalho.  

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade efetivamente 
instalada. Não admitida medição de material posto em obra. 

02.01.208 ESCAVAÇÃO DE VALAS 

02.01.205 aa  Escavação mecânica de valas em material de 1ª Categoria 

O serviço consiste na abertura de valas em material de 1ª Categoria, não escoradas, para 
assentamento das instalações da fossa e filtro, com auxílio de retroescavadeira. 

Rede Descrição Vala (m) 
Prof. 
(m) 

Distância (m) 
Quant
. (m3) 

Esgoto 
Sanitár

io 

Fossa 2,50 1,90 2,50 11,90 

Filtro 2,50 1,90 2,50 
11,90 
 

    Total 24,00 

02.01.209 ESCORAMENTO DE VALAS 

02.01.209.aa Escoramento de valas com pranchões metálicos / contínuo 

O serviço consiste no escoramento provisório de valas com chapa de aço dobrada de 
espessura igual a 3,04 mm, de 4,47 kg/m, tipo ASTM A-36, justapostas, com estroncas e vigas horizontais 
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metálicas ou de madeira apropriada, que permitem construir paredes contínuas pela justaposição das 
peças. 

Antes da escavação das valas, o escoramento deverá ser realizado com o cravamento vertical 
no solo dos pranchões metálicos, seguido de reforço por vigas horizontais e estroncas. O comprimento da 
ficha deverá ser de, no mínimo, 1,5m. 

As estroncas deverão ser encunhadas contra os perfis para minimizar deslocamentos no 
maciço. Não deverão ser realizadas emendas dos pranchões metálicos. 

O controle executivo deverá verificar a verticalidade dos pranchões antes e durante a 
cravação, o acompanhamento da cravação para certificar que não ocorreu seccionamento e desvio, o 
travamento das estroncas e vigas horizontais, bem como danos em obras circunvizinhas. 

A execução do serviço deverá seguir as recomendações das normas brasileiras vigentes que 
regem o assunto e as normas regulamentadoras do trabalho (NR-18 e outras). 

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela 
Fiscalização em conjunto com a Empresa contratada. A remoção dos pranchões, estroncas e longarinas 
deverá ser executada à medida do avanço do aterro e da compactação, com a retirada progressiva das 
cunhas.  

Neste serviço estão incluídas as despesas com materiais, aluguel dos pranchões, encargos, 
máquinas e equipamentos necessários ao cravamento e à retirada dos pranchões, mão de obra, 
preenchimento dos furos deixados pela retiradas dos pranchões e transportes. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por área escorada, em m², por 
face de vala, independentemente da profundidade e da largura da vala. A profundidade utilizada para 
cálculo será a média entre a de montante e a de jusante. 

 

Rede Descrição 
Lado tipo 

1 (m) 

Lado 
tipo 2 
(m) 

Prof. (m) 
Quant
. (m2) 

Esgoto 
Sanitár

io 
Fossa e Filtro 2x 5,00 

2x 
2,50 

1,90 28,50 

    Total 28,50 

02.01.210 REATERRO COMPACTADO 

O serviço consiste na execução de reaterro das aberturas para instalação de fossa e filtro. O 
material a ser utilizado no aterro será reaproveitado da escavação e deverá estar totalmente isento de 
matéria orgânica, entulhos, lixo, cavacos ou qualquer outro material que não a própria terra. A 
compactação do terreno dar-se-á em camadas que não excederão 20 centímetros de espessura. Deverão 
ser observados os valores do índice de compactação do solo e da umidade ótima de compactação. 

O preço unitário do serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 
fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra para a execução dos serviços, incluindo 
seleção do material, carga, transporte, lançamento, espalhamento e compactação mecânica em camadas, 
nivelamento e arremate para reaterro das valas e junto às estruturas de concreto ou instalações. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é pelo volume de aterro 
compactado, em metro cúbico (m³), medido geometricamente. 

02.01.207.aa Reaterromecânico de valas compactado com material de 1ª Categoria, em locais com 

alto nível de interferência, largura até 1,5m e profundidade 0<h<1,5m 

O serviço consiste na execução de reaterro compactado mecanicamente das valas abertas 
para assentamento das instalações hidrossanitárias e pluviais, com o auxílio de retroescavadeira e 
compactador tipo sapo. 

A = volume de escavação = 2,50 x 2,50 x 1,90 = 11,90 m3 
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B = volume da fossa e filtro = Diâmetro de 2,24 m e Altura 1,84 = 7,25 m3 
C = A - B 

Rede Descrição 
A 

Escavaç
ão (m3) 

B 
Volume 
ocupad
o (m3) 

C 
Quan

t. 
(m3) 

Esgoto 
Sanitár

io 

Fossa 11,90 7,25 4,65 

Filtro 11,90 7,25 4,65 

 Total 9,30 

 

02.01.500 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

02.01.501 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

02.01.501.ba Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados com auxílio de carreta 

O serviço consiste no transporte em carretas para a mobilização e desmobilização dos equipamentos 
mínimos a serem utilizados na obra. 

O cálculo dos coeficientes seguiu o recomendado no Manual de Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras Públicas do TCU, considerando o transporte dos equipamentos por prancha 
(cavalo mecânico + reboque), com seus fatores de utilização e equação constantes no Manual de custos de 
infraestrutura de transporte do DNIT (2017) – Volume 9. 

Coeficiente unitário da composição = (Quantidade de equipamentos * Coeficiente de 
mobilização * Fator de utilização) / Velocidade. 

A velocidade média adotada seguiu o recomendado no referido Manual do DNIT, de 60km/h, 
para mobilização e desmobilização de equipamentos em vias pavimentadas. 

 
A tabela a seguir apresenta a lista de equipamentos mínimos a serem 

mobilizados/desmobilizados para a obra, bem como a velocidade média de deslocamento considerada e os 
coeficientes unitários de mobilização/desmobilização para o embarque e desembarque, resultando em 
seus respectivos coeficientes: 

  

Equipamento 

Velocida
de 

Coef 
mobilização/ 
desmobilizaç

ão  

Fator 
de 

utilizaç
ão 

Qua
nt 

Coef 
unitário 

da 
composiç

ão 

(km/h) (h/km) 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 
POTÊNCIA 197 HP 

60 2 0,5 1 0,0167 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 
POTENCIA 128 HP 

60 2 0,5 1 0,0167 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 
HP 

60 2 0,5 1 0,0167 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV 60 2 0,5 1 0,0167 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV 60 2 0,5 1 0,0167 

TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW 60 2 0,5 1 0,0167 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS 

60 2 1 1 0,0333 
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA 

60 2 0,5 2 0,0333 

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM 
CAPACIDADE DE 0,76 M³ 

60 2 0,5 1 0,0167 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
ESTÁTICO 

60 2 1 2 0,0667 

ROLO COMPACTADOR PE DE 
CARNEIRO VIBRATORIO, 125 HP 

60 2 0,5 1 0,0167 

ROLO COMPACTADOR PE DE 
CARNEIRO VIBRATORIO 
AUTOPROPELIDO, 82 KW 

60 2 0,5 1 0,0167 

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 
TANDEM 

60 2 0,5 1 0,0167 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 

60 2 1 1 0,0333 

ROLO COMPACTADOR LISO 
AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 
97 KW 

60 2 0,5 1 0,0167 

MOTONIVELADORA  60 2 1 2 0,0667 

USINA MISTURADORA DE SOLOS 60 2 2 1 0,0667 

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO, 
410KW 

60 2 1 1 0,0333 

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO, 155 
KW 

60 2 1 1 0,0333 

MINICARREGADEIRA DE PNEUS 60 2 0,5 2 0,0333 

CARREGADEIRA DE PNEUS - 195 KW 60 2 0,5 1 0,0167 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
PNEUS 

60 2 0,5 1 0,0167 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS 

60 2 0,5 1 0,0167 

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 
AUTOPROPELIDO - 130 KW 

60 2 0,5 1 0,0167 

GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 
24" 

60 2 1 2 0,0667 

TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 
COM CAPACIDADE DE 30.000 L 

60 2 1 1 0,0333 

CAVALO MECÂNICO 
60 2 1 1 1 

 
O custo horário improdutivo do equipamento durante a mobilização/desmobilização 

também foi contabilizado. 
O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à mobilização e desmobilização dos 
equipamentos. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por distância média do transporte 
considerada no projeto. 

02.01.501.ca Mobilização e desmobilização de equipamentos por meios próprios 

O serviço consiste na mobilização e desmobilização dos equipamentos mínimos que possuam 
capacidade de se auto locomoverem para serem utilizados na obra. 
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O cálculo dos coeficientes seguiu o recomendado no Manual de Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras Públicas do TCU, com seus fatores de utilização e equação constantes no Manual 
de custos de infraestrutura de transporte do DNIT (2017) – Volume 9. 

Coeficiente unitário da composição = (Quantidade de equipamentos * Coeficiente de 
mobilização/desmobilização * Fator de utilização) / Velocidade. 

A velocidade média adotada seguiu o recomendado no referido Manual do DNIT, de 60km/h, 
para mobilização e desmobilização de equipamentos em vias pavimentadas. 

 

Equipamento 

Veloci
dade 

Coef 
mobilizaçã

o/ 
desmobiliz

ação  

Fator 
de 

Utiliz
ação 

Q
u
a
nt 

Coef 
unitário 

da 
compos

ição 

(km/h) (h/km) 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 60 2 1 1 0,0333 

CAMINHONETE A DIESEL, 4X4 60 2 1 1 0,0333 

PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 
FLEX 

60 2 1 1 0,0333 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 
MÁXIMA DE CARGA 6500 KG 

60 2 1 1 0,0333 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 
MÁXIMA DE CARGA 3300 KG 

60 2 1 1 0,0333 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16000 KG 

60 2 1 3 0,1000 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
14300 KG 

60 2 1 1 0,0333 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
13000 KG 

60 2 1 1 0,0333 

CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23000 KG 

60 2 1 2 0,0667 

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 
10.000 L 

60 2 1 1 0,0333 

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO 

60 2 1 1 0,0333 

CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM 
CAPACIDADE DE 7.500 L 

60 2 1 1 0,0333 

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA 60 2 1 1 0,0333 

 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à mobilização/desmobilização dos 
equipamentos. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por distância média do transporte 
considerada no projeto. 

02.01.501.da Mobilização e instalação de equipamentos para ensaios geotécnicos, DMT até 10km 

O serviço consiste na mobilização dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos 
seguintes ensaios geotécnicos: Sondagem SPT, CPTU, CBR, Vane Teste, etc 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos ensaios geotécnicos 
descritos acima. 
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A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ensaio. 

02.01.501.db Mobilização e instalação de equipamentos para ensaios geotécnicos, DMT de 10km 

até 20km 

O serviço consiste namobilização dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos 
seguintes ensaios geotécnicos: Sondagem SPT, CPTU, CBR, Vane Teste, etc 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos ensaios geotécnicos 
descritos acima. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ensaio. 

02.01.501.dc Mobilização e instalação de equipamentos para ensaios geotécnicos, DMT acima de 

20km 

O serviço consiste namobilização dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos 
seguintes ensaios geotécnicos: Sondagem SPT, CPTU, CBR, Vane Teste, etc 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos ensaios geotécnicos 
descritos acima. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade de ensaio. 

02.01.501.dd  Mobilização de equipamentos para instalação para instrumentação geotécnica 

O serviço consiste na mobilização dos equipamentos a serem utilizados na instalação para 
instrumentação geotécnica e de referências de nível (Bench Mark). Os instrumentos ao qual este itens se 
referem estão listados a seguir: 

- Inclinômetro Vertical; 
- Piezômetro de tubo aberto; 
- Placa de recalque; 
- Bench Mark. 
O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa do serviço. 
A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por tipo de instrumento. 

02.01.502 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

02.01.502.da Desmobilização de instalação de equipamentos para ensaios geotécnicos, DMT até 

10km 

O serviço consiste namobilização dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos 
seguintes ensaios geotécnicos: Sondagem SPT, CPTU, CBR, Vane Teste, etc 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos ensaios geotécnicos 
descritos acima. 

A mobilização será medida unitariamente, por ensaio. 

02.01.502.db Desmobilização de instalação de equipamentos para ensaios geotécnicos, DMT de 

10km até 20km 

O serviço consiste namobilização dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos 
seguintes ensaios geotécnicos: Sondagem SPT, CPTU, CBR, Vane Teste, etc 
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O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos ensaios geotécnicos 
descritos acima. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade, por ensaio. 

02.01.502.dc Desmobilização de instalação de equipamentos para ensaios geotécnicos, DMT acima 

de 20km 

O serviço consiste namobilização dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos 
seguintes ensaios geotécnicos: Sondagem SPT, CPTU, CBR, Vane Teste, etc 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes da mobilização dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos ensaios geotécnicos 
descritos acima. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por unidade, por ensaio. 

02.02.000 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

Trata o presente subgrupo de serviços relativos a demolições e construções de edificações, a 
serem realizados conforme detalhado nos itens a seguir.  

Os materiais que não tiverem condições de reaproveitamento serão considerados entulhose, 
posteriormente, serão removidos para local adequado fora da unidade, sob responsabilidade da 
Contratada, devendo o local estar de acordo com as normas em vigor dos órgãos ambientais competentes. 

A Contratada deverá providenciar que a execução seja orientada por profissionais 
habilitados, devidamente equipados e protegidos e obedecendo a critérios de segurança recomendados 
nas normas vigentes.Deverá haver uma vistoria prévia com finalidade de analisar e verificar possíveis 
impactos com edificações ou elementos vizinhos às demolições ou remoções. 

Antes de iniciar os serviços, deverão ser desligadas as linhas de fornecimento de água, 
esgoto, energia elétrica e gás. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento das 
ferramentas, materiais, equipamentos e mão de obra necessários a completa execução dos serviços, 
envolvendo, carga, transportes horizontal e vertical, descarga e espalhamento em local definido pela 
Fiscalização. 

02.02.100 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES CONVENCIONAIS 

02.02.120 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

02.02.120.aa Remoção de estrutura metálica de telhado 

O serviço consiste na retirada da estrutura metálica de telhado, conforme detalhes e 
localização indicados nos desenhos do projeto. A estrutura metálica removida deverá ser destinada à 
reciclagem em cooperativas. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por área de telhado de madeira 
removido, em m², medido geometricamente por projeção em planta. 

02.02.130 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA 

02.02.130.aa Remoção de estrutura de telhado de madeira 

O serviço consiste na retirada da estrutura de telhado de madeira, conforme detalhes e 
localização indicados nos desenhos do projeto. 
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O madeiramento removido deverá ser destinado à reutilização, conforme resolução 
307/2002 do CONAMA. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por área de telhado de madeira 
removido, em m², medido geometricamente por projeção em planta. 

02.02.160 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE COBERTURAS 

02.02.160.aa Retirada de telhas onduladas de fibrocimento 

O serviço consiste na remoção de telhas onduladas de fibrocimento,conforme detalhes e 
localização indicados nos desenhos do projeto. As telhas com condições de reaproveitamento deverão ser 
transportadas e armazenadas em local apropriado, a ser definida pela Fiscalização, para posterior 
reinstalação. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² de telhas retiradas, 
calculada por área de projeção do telhado. 

02.02.160.ab Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro 

O serviço consiste na remoção de telhas cerâmicas ou de vidro,conforme detalhes e 
localização indicados nos desenhos do projeto. As telhas com condições de reaproveitamento deverão ser 
transportadas e armazenadas em local apropriado, a ser definida pela Fiscalização, para posterior 
reinstalação. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² de telhas retiradas, 
calculada por área de projeção do telhado. 

02.02.160.ac  Remoção de telhas metálicas trapezoidais 

O serviço consiste na remoção de telhasmetálicas trapezoidais,conforme detalhes e 
localização indicados nos desenhos do projeto. As telhas com condições de reaproveitamento deverão ser 
transportadas e armazenadas em local apropriado, a ser definida pela Fiscalização, para posterior 
reinstalação. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por m² de telhas retiradas, 
calculada por área de projeção do telhado. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Fazem parte integrante dessas especificações, como se nelas estivessem transcritas, as 
normas aprovadas e recomendadas pelo Comando da Aeronáutica, as Normas Técnicas da ABNT, e, ainda, 
códigos, normas, leis e regulamentos dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das empresas 
concessionárias de serviços públicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de serviços aqui 
descritos. 

Os materiais de acabamentos, tais como: cerâmicas, granitos, porcelanatos, vidros, etc. 
deverão ter uma amostra encaminhada à apreciação da Fiscalização e somente após a sua aprovação, sem 
restrições, é que a contratada poderá dar início aos serviços de aplicação do referido material. 

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar. 

Em caso de divergência entre essa especificação e os desenhos, prevalece o indicado neste 
documento. 
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04.01.000 ARQUITETURA 

04.01.400 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

04.01.401 TELHAS CERÂMICAS 

04.01.401.ab Cobertura com telha cerâmica tipo Colonial 

O serviço consiste no fornecimento e na colocação de telhas cerâmicas do tipo Colonial, de 
1ª qualidade, de dimensões 18,30x44,20x5,29cm, incluído todos os acessórios para a fixação, argamassa, 
conforme detalhes e localização indicados nos desenhos de projeto. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento das 
telhas e seus acessórios para fixação, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à sua 
colocação, conforme especificações, incluindo arremates e demais serviços complementares. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por área de telhado colocado, em 
m², medido por projeção em planta. 

04.01.402 TELHAS DE FIBROCIMENTO 

04.01.402.aa Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, esp = 6mm com até duas águas 

O serviço consiste no fornecimento e na colocação de telhas de fibrocimento onduladas, com 
6mm de espessura, incluído todos os acessórios para a fixação, selantes e a pingadeira plástica para telhas 
de fibrocimento, conforme detalhes e localização indicados nos desenhos de projeto. 

As telhas deverão possuir dimensões de 1,10m de largura e 2,44m de comprimento, e serem 
instaladas conforme instruções do fabricante (Ref.: Eternit ou equivalente). A montagem deverá ser 
iniciada sempre do beiral para a cumeeira. 

O preço unitário deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento das 
telhas e seus acessórios para fixação, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à sua 
colocação, conforme especificações, incluindo arremates e demais serviços complementares. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por área de telhado colocado, em 
m², medido por projeção em planta. 

04.01.415 CALHAS 

04.01.415.ae Calha em chapa galvanizada nº 26, desenv = 86cm 

O serviço consiste no fornecimento, montagem e instalação de calhas metálicas em chapa 
galvanizada número 26 e desenvolvimento de 86cm, conforme detalhes constantes nos desenhos de 
projeto. 

Deverão ser seguidas a NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais e demais Normas 
Brasileiras e demais legislações pertinentes ao assunto. 

O preço unitário do serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários à instalação da peça, 
inclusive todos os materiais acessórios, tais como: massa de vedação, eletrodos, quando for o caso, rasgos 
em alvenaria e /ou concreto e demais serviços necessários. 

A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por metro de calha metálica 
instalada. 
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10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

10.05.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

10.05.100 ADMINISTRAÇÃO 

10.05.101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

10.05.101.aa Administração Local da Obra 

A administração local compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à 
execução da construção, composta de pessoal técnico e de escritório, como materiais de consumo, de 
escritório e de fiscalização, assim como os gastos com o fornecimento de água e luz. 

Os preços unitários do serviço deverão compreender quantidades estimadas de profissionais 
e materiais necessários a administração local da obra ou reforma, devendo ser atestados pela equipe de 
fiscalização. 

Para a obra em questão, foram previstos os seguintes itens, detalhados na tabela abaixo: 
(Esses quantitativos são estimativas para um mês) 
 

Descrição Quantidade Unidade 

Material Escritório – papel de apergam.75 gr.ofício 500 folhas 1 UN 

Cópia documento com ilustração Xerox 150 UN 

Vassoura Piaçava Quadrada Grande 2 UN 

Água Sanitária 2 L 

Auxiliar de Escritório 176 H 

Almoxarife 176 H 

Engenheiro Civil Júnior 176 H 

Encarregado Geral de Obras 176 H 

Material Escritório - Caneta Esferográfica Opaca Azul Bic 12 UN 

Material Escritório - Lapis Preto no.2 redondo ref.1600 24 UN 

Material Escritório - Grampo para Grampeador 106/6 3 CX 

Material Escritório - Borracha Branca tk-7012 faber 3 UN 

Material Escritório – Grampeador Alicate ref.a266 0,35 UN 

Envelope Ofício 100 UN 

Auxiliar Técnico com Encargos Complementares 176 H 

Energia elétrica (*) KW/H 

Fornecimento d’água e esgoto (**) MÊS 

(*) O consumo de luz deve ser levantado com a equipe de Elétrica. 
(**) O consumo de água e esgoto é um função do tempo de obra: 

 
A unidade de medida do serviço, para fins de orçamento, é por percentual de obra 

executada, totalizando uma unidade. 
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LISTA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

    

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES   

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS   

02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS   

02.01.101 ESCRITÓRIOS   

02.01.101.ba Escritório tipo contêiner   

02.01.101.bb Escritório tipo Barracão   

02.01.102 DEPÓSITOS   

02.01.102.aa Depósito tipo barracão   

02.01.102.ba Depósito tipo Contêiner   

02.01.103 oficinas   

02.01.103.aa Central de formas   

02.01.103.ba Central de armação   

02.01.104 REFEITÓRIO   

02.01.104.aa Refeitório tipo barracão   

02.01.104.ba Refeitório tipo Contêiner   

02.01.105 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS   

02.01.105.ba Vestiário tipo Contêiner   

02.01.105.bb Vestiário tipo Barracão   

02.01.106 BAIAS   

02.01.106.aa Baias para separação de resíduos   

02.01.106.ab Baias para agregados   

02.01.106.ac Baias para agregados   

02.01.107 LASTROS DE BRITA   

02.01.107.aa Lastro de brita   

02.01.108 BANHEIRO QUÍMICO   

02.01.108.aa Banheiro químico com manutenção   

02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS   

02.01.201 ÁGUA E ESGOTO   

02.01.201.aa Ligação Provisória de Água e Esgoto   

02.01.201.ab Ligação Provisória de Água em rede existente com 

bombeamento 

  

02.01.201.ba 

Forneciment

o de água 

com 

caminhão 

pipa 

   

02.01.202 ENERGIA ELÉTRICA (LUZ E FORÇA)   

02.01.202.aa Ligação Provisória de Energia Elétrica   

02.01.204 TELEFONE   

02.01.204.aa Ligação Provisória de Linha de Telefone   

02.01.206 

Fossa/tanque 

séptico em 

prfv/pead 

   

02.01.206.aa 

Fossa/Tanqu

e séptico em 

PRFV ou 

PEAD 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

02.01.207 FILTRO ANAERÓBIO EM PRFV/PEAD   

02.01.207.aa 

Filtro 

anaeróbio 

em PRFV ou 

PEAD 

   

02.01.208 

ESCAVAÇ

ÃO DE 

VALAS 

   

02.01.205 aa Escavação mecânica de valas em material de 1ª Categoria   

02.01.209 

ESCORAM

ENTO DE 

VALAS 

   

02.01.209.aa Escoramento de valas com pranchões metálicos / contínuo   

02.01.210 REATERRO COMPACTADO   

02.01.207.aa Reaterromecânico de valas compactado com material de 1ª 

Categoria, em locais com alto nível de interferência, 

largura até 1,5m e profundidade 0<h<1,5m 

  

02.01.500 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   

02.01.501 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

  

02.01.501.ba Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados 

com auxílio de carreta 

  

02.01.501.ca Mobilização e desmobilização de equipamentos por meios 

próprios 

  

02.01.501.da Mobilização e instalação de equipamentos para ensaios 

geotécnicos, DMT até 10km 

  

02.01.501.db Mobilização e instalação de equipamentos para ensaios 

geotécnicos, DMT de 10km até 20km 

  

02.01.501.dc Mobilização e instalação de equipamentos para ensaios 

geotécnicos, DMT acima de 20km 

  

02.01.501.dd  

Mobilização 

de 

equipamento

s para 

instalação 

para 

instrumentaç

ão 

geotécnica 

   

02.01.502 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   

02.01.502.da Desmobilização de instalação de equipamentos para 

ensaios geotécnicos, DMT até 10km 

  

02.01.502.db Desmobilização de instalação de equipamentos para 

ensaios geotécnicos, DMT de 10km até 20km 

  

02.01.502.dc Desmobilização de instalação de equipamentos para 

ensaios geotécnicos, DMT acima de 20km 

  

02.02.000 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES   

02.02.100 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES CONVENCIONAIS   

02.02.120 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS   
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

02.02.120.aa Remoção de estrutura metálica de telhado   

02.02.130 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA   

02.02.130.aa Remoção de estrutura de telhado de madeira   

02.02.160 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE COBERTURAS   

02.02.160.aa Retirada de telhas onduladas de fibrocimento   

02.02.160.ab Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro   

02.02.160.ac Remoção de telhas metálicas trapezoidais   

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO   

04.01.000 ARQUITETURA   

04.01.400 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL   

04.01.401 TELHAS CERÂMICAS   

04.01.401.ab Cobertura com telha cerâmica tipo Colonial   

04.01.402 TELHAS DE FIBROCIMENTO   

04.01.402.aa Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, esp = 6mm 

com até duas águas 

  

04.01.415 CALHAS   

04.01.415.ae Calha em chapa galvanizada nº 26, desenv = 86cm   

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS   

10.05.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   

10.05.100 ADMINISTRAÇÃO   

10.05.101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

10.05.101.aa Administração Local da Obra   
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PO-RJ25-GAPRJ-003

OM: GAP - RJ E OMs APOIADAS

Serv. Manut.: REFORMA DE COBERTURAS DAS INSTALAÇÕES DA STS GAP-RJ

Especificações: RJ2025-06-ET003

Referência: SINAPI: ABRIL DE 2025; EMOP: ABRIL DE 2025

BDI : 20,55%

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

HORISTA: 113,04%

MENSALISTA: 70,21%

ITEM S  E  R  V  I  Ç  O

1 100,00% 1.691.839,25

TOTAL: 100,00% 1.691.839,25

% do 

Total
Item em R$

REFORMA DE COBERTURAS DAS INSTALAÇÕES DA 

STS GAP-RJ

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-003

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAIS DE CUSTOS

Orçamento:
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RJ2025-06-ET003

SINAPI: ABRIL DE 2025; EMOP: ABRIL DE 2025

Onde:

AC: taxa de administração central;  

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras; 

L: taxa de lucro / remuneração

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

ITEM % sobre CD

A PIS 0,65

B COFINS 3,00

C ISS 0,69

D CPRB

E ADMINISTRAÇÃO 4,00

F CUSTOS FINANCEIROS 1,23

G TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 2,07

H LUCRO 7,40

TOTAL DE BDI:

Onde:

AM: alíquota municipal;

MT: percentual do valor dos materiais;

ITEM VALOR ( % )

A VALOR DA OBRA SEM BDI R$ 1.369.209,37 100,00%

B MATERIAIS R$ 1.053.634,38 76,95%

C MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS R$ 315.574,99 23,05%

D ALÍQUOTA  ISS PARA O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 3,00%

0,69%

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-003

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 

2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

% sobre PVS  E  R  V  I  Ç  O

20,55%

*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da 

Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-

se os percentuais de ISS compatíveis com  a  legislação tributária  do  município onde  serão prestados os  serviços  

previstos na  obra.

ISS = AM% x (1 – MT%) 

TIPOS DE INSUMOS

ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI
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ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI

TOTAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 222.326,57

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 103.289,29

 1.1.1 RJ2025-06-ET003 11.164,11

 1.1.1.1 SINAPI: ABRIL DE 2025; EMOP: ABRIL DE 2025 4.520,61

 1.1.1.1.1  02.006.0015-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC 

,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N 

ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR 

OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO 

RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 3 1.506,87 4.520,61

 1.1.1.2 VESTIARIO 6.643,50

 1.1.1.2.1  02.006.0035-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG 

URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS 

,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO CO 

MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACES 

SORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVE 

IROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 3 2.214,50 6.643,50

 1.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 8.558,37

 1.1.2.1  02.016.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - 

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 2.771,70 2.771,70

 1.1.2.2  02.015.0001-0 EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O 

3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 5.786,67 5.786,67

 1.1.3 ACESSOS PROVISÓRIOS 83.566,81

 1.1.3.1  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1521 49,61 75.456,81

 1.1.3.2  05.006.0002-B EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL 

UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO 

RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES 200 40,55 8.110,00

 1.2 DEMOLIÇÕES 106.003,18

 1.2.1  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 6343 7,61 48.270,23

 1.2.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 386 6,25 2.412,50

 1.2.3  97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 3 333,75 1.001,25

 1.2.4  97659 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 120 452,66 54.319,20

 1.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS  PROVENIENTES DE 

DEMOLIÇÃO

13.034,10

 1.3.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ 230 13,67 3.144,10

 1.3.2  97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA M3XKM 5750 1,72 9.890,00

 2 PROJETO BASICO 22.947,48

 2.1  00000008 - GAPK Próprio PROJETO BÁSICO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS DE TELHADO UN 4 5.736,87 22.947,48

 3 COBERTURA 1.367.491,09

 3.1 ESTRUTURA DE AÇO 628.048,20

 3.1.1  92598 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 120 2.677,53 321.303,60

 3.1.2  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 21228 14,45 306.744,60

 3.2 ESTRUTURA DE MADEIRA 10.860,42

 3.2.1  92551 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3 3.620,14 10.860,42

 3.3 TELHAS 643.004,47

 3.3.1  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 3116 68,01 211.919,16

 3.3.2  CI 05.35.0203 SCO Telha metalica CE-100, 0,65mm, perfil trapezoidal, fabricado em aco galvanizado com 

270g/m2 de zinco, com largura total de 808mm, largura util de 750mm e comprimento 

de 6600mm, pintado por processo eletrostatico polimerizada em estufa. Fornecimento.

m² 3227 111,13 358.616,51

 3.3.3  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 386 120,40 46.474,40

 3.3.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 240 108,31 25.994,40

 3.4 CALHA 44.094,00

 3.4.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 200 220,47 44.094,00

 3.5 VENTILAÇÃO 41.484,00

 3.5.1  18.034.0120-0 EMOP EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24",COM VAZAO ATE 400 

0M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 60 691,40 41.484,00

 4 LIMPEZA FINAL 9.703,98

 4.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1521 6,38 9.703,98

 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 69.370,13

 5.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 10.634,71 31.904,13

 5.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 170,30 37.466,00

1.403.621,77

288.217,48

1.691.839,25

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-003

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Total do BDI

Total Geral

Total sem BDI
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 222.326,57

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 103.289,29

 1.1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11.164,11

 1.1.1.1 ESCRITÓRIO 4.520,61

 1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  EMOP ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO UNXMES 1,0000000 1.250,00 1.250,00

Insumo  07168 EMOP ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO C/WC,MED.AP ROX.:2,30M UNxMES 1,0000000 0,0000000 1.250,00 1.250,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 256,87 1.506,87

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4.520,61

 1.1.1.2 VESTIARIO 6.643,50

 1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  

02.006.0035-

EMOP ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-

VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG URA,6,00M COMPR.E 2,50M 

UNXMES 1,0000000 1.837,00 1.837,00

Insumo  40013 EMOP ALUGUEL CONTAINER P/SANITARIO-VESTIARIO, UNXMES 1,0000000 0,0000000 1.837,00 1.837,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 377,50 2.214,50

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 6.643,50

 1.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 8.558,37

 1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  

02.016.0001-

EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

UN 1,0000000 2.299,22 2.299,22

Insumo  00196 EMOP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR M 2,0000000 0,0000000 89,50 179,00

Insumo  00282 EMOP CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, 

DE 450/750V, DE 16MM2

M 20,0000000 0,0000000 12,61 252,20

Insumo  02338 EMOP ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVE L,COM ROSCA UN 4,0000000 0,0000000 7,00 28,00

Insumo  02376 EMOP FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A UN 3,0000000 0,0000000 62,22 186,66

Insumo  02379 EMOP CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PAR A ELETRODUTO, 

DE 1.1/2"

UN 2,0000000 0,0000000 4,89 9,78

Insumo  02441 EMOP DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C UN 1,0000000 0,0000000 120,51 120,51

Insumo  02501 EMOP CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" M 1,0000000 0,0000000 22,90 22,90

Insumo  02602 EMOP MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3 "X6") M 6,0000000 0,0000000 41,00 246,00

Insumo  04210 EMOP ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72 X72)MM UN 4,0000000 0,0000000 6,29 25,16

Insumo  04406 EMOP ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV UN 4,0000000 0,0000000 38,92 155,68

Insumo  05268 EMOP ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 1,0000000 0,0000000 2,96 2,96

Insumo  20060 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO  CIVIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

H 24,0000000 3,0000000 25,13 621,21

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, H 24,0000000 3,0000000 18,17 449,16

MO sem LS => 502,43 LS => 567,94 MO com LS => 1.070,37

Valor do BDI => 472,48 2.771,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.771,70

 1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  

02.015.0001-

0 

EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE 

AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O 3% - DESGASTE DE 

UN 1,0000000 4.800,23 4.800,23

Composição Auxiliar  

07.002.0025-

1 

EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO 

MECANICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0180000 0,0000000 477,90 8,60

Composição Auxiliar  

15.071.0012-

EMOP LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A 

REDE PU BLICA,NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O 

UN 1,0000000 0,0000000 695,36 695,36

Composição Auxiliar  EMOP PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". m² 8,0000000 0,0000000 39,77 318,16

Insumo  00148 EMOP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 

5580, DN=3/4"

M 30,0000000 0,0000000 22,88 686,40

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") -  GRUPOS: I,II,III E IV, DA M 25,0000000 0,0000000 6,95 173,75

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU KG 1,0000000 0,0000000 15,35 15,35

Insumo  00559 EMOP TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN 30,0000000 0,0000000 0,70 21,00

Insumo  00688 EMOP LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASS EIO, DE 3/4", 

VAZAO DE 3,0M3/H

UN 1,0000000 0,0000000 1.340,89 1.340,89

Insumo  00702 EMOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDAD E COM ROSCA 

DE AMBOS OS LADOS, DE 3/4"

UN 1,0000000 0,0000000 39,04 39,04

Insumo  00788 EMOP CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM 

CAPACIDADE DE 1000 LITROS

UN 1,0000000 0,0000000 376,88 376,88

Insumo  00843 EMOP TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100M M E COM 

COMPRIMENTO DE 1,00M

M 3,4400000 0,0000000 35,20 121,08

Insumo  00872 EMOP CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO  COM JUNTA 

ARGAMASSA, DE 0100MM

UN 1,0000000 0,0000000 43,20 43,20

Insumo  01967 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 8,0000000 3,0000000 30,07 247,77

Insumo  01968 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 8,0000000 3,0000000 27,92 230,06

Insumo  01993 EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO 

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS

H 11,0000000 3,0000000 27,92 316,33

Insumo  01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, H 8,0000000 3,0000000 20,19 166,36

MO sem LS => 580,79 LS => 656,53 MO com LS => 1.237,32

Valor do BDI => 986,44 5.786,67

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.786,67

 1.1.3 ACESSOS PROVISÓRIOS 83.566,81

 1.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO M 1,0000000 41,16 41,16

Composição Auxiliar  100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO MXKM 0,4020000 0,0000000 19,20 7,71

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 0,6977000 0,0000000 41,98 29,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1331000 0,0000000 31,39 4,17

MO sem LS => 14,66 LS => 16,58 MO com LS => 31,24

Valor do BDI => 8,45 49,61

Quant. => 1.521,0000000 Preço Total => 75.456,81

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PO-RJ25-GAPRJ-003
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2

Equipamentos de Proteção Coletiva
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Valor com BDI =>
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Material

Material

Material
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Material

Material

Material
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2

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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2

Material
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Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Tipo
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2
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GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PO-RJ25-GAPRJ-003

 1.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  

05.006.0002-

EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE 

RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE 

MXMES 1,0000000 33,64 33,64

Insumo  14837 EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME METALICA COM EL EMENTOS MXMES 1,0000000 0,0000000 33,64 33,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,91 40,55

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 8.110,00

 1.2 DEMOLIÇÕES 106.003,18

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, 

m² 1,0000000 6,32 6,32

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1222000 0,0000000 31,39 3,83

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0432000 0,0000000 38,84 1,67

Composição Auxiliar  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA CHP 0,0006000 0,0000000 369,35 0,22

Composição Auxiliar  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 

CHI 0,0031000 0,0000000 194,23 0,60

MO sem LS => 1,88 LS => 2,12 MO com LS => 4,00

Valor do BDI => 1,29 7,61

Quant. => 6.343,0000000 Preço Total => 48.270,23

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m² 1,0000000 5,19 5,19

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 0,0000000 31,39 3,61

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 0,0000000 38,84 1,58

MO sem LS => 1,71 LS => 1,94 MO com LS => 3,65

Valor do BDI => 1,06 6,25

Quant. => 386,0000000 Preço Total => 2.412,50

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU 

IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

UN 1,0000000 276,86 276,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1356000 0,0000000 31,39 192,59

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1699000 0,0000000 38,84 84,27

MO sem LS => 91,38 LS => 103,29 MO com LS => 194,67

Valor do BDI => 56,89 333,75

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.001,25

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97659 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL 

A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

UN 1,0000000 375,50 375,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9442000 0,0000000 31,39 123,80

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3948000 0,0000000 38,84 54,17

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE 

RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. 

CHP 0,6581000 0,0000000 109,61 72,13

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE CHI 1,6062000 0,0000000 0,30 0,48

Composição Auxiliar  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA CHP 0,0864000 0,0000000 369,35 31,91

Composição Auxiliar  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA CHI 0,4789000 0,0000000 194,23 93,01

MO sem LS => 68,40 LS => 77,33 MO com LS => 145,73

Valor do BDI => 77,16 452,66

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 54.319,20

 1.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS  

PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO

13.034,10

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO m³ 1,0000000 11,34 11,34

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, CHP 0,0083000 0,0000000 241,75 2,00

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, CHI 0,0151000 0,0000000 109,03 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 CHP 0,0267000 0,0000000 219,06 5,84

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 

CHI 0,0203000 0,0000000 91,66 1,86

MO sem LS => 1,39 LS => 1,58 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 2,33 13,67

Quant. => 230,0000000 Preço Total => 3.144,10

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 1,43 1,43

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 CHP 0,0056000 0,0000000 219,06 1,22

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 CHI 0,0024000 0,0000000 91,66 0,21

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,29 1,72

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 9.890,00

 2 PROJETO BASICO 22.947,48

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  00000008 - 

GAPK 

Próprio PROJETO BÁSICO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS DE TELHADO UN 1,0000000 4.758,92 4.758,92

Insumo  1114 SIURB PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

mes 4,0000000 0,0000000 145,26 581,05

Insumo  1120 SIURB ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS 

DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

mes 0,7000000 0,0000000 500,26 350,18

Insumo  1124 SIURB ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

mes 6,0000000 0,0000000 283,79 1.702,75

Insumo  1125 SIURB ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

mes 2,0000000 0,0000000 179,29 358,57

Insumo  1128 SIURB ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE mes 7,0000000 0,0000000 133,18 932,27

Insumo  1158 SIURB DESENHISTA CADISTA  (SGSP) mes 8,0000000 0,0000000 57,81 462,46

Insumo  1164 SIURB DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) mes 6,0000000 0,0000000 61,94 371,64

MO sem LS => ###### LS => 2.525,10 MO com LS => 4.758,92

Valor do BDI => 977,95 5.736,87

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 22.947,48

 3 COBERTURA 1.367.491,09

 3.1 ESTRUTURA DE AÇO 628.048,20

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92598 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

UN 1,0000000 2.221,10 2.221,10

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS H 2,8440000 0,0000000 41,98 119,39

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6560000 0,0000000 31,39 20,59

Composição Auxiliar  92258 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA UN 1,0000000 0,0000000 527,01 527,01

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), KG 61,1800000 0,0000000 8,02 490,66

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,5220000 0,0000000 44,25 23,09

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E 

= 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 123,1200000 0,0000000 8,45 1.040,36

MO sem LS => 205,64 LS => 232,46 MO com LS => 438,10

Valor do BDI => 456,43 2.677,53

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 321.303,60
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Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Edificação

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Tipo
Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Custos Horários Produtivo e 

Mão de Obra

Mão de Obra

Estrutura e Trama para Cobertura
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 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE KG 1,0000000 11,99 11,99

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0492000 0,0000000 41,98 2,06

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0245000 0,0000000 31,39 0,76

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0016000 0,0000000 35,54 0,05

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0022000 0,0000000 34,36 0,07

Insumo  00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" 

(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 0,0016000 0,0000000 248,46 0,39

Insumo  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO 

LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG 1,0000000 0,0000000 8,66 8,66

MO sem LS => 1,05 LS => 1,19 MO com LS => 2,24

Valor do BDI => 2,46 14,45

Quant. => 21.228,0000000 Preço Total => 306.744,60

 3.2 ESTRUTURA DE MADEIRA 10.860,42

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  92551 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,0000000 3.003,02 3.003,02

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,3230000 0,0000000 32,25 139,41

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,7350000 0,0000000 39,20 734,41

Composição Auxiliar  92261 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 

8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,0000000 0,0000000 764,81 764,81

Insumo  00004344 SINAPI PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA

UN 4,0000000 0,0000000 27,48 109,92

Insumo  00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 7,0000000 0,0000000 25,30 177,10

Insumo  00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,5000000 0,0000000 6,01 27,04

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 11,0000000 0,0000000 33,63 369,93

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 10,0000000 0,0000000 42,01 420,10

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 3,0000000 0,0000000 22,47 67,41

Insumo  00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 

3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 1,0000000 0,0000000 41,25 41,25

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 2,7000000 0,0000000 19,16 51,73

Insumo  00040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE 

ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 

MM, COMPRIMENTO 500 MM

PAR 1,0000000 0,0000000 99,91 99,91

MO sem LS => 435,44 LS => 492,23 MO com LS => 927,67

Valor do BDI => 617,12 3.620,14

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 10.860,42

 3.3 TELHAS 643.004,47

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 56,42 56,42

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 0,0000000 31,39 5,21

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 0,0000000 38,84 4,97

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0053000 0,0000000 35,54 0,18

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0073000 0,0000000 34,36 0,25

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS)

CJ 1,2600000 0,0000000 0,33 0,41

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 

5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2600000 0,0000000 5,00 6,30

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M 

(SEM AMIANTO)

m² 1,3570000 0,0000000 28,82 39,10

MO sem LS => 3,56 LS => 4,02 MO com LS => 7,58

Valor do BDI => 11,59 68,01

Quant. => 3.116,0000000 Preço Total => 211.919,16

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CI 

05.35.0203 

SCO Telha metalica CE-100, 0,65mm, perfil trapezoidal, fabricado em aco 

galvanizado com 270g/m2 de zinco, com largura total de 808mm, largura 

util de 750mm e comprimento de 6600mm, pintado por processo 

eletrostatico polimerizada em estufa. Fornecimento.

m² 1,0000000 92,19 92,19

Insumo  

MAT134100 

SCO Telha de aco galvanizado, trapezoidal, revestimento "B" CSN 

(270grZN/m2), largura total de 808mm, largura util de 750mm, comprimento 

de 6600mm e espessura de 0,65mm, referencia CE-100, com pintura 

eletrostatica e polimerizada em estufa (media de 40 micras por face) em 1 

face

un 0,2020200 0,0000000 456,39 92,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,94 111,13

Quant. => 3.227,0000000 Preço Total => 358.616,51

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,0000000 99,88 99,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3990000 0,0000000 31,39 12,52

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 0,0000000 38,84 5,16

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0372000 0,0000000 35,54 1,32

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0516000 0,0000000 34,36 1,77

Insumo  00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 0,0000000 2.877,00 79,11

MO sem LS => 6,87 LS => 7,77 MO com LS => 14,64

Valor do BDI => 20,52 120,40

Quant. => 386,0000000 Preço Total => 46.474,40

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Estrutura e Trama para Cobertura

Material

Tipo
Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material
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 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 1,0000000 89,85 89,85

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 0,0000000 31,39 2,29

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 0,0000000 38,84 2,33

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0018000 0,0000000 35,54 0,06

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0026000 0,0000000 34,36 0,08

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 

CONICAS)

CJ 4,2000000 0,0000000 0,33 1,38

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 

5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,2000000 0,0000000 5,00 21,00

Insumo  00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM 

(SEM AMIANTO)

UN 1,0290000 0,0000000 60,95 62,71

MO sem LS => 1,60 LS => 1,80 MO com LS => 3,40

Valor do BDI => 18,46 108,31

Quant. => 240,0000000 Preço Total => 25.994,40

 3.4 CALHA 44.094,00

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 182,89 182,89

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 0,0000000 31,39 19,86

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 0,0000000 38,84 20,93

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0132000 0,0000000 35,54 0,46

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0183000 0,0000000 34,36 0,62

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1610000 0,0000000 39,80 6,40

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 0,0000000 18,85 0,47

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM 

DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0049000 0,0000000 74,25 0,36

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 0,0000000 215,34 38,76

Insumo  00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 100 CM

M 1,0500000 0,0000000 90,51 95,03

MO sem LS => 14,09 LS => 15,93 MO com LS => 30,02

Valor do BDI => 37,58 220,47

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 44.094,00

 3.5 VENTILAÇÃO 41.484,00

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  

18.034.0120-

0 

EMOP EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24",COM VAZAO 

ATE 400 0M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,0000000 573,54 573,54

Insumo  00252 EMOP PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM UN 10,0000000 0,0000000 0,95 9,50

Insumo  01968 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 1,0000000 0,0000000 27,92 27,92

Insumo  01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, 

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 1,0000000 0,0000000 20,19 20,19

Insumo  11101 EMOP SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA COM APR OXIMADAMENTE 

300 GRAMAS

UN 0,4000000 0,0000000 15,20 6,08

Insumo  13277 EMOP EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DE DIAMETRO 2 4" C/VAZAO ATE 

4000M3/H, P/FIXACAO EM TE LHADOS

UN 1,0000000 0,0000000 509,85 509,85

MO sem LS => 22,58 LS => 25,53 MO com LS => 48,11

Valor do BDI => 117,86 691,40

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 41.484,00

 4 LIMPEZA FINAL 9.703,98

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 5,30 5,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 0,0000000 31,39 4,39

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA

L 0,0500000 0,0000000 18,22 0,91

MO sem LS => 1,41 LS => 1,59 MO com LS => 3,00

Valor do BDI => 1,08 6,38

Quant. => 1.521,0000000 Preço Total => 9.703,98

 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 69.370,13

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 8.821,83 8.821,83

Composição Auxiliar  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE 

OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 0,0000000 130,12 130,12

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 0,0000000 8.148,29 8.148,29

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 241,99 241,99

MO sem LS => ###### LS => 4.392,56 MO com LS => 8.278,41

Valor do BDI => ###### 10.634,71

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 31.904,13

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 141,27 141,27

Composição Auxiliar  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 2,02 2,02

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 136,96 136,96

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 65,24 LS => 73,74 MO com LS => 138,98

Valor do BDI => 29,03 170,30

Quant. => 220,0000000 Preço Total => 37.466,00

Total do BDI 288.217,48

Total Geral 1.691.839,25

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.403.621,77

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Valor com BDI =>
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Mão de Obra

Material
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Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
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Material
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Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI

TOTAL PART.(%)
PART. 

ACUM.(%)

 CI 05.35.0203 SCO Telha metalica CE-100, 0,65mm, perfil trapezoidal, fabricado em aco galvanizado com 

270g/m2 de zinco, com largura total de 808mm, largura util de 750mm e comprimento 

de 6600mm, pintado por processo eletrostatico polimerizada em estufa. Fornecimento.

m² 3.227,0 111,13 358.616,51 21,20 21,20

 92598 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 120,0 2.677,53 321.303,60 18,99 40,19

 104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 21.228,0 14,45 306.744,60 18,13 58,32

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 3.116,0 68,01 211.919,16 12,53 70,85

 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1.521,0 49,61 75.456,81 4,46 75,31

 97659 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 120,0 452,66 54.319,20 3,21 78,52

 97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 6.343,0 7,61 48.270,23 2,85 81,37

 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 386,0 120,40 46.474,40 2,75 84,12

 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 200,0 220,47 44.094,00 2,61 86,72

 18.034.0120-0 EMOP EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24",COM VAZAO ATE 400 

0M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 60,0 691,40 41.484,00 2,45 89,17

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0 170,30 37.466,00 2,21 91,39

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0 10.634,71 31.904,13 1,89 93,27

 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 240,0 108,31 25.994,40 1,54 94,81

 00000008 - GAPK Próprio PROJETO BÁSICO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS DE TELHADO UN 4,0 5.736,87 22.947,48 1,36 96,17

 92551 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO UN 3,0 3.620,14 10.860,42 0,64 96,81

 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA M3XK 5.750,0 1,72 9.890,00 0,58 97,39

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.521,0 6,38 9.703,98 0,57 97,97

 05.006.0002-B EMOP LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL 

UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO 

RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXME

S

200,0 40,55 8.110,00 0,48 98,45

 02.006.0035-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG 

URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS 

,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO CO 

MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACES 

SORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVE 

IROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXM

ES

3,0 2.214,50 6.643,50 0,39 98,84

 02.015.0001-0 EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O 

3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0 5.786,67 5.786,67 0,34 99,18

 02.006.0015-0 EMOP ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC 

,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N 

ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR 

OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO 

RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXM

ES

3,0 1.506,87 4.520,61 0,27 99,45

 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 230,0 13,67 3.144,10 0,19 99,63

 02.016.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - DESGASTE 

DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0 2.771,70 2.771,70 0,16 99,80

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 386,0 6,25 2.412,50 0,14 99,94

 97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 3,0 333,75 1.001,25 0,06 100,00

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO PO-RJ25-GAPRJ-003

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Total Geral 1.691.839,25

Total sem BDI 1.403.621,77

Total do BDI 288.217,48
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