CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Obra Bancos B.D.Il. Encargos Soci

PRONTO Reformar prédio do subcomando do CINDACTA Ill - Antiga BARF  SINAPI - 07/2025 - Pernambuco 24,12% Desonerado:

R02 CCPRB SICRO3 - 04/2025 - Horista: 91,23%
Pernambuco Mensalista: 52,09%

SICRO2 - - Pernambuco
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Para
SEINFRA - 028 - Ceara

Curva ABC de Insumos
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
: Acumulado  Acumulado

Operativa  Improduti Op i Improduti Op! Improduti Geral
00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,5166800 24.357,51 36.942,55 36.942,55 10,54% 36.942,55 10,54%
12659 ORSE Ceramica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di ~ Material m? 285,7575000 100,79 28.801,50 28.801,50 8,22% 65.744,05 18,76%
firenze, grigio ou similar
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1.297,5549821 18,74 24.316,18 24.316,18 6,94% 90.060,23 25,69%
00040946 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) Mao de Obra MES 4,5609300 4.554,60 20.773,21 20.773,21 5,93% 110.833,44 31,62%
4296 ORSE Aluguel de container - Refeitério sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com Servigos més 5,0000000 2.234,16 11.170,80 11.170,80 3,19% 122.004,24 34,81%
01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mézo de Obra H 421,2581428 24,91 10.493,54 10.493,54 2,99% 132.497,78 37,80%
ORSE Servente de obras (horista) Mézo de Obra h 564,8033385 18,09 10.217,29 10.217,29 2,91% 142.715,07 40,71%
00006111/SI
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 2.497,2198934 3,46 8.640,38 8.640,38 2,46% 151.355,45 43,18%
COMPLEMENTARES)
00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 310,7470416 24,91 7.740,71 7.740,71 2,21% 159.096,16 45,39%
SETOP CAMINHAO PLATAFORMA COM CARROCERIA CARGA SECA (TRAGAO: 6X2| Equipamento H 19,5555552 332,03 6.493,03 6.493,03 1,85% 165.589,19 47,24%
EQED-1970 TIPO: TRUCADO|PESO*: 23.000KG|COMPRIMENTO*: 7,40M|LARGURA*:
8 2,50M|CAPACIDADE CARROCERIA: 15T|POTENCIA: 230CV[169-188KW]|
REFERENCIA: E9592[A9314/A9352] OU EQUIVALENTE|COMBUSTIVEL:
DIESEL|OPERADOR: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
ORSE Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 Equipamento mes 5,0000000 1.273,27 6.366,35 6.366,35 1,82% 171.955,54 49,06%
00010777/SI chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)
NAPI
2583 ORSE Pelicula insulfilm G 5 Material m? 70,0000000 80,26 5.618,20 5.618,20 1,60% 177.573,74 50,66%
00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0135400 5.483,05 5.557,29 5.557,29 1,59% 183.131,03 52,25%
11608 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm Material m2 5,5000000 945,59 5.200,75 5.200,75 1,48% 188.331,78 53,73%
4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m Servigos més 5,0000000 992,96 4.964,80 4.964,80 1,42% 193.296,58 55,15%
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 197,5609771 24,91 4.921,24 4.921,24 1,40% 198.217,82 56,55%
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 103,4488050 46,14 4.773,13 4.773,13 1,36% 202.990,95 57,91%
ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 201,5553000 23,60 4.756,71 4.756,71 1,36% 207.747,65 59,27%
00004750/SI
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 2.546,7198934 1,77 4.507,69 4.507,69 1,29% 212.255,35 60,55%
00038776 SINAPI LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS Material UN 28,0000000 152,33 4.265,24 4.265,24 1,22% 216.520,59 61,77%
FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E
LAMPADAS)
12225 ORSE Diviséria em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, Material m? 4,7000000 879,61 4.134,17 413417 1,18% 220.654,76 62,95%
e=2cm
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 159,7764271 24,91 3.980,03 3.980,03 1,14% 224.634,79 64,09%
00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 58,6412070 64,26 3.768,28 3.768,28 1,08% 228.403,07 65,16%
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Ill, ou similar Material kg 1.062,1006200 3,54 3.759,84 3.759,84 1,07% 232.162,91 66,23%
00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 28,0000000 132,05 3.697,40 3.697,40 1,05% 235.860,31 67,29%
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
00039492 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X Material UN 4,0000000 868,50 3.474,00 3.474,00 0,99% 239.334,31 68,28%
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m2 6,4800000 496,48 3.217,19 3.217,19 0,92% 242.551,50 69,20%

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE
/ angelomabs@fab.mil.br
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00001379 SINAPI
00039413 SINAPI
00000252 SINAPI
00010491 SINAPI
00000546 SINAPI
00040863 SINAPI
00004491 SINAPI
00043626 SINAPI
00000134 SINAPI
00000370 SINAPI
00021013 SINAPI
00006194 SINAPI
00039387 SINAPI
00043491 SINAPI
00002436 SINAPI

00010527 SINAPI

00002706 SINAPI

00039490 SINAPI

00037371 SINAPI
00004760 SINAPI

158 ORSE
00010506 SINAPI
00002707 SINAPI

00000588 SINAPI

00001106 SINAPI

00003081 SINAPI

00021012 SINAPI

00006136 SINAPI
00039422 SINAPI
ORSE
00012772/SI
NAPI
00011186 SINAPI
00044497 SINAPI
ORSE
00009859/SI
00043466 SINAPI

00043494 SINAPI

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32

Material

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, Material

E =125 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material

TRANSPORTE)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E Material

=3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material

BRUTA
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13

Material

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material

COLETADO CAIXA)
ELETRICISTA (HORISTA)

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

Méo de Obra

Equipamento

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

Méo de Obra

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X Material
2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA,

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,

ALIZARES E DOBRADICAS)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

Almogo (Participagdo do empregador)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

Material

Méo de Obra

Material

Material

Méo de Obra

CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4"), Material
ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE

0,755 KG/M
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

Material

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 Material

1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

Material

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Hidrometro multijato / medidor de agua, dn 1 1/2", vazao maxima de 20 m3/h, Material
para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)

ESPELHO CRISTAL E =4 MM
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA
Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

KG 3.482,9186432
m? 123,8328000
H 140,2693515
m? 10,0000000
KG 230,6000000
MES 7,0000000
M 165,3337470
KG 606,1601970
KG 870,7500000
m* 11,2904411
M 25,7250000
M 200,3800000
UN 112,0000000
H 1.038,5351644
H 70,3903135
MXMES 50,0000000
H 12,1771200
UN 2,0000000
H 2.497,2198934
H 65,8025811
un 90,3799374
m? 4,0000000
H 10,1476000
M 35,0000000
KG 635,9515947
cJ 7,0000000
M 22,5000000
UN 4,0000000
M 117,6323400
un 1,0000000 1.
m? 2,2000000
H 59,1087330
m 91,0000000
H 415,1308120
MES 5,5000000

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE

/ angelomabs@fab.mil.br

0,86
23,49
19,88

259,34
11,23
335,75
13,23
3,42
2,30
170,66
74,32

9,43
16,42

1,72
24,91

34,75

139,20

842,79

0,67
24,91
17,37

375,67
146,11

42,12

56,94

307,18

10,14

163,50

524,81
18,29
11,87

2,54

190,57

2.995,31
2.908,83
2.788,55
2.593,40
2.589,64
2.350,25
2.187,37
2.073,07
2.002,73
1.926,83
1.911,88
1.889,58
1.839,04
1.786,28
1.753,42

1.737,50

1.695,06

1.685,58

1.673,14
1.639,14
1.569,90
1.502,68
1.482,67

1.474,20

1.380,01

1.369,06

1.281,15

1.228,72

1.192,79

1.163,50

1.154,58
1.081,10
1.080,17
1.054,43

1.048,14

2.995,31
2.908,83
2.788,55
2.593,40
2.589,64
2.350,25
2.187,37
2.073,07
2.002,73
1.926,83
1.911,88
1.889,58
1.839,04
1.786,28
1.753,42

1.737,50

1.695,06

1.685,58

1.673,14
1.639,14
1.569,90
1.502,68
1.482,67

1.474,20

1.380,01

1.369,06

1.281,15

1.228,72

1.192,79

1.163,50

1.154,58
1.081,10
1.080,17
1.054,43

1.048,14
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0,85%
0,83%
0,80%
0,74%
0,74%
0,67%
0,62%
0,59%
0,57%
0,55%
0,55%
0,54%
0,52%
0,51%
0,50%

0,50%

0,48%

0,48%

0,48%
0,47%
0,45%
0,43%
0,42%

0,42%

0,39%

0,39%

0,37%

0,35%

0,34%

0,33%

0,33%
0,31%
0,31%
0,30%

0,30%

245.546,81
248.455,64
251.244,19
253.837,59
256.427,23
258.777,48
260.964,85
263.037,92
265.040,64
266.967,47
268.879,35
270.768,93
272.607,97
274.394,25
276.147,68

277.885,18

279.580,23

281.265,81

282.938,95
284.578,09
286.147,99
287.650,67
289.133,34

290.607,54

291.987,55

293.356,61

294.637,76

295.866,48

297.059,27

298.222,77

299.377,35
300.458,45
301.538,62
302.593,06

303.641,19

70,05%
70,88%
71,68%
72,42%
73,16%
73,83%
74,45%
75,04%
75,61%
76,16%
76,71%
77,25%
77,77%
78,28%
78,78%

79,28%

79,76%

80,24%

80,72%
81,19%
81,63%
82,06%
82,49%

82,91%

83,30%

83,69%

84,06%

84,41%

84,75%

85,08%

85,41%
85,72%
86,03%
86,33%

86,63%



00006085 SINAPI

10492 ORSE
00006117 SINAPI
00043489 SINAPI
00043490 SINAPI

00039493 SINAPI

00039025 SINAPI

00020259 SINAPI
00043467 SINAPI
00010420 SINAPI
00000247 SINAPI

00020017 SINAPI

ETOP
MOED-2015
00039398 SINAPI
00000142 SINAPI
00007334 SINAPI
00002696 SINAPI
414 ORSE
00034360 SINAPI
976 ORSE
00002708 SINAPI
00043465 SINAPI
D00032 SEDOP
0000002 Préprio

10761 ORSE

ORSE
00002696/S!

SET!
EQED-2285
9

00007194 SINAPI

ORSE
00004257/S!

00007311 SINAPI

9194 ORSE

2540 ORSE

00006005 SINAPI

00044058 SINAPI

00004755 SINAPI

2645 ORSE

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
Cesta Basica
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E

=*1*CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SERVENTE (MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO

Fita antiderrapante safety-walk "3m" - I=5cm ou similar

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Laminado melaminico

ART OBRA OU SERVICO

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

GUINDASTE ARTICULADO (TIPO: VEICULAR ACOPLADO|CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA*: 5,7TIMOMENTO DE CARGA MAXIMO*: 10TxM|

REFERENCIA: 3363 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

Operador de martelete ou marteleteiro (horista)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

Ceramica 50 x 50 cm, Eli; porcelanato, anti Legno bianco ou
similar

Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia

Material
Material
Méo de Obra
Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Méo de Obra

Material

Méo de Obra
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Equipamento
Servigos
Méo de Obra

Equipamento

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Méo de Obra

Material

un

UN

UN

UN

310ML

UN

un

kg

UN

un
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75,4248180 13,72
3,9951840 254,44
51,1169926 19,88
621,6726050 1,62
415,1308120 2,29
1,0000000 931,55
1,0508160 747,47
46,0900000 17,00
1.038,5351644 0,75
3,0000000 250,72
35,4355773 19,88
77,9210000 9,02
39,9402668 17,55
3,0000000 232,98
14,5991680 47,02
32,2980000 20,91
27,0071112 24,91
30,0000000 21,60
12,0707900 52,85
40,0000000 15,82
3,5516600 174,45
621,6726050 0,96
12,6000000 46,27
2,0000000 0,0000000 290,36
90,3799374 6,20
23,5400000 23,60
19,5555552 27,36
12,0000000 43,42
25,9200000 19,80
7,6470000 64,07
9,7119000 49,59
108,7144000 4,34
4,0000000 117,72
0,0006751 696.805,21
18,6013626 24,91
1,0000000 460,19

290,37
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1.034,83
1.016,53
1.016,21
1.007,11

950,65

931,55

785,45

783,53
778,90
752,16
704,46

702,85

700,95
698,94
686,45
675,35
672,75
648,00
637,94
632,80
619,59
596,81
583,00
580,72
560,36
555,54

535,04

521,04
513,22
489,94
481,61
471,82
470,88

470,41

463,36

460,19

0,00

1.034,83
1.016,53
1.016,21
1.007,11

950,65

931,55

785,45

783,53
778,90
752,16
704,46

702,85

700,95
698,94
686,45
675,35
672,75
648,00
637,94
632,80
619,59
596,81
583,00
580,72
560,36
555,54

535,04

521,04
513,22
489,94
481,61
471,82
470,88

470,41

463,36

460,19
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0,30%
0,29%
0,29%
0,29%
0,27%

0,27%

0,22%

0,22%
0,22%
0,21%
0,20%

0,20%

0,20%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%

0,15%

0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

304.676,02
305.692,55
306.708,76
307.715,87
308.666,52

309.598,07

310.383,52

311.167,05
311.945,95
312.698,11
313.402,57

314.105,42

314.806,37
315.505,31
316.191,77
316.867,12
317.539,86
318.187,86
318.825,80
319.458,60
320.078,19
320.675,00
321.258,00
321.838,72
322.399,08
322.954,62

323.489,66

324.010,70
324.523,92
325.013,86
325.495,47
325.967,29
326.438,17

326.908,59

327.371,95

327.832,14

86,92%
87,21%
87,50%
87,79%
88,06%

88,32%

88,55%

88,77%
88,99%
89,21%
89,41%

89,61%

89,81%
90,01%
90,21%
90,40%
90,59%
90,78%
90,96%
91,14%
91,31%
91,48%
91,65%
91,82%
91,98%
92,14%

92,29%

92,44%
92,58%
92,72%
92,86%
92,99%
93,13%

93,26%

93,40%

93,53%



00036888 SINAPI

00010432 SINAPI
00001214 SINAPI

2378 ORSE
00012873 SINAPI
00010489 SINAPI

00039419 SINAPI

00043483 SINAPI

00021112 SINAPI

00011964 SINAPI
00020020 SINAPI
00038101 SINAPI
00020269 SINAPI
00000135 SINAPI
00037411 SINAPI

941 ORSE

80 ORSE

00000101 Préprio

00002358 SINAPI
12543 SEINFRA

00000003 SINAPI

00039432 SINAPI

00001358 SINAPI

D00064 SEDOP
00037588 SINAPI

SETOP
MATCO-275

ORSE

00009835/S!
00001014 SINAPI
00011703 SINAPI
00043498 SINAPI
00001743 SINAPI
00038112 SINAPI

00004384 SINAPI

00039437 SINAPI
00004257 SINAPI
00037373 SINAPI

00001332 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

Vale transporte

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

VIDRACEIRO (HORISTA)

Material

Material

Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO  Material

3/8", COMPRIMENTO 75 MM
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

Mé&o de Obra

Material

Material

Material

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material

=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
Fardamento com mangas curta

Ago CA-25 6,3a 12,5 mm

Material

Material

Anotagao de Responsabilidade técnica - Taxas - CREA -Providenciar junto ao Administragao
CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto

do contrato e especialidade pertinentes nos termos da Lei n. 6496/77

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)
SERVENTE

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

Material

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =

17 MM
Cola férmica

Material

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", Material

SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE ~ Material

FORMATO: A1|IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)
Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

Material

Material

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Material

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 Material

X12*CM
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

Material

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

Méo de Obra

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2

Material
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CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

13,1527680 34,56
1,0000000 436,53
18,0150343 23,73
75,9010589 5,58
16,8396901 24,91
21,3895171 18,94
44,8291200 8,93
226,0801220 1,77
1,0000000 395,30
83,3250000 4,62
14,3582132 25,89
42,0000000 8,66
3,0000000 117,95
77,5389000 4,49
16,4269800 20,92
1,3317281 245,84
30,0000000 10,88
1,0000000 325,87
13,0661700 24,65
13,8204000 22,91
10,0000000 30,91
94,3361000 3,25
5,7715200 52,50
0,8400000 347,20
3,0000000 96,63
15,0000000 18,61
36,0000000 7,68
94,0010400 2,91
3,0000000 90,65
1,5000000 181,21
1,0000000 270,07
35,0000000 7,60
6,0000000 43,59
593,4919200 0,44
12,7688346 18,55
2.546,7198934 0,09
22,4000000 10,01
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454,56

436,53
427,50
423,53
419,48
405,12

400,32

400,16

395,30

384,96
371,73
363,72
353,85
348,15
343,65
327,39
326,40

325,87

322,08
316,63
309,10
306,59

303,00

291,65
289,89
279,15
276,48

273,54

271,95
271,82
270,07
266,00

261,54

261,14
236,86
229,20

224,22

454,56

436,53
427,50
423,53
419,48
405,12

400,32

400,16

395,30

384,96
371,73
363,72
353,85
348,15
343,65
327,39
326,40

325,87

322,08
316,63
309,10
306,59

303,00

291,65
289,89
279,15
276,48

273,54

271,95
271,82
270,07
266,00

261,54

261,14
236,86
229,20

224,22

0,13%

0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%

0,11%

0,11%

0,11%

0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%

0,09%

0,09%
0,09%
0,09%
0,09%

0,09%

0,08%
0,08%
0,08%
0,08%

0,08%

0,08%
0,08%
0,08%
0,08%

0,07%

0,07%
0,07%
0,07%

0,06%

328.286,69

328.723,22
329.150,72
329.574,25
329.993,73
330.398,84

330.799,17

331.199,33

331.594,63

331.979,59
332.351,33
332.715,05
333.068,90
333.417,04
333.760,70
334.088,09
334.414,49

334.740,36

335.062,44
335.379,07
335.688,17
335.994,76

336.297,76

336.589,41
336.879,30
337.158,45
337.434,93

337.708,47

337.980,42
338.252,24
338.522,31
338.788,31

339.049,85

339.310,99
339.547,85
339.777,05

340.001,28

93,66%

93,78%
93,90%
94,02%
94,14%
94,26%

94,37%

94,49%

94,60%

94,71%
94,82%
94,92%
95,02%
95,12%
95,22%
95,31%
95,40%

95,50%

95,59%
95,68%
95,77%
95,86%

95,94%

96,02%
96,11%
96,19%
96,27%

96,34%

96,42%
96,50%
96,58%
96,65%

96,73%

96,80%
96,87%
96,93%

97,00%



00007307 SINAPI
ORSE
00009836/SI

00021101 SINAPI
00002359 SINAPI

11530 SEINFRA
00004221 SINAPI
00004030 SINAPI
2490 ORSE

00013415 SINAPI
00036791 SINAPI
ORSE
00002436/S!

00004517 SINAPI

00011772 SINAPI

ORSE
00011882/SI
00037758 SINAPI

00038094 SINAPI
00037595 SINAPI
00000367 SINAPI
00004509 SINAPI
00000246 SINAPI
00005061 SINAPI
00040864 SINAPI
00038124 SINAPI

10517 ORSE
00001368 SINAPI

00039434 SINAPI

00000532 SINAPI
00011457 SINAPI
00043459 SINAPI
00011033 SINAPI

00001013 SINAPI

00043484 SINAPI
00039435 SINAPI

436 ORSE
00021102 SINAPI
00006021 SINAPI
00006157 SINAPI

ORSE
00003379/SI
NAPI

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA
DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA)

MONTADOR

Material

Material

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material

VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO
Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)

Material
Equipamento

Material

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material

COM AREJADOR (REF 1195)
Eletricista (horista)

Méo de Obra

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material

BRUTA

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, Material

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (Ix cx Material
a)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL

Equipamento para Aquisi¢ao

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material

E INTERRUPTORES
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il

Material

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material

SEM TRANSPORTE)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material

BRUTA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Méo de Obra

Material

Material

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material

Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 Material
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Material
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Méo de Obra
TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM Material
ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO Material
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material

COLETADO CAIXA)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato)

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,

SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)
VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"

Material

Material

Material

Material

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida Material

com baixa camada de cobre, sem conector
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CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

3,1860000 66,91
12,0000000 17,58
3,0000000 69,25
7,0410200 29,50
6,9102000 29,98
29,6250000 6,97
23,4063000 8,77
25,9200000 7,86
2,0000000 97,68
1,0000000 190,94
8,0000000 23,60
39,9038400 4,62
1,0000000 169,69
1,0000000 169,23
0,0001768 914.484,81
48,0000000 3,22
36,1200000 4,19
0,8436213 172,88
20,7897840 6,71
7,0046185 19,88
6,8129200 20,30
7,0000000 19,18
3,4780000 38,47
0,3551274 372,36
1,0000000 132,06
32,2753200 4,07
4,0332400 32,03
2,0000000 63,09
226,0801220 0,54
19,9325700 5,90
62,6673600 1,83
72,3266600 1,56
593,4919200 0,19
1,0000000 111,69
1,0000000 107,84
1,0000000 107,41
1,0000000 104,90
1,0000000 104,58
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213,18
210,96
207,75
207,71
207,17
206,49
205,27
203,73

195,36

190,94
188,80
184,36

169,69

169,23

161,68

154,56
151,34
145,85
139,50
139,25
138,30
134,26
133,80
132,24
132,06

131,36

129,18
126,18
122,08
117,60

114,68

112,83
112,76
111,69
107,84
107,41
104,90

104,58

213,18
210,96
207,75
207,71
207,17
206,49
205,27
203,73

195,36

190,94
188,80
184,36

169,69

169,23

161,68

154,56
151,34
145,85
139,50
139,25
138,30
134,26
133,80
132,24
132,06

131,36

129,18
126,18
122,08
117,60

114,68

112,83
112,76
111,69
107,84
107,41
104,90

104,58

0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%

0,06%

0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

340.214,45
340.425,41
340.633,16
340.840,87
341.048,04
341.254,53
341.459,80
341.663,53

341.858,89

342.049,83
342.238,63
342.422,99

342.592,68

342.761,91

342.923,59

343.078,15
343.229,49
343.375,33
343.514,83
343.654,09
343.792,39
343.926,65
344.060,45
344.192,68
344.324,74

344.456,10

344.585,29
344.711,47
344.833,55
344.951,15

345.065,83

345.178,66
345.291,43
345.403,12
345.510,96
345.618,37
345.723,27

345.827,85

97,06%
97,12%
97,18%
97,24%
97,30%
97,36%
97,41%
97,47%

97,53%

97,58%
97,64%
97,69%

97,74%

97,79%

97,83%

97,88%
97,92%
97,96%
98,00%
98,04%
98,08%
98,12%
98,16%
98,19%
98,23%

98,27%

98,31%
98,34%
98,38%
98,41%

98,44%

98,48%
98,51%
98,54%
98,57%
98,60%
98,63%

98,66%



10905 EMOP
00004230 SINAPI
ETOP

MATED-130

SETOP
MATCO-275

00000377 SINAPI
ORSE
00009838/S!
00043488 SINAPI
00037586 SINAPI
00004823 SINAPI
00044074 SINAPI
00002689 SINAPI
ORSE
00002392/S!
ORSE
00009815/S!
NAPI

00038099 SINAPI

00000442 SINAPI
00037733 SINAPI
00043460 SINAPI
00043470 SINAPI
00000242 SINAPI

3331 ORSE

ORSE
00003516/SI

SETOP
MATED-130
1703 ORSE

ORSE
00010908/S!
ETOP
MATED-146
ORSE
00003517/S!

ORSE
00012893/S|
00004351 SINAPI

00011002 SINAPI
10362 ORSE

3116 ORSE

00007568 SINAPI

ORSE
00003520/SI
ED-48325 SETOP

ORSE
00002685/S!

ORSE
00011672/SI

SETOP
MATCO-275

ORSE
00000378/SI
MO121400 SEDOP

TELA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MALH A DE (5X5)CM,
ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE[GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE
FORMATO: A1|IMPRESSAQ: COLORIDA)

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL
Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

PRIMER DE POLIURETANO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM
Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v

Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 32 mm x 3,0 mm de
parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

Cabo de cobre nii 16 mm2 - 4AWG

Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Pasta lubrificante p/ pvc je

Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial

EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial
secundario

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
Seguro de vida e acidente em grupo
Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Joelho pve, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial
TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURA

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva

Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, dn 1 1/2", com corpo dividido
DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)

Armador (horista)

CARPINTEIRO
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CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

6,3000000 16,43
4,7340376 21,85
39,1111112 2,63
9,1000000 11,29
3,0000000 34,00
8,0000000 12,68
90,0635300 1,10
1,4553000 64,76
1,8787000 49,13
0,1200000 762,76
26,6244000 3,25
1,0000000 85,39
6,0000000 13,50
48,0000000 1,67
8,8000000 8,84
0,0010101 76.033,59
72,3266600 1,06
5,5000000 13,82
3,7612092 20,04
0,4322000 173,59
27,0000000 2,75
39,1111112 1,77
0,8700000 78,81
3,0000000 22,51
39,1111112 1,72
27,0000000 2,49
0,7063749 95,16
2,0000000 32,32
1,7750000 35,75
3,9951840 15,56
3,3000000 18,48
49,1130120 1,21
6,0000000 9,80
0,4300000 135,39
6,0000000 9,65
1,0000000 57,54
6,7800000 8,41
2,4000000 23,60
2,1934800 25,39
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103,51
103,44
102,86
102,74
102,00
101,44
99,07
94,25
92,30
91,53
86,53
85,39

81,00

80,16

77,79
76,80
76,67
76,01
75,37
75,03
74,25
69,23
68,56
67,53
67,27
67,23
67,22

64,64

63,46
62,17
60,98

59,43

58,80
58,22
57,90
57,54
57,02
56,64

55,69

103,51
103,44
102,86
102,74
102,00
101,44
99,07
94,25
92,30
91,53
86,53
85,39

81,00

80,16

77,79
76,80
76,67
76,01
75,37|
75,03
74,25
69,23
68,56
67,53
67,27
67,23
67,22

64,64

63,46
62,17
60,98

59,43

58,80
58,22
57,90
57,54
57,02
56,64

55,69

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

345.931,36
346.034,79
346.137,66
346.240,40
346.342,40
346.443,84
346.542,91
346.637,15
346.729,45
346.820,98
346.907,51
346.992,90

347.073,90

347.154,06

347.231,85
347.308,66
347.385,32
347.461,33
347.536,71
347.611,73
347.685,98
347.755,21
347.823,77
347.891,30
347.958,57
348.025,80
348.093,02

348.157,66

348.221,12
348.283,28
348.344,27

348.403,70

348.462,50
348.520,71
348.578,61
348.636,15
348.693,17
348.749,81

348.805,51

98,69%
98,72%
98,75%
98,78%
98,81%
98,84%
98,86%
98,89%
98,92%
98,94%
98,97%
98,99%

99,02%

99,04%

99,06%
99,08%
99,10%
99,13%
99,15%
99,17%
99,19%
99,21%
99,23%
99,25%
99,27%
99,29%
99,31%

99,33%

99,34%
99,36%
99,38%

99,40%

99,41%
99,43%
99,45%
99,46%
99,48%
99,49%

99,51%



00038102 SINAPI
00011741 SINAPI
00004721 SINAPI
2036 ORSE
00043485 SINAPI
00037329 SINAPI
00005318 SINAPI
00039961 SINAPI
00005075 SINAPI
00003767 SINAPI
SETOP
MATED-130
00007340 SINAPI
MO611700 SEDOP

00006142 SINAPI

138 ORSE
10599 ORSE
5665 ORSE
ORSE
00000420/S!
NAPI
ORSE
00001380/S!
024042 IO0PES
00006138 SINAPI
4786 ORSE
00003768 SINAPI
ETOP

S
MATED-146
ORSE

00012892/SI
00044073 SINAPI
EC373700 SEDOP
00043486 SINAPI

RSE

Ol
00003878/SI
379 ORSE

ORSE
00002711/SI
00001872 SINAPI
00039431 SINAPI
00037734 SINAPI
10596 ORSE
ORSE
00043132/S|
SETOP
MOCO-3299

ORSE
00003825/SI
5163 ORSE

ORSE
00001379/SI
00005068 SINAPI

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA Material
BRANCA

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material
FRETE

Solucao limpadora pvc Material

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material
COLETADO CAIXA)

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material
DILUENTE AGUARRAS Material
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material
VERMELHA

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material
CARPINTEIRO AUXILIAR Méo de Obra

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM  Material
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material
Protetor solar fps 30 com 120ml Material
Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm Material
Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de Material

caixamedicao, inclui parafusos e porcas
Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) Material
SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO) Material

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO Material
SANITARIO

Parafuso cabega sextavada 5/8" x 6" Material
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material
FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material

TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO Material
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material
(COLETADOCAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial Material
Bucha redug&o pvc rigido roscavel d=2"x 1" Material
Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara Material

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material
CORRUGADO

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisicao
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente

Protetor auricular Material

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material
kg/m)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Méo de Obra
Luva de correr pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua Material
Adaptador pead 32mm x 1" Material
Cimento portland composto cp ii-32 Material
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material
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CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

5,0000000 11,07
5,0000000 10,94
0,3649230 134,48
0,5630000 86,56
33,4110000 1,40
0,2643000 168,85
1,0830000 40,72
1,3840000 31,06
2,0400000 20,65
36,3089460 1,15
39,1111112 1,06
1,0552680 39,04
2,1934800 18,38
4,0000000 10,06
0,4110000 89,87
1,6980735 22,34
1,0000000 34,14
1,0000000 33,76
5,2400000 6,23
0,8170000 39,91
3,0000000 10,50
2,0000000 15,68
9,0000000 3,45
39,1111112 0,75
2,0419830 14,00
20,0000000 1,42
4,3200000 6,50
29,5000000 0,95
2,0000000 13,97
1,0000000 27,15
0,1243046 213,77
6,0000000 4,34
73,5793800 0,35
0,0002505 101.405,66
3,9951840 6,11
0,6000000 38,46
1,0413396 21,83
1,0000000 20,47
2,0000000 9,75
20,4000000 0,93
0,8985600 20,65
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55,35
54,70
49,07
48,73
46,78
44,63
44,10
42,99
42,13
41,76
41,46
41,20
40,32

40,24

36,94
35,70
34,14

33,76

32,65
32,61
31,50
31,36
31,05
29,33
28,59
28,40
28,08
28,03
27,94
27,15
26,57
26,04
25,75
25,40
24,41
23,08
22,73
20,47
19,50
18,97

18,56

55,35
54,70
49,07
48,73
46,78
44,63
44,10
42,99
42,13
41,76
41,46
41,20
40,32

40,24

36,94
35,70
34,14

33,76

32,65
32,61
31,50
31,36
31,05
29,33
28,59
28,40
28,08
28,03
27,94
27,15
26,57
26,04
25,75
25,40
24,41
23,08
22,73
20,47
19,50
18,97

18,56

0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

348.860,86
348.915,56
348.964,63
349.013,36
349.060,14
349.104,77
349.148,87
349.191,85
349.233,98
349.275,73
349.317,19
349.358,39
349.398,71

349.438,95

349.475,88
349.511,58
349.545,72

349.579,48

349.612,13
349.644,73
349.676,23
349.707,59
349.738,64
349.767,98
349.796,57
349.824,97
349.853,05
349.881,07
349.909,01
349.936,16
349.962,73
349.988,77
350.014,53
350.039,93
350.064,34
350.087,41
350.110,15
350.130,62
350.150,12
350.169,09

350.187,64

99,53%
99,54%
99,56%
99,57%
99,58%
99,60%
99,61%
99,62%
99,63%
99,64%
99,66%
99,67%
99,68%

99,69%

99,70%
99,71%
99,72%

99,73%

99,74%
99,75%
99,76%
99,77%
99,78%
99,78%
99,79%
99,80%
99,81%
99,82%
99,82%
99,83%
99,84%
99,85%
99,85%
99,86%
99,87%
99,88%
99,88%
99,89%
99,89%
99,90%

99,90%



00043493 SINAPI
00001871 SINAPI

SETOP
MATCO-275
03

ORSE
00009862/S!

ORSE
00003518/SI
00043461 SINAPI

SETOP
MATCO-275

ORSE
00000367/SI
00040703 SINAPI
00021127 SINAPI

SETOP
EQCO0-2273
4

ORSE
00009860/S!

ORSE
00000797/SI
981 ORSE

00039026 SINAPI

ORSE
00012895/SI

ORSE

00007097/S!
ORSE

00004718/S!

SETOP
MATCO-266

11247 ORSE

ORSE
00000012/SI
EC373720 SEDOP

EC434830 SEDOP
00002705 SINAPI

00039443 SINAPI

980 ORSE
1651 ORSE

10788 ORSE

ORSE
00001892/SI
EC373710 SEDOP
ORSE
00039315/SI
NAPI

2480 ORSE

ORSE

00012894/SI
313 ORSE
00043474 SINAPI
4728 ORSE

ORSE
00000013/SI
208 ORSE

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material

COLETADO CAIXA)

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material

ENCADERNAGCAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA Material

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial
Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Material

Material

PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE Material

FORMATO: A1|IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)
Avreia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,

Material

Equipamento para Aquisi¢do

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO Permanente

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material
X5M

IMPRESSORA (TIPO: PLOTTER |PEDESTAL: INCLUSO|TECNOLOGIA: JATO  Equipamento
DE TINTA TERMICO|RENDIMENTO: 20 ML TINTA PARA 101 PAGINAS A1]|
RESOLUCAO DE IMPRESSAQ: 1200X2400 DPIITAMANHO DO ROLO: 36"|

CONSUMO: 0,022KW*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial
Bucha de reducao pvc, roscavel 1 1/2" x 1"
Fita veda rosca 18mm

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Material

Material

Material

Material

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material

(classe b)
Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
BOBINA PAPEL (TIPO:SULFITE|APLICACAO: PLOTTER|GRAMATURA:
75G/M2|LARGURA: 914MM|COMPRIMENTO: 50M)

Serra marmore

Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas

Material

Material

Material

Material

Material

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Material

Franquia

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Fita vedacao teflon larg= 1/2"

Oculos branco protegéo

Pa quadrada

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADOCAIXA)

Material

Material

Material

Material

Material

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para Material

ferragens de lajes e fundo de vigas

Pick-up, capacidade 1,2 t

Equipamento

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material

Bucha aluminio p/eletroduto d=1"

Material

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS  Material

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Talhadeira chata 10"

Estopa

Arruela de aluminio p/eletroduto d=1"

Material

Material

Material
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CINDACTA Il

CNPJ: 00.394.429/0093-29

20,0000000 0,91
2,2500000 7,76
3,6000000 4,46
0,4000000 36,61
3,0000000 4,46

33,4110000 0,38
3,1300000 3,88
0,0910400 125,73
0,0008793 12.459,16
1,1844000 8,89
2,0725280 5,06
0,2000000 52,40
1,0000000 9,97

29,2500000 0,32
0,4020000 23,22
0,5326912 17,37
1,0000000 8,86
0,0501600 171,88
3,8686000 2,19
0,0201556 406,86
1,0800000 7,28
4,3200000 1,77
4,3200000 1,77
59314430 1,24

14,1208200 0,47

20,0000000 0,32
0,7188949 8,68
0,1243046 45,80
4,0000000 1,37
4,3200000 1,24

12,0000000 0,44
0,3300000 14,02
0,1775637 25,87
2,0000000 2,29
1,5000000 2,91
0,1864570 23,06
0,2000000 21,33
2,0000000 1,86
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18,20
17,46

16,06

14,64
13,38
12,70
12,14
11,45

10,96

10,53

10,49

10,48

8,86
8,62
8,47
8,20
7,86

7,65

18,20
17,46

16,06

14,64
13,38
12,70
12,14
11,45

10,96

10,53

10,49

10,48

0,01%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

350.205,84
350.223,30

350.239,36

350.254,00
350.267,38
350.280,08
350.292,23
350.303,67

350.314,63

350.325,16

350.335,64

350.346,12
350.356,09
350.365,45
350.374,79
350.384,04
350.392,90
350.401,52
350.409,99
350.418,19
350.426,06
350.433,70
350.441,35
350.448,70

350.455,34

350.461,74
350.467,98
350.473,67
350.479,15
350.484,51

350.489,79

350.494,42
350.499,01
350.503,59
350.507,96
350.512,26
350.516,52

350.520,24

99,91%
99,91%

99,92%

99,92%
99,93%
99,93%
99,93%
99,94%

99,94%

99,94%

99,95%

99,95%
99,95%
99,96%
99,96%
99,96%
99,96%
99,97%
99,97%
99,97%
99,97%
99,97%
99,98%
99,98%

99,98%

99,98%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%



SETOP
MATED-130
00020083 SINAPI
ORSE
00001107/SI

ORS!
00039017/SI
NAPI

00005104 SINAPI

00011950 SINAPI
00001607 SINAPI

4729 ORSE
00005065 SINAPI

ORSE
00004721/SI

SETOP
MATCO-317
EQCO-1983 SETOP

EC434590 SEDOP

ORSE
00003398/S|
10282 ORSE

ORSE
00003767/SI
11245 ORSE
00003146 SINAPI
00000122 SINAPI
4722 ORSE
11265 ORSE
SETOP
MATCO-317
00005069 SINAPI
11246 ORSE

00040791 SINAPI

11241 ORSE
4174 ORSE
00043469 SINAPI
6313 ORSE
11253 ORSE
00043464 SINAPI
11255 ORSE

00014618 SINAPI

00003148 SINAPI
10789 ORSE
11256 ORSE
11243 ORSE
11264 ORSE

10790 ORSE

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453)

Material

Material

Material

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao Material

*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Marreta 1 kg com cabo

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
ALIMENTAGAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESTAGAO COMPUTACIONAL DE TRABALHO, TIPO DESKTOP, INCLUSIVE

MONITOR 24 POLEGADAS, TECLADO E MOUSE

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso
embaixa tensao

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha
Desempoladeira de madeira 12x22

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

Colher de pedreiro

Martelo de borracha com cabo

ASSITENCIA MEDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Escala métrica de bambu

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM

DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU
CHASSI TIPO MESA)

Alicate volt-amperimetro

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Tarracha para tubos PVC de 1"

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
Nivel de bolha de madeira

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Martelo sem unha

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face
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Material

Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material

Material

hora
UN
kg

un

KG

UN

cJ

un

KG

hora

un
un
un
un
UN
UN
un
un
hora
KG
Un

UN

UN

un

un

UN

UN
un
un
un
un

un

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE

CINDACTA Il

CNPJ: 00.394.429/0093-29

39,1111112 0,09
0,0375000 91,96
2,4050000 1,36

12,0000000 0,27
0,0365400 86,16
7,6520000 0,40

14,4000000 021
0,0621524 46,91
0,0732240 39,28
0,0167200 170,97
1,0413396 2,48
2,0725280 1,20
4,3200000 0,54
1,0000000 2,30
0,0403111 54,61
2,0000000 1,10
0,1410888 14,39
0,4663000 4,28
0,0245000 81,17
0,0806221 23,33
0,0806221 23,27
1,0413396 1,75
0,0855360 21,05
0,1410888 12,68
0,0000456 37.850,94
0,0077600 211,74
0,1007777 14,89

20,0000000 0,06
1,0000000 1,10
0,0258940 35,99

90,0635300 0,01
0,0141240 60,81
0,0004528 1.858,69
0,0508000 15,78
0,0403111 19,11
0,0094160 74,47
0,0201556 34,75
0,0403111 16,78
0,0201556 32,20
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1,10
0,93
0,90
0,86

0,84

0,80

0,77

0,70

0,68

1,10
0,93
0,90
0,86

0,84

0,80

0,77

0,70

0,68

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

350.523,76
350.527,21
350.530,48

350.533,72

350.536,87

350.539,93

350.542,95

350.545,87
350.548,75
350.551,61
350.554,19
350.556,67
350.559,01
350.561,31
350.563,51
350.565,71
350.567,74
350.569,74
350.571,72
350.573,60
350.575,48
350.577,30
350.579,10
350.580,89

350.582,62

350.584,26
350.585,76
350.586,96
350.588,06
350.588,99
350.589,89
350.590,75

350.591,60

350.592,40
350.593,17
350.593,87
350.594,57
350.595,25

350.595,89

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,01%

100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%



SETOP
MATCO-330
11254 ORSE
11240 ORSE
00038383 SINAPI
EC373730 SEDOP
00043132 SINAPI
11257 ORSE
4676 ORSE
00043462 SINAPI
10579 ORSE
SETOP
MATCO-317
4727 ORSE
11242 ORSE
10592 ORSE
10593 ORSE
3283 ORSE
SETOP
MATCO-275
10586 ORSE
SETOP

MATCO-317
10585 ORSE

TRANSPORTE - CUSTO DIARIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Tarracha para tubos PVC de 3/4"
Alicate com isolamento

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

Material

Material

Material

Material

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)  Material

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material

MM (0,01 KG/M)
Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar

Material

Material

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Chave de fenda chata 30 cm

EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Luva de protegao de latex

Chave inglesa 12"

Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v

FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO:

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)
Torquesa

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Arco de serra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

un

UN

KG

un

un

hora

par

un

un

un

un

un

hora

un

CINDACTA I
CNPJ: 00.394.429/0093-29

0,0504008
0,0164780
0,0077600
0,1800000
4,3200000
0,0192000
0,0094160
0,1333000
29,5000000
0,0077600
1,0413396
0,0216000
0,0038800
0,0023540
0,0023540
0,0043200
0,1900000
0,0004800
1,0413396

0,0004800

1,17
34,12

59,19

42,20
46,74
24,29
10,30

0,23
48,40

0,02

25,94

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE

Setor de Engenharia
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0,56

0,46

0,41

0,38
0,38

0,33

0,56 0,00% 350.596,46
0,56 0,00% 350.597,02
0,46 0,00% 350.597,48
0,41 0,00% 350.597,89
0,39 0,00% 350.598,28
0,38 0,00% 350.598,66
0,38 0,00% 350.599,03
0,33 0,00% 350.599,36
0,30 0,00% 350.599,66
0,26 0,00% 350.599,92
0,22 0,00% 350.600,14
0,17 0,00% 350.600,31
0,16 0,00% 350.600,47
0,11 0,00% 350.600,58
0,06 0,00% 350.600,64
0,04 0,00% 350.600,68
0,04 0,00% 350.600,73
0,02 0,00% 350.600,75
0,02 0,00% 350.600,77
0,01 0,00% 350.600,78
Equipamento
Equipamento para Aquisicdo Permanente
Mao de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragéo
Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

Totais por Tipo
R$ 15.933,97
R$ 747,82

R$ 149.110,46
R$ 167.526,72
R$ 16.948,57
R$ 0,00

R$ 325,87

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$7,35

R$ 0,00

282.427,12
68.095,89
350.523,01
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