



Obra

PRONTO Reformar prédio do subcomando do CINDACTA III - Antiga BARF
R02 CCPRB

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco
SICRO2 - - Pernambuco
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
IOPES - 05/2025 - Espírito Santo
SIURB - 01/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo
SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo
FDE - 04/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 06/2025 - Bahia
CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte

B.D.I.

24,12%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 91,23%
Mensalista: 52,09%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	3.266,27	0,93 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00 %
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	0,00	0,00 %
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00	0,00 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	0,00	0,00 %
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.791,78	0,51 %
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	70.637,95	20,15 %

Total sem BDI	282.427,12
Total do BDI	68.095,89
Total Geral	350.523,01

SHIRLEY SORAYA DA COSTA FREITAS 2T QOCON CIV
Responsável Técnico

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE
/ angelomabs@fab.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	OR Orçamento Resumido DESONERADO CCPRB Vencedor RT
Data/Hora de Criação:	26/08/2025 13:16:07
Páginas do Documento:	39
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	40
Hash MD5:	279be2e9686ea3e6bb8379b5aa4f6827
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten SHIRLEY SORAYA DA COSTA FREITAS no dia 29/08/2025 às 11:37:36 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento NATHALIA NEVES PARIS no dia 05/09/2025 às 10:50:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 12/09/2025 às 10:14:40 no horário oficial de Brasília.