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MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA

ANEXO III 

CALENDÁRIO DE AQUISIÇÃO

PROCESSO N° 67285.000222/2024-30

O documento em questão refere-se ao Calendário de Aquisições, que estabelece a programação
para a obtenção dos bens necessários à contraprestação dos serviços prestados pela Cessionária ao
longo do período de vigência do contrato.  É fundamental  que este  calendário  seja  estritamente
seguido, observando-se os prazos e as especificações dos itens a serem adquiridos.

A atualização deste artefato é de responsabilidade da Administração, que o revisará durante as
renovações  contratuais  subsequentes.  Para  tanto,  a  equipe  técnica  da  PABR realizará  um novo
levantamento das necessidades de aquisição, incluindo novos itens e suas respectivas especificações
técnicas, além de realizar pesquisa de mercado para determinar os valores adequados. Este processo
será anexado a cada renovação contratual, garantindo a precisão e a compatibilidade dos valore dos
contratos

No caso de a Administração decidir não adquirir algum dos bens listados no calendário, o valor
correspondente  à diferença entre o total de bens adquiridos e o valor semestral estipulado para a
cessionária será recolhido em moeda corrente, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU).
Todos os detalhes de medição desse processo serão minuciosamente registrados em um Relatório de
Situação Contratual elaborado pela Comissão de Fiscalização designada pela PABR.

1. TABELA DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

As  tabelas  abaixo  detalham  os  bens  a  serem  adquiridos  conforme  as  necessidades  da
administração, indicando seus prazos de entrega e os valores estimados praticados pelo mercado
para o primeiro ano de vigência do contrato:
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1.1. COMPUTADORES E MONITORES

A substituição  dos  computadores  obsoletos  na  Prefeitura  é  uma medida  essencial  para
garantir  a  eficiência  e  a  produtividade  no  desenvolvimento  dos  trabalhos  realizados.
Atualmente,  os  computadores  em uso  encontram-se  defasados,  operando  de  forma  lenta  e
muitas vezes apresentando falhas, o que impacta diretamente no desempenho das atividades
cotidianas.

Diante  desse  cenário,  torna-se  imprescindível  a  aquisição  de  76  novos  computadores,
acompanhados de dois monitores cada, somente para algumas maquinas. Esses monitores serão
destinados  aos  computadores  dos  oficiais  e  dos  graduados  responsáveis  pela  confecção  de
documentos e artefatos técnicos. Considerando que cada oficial e graduado necessita de dois
monitores para garantir maior eficiência profissional, estima-se a aquisição de um total de 78
monitores. Atualmente, o efetivo é composto por 13 oficiais e 26 graduados. Essa medida se
justifica pela urgente substituição dos equipamentos obsoletos, visando não apenas melhorar o
ambiente de trabalho dos colaboradores com ferramentas adequadas e modernas, mas também
otimizar os processos internos da Prefeitura.

Portanto, a aquisição dos 76 computadores é uma medida estratégica e indispensável para
modernizar o parque tecnológico da Prefeitura, proporcionando um ambiente de trabalho mais
eficiente, seguro e produtivo, e garantindo um melhor atendimento às demandas.

OPÇÕES
QTD

Estimada
ESPECIFICAÇÃO

VALOR DE
MERCADO
ESTIMADO

PERÍODO DE ENTREGA

1

76

Computador Vostro Small Desktop. R$ 3.740,00 ATÉ  O  TÉRMINO  DO  PRIMEIRO
ANO  DE  VIGÊNCIA  DO
CONTRATO CONTADOS DA DATA
DE  ASSINATURA  DO  CONTRATO.
(valor  restante  será recolhido  por

GRU).

2
Computador Workstation Precision 
3660.

R$ 4.941,00

3 78
Monitor  21,5″  com  regulagem  de
altura e rotação.

R$ 1.058,00

Obs: As quantidades listadas nas tabelas do item 1.1. e 1.2. foram determinadas com base na demanda atual para
garantir o atendimento completo das necessidades identificadas. É importante ressaltar que a quantidade de aquisições
anuais pode ser ajustada para um valor menor do que o indicado na tabela, levando em consideração o montante a ser
pago pela cessionária durante o ano de vigência de cada contrato. Possíveis aquisições adicionais serão consideradas
nas renovações contratuais posteriores, permitindo uma gestão flexível dos recursos de acordo com as necessidades em
constante evolução.

1.1.1 PESQUISA DE MERCADO

Os  valores  relacionados  foram  obtidos  através  de  análises  em  mídias  especializadas,
visando estimar os  valores  referentes  à  tabela do item 1.2,  com base  no contexto atual  do
mercado.  Em caso de variação  nos valores  durante  o  período de aquisição  dos bens,  essas
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informações  serão  registradas  em  Relatório  de  Situação  Contratual,  acompanhado  das
respectivas notas fiscais de compra e/ou guia de recolhimento.

1.1.1.1 OPÇÃO 1-     Computador Administrativo  

Configuração mínima aceitável:

• Processador:  12ª  geração  Intel®  Core™ i5-12400  (6-core,  12-thread,  cache  de  18MB,
2.5GHz até 4.4GHz);

• Sistema operacional: Windows 11 Home, Português;

• Memória: 16GB DDR4 (1x16GB) 3200MT/s; Expansível até 64GB;

• Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2;

• Portas frontais: 2 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.2;

• Portas traseiras: 2 portas USB 2.0 com Smart Power, 2 portas USB 3.2, 1 porta de saída de
áudio, 1 porta Ethernet RJ-45, 1 porta para fonte de alimentação CA, 1 porta HDMI 1.4b e 1
porta DisplayPort 1.4;

• Slots: 1 porta SATA 3.0, 1 porta SATA 2.0, 1 slot PCIe-Express X16 de meia altura e 1 slot
PCIe-Express x1 de meia altura;

• Chassi: Material do chassi externo Preto;

• Wireless: Placa de Rede local sem fio (WLAN) Intel® AX210 taxa de transferência de até
2400 Mbps, Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 e Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit
10/100/1000 Mbps | com Bluetooth®;

Valor estimado de mercado:
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1.1.1.2 OPÇÃO 2 –   Computador Técnico  

Máquinas para áreas que demandam uma configuração mais avançada devido a projetos e
programas específicos que exigem maior capacidade de processamento e armazenamento.

Valor estimado de mercado:

Especificação mínima aceitável:
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1.1.1.3 OPÇÃO 3 -   Monitor 21,5” com regulagem de altura e rotação  

Valor estimado de mercado:

Especificação mínima aceitável:
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1.1.2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

A escolha dos computadores foi feita considerando diversos fatores. Priorizamos a vida útil
dos equipamentos e as garantias oferecidas pelos fabricantes, reconhecidas no mercado, como
Intel, AMD e Asus. Optamos por máquinas e monitores funcionais,  com preços vantajosos,
ideais para trabalhos administrativos e técnicos, atendendo satisfatoriamente às necessidades
descritas nos Estudos Preliminares.

Além disso, essa escolha simplifica as futuras manutenções, pois a equipe técnica de TI da
PABR  já  está  familiarizada  com  esses  dispositivos  e  realiza  as  devidas  manutenções
preventivas regularmente.  A continuidade na escolha das configurações minimiza potenciais
problemas  de  compatibilidade,  assegurando  uniformidade  na  infraestrutura  de  TI  da
organização  e  modernização  dos  parques  de  informática.  Isso  contribui  para  a  eficiência
operacional e redução de custos a longo prazo.
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1.2. VEÍCULOS AUTOMOTORES

A aquisição de 6 veículos automotores é uma medida necessária para suprir as demandas
operacionais e finalísticas da Prefeitura.

Inicialmente,  destaca-se  a  destinação  de  3  veículos  para  as  equipes  dos  Setores  de
Fiscalização e Manutenção da Divisão de Patrimônio, compostas por eletricistas, hidraulistas,
equipe de higienização de reservatórios de água e fiscais de obras. Essas equipes desempenham
um papel fundamental na manutenção da infraestrutura pública, realizando inspeções, reparos e
fiscalizações  em  diversos  locais.  No  entanto,  a  atual  frota  de  veículos  disponíveis  não  é
suficiente para atender com eficácia todas as demandas dessas equipes.

Além disso, 2 veículos serão destinados à Seção de Imóveis, responsável pela realização de
vistorias  de ocupação/desocupação  de  imóveis e  distribuição aos permissionários  em várias
regiões administrativas de Brasília. Considerando a extensa área geográfica a ser coberta e a
necessidade de realizar vistorias de forma ágil e simultânea em diferentes regiões, um único
veículo se mostra insuficiente. Portanto, a aquisição de dois veículos é crucial para otimizar o
processo de vistoria e distribuição, garantindo um serviço mais eficiente e abrangente.

Por  fim,  um veículo  será  destinado  ao  deslocamento  de  agentes  da  administração  em
atividades internas para solucionar questões burocráticas nos Setores da administração formada
por equipes que compõem a Divisão de Administração e Equipe de Serviço de Guarda. Essa
equipe  necessita  de  mobilidade  para  realizar  deslocamentos  dentro  da  área  administrativa,
agilizando processos e garantindo a eficiência na gestão interna.

Portanto, a aquisição desses veículos é essencial para garantir a eficiência operacional e o
pleno  funcionamento  dos  serviços  prestados  pela  Prefeitura  de  Aeronáutica  de  Brasília,
atendendo às demandas específicas de cada setor e contribuindo para a melhoria dos serviços
públicos oferecidos à população.

OPÇÕES
QTD

Estimada
MODELO (BRANCO 0 Km)

VALOR DE
MERCADO
ESTIMADO

PERÍODO DE ENTREGA

4

5

Renault Kwid 1.0 R$ 65.330,00

PRIMEIRO  SEMESTRE  DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO. (valor

restante será recolhido por GRU).

5 Fiat Mobi 1.0 R$ 73.780,00

6 Hyundai HB20 1.0 R$ 72.990,00

7
1

Chevrolet Montana R$ 144.900,00

8 Fiat Toro R$ 148.490,00

Obs: As quantidades listadas nas tabelas do item 1.1. e 1.2. foram determinadas com base na demanda atual para
garantir o atendimento completo das necessidades identificadas. É importante ressaltar que a quantidade de aquisições
anuais pode ser ajustada para um valor menor do que o indicado na tabela, levando em consideração o montante a ser
pago pela cessionária durante o ano de vigência de cada contrato. Possíveis aquisições adicionais serão consideradas
nas renovações contratuais posteriores, permitindo uma gestão flexível dos recursos de acordo com as necessidades em
constante evolução.
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1.2.1 PESQUISA DE MERCADO

Os  valores  relacionados  foram  obtidos  através  de  análises  em  mídias  especializadas,
visando estimar os  valores  referentes  à  tabela do item 1.2,  com base  no contexto atual  do
mercado.  Em caso de variação  nos valores  durante  o  período de aquisição  dos bens,  essas
informações  serão  registradas  em  Relatório  de  Situação  Contratual,  acompanhado  das
respectivas notas fiscais de compra e/ou guia de recolhimento.

1.2.1.1 OPÇÃO 4 - Veículo básico modelo RENAULT KWID (BRANCO)

Especificação mínima aceitável:
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1.2.1.2. OPÇÃO 5 - Veículo básico modelo FIAT MOBI (BRANCO)

Especificação mínima aceitável:
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1.2.1.3. OPÇÃO 6 - Veículo básico modelo HYUNDAI HB20 (BRANCO)

Especificação mínima aceitável:
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1.2.1.4. OPÇÃO 7 - Veículo básico modelo CHEVROLET MONTANA (BRANCO)

Especificação mínima aceitável:
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1.2.1.5. OPÇÃO 8 - Veículo básico modelo FIAT TORO (BRANCO)

Especificação mínima aceitável:
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1.2.2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

A escolha  dos modelos  de  veículos  listados  na  tabela  do item 1.2 foi  cuidadosamente
ponderada com o objetivo de garantir a funcionalidade e a eficiência operacional, minimizando
os custos de manutenção e considerando as melhores práticas de segurança para os condutores.
Optamos por veículos populares que oferecem baixo custo de manutenção e são reconhecidos
pelo mercado por sua confiabilidade e durabilidade.

Os modelos de carros populares, como o Renault Kwid, Fiat Mobi e Hyundai HB20, foram
selecionados  para  atender  às  demandas  das  equipes  de  vistoriadores,  fiscais  e  agentes  dos
setores administrativos, levando em consideração a praticidade no uso diário e a facilidade de
manobra em áreas urbanas. Já as opções de veículos de carga, como o Chevrolet Montana e Fiat
Toro, foram escolhidas para atender às necessidades das equipes de manutenção e higienização
de  reservatórios  de  água,  devido  à  capacidade  de  transporte  de  materiais  e  à  resistência
necessária para enfrentar ambientes adversos.

Brasília,(VIDE DATA DE ASSINATURA ELETRÔNICA).

LEIDSON DE OLIVEIRA PINTO 1° Ten Int
Presidente da Comissão de Planejamento

IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA 2S SDE

Membro Administrativo da Comissão de Planejamento
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MINUTA

MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA

CALENDÁRIO DE AQUISIÇÕES E PAGAMENTOS

PERÍODO DE VIGÊNCIA – XX/XX/2024 À XX/XX/2025

OPÇÃO QTD.
VALOR

UNITÁRIO DO
BEM

[B]
VALOR

TOTAL DO
BEM

DATA LIMITE DE
ENTREGA OU
PAGAMENTO

[C]
VALOR DA

GRU

[A]
VALOR DO

RECOLHIMENTO
ACUMULADO

1 2 R$ 3.740,00 R$ 7.480,00 30/01/20XX R$ 0,00
R$ 48.000,00

(JAN+FEV+MAR)
2 2 R$ 4.941,00 R$ 9.882,00 28/02/20XX R$ 0,00

3 16 R$ 1.058,00 R$ 16.928,00 30/03/20XX R$ 0,00

GRU 1 XXX XXX 05/04/20XX R$ 13.710,00 R$ 0,00

4 1 R$ 65.330,00 R$ 65.330,00 30/08/20XX R$ 0,00
R$ 80.000,00
ABR a AGO

GRU 1 XXX XXX 05/09/20XX R$ 14.670,00 R$ 0,00



Documento: 08B ANEXO III - Calendário de Aquisição - Página 15/17 - Hash MD5: a8b0d45076f39de06d948ed630055ae6

[A] VALOR TOTAL DO
RECOLHIMENTO

[B] VALOR TOTAL DE
BENS ADQUIRIDOS

[C] VALOR TOTAL
RECOLHIDO POR GRU

DIFERENÇA
[A] = [B] + [C]

R$ 128.000,00 R$ 99.620,00 R$ 28.380,00 0

Obs: Os valores referentes à aplicação de multa por atraso ou sanções administrativas decorrentes
da execução do contrato de arrendamento serão recolhidos exclusivamente por meio de Guia de
Recolhimento  da  União  (GRU)  e  registrados  de  forma  detalhada  no  Relatório  de  Situação
Contratual.

Brasília,(VIDE DATA DE ASSINATURA ELETRÔNICA).

_____________________________
NOME DO ORDENADOR Cel Int
Ordenador de Despesas da PABR

______________________________________
NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

CPF: 000.000.000-00
Nome da Empresa Ltda



Documento: 08B ANEXO III - Calendário de Aquisição - Página 16/17 - Hash MD5: a8b0d45076f39de06d948ed630055ae6

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:

Data/Hora de Criação:

Páginas do Documento:

Páginas Totais (Doc. + Ass.)

Hash MD5:

08B ANEXO III - Calendário de Aquisição

29/04/2024 17:36:13

15

16

a8b0d45076f39de06d948ed630055ae6

Verificação de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA no
dia 13/05/2024 às 20:18:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten BRUNO PEREIRA DE SOUSA no dia 17/05/2024 às
12:01:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEIDSON DE OLIVEIRA PINTO no dia 29/05/2024 às
15:42:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEIDSON DE OLIVEIRA PINTO no dia 29/05/2024 às
15:46:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int RICARDO ALVES DOS SANTOS no dia
04/06/2024 às 16:04:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel FREDERICO DE SOUZA AMARAL no dia 05/06/2024 às
18:19:05 no horário oficial de Brasília.



Documento: 08B ANEXO III - Calendário de Aquisição - Página 17/17 - Hash MD5: a8b0d45076f39de06d948ed630055ae6

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO




