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BASE AEREA DE SANTA MARIA

Estudo Técnico Preliminar 37/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1 A aquisicdo dos itens atenderd as necessidades de aquisicdo periddica, frequente e parcelada de materiais taticos utilizados no preparo e emprego das
tropas da Base Aérea de Santa Maria (BASM).

2.2 A BASM possui aproximadamente 1500 (um mil e quinhentos) militares e é responsavel pela formacdo continuada dos

seguintes cursos e estagios: Curso de Formagdo de Soldados (CFSD), Estagio de Adaptagdo e Servico (EAS), Estagio de

Adaptacdo Técnico (EAT), Curso de Especializacdo de Soldados (CESD), Curso de Formagdo de Cabos (CFC), Estagio de

Policia da Aeronautica (EPA), Estagio de Condutor de Caes de Guerra (ECCG), Estagio de Operagdo de Central de Vigilancia

Eletronica (EOCVE) e Estagio de Cavaleiro (ECAV). Para a realizac@o de todos os cursos supracitados faz-se necessario a aquisicdo de material tatico
operacional para garantir a qualidade na instrucdo e formagdo dos docentes, principalmente em Atividades de Campanha (Exercicios realizados
simulando cendrios de combate para adestramento da tropa perante esses tipos de situagao).

2.3 A BASM possui uma equipe de militares armados que se revezam diariamente em servigos de seguranca 24h, mais especificamente: a Forca de
Reacdo Répida que é composta por 5 militares, sendo necessario a equipagem de 2 equipes concomitantes, totalizando 10 militares equipados, além do
Esquadrao de Policia da Aerondutica que possui 2 Pelotoes, com 30 soldados em cada um, totalizando 60 soldados.

2.4 Existe também, na Base Aérea de Santa Maria, uma equipe de salvamento e resgate (Equipe SAR do 5°/8° GAv) que pode ser acionada para resgatar
militares e civis, por meio do sistema SALVAERO, a qualquer hora do dia e em qualquer ambiente. A aquisicdo de material tatico operacional por parte
desta equipe é primordial para a manutencdo de sua doutrina e operacionalidade, de modo que, em momentos de calamidade e catastrofes reais, esta
possa ser empregada com maestria e eficacia, garantindo o bom andamento das missdes, seguranca das tripulagdes, dos homens de resgate e das vitimas
ou sobreviventes que possam vir a depender deste tipo de servico prestado pela For¢ca Aérea Brasileira, haja vista o ocorrido nos meses de Abril e Maio
do ano de 2024 na Operacao Taquari II.

2.5 Desta forma, faz-se necessario adquirir os itens a fim de manter a qualidade da formagdo na BASM e para manter a seguranca pessoal dos militares
que necessitam empregar armamentos ou realizarem missdes de salvamento e resgate.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
BASE AEREA DE SANTA MARIA GABRIEL OLIVEIRA DE ARAUJO - 2° Ten QOAV

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1 Normas e regulamentacdes do material a ser adquirido e fornecido:

4.1.1 O fornecedor deve atender as chamadas do atendimento, devendo a entrega ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de
envio do empenho pelo responsavel do setor requisitante.

4.1.2 O fornecedor devera entregar o material no local indicado pela Administragdo, acompanhado da respectiva nota fiscal e a entrega dos
materiais sera feita conforme descrito na nota de empenho emitida pela BASM.

4.1.3 Os produtos deverdo estar bem acondicionados, em caixas quando for o caso.
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4.1.4 Os materiais devem ser entregues na sede do 6rgdo, no endereco a seguir indicado, BASM - Base Aérea de Santa Maria — Rodovia RSC
287 KM 232, Santa Maria — RS, CEP 97.105 - 910.

4.1.5 Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo de 03 (trés) dias, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
empenho, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes no Termo de Referéncia e na proposta.

4.1.6 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢des constantes do Termo de Referéncia e da
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Dentre as opgdes disponiveis para a solucdo do problema da necessidade de Aquisicio de Material Tatico Operacional foram identificadas as
seguintes alternativas:

a) Alugar o material tatico necessario para o preparo e emprego das tropas da Base Aérea de Santa Maria (BASM).
Vantagem: quando o material ficasse inservivel e/ou danificado seria solicitado para Contratada a substitui¢do de tal material.
Desvantagem: ndo foram encontradas empresas que prestem tal servico no mercado brasileiro.

b) Confeccionar o material tatico necessario para o preparo e emprego das tropas da BASM.

Vantagem: seria confeccionado a quantidade necessario sob demanda sempre que houvesse necessidade.

Desvantagens: a BASM deveria elaborar pregdo para aquisicdo da matéria-prima e compra de maquinas e equipamentos necessarios para
confecgdo dos itens, construir instalagdes adequadas necessarias para producdo e qualificar/contratar mao de obra para operar as maquinas e
equipamentos, configurando- se com um custo muito superior ao valor para compra direta dos materiais no mercado.

c) Realizar a compra do material necessdrio para atender a necessidade da BASM por meio de processo licitatério.

Vantagem: A op¢do mais vantajosa para a Administragdo é a contratagdo através do sistema de registro de pregos (SRP). Isto porque é possivel
racionalizar as contratacdes evitando novos processos enquanto permanecer com Ata de Registro de Precos vigente pronta para ser empenhado
os itens de acordo com a disponibilidade orcamentaria e a necessidade de compra dos materiais sem precisar fazer investimento adicional.

Desvantagem: a grande desvantagem do SRP é que os precos ficam registrados no Sistema até 12 meses, sendo necessario planejamento e
elaboracdo de processo licitatério anualmente para manutengdo de ata vigente.

5.2 Observa-se que foi realizada a consulta as intencoes de Registro de Precos (IRPs) em andamento conforme previsto na legislacdo pertinente. No
entanto, ndo foi encontrada nenhuma IRP que atenda as necessidades da presente contratagdo.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 As caracteristicas dos materiais a serem adquiridos por meio deste processo licitatério estdo enquadradas no inciso I do Art. 3 do Decreto 11.462/23
justificando a adogdo do sistema de registro de precos para a Aquisicdo de Material Tatico Operacional e atendimento das necessidades da Base Aérea de
Santa Maria.

6.2 A opcdo de alugar os materiais apresenta-se como sendo inviavel, uma vez que ndo foram encontradas empresas no mercado que oferecam tal
servico.

6.3 Quanto a opgdo de confeccionar os materiais com os recursos da propria Base Aérea de Santa Maria (BASM), seria necessario um investimento em
equipamentos e treinamento de pessoal muito superior ao valor da compra direta do material, tornando essa uma op¢do mais dispendiosa para a
administragao.

6.4 Por fim, a escolha da alternativa "c" se mostra a op¢do mais viavel e mais econdmica para a Administracao.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 62: as quantidades visam atender a um pelotdo completo de Policia da
Aeronautica conforme o previsto na TCA 125-1/2020 - Fatores de Planejamento para os Equipamentos de Emprego das Unidades de Infantaria.

7.2 Ttens 06, 08, 18, 19, 20, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 53: as quantidades visam atender a realizacdo de missdes de Seguranca e Defesa e Escolta durante
eventos em que seja necesséario o emprego de Pelotdes de Policia da Aerondutica, realizando balizamentos e condugdo ordenada de pessoas e veiculos
conforme o previsto na TCA 125-1/2020 - Fatores de Planejamento para os Equipamentos de Emprego das Unidades de Infantaria.

7.3 Ttens 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 61: as quantidades visam atender as atividades de campanha da BASM, as quais
incluem formacdo de Recrutas em um ntimero de 120 conscritos por turma, e a formacédo de militares QSCON e QOCON em um nimero de 50 militares
por turma. Todas essas quantidades foram estimativas geradas a partir do uso destes materiais na formacdo de turmas anteriores.

7.4 Ttens 25, 30, 49, 50, 60 : a quantidade visa atender as necessidades de preparo e emprego das equipes SAR (Search and Rescue), mais
especificamente para equipar dois helicépteros H-60L, com suas respectivas tripulacGes, realizando infiltragdo de tropa no terreno por meio de rapel.
Modalidade explicada em Documento NOPREP/TTP - Coletanea de Téticas, Técnicas e Procedimentos da Aeronave H-60L. A ultima aquisi¢do destes
itens foi feita no ano de 2023, considerando-se portanto, necessario a reposicao.

7.5 Ttens 45, 46, 52, 59, : as quantidade visa atender a montagem de kits do SAR e aeromédica do 5°/8° GAV e na utilizagdo em manobras da FAB ou
missoOes reais que exijam a APH (Assisténcia Pré-Hospitalar), conforme Portaria Normativa nimero 16/MD, de 12 de Abril de 2018. Além de repor itens
que foram utilizados durante a Operagdo Taquari IT e precisam de ser substituidos, esta quantidade é uma estimativa de que se possa atender as
necessidades desta Unidade por 1 (um) ano, periodo em que sera feita uma nova ata.

7.6 Itens 47 e 48: a quantidade visa atender a equipagem de 5 mergulhadores completos, tomando por base o nimero de militares que compdem a equipe
de homens de resgate SAR do 5GAV8 habilitados e com curso operacional que os permitea atuar na area, alem de esta ser uma estimativa para operagao
com base em operagdes realizadas anteriormente.

7.7 Item 51: a quantidade considera a equipagem e protecao contra os ruidos internos da aeronave H-60L, considerando uma equipe de resgate composta
por 3 homens de resgate, 1 médico e 2 enfermeiros conforme constatado em operac¢des anteriores (Taquari IT). Desta forma, a estimativa visa atender um
total de 3 tripulagGes.

7.8 Item 63: a quantidade visa atender o cumprimento de uma das missdes do esquadrdo Hoérus, especificamente a de Controle Aéreo Avancado. Serdo

necessarios quatro radios para atender a uma operagdo com transmissdo intermitente superior a 12 horas, envolvendo o emprego simultaneo das
aeronaves do esquadrdo, a fim de garantir a comunicacdo eficaz com as forgas especiais em solo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 553.629,45

8.1 - A pesquisa de precos para fins de determinacdo deste processo licitatdrio foi realizada com base na mediana do preco de aquisicdo do item
correspondente no Painel de Precos, tendo esta sido realizada no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, conforme itens I e IT do
Art. 5° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Seré atendido o principio do parcelamento, sendo o objeto da contratacdao divido em diversos itens que representam certames auténomos. Busca-se,
com tal medida, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, a ampliacdo da competicdo e a protegdo contra a
concentragdo de mercado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Néao ha contratagdes que guardem relagdo ou afinidade, pretéritas ou futuras, com a atual pretensdo contratua

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
11.1 A nova Lei de Licitagdes, em seu art. 12, caput, inciso VII, exige a demonstracao da previsdo da contratacdo no Plano de

Contratacdes Anuais - PCA. Tal exigéncia é regulamentada pelo Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual dispde sobre
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o plano de contrata¢Ges anual e institui o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes - PGC, no ambito da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional. Desta forma, foi aferido que o presente processo esta previsto no
Plano de Contratagdes Anual - PCA.

11.2. A Contratacdo estd prevista no Calendario de Licitagdes do Plano de Trabalho Anual (PTA) do ano corrente.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1 A referida aquisi¢do dos materiais tatico operacionais servirdo para manter o preparo e a qualidade doutrinéria das tropas da Base Aérea de Santa

Maria, manter a operacionalidade e eficacia do emprego da Equipe de Resgate SAR do 5°8° GAv, bem como serdo empregados na seguranca e na
protecdo de meios da Forca Aérea Brasileira posicionados em Santa Maria - RS.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 A Base Aérea de Santa Maria designard Comissdes de Recebimento para acompanhamento e verificagdo dos requisitos exigidos na contrataco.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Os possiveis impactos ambientais seriam em decorréncia da colocacdo do material descartado/residuos ndo biodegradaveis como embalagens
plasticas em local inapropriado. Portanto, havera fiscalizagdo criteriosa do setor responsavel para que o descarte desses materiais seja realizado junto
com o descarte de outros residuos afins gerados pela Guarni¢do, os quais ja sdo recolhidos por entidades certificadas e tem uma destinacdo adequada
para que ndo haja danos ao meio ambiente. Desta forma, havera por parte desta Unidade o cumprimento e observacgdo criteriosa e constante dos itens I e
1T do Art.36 da Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A Aquisicdo de Materiais Taticos Operacionais torna-se viavel para manutenc¢do da operacionalidade de setores desta Unidade que com frequéncia é
empregada em situacdes de calamidade, onde se faz necessario arriscar individuos qualificados no atendimento da populacao brasileira. Para tal, a

reposicdo e manutengdo da alta qualidade dos materiais utilizados é fator preponderante e indispensavel garantindo a seguranca e diminuindo possiveis
riscos durante as operagdes.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GABRIEL OLIVEIRA DE ARAUJO

Presidente da Comissédo de Planejamento
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

ALEXANDRE DA SILVA DA COSTA

Membro da Comissdo de Planejamento

GABRIEL XAVIER BARBARO

Membro da Comissdo de Planejamento

TANISE AMARAL DA ROSA

Membro da Comissao de Planejamento
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