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MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ

Estudo Técnico Preliminar 85/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 67246.000130/2025-05

2. Descrição da necessidade

O presente processo tem como finalidade a futura contratação de serviços de manutenção de condicionadores de ar para o Grupamento de Apoio do Rio 
de Janeiro e Unidades Apoiadas, com o objetivo a execução dos serviços de manutenção dos mecanismos de ventilação e refrigeração dos equipamentos 
instalados nas seções do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e de suas Unidades Apoiadas, a fim de garantir a boa qualidade do ar interior, 
considerando os padrões de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza, estabelecidos pela Resolução nº 9, de 16 de janeiro 
de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e posteriores alterações, assim como as normas técnicas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas.

A contratação se faz necessária em virtude da manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de considerável complexidade técnica, em sistemas 
composto por compressor, evaporador, condensador e componente de expansão, desta forma, visando a boa qualidade do ar, dentro dos locais de 
trabalho, torna-se necessária a contratação de empresa especializada, com pessoal capacitado para a realização dos serviços de manutenção de ar 
condicionados para este Grupamento e Unidades Apoiadas.

Ambientes sem climatização, sem ventilação, ou mesmo sem manutenção adequada são insalubres e improdutivos. Algumas medidas preventivas 
contribuem para o funcionamento correto dos equipamentos, entre elas está a renovação de ar. Nem todos os aparelhos fazem a renovação 
automaticamente. Neste caso, é preciso abrir uma janela ou porta, por exemplo. Outras medidas são a filtragem, controle de temperatura e umidade e o 
monitoramento da qualidade do ar com níveis adequados de dióxido de carbono. Além das portas e janelas abertas, o bom funcionamento dos 
equipamentos de ar condicionado auxiliam nas medidas de prevenção dessa Unidade.

Nesse contexto, a Divisão de Infraestrutura (DIE-1) planeja a manutenção dos equipamentos através do levantamento da quantidade de ar condicionados 
nas seções do GAP-RJ e nas Unidades Apoiadas.

Outrossim, as quantidades totais dos itens que compõem o presente certame foram calculadas com base nas necessidades informadas pela Divisão de 
Infraestrutura do GAP-RJ (DIE-1) nos respectivos Termos de Oficialização que integram este Processo.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA WAGNER SANTIAGO ROMA 2°TEN QOCON ELT

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Conforme estudos preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
Requisitos necessários para o atendimento da necessidade:
- Cumprimento dos prazos estabelecidos;
- Qualidade nos serviços executados;
- A contratada deve seguir critérios e práticas de sustentabilidade;
- Comunicação, prévia, referente a quaisquer intercorrências, bem como disponibilização de meios de comunicação permitindo que a CONTRATANTE 
consiga contatar a empresa imediatamente; e
- Pontualidade e assiduidade com o compromisso firmado entre as partes.
O serviço será considerado continuado, o contratado deverá realizar a prestação do serviço em um período predeterminado, podendo ser prorrogado, 
desde que justificadamente pela administração.
Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do 
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serviço como requisito para celebração do contrato.
Os itens se caracterizam como serviços comuns, sendo aplicada, assim, a licitação na modalidade pregão, regida pela Lei n° 10.520, de 17 de junho de 
2002.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, 
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo 
plano de cargos.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes 
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. Levantamento de Mercado

Com o objetivo de idealizar o levantamento de mercado do serviço de manutenção de condicionadores de ar para o Grupamento de Apoio do Rio de 
Janeiro e Apoiadas foi realizado um estudo de como funciona o mercado envolvendo a solução pretendida pela administração em melhor consonância 
com a realidade, chegando a seguintes conclusões:

5.1. Para levantar, especificar e definir as alternativas para solucionar a necessidade foram utilizado(s) o(s)seguinte(s) método(s):
(x) estudo de contratações anteriores já experimentadas pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro
( ) estudo de contratações já padronizadas pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro por meio de catálogo de soluções ou resultante de trabalho de 
comissão de planejamento.
(x) levantamento de estudos técnicos preliminares, termo de referência/projeto básico ou editais de outros órgãos do Governo para soluções similares ou 
equivalentes.
(x) estudo de conteúdo disponibilizado em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.
( ) estudo de propostas ou troca de e-mail(s) junto a fornecedores.
( ) Outros ___________________

5.2. Foi feita pesquisa de mercado baseada no inciso IV da IN 65/2021 :
"IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja 
apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da 
data de divulgação do edital"; e
sendo averiguadas as alternativas disponíveis do mercado capazes de proporcionar as melhores condições de atender a necessidade do Grupamento de 
Apoio do Rio de Janeiro.

5.3. Para levantamento das possíveis soluções foi utilizada a seguinte metodologia:
5.3.1. Identificação dos segmentos do mercado fornecedor que poderiam atender às necessidades levantadas.
5.3.2. Identificação dos principais potenciais fornecedores.

 

LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS
SOLUÇÃO A - Execução indireta pela contratação de serviços de terceiros.
SOLUÇÃO B - Execução direta com uso de meios próprios (pessoal e material)
SOLUÇÃO C - Convênio com outros órgãos ou entidades.

Ordem Critérios Essenciais Avaliados Sim Não Não se 
Aplica

1 A solução está disponível no mercado ? A B e C -

2 A solução está livre de suspensão expressa ? A,  B 
e C

- -

3 A solução está defasada tecnologicamente e/ou metodicamente ? - A B e C

4 A solução atende às necessidades do órgão ? A B e C -

5 A solução já foi contratada de terceiros anteriormente pelo Órgão ? A - B e C

6 A solução já foi implantada anteriormente pelo Órgão ? A - B e C

7
A solução já foi implantada em outro órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal ?

A - B e C

8 A solução é manifestamente viável, em termos técnicos e econômicos ? A B e C -



Documento: Estudo Técnico Preliminar - Página 3/58 - Hash MD5: d5311829771da37621adea8493974545

3 de 17

9 A solução é manifestamente inviável, em termos técnicos e 
econômicos ?

B e C A -

10 A solução é manifestamente viável, em termos legais ?
A,  B 
e C

- -

11 A solução caracteriza-se exclusivamente como fornecimento de mão 
de obra ?

- A,  B 
e C

-

12
A solução é considerada estratégica para o Órgão, cuja terceirização 
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e 
tecnologias ?

-
A,  B 
e C -

13
A solução envolve atividades inerentes às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos do Órgão ?

- A e B C

14 A solução envolve atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias ?
A,  B 
e C - -

Ao observar as soluções postas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos em cada uma das opções, 
entende-se como formato mais adequado o apresentado pela Solução A.

 

6. Descrição da solução como um todo

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção de condicionadores de ar, para atender as necessidades do COMAER - Comando da Aeronáutica, levando em consideração todos os 
requisitos exigidos pelas normas vigentes.

Sendo assim, o objetivo específico deste estudo é subsidiar e orientar quanto à contratação de serviço de manutenção de condicionadores de ar visando 
dar continuidade ao bom andamento dos serviços das unidades e suas demandas. Com isso, todas as indicações deste estudo apontam para uma solução 
que permitirá o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e suas Unidades Apoiadas obterem os resultados esperados de melhor qualidade e com maior 
celeridade, flexibilidade e com preços vantajosos, possibilitando assim a economicidade e isonomia.

Pretende-se para contratação do serviço do objeto do estudo a realização de Pregão Eletrônico, nos termos do art. 32, IV, da Lei nº 13.303/2016, com 
características do Sistema de Registro de Preços. Ante a necessidade da contratação desses serviço mostra-se prudente que haja contratações frequentes, 
mormente em razão dos recursos orçamentários disponíveis para o momento em que se irá implementar a contratação, razão pela qual é prudente a 
utilização do Sistema de Registro de Preços SRP, em um período de 12 (doze) meses, consoante a previsão respectivamente do art. 3º, I, do Decreto nº 
7.892/2013.

Por consectário da utilização do procedimento auxiliar SRP será necessária a formalização de Ata de Registro de Preços - ARP com o(s) Fornecedor(es)
Adjudicatário(s), através da qual serão vinculadas as obrigações do fornecimento, com características de compromisso para as frequentes aquisições, 
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades 
contempladas no art. 1ºda Lei nº 13.303/2016 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 
devidamente justificada a vantagem, e, no que couber, observadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892,de 2013 e suas alterações 
posteriores.

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de julgamento, observados os prazos máximos para fornecimento, o menor preço 
por ITEM especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

Para este objeto a ser contratado a solução abrange atender a necessidade do COMAER - Comando da Aeronáutica com a contratação de serviço , na 
modalidade Pregão Eletrônico, tendo como referência o de manutenção de mobiliário e estofado modelo disponibilizado pela AGU Termo de Referência 
- Modelo para compras - Pregão Eletrônico, Atualização: NOV/2024, sendo balizado na legislação em vigor e com critérios objetivos de seleção do 
fornecedor a ser contratado.



Documento: Estudo Técnico Preliminar - Página 4/58 - Hash MD5: d5311829771da37621adea8493974545

4 de 17

Os serviços deverão ser executados por profissionais técnicos especializados, sob a supervisão direta da CONTRATADA, a fim de manter os 
equipamentos adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Os serviços serão executados no horário e nos dias normais de expediente da CONTRATANTE, porém por conta dos aparelhos que servem a algumas 
seções e serem submetidos a funcionamento 24 horas diuturnamente, poderá ocorrer à eventual execução fora do horário normal de expediente da 
CONTRATADA.

Os profissionais técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos serviços uniformizados e portando documento de identificação.

Para que a execução dos serviços de manutenção (preventiva e/ou corretiva) ou desinstalação ou instalação aconteçam, é obrigatório a emissão de uma 
Ordem de Serviço (OS) por parte da CONTRATANTE.

Os serviços citados serão considerados como concluídos, se as respectivas OS’s estiverem devidamente assinadas pelo Responsável da Unidade.

Todo serviço executado e concluído tem um prazo de validade de 90 dias; caso o equipamento apresente a mesma falha apresentada na OS de origem, a 
CONTRATADA é obrigada a resolver a situação problema, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

Caso a manutenção corretiva necessite de troca de peças, a CONTRATADA deverá informar qual é a peça e o seu respectivo quantitativo, para que a 
CONTRATANTE para aprovação da execução do serviço referido.

A(s) peça(s) danificada(s) referida, deverá ser apresentada ao Responsável da Unidade (para que o mesmo possa atestar o serviço e libere a saída da(s) 
peça(s) da Unidade), em seguida ser recolhida pela CONTRATADA, ser apresentada à CONTRATANTE, em local definido por esta, para então a 
CONTRATADA armazenar provisoriamente esta(s) peça(s) danificada(s) visando promover o destino final adequado, de acordo com a Lei no. 12.305, 
de 02 de agosto de 2010 e Decreto no. 10.936, de 12 de janeiro de 2022 conforme estabelece os documentos que compõem esta Licitação.

A CONTRATADA deverá emitir um relatório mensal dos serviços de manutenção executados, composto por descritivos semanais, devidamente 
documentados e fotografados.

O relatório mensal dos serviços terá um formato padrão mínimo, conforme modelo, onde, obrigatoriamente, deverá vir explicito o número da OS, nome 
do técnico responsável pela realização do serviço e a cópia da(s) nota(s) fiscal(is), no caso a CONTRATADA tenha realizado alguma troca de peça(s), 
dentre as possíveis.

Diariamente, o Fiscal do Contrato entregará ao Preposto da CONTRATADA, a relação de OSs que deverão ser atendidas e, diariamente, o Preposto da 
CONTRATADA entregará ao Fiscal do Contrato quais OSs foram efetivamente atendidas.

Semanalmente, o Preposto da CONTRATADA entregará ao Fiscal do Contrato, um descritivo detalhado de quais OSs foram atendidas, quais foram 
necessárias a troca de peças, declarando se a peça foi oriunda da CONTRATANTE ou da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá substituir qualquer empregado responsável pela execução dos serviços que, comprovadamente e por recomendação da 
fiscalização, causar embaraço a boa execução do Contrato.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo o ferramental, materiais, insumos, dispositivos e aparelhos adequados à perfeita execução do 
Contrato. 

A CONTRATADA deverá promover a instalação e desinstalação dos aparelhos de ar condicionado tipo Split, dentro do mesmo imóvel, visando o 
melhor aproveitamento da capacidade térmica dos equipamentos já instalados.

Os serviços de desinstalação compreendem o recolhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da 
tubulação frigorígena existente e dos suportes das condensadoras, que deverão estar registrados nas ordens de serviços e entregues ao representante da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá entregar ao responsável da unidade atendida todo e quaisquer equipamentos e ou peças substituídas para promover os 
procedimentos internos de descartes do bem.

É VEDADA A RETIRADA DE TODO OU PARTE DE QUALQUER EQUIPAMENTO DA UNIDADE DE ORIGEM SEM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO OU TERMO DE TRANSFERÊNCIA.

A CONTRATADA deverá recolher todos os resíduos sólidos e gasosos gerados na prestação de serviços (gases refrigerantes, cilindros de gases 
(refrigerantes ou não), isolamentos térmicos, tubulações etc.) com o devido destino de descarte atendendo aos critérios de sustentabilidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As funções de uma Organização Apoiadora podem variar dependendo do contexto e dos objetivos específicos. Tratando-se do processo licitatório, 
seu papel é importante na promoção da transparência, imparcialidade e eficiência nas aquisições de bens e serviços. É importante definir uma estratégia 
clara e adaptar as atividades de acordo com a causa que se está apoiando.
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Levando em consideração esse pretexto, o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro apoia vinte e quatro (24) Organizações Militares além de exercer o 
seu papel executando e administrando sua própria demanda. É fundamental que a organização apoiadora siga as normas legais, regulamentações e 
procedimentos internos aplicáveis para garantir a legalidade, transparência e eficiência do processo licitatório. Além disso, é importante documentar 
todas as etapas do processo para fins de prestação de contas e auditoria.

Sendo assim, as estimativas das quantidades a serem contratadas foram obtidas, levando-se em consideração os seguintes parâmetros:

I. O histórico de consumo dos últimos 12 (doze) meses, provenientes de contratos pactuados no período, para atendimento às respectivas unidades;

II. Sazonalidades conhecidas ou períodos com grande variação das quantidades demandadas;

III. Histórico de utilização dos serviços nos anos anteriores; e

IV- Os Termos de Oficialização de Demanda preenchidos com a quantidade da necessidade de cada Organização Militar.

 

                                     Planilha com Quantitativo e Valores dos Itens 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR  UNIT VALOR TOTAL

1

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP7.
000 A 12.000 BTUS CONSTANDO DE: 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TUBULAÇÃO DE COBRE, 
ISOLAMENTO TÉRMICO E 

CABEAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 10 
METROS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO 
CONDENSADOR, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
CRISTAL PARA DRENO, CARGA DE 

GÁS REFRIGERANTE E TESTES. 
SERVIÇO

59 R$1.825,83 R$107.724,17

2

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP 
18.000 A 22.000 BTUS CONSTANDO 

DE: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE TUBULAÇÃO DE

COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO E 
CABEAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 10 

METROS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO 

CONDENSADOR, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 

CRISTAL PARA DRENO, CARGA DE 
GÁS REFRIGERANTE E TESTES. 

SERVIÇO

64 R$2.334,17 R$149.386,67

3

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP 
24.000 A 28.000 BTUS CONSTANDO 

DE: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 

ISOLAMENTO TÉRMICO E 
CABEAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 10 

METROS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO 

CONDENSADOR, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 

CRISTAL PARA DRENO, CARGA DE 
GÁS REFRIGERANTE E TESTES. 

SERVIÇO

36 R$2.709,00 R$97.524,00
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4

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP 

30.000 BTUS CONSTANDO DE: 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TUBULAÇÃO DE COBRE, 
ISOLAMENTO TÉRMICO E 

CABEAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 10 
METROS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO 
CONDENSADOR, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
CRISTAL PARA DRENO, CARGA DE 

GÁS REFRIGERANTE E TESTES. 
SERVIÇO

36 R$2.988,33 R$107.580,00

5

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP 
36.000 A 38.000 BTUS CONSTANDO 

DE: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 

ISOLAMENTO TÉRMICO E 
CABEAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 10 

METROS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO 

CONDENSADOR, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 

CRISTAL PARA DRENO, CARGA DE 
GÁS REFRIGERANTE E TESTES. 

SERVIÇO

20 R$3.038,33 R$60.766,67

6

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP 

48.000 BTUS CONSTANDO DE: 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TUBULAÇÃO DE COBRE, 
ISOLAMENTO TÉRMICO E 

CABEAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 10 
METROS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO 
CONDENSADOR, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 
CRISTAL PARA DRENO, CARGA DE 

GÁS REFRIGERANTE E TESTES. 
SERVIÇO

27 R$4.088,33 R$110.385,00

7

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP 
58.000 A 60.000 BTUS CONSTANDO 

DE: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE TUBULAÇÃO DE COBRE, 

ISOLAMENTO TÉRMICO E 
CABEAMENTO ELÉTRICO DE ATÉ 10 

METROS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO 

CONDENSADOR, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 

CRISTAL PARA DRENO, CARGA DE 
GÁS REFRIGERANTE E TESTES. 

SERVIÇO

38 R$4.305,00 R$163.590,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA
10.000 BTUS CONSTANDO DE: 
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8

CONSTANDO DE: DESMONTAGEM 
PARCIAL DA UNIDADE; LAVAGEM DO 

FILTRO DE AR, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO; 
VERIFICAÇÃO SE HÁ VAZAMENTO 
DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E 
COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE E TESTES

50 R$900,00 R$45.000,00

9

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 10.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

FORNECIMENTO E TROCA DE 
COMPRESSOR, LAVAGEM DO 

CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

21 R$1.675,20 R$35.179,20

10

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 10.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, 
SOLDAS DAS TUBULAÇÕES, AJUSTE 

DAS CONEXÕES, CARGA DE GÁS 
REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 

CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

45 R$776,25 R$34.931,25

11

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 10.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

FORNECIMENTO E TROCA DO 
TERMOSTATO, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

55 R$776,25 R$42.693,75

12

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA
12.000 BTUS CONSTANDO DE: 

CONSTANDO DE: DESMONTAGEM 
PARCIAL DA UNIDADE; LAVAGEM DO 

FILTRO DE AR, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO; 
VERIFICAÇÃO SE HÁ VAZAMENTO 
DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E 
COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS

48 R$729,17 R$35.000,00

13

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 12.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

FORNECIMENTO E TROCA DE 
COMPRESSOR, LAVAGEM DO 

CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

23 R$1.788,08 R$41.125,92
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14

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 12.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, 
SOLDAS DAS TUBULAÇÕES, AJUSTE 

DAS CONEXÕES, CARGA DE GÁS 
REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 

CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

53 R$776,25 R$41.141,25

15

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 12.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

FORNECIMENTO E TROCA DO 
TERMOSTATO, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

28 R$747,50 R$20.930,00

16

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA
18.000 BTUS CONSTANDO DE: 

CONSTANDO DE: DESMONTAGEM 
PARCIAL DA UNIDADE; LAVAGEM DO 

FILTRO DE AR, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO; 
VERIFICAÇÃO SE HÁ VAZAMENTO 
DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E 
COMPLEMENTO DA CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE E TESTES

45 R$729,17 R$32.812,50

17

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 18.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

FORNECIMENTO E  TROCA DE 
COMPRESSOR, LAVAGEM DO 

CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE,

TESTES

21 R$1.894,17 R$39.777,50

18

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 18.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, 
SOLDAS DAS TUBULAÇÕES, AJUSTE 

DAS CONEXÕES, CARGA DE GÁS 
REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 

CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

45 R$776,25 R$34.931,25

19

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR MODELO JANELA CAP 18.000 
BTUS CONSTANDO DE: 

33 R$747,50 R$24.667,50
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FORNECIMENTO E TROCA DO 
TERMOSTATO, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

20

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 9.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

70 R$990,00 R$69.300,00

21

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 9.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

78 R$1.044,17 R$81.445,00

22

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 9.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR 
E CAPACITOR DO CONDENSADOR, 

REVISÃO ELÉTRICA E TESTES

86 R$1.190,00 R$102.340,00

23

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 9.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 

TROCA DE COMPRESSOR, 
LAVAGEM DO CONDENSADOR E 
EVAPORADOR COM BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, TESTES

138 R$1.717,50 R$237.015,00

24

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 12.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

145 R$990,00 R$143.550,00

25

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 12.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

85 R$1.097,57 R$93.293,17

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 
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26
DE AR SPLIT CAP 12.000 BTUS 

CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR 
E CAPACITOR DO CONDENSADOR, 

REVISÃO ELÉTRICA E TESTES

85 R$1.124,70 R$95.599,50

27

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 12.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 

TROCA DE COMPRESSOR, 
LAVAGEM DO CONDENSADOR E 
EVAPORADOR COM BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, TESTES

126 R$1.914,23 R$241.193,40

28

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 18.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

404 R$990,00 R$399.960,00

29

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 18.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

77 R$1.097,57 R$84.512,63

30

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 18.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR 
E CAPACITOR DO CONDENSADOR, 

REVISÃO ELÉTRICA E TESTES

77 R$1.290,00 R$99.330,00

31

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 24.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE,

TESTES

52 R$1.064,23 R$55.340,13

32

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 24.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

51 R$1.097,57 R$55.975,90
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33

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 24.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR 
E CAPACITOR DO CONDENSADOR, 

REVISÃO ELÉTRICA E TESTES

39 R$1.364,18 R$53.203,15

34

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 24.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 

TROCA DE COMPRESSOR, 
LAVAGEM DO CONDENSADOR E 
EVAPORADOR COM BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, TESTES

49 R$2.234,23 R$109.477,43

35

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 30.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE,

TESTES

355 R$1.062,08 R$377.039,58

36

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 30.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

51 R$1.292,52 R$65.918,35

37

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 30.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR 
E CAPACITOR DO CONDENSADOR, 

REVISÃO ELÉTRICA E TESTES

42 R$1.775,92 R$74.588,50

38

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 30.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 

TROCA DE COMPRESSOR, 
LAVAGEM DO CONDENSADOR E 
EVAPORADOR COM BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, TESTES

41 R$2.979,23 R$122.148,57

39

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 36.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
94 R$1.190,00 R$111.860,00
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CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

40

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 36.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

32 R$1.490,00 R$47.680,00

41

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 36.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR 
E CAPACITOR DO CONDENSADOR, 

REVISÃO ELÉTRICA E TESTES

30 R$1.785,00 R$53.550,00

42

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 36.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 

TROCA DE COMPRESSOR, 
LAVAGEM DO CONDENSADOR E 
EVAPORADOR COM BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, TESTES

30 R$3.179,23 R$95.377,00

43

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 36.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

21 R$1.440,85 R$30.257,85

44

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 48.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

18 R$1.457,00 R$26.226,00

45

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 48.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

18 R$1.775,92 R$31.966,50

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
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46

CORRETIVA EM CONDICIONADOR 
DE AR SPLIT CAP 48.000 
BTUS  CONSTANDO DE: 

FORNECIMENTO E TROCA DO 
MOTOR DO VENTILADOR E 

CAPACITOR DO CONDENSADOR, 
REVISÃO ELÉTRICA E TESTE

18 R$1.785,00 R$32.130,00

47

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP48.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 

TROCA DE COMPRESSOR, 
LAVAGEM DO CONDENSADOR E 
EVAPORADOR COM BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, TESTES

18 R$5.294,23 R$95.296,20

48

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 60.000 BTUS 
CONSTANDO DE: IDENTIFICAÇÃO 
DE VAZAMENTOS, SOLDAS DAS 

TUBULAÇÕES, AJUSTE DAS 
CONEXÕES, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, LAVAGEM DO 
CONDENSADOR E EVAPORADOR 
COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, 
CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, 

TESTES

18 R$1.457,00 R$26.226,00

49

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 60.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DA PLACA ELETRÔNICA DO 
EVAPORADOR, REVISÃO ELÉTRICA 

E TESTES

16 R$1.775,92 R$28.414,67

50

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 60.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR 
E CAPACITOR DO CONDENSADOR, 

REVISÃO ELÉTRICA E TESTES

18 R$1.785,00 R$32.130,00

51

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM CONDICIONADOR 

DE AR SPLIT CAP 60.000 BTUS 
CONSTANDO DE: FORNECIMENTO E 

TROCA DE COMPRESSOR, 
LAVAGEM DO CONDENSADOR E 
EVAPORADOR COM BOMBA DE 
ALTA PRESSÃO, CARGA DE GÁS 

REFRIGERANTE, TESTES

17 R$5.460,90 R$92.835,30

      TOTAL R$ 4.490.326,45

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 4.490.326,45
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A busca por preços ao realizar um pregão tem como objetivo principal garantir a obtenção do melhor preço possível para a aquisição de produtos ou 
serviços. Abaixo está descrito algumas das razões pelas quais a busca de preço é necessária:

1. Eficiência na utilização dos recursos: Ao buscar preços por meio de um pregão, as organizações buscam maximizar o valor dos recursos disponíveis. 
Ao obter preços mais competitivos, é possível reduzir custos e direcionar os recursos financeiros para outras áreas ou investimentos.

2. Transparência e igualdade de oportunidades: O pregão proporciona um ambiente de concorrência aberta e transparente. Ao solicitar preços de 
múltiplos fornecedores, a organização garante que todos tenham a oportunidade de participar e competir em igualdade de condições. Isso promove a 
transparência no processo de aquisição e evita favorecimentos indevidos.

3. Análise de viabilidade e orçamento: A busca por preços auxilia na análise de viabilidade de projetos e no planejamento orçamentário. Ao obter 
informações sobre os preços dos produtos ou serviços desejados, a organização pode avaliar se os recursos disponíveis são suficientes para realizar a 
aquisição ou se é necessário fazer ajustes no planejamento.

Sendo assim, para a formação dos preços de referência para o processo de Manutenção de Condicionadores de Ar para o GAP-RJ, utilizou-se como 
metodologia os comandos contidos no Inciso IV  Art. 5º, da Instrução Normativa nº 65 de 2021.

O valor final estimado para a contratação em tela é de R$ 4.490.326,45 (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e vinte e seis, quarenta e 
cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento em itens foi adotado por esta Administração, conforme disposto no § 2º do art. 40 da Lei nº 14.133, de 2021, de maneira técnica e 
economicamente viável e não representando perda de economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas e/ou interdependentes, por parte do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, que guardam relação com o objeto 
pretendido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação, objeto do presente estudo técnico preliminar, está alinhada com os programas de âmbito federal e objetivos e metas estratégicas do 
COMAER.

Ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsível, e encontra-se prevista no Calendário de Obtenções 2025, em conformidade com as 
disposições expostas no documento em anexo a este Estudo.

A realização da aquisição em tela cumprirá orientação prevista no Calendário Administrativo constante do Programa de Trabalho Anual (PTA) do GAP-
RJ, pautado sempre pelos princípios da economicidade, eficiência e eficácia, no que pese ao aproveitamento máximo dos recursos materiais, financeiros 
e humanos da Força.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A climatização de ambientes é um fator muito importante na indústria, no comércio e no dia a dia das pessoas, é claro. Sendo que, manter a temperatura 
em boas condições é mais do que uma questão de conforto, é uma questão de saúde e qualidade de vida. Ainda mais quando consideramos ambientes 
fechados e com grande circulação de pessoas. Sendo que a sua aplicação não interfere apenas na temperatura. Os equipamentos responsáveis por esse 
processo ainda lidam com a umidade do ar e a sua renovação também. Atuando, muitas vezes, como filtros que retém partículas indesejadas para o 
ambiente.

Com a contratação dos serviços relacionados no Termo de Referência deste processo, será possível manutenir os aparelhos de condicionadores de ar do 
GAP-RJ e das OM's apoiadas. Com isso, podendo alcançar os benefícios que tais equipamentos podem oferecer. São eles:

1 – Elevação da umidade do ar

Quando estamos considerando ambientes secos, a falta de umidade pode causar vários problemas como cansaço, coceira, garganta e nariz secos entre 
outros. E aí entra a aplicação de climatizadores que é capaz de controlar essa umidade, tornando o ambiente muito mais agradável para quem sofre com 
alergias respiratórias, por exemplo, trazendo muito mais qualidade de vida para elas.
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2 – Aumento da pureza do ar

Tornar o ar mais puro é uma outra vantagem da climatização de ambientes. E, para isso, são utilizados filtros, em conjunto com condicionadores, que são 
capazes de eliminar bactérias e fungos do ar. Podendo lidar, inclusive, com ambientes onde a poluição é bastante elevada. 

3 – Aumento da circulação de ar

Quando falamos em climatização de ambientes, nem sempre estamos nos referindo ao ar condicionado. Os climatizadores também cumprem esse papel 
e, neste caso, existe a vantagem de que o ar ainda possa circular de maneira eficiente.

4 – Redução do desconforto provocado pelas altas temperaturas

É claro que não poderíamos deixar de mencionar esse item. Afinal de contas, é a primeira coisa que se pensa quando surge o assunto de climatização de 
ambientes. Mas o ponto que queremos destacar aqui não é necessariamente o conforto e sim os vários problemas causados quando a temperatura está 
muito alta. Ainda mais quando ela está associada a um clima seco e com baixa umidade relativa do ar. Nesses casos o calor pode ser passar de um 
simples incômodo para um agente capaz de trazer alguns probleminhas a mais no que se refere a saúde. Isso sem contar nos efeitos que se estendem para 
além do indivíduo como a redução no nível de produtividade dos colaboradores, por exemplo, provocada pela redução do nível de concentração. Pois é, 
a climatização pode sim ser um fator que contribui para a produtividade. Ainda mais quando levamos em conta ambientes cujas tarefas são 
desenvolvidas em locais onde a temperatura tende a ser bastante elevada. 

5 – Melhora da vida útil de máquinas e equipamentos

O calor não só é ruim para nós, seres humanos. Ele também pode ser prejudicial a máquinas e, principalmente, componentes eletrônicos, reduzindo de 
maneira drástica a sua vida útil.

6 – Redução de ruídos 

Os equipamentos de climatização, quando bem instalados e ajustados, podem reduzir consideravelmente o nível de ruídos em ambientes internos. Isso é 
especialmente importante em locais como hospitais, onde o silêncio é essencial para a recuperação dos pacientes.

7 – Proteção de equipamentos sensíveis

Ambientes com alta temperatura e umidade podem ser prejudiciais para equipamentos sensíveis, como computadores e outros dispositivos eletrônicos. 
Com a climatização adequada, é possível proteger esses equipamentos, prolongando sua vida útil e evitando gastos com manutenção e substituição.

8 – Controle de odores

Ambientes fechados e sem ventilação adequada podem acumular odores desagradáveis, o que pode ser bastante incômodo. Com a climatização, é 
possível manter o ar circulando e controlar esses odores, proporcionando um ambiente mais agradável e saudável.

9 – Economia de energia

Equipamentos de climatização eficientes e bem dimensionados podem ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica, o que impacta diretamente nos 
custos de operação de um estabelecimento. Além disso, a eficiência energética também contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

10 – Maior conforto térmico

A climatização de ambientes é capaz de proporcionar um ambiente com temperatura e umidade controladas, o que contribui para um maior conforto 
térmico. Isso é especialmente importante em locais onde as atividades exigem um alto nível de concentração, como escritórios e salas de aula.

13. Providências a serem Adotadas

As providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato serão a de zelar para que todo o processo de contratação seja 
transparente, ocorra de forma idônea e não fira nenhum ponto dos princípios da Contratação pública.

Para fins de fiscalização dos serviços executados, o GAP-RJ  designou  comissão de fiscalização e de recebimento do serviço afim de zelar pela melhor 
execução dos serviços solicitados.

Para a realização da contratação será necessário que o presente instrumento licitatório continue seu trâmite, até vencer as etapas preparatórias, internas, 
posteriormente, prossiga para a fase externa, encontrando os licitantes interessados em participar do certame, até que se efetive o registro de preços para 
o vencedor desta Licitação.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998 e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer 
das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da Instrução Normativa Ibama, 
nº 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes 
diretrizes:

Não é permitida a liberação intencional de substância controlada na atmosfera durante as atividades que envolvam sua comercialização, envase, 
recolhimento, regeneração, reciclagem, destinação final ou uso, assim como durante a instalação, manutenção, reparo e funcionamento de equipamentos 
ou sistemas que utilizem essas substâncias; 

Durante os processos de retirada de substâncias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatório que as substâncias controladas sejam recolhidas 
apropriadamente e destinadas aos centros de regeneração e/ou de incineração;

É obrigatória a retirada de todo residual de substâncias controladas de suas embalagens antes de sua destinação final ou disposição final;

As substâncias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que atendam a norma aplicável;

É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de 
quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs 
CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H- 2402;

Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a 
necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas 
em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;

A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático 
antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão 
ambiental competente quando a SDO recolhida for o CFC- 12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de 
refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração; e

É obrigatória a retirada de todo residual de substâncias controladas de suas embalagens antes de sua destinação final ou disposição final.
 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Este Grupamento entende como viável o Serviço de Manutenção de Condicionadores de Ar para o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e Unidades 
Apoiadas, tendo em vista as necessidades de preservação da saúde do efetivo e conservação do patrimônio público sob responsabilidade do COMAER 
jurisdicionado à guarnição do Rio de Janeiro/Santos Dumont, associada a disponibilidade orçamentária consignada a atividade

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

Despacho: Ordenador de Despesa

 

 

 

 

KLINGER NEWTON DE OLIVEIRA GUIMARAES
Autoridade competente

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


Documento: Estudo Técnico Preliminar - Página 17/58 - Hash MD5: d5311829771da37621adea8493974545

17 de 17

Despacho: Adjunto da Divisão de Infraestrutura

 

 

 

 

WAGNER SANTIAGO ROMA
Equipe de Planejamento

 

 

Despacho: Adjunto da Divisão de Infraestrutura

 

 

 

 

MARIO AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
Equipe de Planejamento
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Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2024.

1.  

A.  
B.  
C.  

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE OBTENÇÕES E CONTRATOS

Ofício nº 769/DOC
Protocolo COMAER nº 67246.006321/2024-91

Do Ch da DOC
Ao VICH, Ch da DA, Ch da SUB, Ch da ACI, Ch da DP, Ch do DO-1, Ch da DO-2, Ch da DIE,

Ch da DIE-2, Ch da SCONT, Ch da SPPM, Ch da SREG, Ch do SESO, Ch da SEC, Ch da
ASTIC, Ch da SAG, Ch da SFAG, Ch da SSD, Ch da SEF e Ch da SPC

Assunto: Calendário de Obtenção 2025.

Referência: Manual Eletrônico de Contratações Públicas do Comando da Aeronáutica.

Anexo: Cronograma de Planejamento 2025;
Proposta de Calendário 2025; e
Manual Eletrônico de Contratações Públicas do Comando da Aeronáutica.

1. Ao cumprimentar os Senhores, passo a tratar sobre o início dos trabalhos para a
definição dos objetos que comporão o Calendário de Obtenção 2025.

2. À luz dos comandos contidos no tópico 2 do manual acima referenciado, informo
aos senhores que este Grupamento iniciou a Análise de Riscos para elaboração do dito
Calendário, que visa definir as contratações/compras recorrentes e não recorrentes, bem como
quando as ações deverão ser deflagradas para que as licitações ocorram de forma tempestiva.

3. Para que se logre êxito na tarefa supracitada, esta DOC (Divisão de Obtenção e
Contratos) estabeleceu o cronograma de atividades ora anexado, de forma que seja viável instruir
o efetivo deste Grupamento acerca dos procedimentos a serem adotados ainda no corrente
exercício.

4. Tal cronograma encontra-se dividido em treze etapas, dentre as quais cumpre
destacar neste momento a primeira, segunda e terceira. A primeira se resume ao começo das
atividades de planejamento, divulgação da proposta do Calendário de Obtenção 2025 e definição
da data em que será disponibilizada a Relação Geral de Demandas - RGD no site intraer do
GAP-RJ (link: SETORES > DIVISÃO DE OBTENÇÃO E CONTRATOS > DO-3 E DO-4 >
PLANEJAMENTO 2025 > RGD 2025), contendo a proposta de objetos licitatórios e os seus
respectivos itens. Além da RGD, serão disponibilizados também os Termos de Referência - TR
utilizados nos últimos certames para que os envolvidos no processo de planejamento possam
apresentar sugestões de melhorias, por exemplo, inclusão de itens, exclusão ou atualização de
especificações obsoletas, modificação de cláusulas do TR e etc. Tais arquivos serão veiculados
ao público no dia 04/10/2024, dando início à segunda e terceira etapas, nas quais os gestores dos
Setores Centralizadores de Demanda (SCD) do GAP-RJ irão participar de Reunião com as
Chefias do GAP-RJ e Divisão de Obtenção, a fim de serem estabelecidas as diretrizes e
orientações, para a elaboração das críticas construtivas sobre os aspectos qualitativos do
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calendário de obtenção (objetos, termos de referências e itens), conforme designado na proposta
de calendário em anexo.

5. A partir da execução da terceira etapa, os SCD do GAP-RJ terão até o dia
24/10/2024 para encaminhar via ofício as sugestões supracitadas. Com efeito, caso o SCD
vislumbre a necessidade de incluir itens num determinado objeto licitatório, ela deverá indicar a
descrição detalhada, código CATMAT/CATSER ativo, unidade de fornecimento e valor unitário
estimado. Nesse caso, fica previamente vedada a identificação de marcas e/ou fabricantes, salvo
quando acompanhados de robusta justificativa técnica ou de expressões que apenas definam um
padrão de qualidade, por exemplo, “similar”, “equivalente” e “compatível”. Qualquer outro tipo
de pleito poderá ser previamente submetido à apreciação da Chefia da DOC através dos contatos
preconizados no último parágrafo do presente ofício.

6. Ainda sobre a quarta etapa, é fundamental ressaltar algumas especificidades sobre
o objeto nº 18 “MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVES”. Além das informações supracitadas,
todas as possíveis sugestões para inclusão de itens na futura licitação deverão estar
acompanhadas dos respectivos códigos SINAPI e da indicação da data-base da tabela CEF
(Caixa Econômica Federal). Além disso, por se tratar de um processo classificado como serviço
comum de engenharia, segundo os ditames da alínea "a" do inc. XXI, art. 6º, da Lei nº
14.133/2021, apenas a DIE (Divisão de Infraestrutura) poderá sugerir modificações, e
posteriormente definir quantitativos para o Termo de Oficialização de Demanda – TOD (10ª
etapa do cronograma anexado) para o objeto em epígrafe. Aplica-se tal exigência pela
necessidade de elaboração de peças técnicas entre a 8ª e 11ª etapa do cronograma apensado com
vistas à composição da justificativa de quantidades e valores totais do pretendido pregão
eletrônico. Caso outros SCD julguem pertinente propor sugestões nesse tema, deverão submeter
tais informações à Chefia da DIE, para que aquele SCD consolide a necessidade e repasse à
DOC até o dia 24/10/2024.

7. Além das instruções acima proferidas, faz-se vital frisar que, em consonância com
o planejamento realizado em 2024, os SCD deverão informar adicionalmente quais demandas
não-recorrentes pretendem encaminhar à DOC e quando estimam fazê-lo ao longo de 2025. Esse
procedimento tem como fulcro proporcionar meios para que esta Seção consiga balancear os
trabalhos afetos ao calendário (demandas recorrentes e não-recorrentes), e fundamentar a
elaboração do Plano de Contratação Anual (PCA), conforme diretriz no item 3.4.17 do Manual
referenciado. Analogamente ao que foi estabelecido inicialmente, ao informar a sua previsão de
demandas não-recorrentes (objeto e data), os SCD deverão indicar também a descrição
detalhada, código CATMAT/CATSER ativo, unidade de fornecimento e valor unitário estimado,
ambos relativos a cada item da futura contratação ou compra. Busca-se assim uma melhor
sinergia no processo de compra uma vez que, identificados objetos congruentes, este
Grupamento poderá assessorar os interessados pela junção das demandas num único processo.

8. Por outro lado, cumpre tecer algumas considerações sobre a proposta de
calendário apensada ao presente expediente. No aludido anexo encontram-se os possíveis objetos
para os processos administrativos de gestão do próximo exercício, projetando o que foi
desenvolvido em 2024 para 2025 e também considerando a possibilidade de prorrogações
contratuais.

9. Nessa esteira, tem-se a tabela “RECORRENTES SEM CONTRATO
CONTINUADO”, que reflete a necessidade de compra congruente entre o GAP-RJ e suas
OMAP, sem, contudo, lançar mão do art. 106, da Lei 14.133/2021.

10. Já no tocante à tabela “RECORRENTES COM CONTRATO CONTINUADO”,
constam os serviços continuados contratos por este Grupamento para que seus SCD tenham
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DIEGO SOARES DA SILVA 1º Ten Int
Ch da DOC

conhecimento sob quais condições e quando o GAP-RJ pretende iniciar a preparação do
processo que substituirá aquele contrato. Esse procedimento tem como fulcro permitir a
possibilidade de que os SCD julguem pela conveniência ou não de inserir suas demandas
naquele objeto licitatório, diminuindo assim a carga de incumbências administrativas.

11. No que diz respeito à tabela “NÃO-RECORRENTES SEM CONTRATO
CONTINUADO”, constam aqueles processos que, a despeito da periodicidade anual deles,
faz-se necessária a devida motivação da Chefia do SCD, por meio de DNR no SILOMS, por
exemplo, nos casos de auxílio funeral, taxa de iluminação, tarifas e/ou impostos das mais
diversas variedades.

12. Isto posto, cumpre destacar que, até a conclusão da quarta etapa do cronograma,
as atividades estarão exclusivamente relacionadas à análise qualitativa do calendário, ou seja,
sem tratar do quantitativo demandado para cada item das licitações. Tal tema, contudo, será
abordado a partir da oitava etapa, prevista para o dia 22/11/2024, que também será precedida de
um expediente com as devidas orientações, como o ofício ora apreciado.

13. Não obstante os esclarecimentos acima, insta mencionar que as cessões onerosas
de uso e objetos congêneres, ou seja, geradores de receita para o COMAER, não terão a sua
preparação centralizada na DOC, haja vista abordarem quesitos técnicos demasiadamente
peculiares a cada SCD. Com efeito, toda e qualquer demanda relacionada ao assunto deverá ser
informada até o dia 24/10/2024 e apresentada, quando oportuno, via DNR, pelos setores técnicos
interessados e devidamente aprovada pelo Ordenador de Despesas.

14. Diante do exposto, esta Seção sugere que o presente documento seja remetido
aos militares responsáveis pelo acompanhamento das compras e contratações nos SCD do
GAP-RJ, permitindo que os agentes atuem em consonância com os procedimentos aqui
preconizados.

15. Sendo essas as considerações, coloco esta Seção, na figura do 1º Ten Int Diego
(diegodss7@fab.mil.br) e do 1º Ten Int Bento (bentoirsb@fab.mil.br), à disposição para as
interações julgadas oportunas nos seguintes contatos: (21)
2126-9078/2126-9091/2126-9080/99978-3704 ( ).whatsapp
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DEMANDAS RECORRENTES SEM CONTRATO CONTINUADO

# OBJETO NUP
PREPARAÇÃO DO PROCESSO PELO SCD (60 DIAS) CONFERÊNCIA ACI (15 DIAS) CONFECÇÃO DO EDITAL E IRP PELA DO-3 (15 DIAS) ANÁLISE JURÍDICA PELA CJU-RJ (60 DIAS) EXECUÇÃO DO PREGÃO (30 DIAS) DATA LIMITE PARA HOMOLOGAÇÃO

SCD RISCOPREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO
1 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DESOBESTRUÇÃO DE DUTOS 29/3/2025 28/5/2025 12/6/2025 27/6/2025 26/8/2025 25/9/2025 DIE-1 MODERADO
2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNDIO 29/3/2025 28/5/2025 12/6/2025 27/6/2025 26/8/2025 25/9/2025 DIE-1 CRÍTICO
3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NAS BARBEARIAS 4/6/2025 3/8/2025 18/8/2025 2/9/2025 1/11/2025 1/12/2025 SESP LEVE
4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PROFESP) 4/6/2025 3/8/2025 18/8/2025 2/9/2025 1/11/2025 1/12/2025 API LEVE
5 AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO 4/6/2025 3/8/2025 18/8/2025 2/9/2025 1/11/2025 1/12/2025 ASD LEVE
6 AGRICULTURA FAMILIAR 3/4/2025 2/6/2025 17/6/2025 2/7/2025 31/8/2025 30/9/2025 SUB MODERADO
7 SERVIÇO DE TRANSPORTE MILITAR (COM FORNECIMENTO DE VIATURA BLINDADA) 22/1/2024 22/3/2024 6/4/2024 21/4/2024 20/6/2024 20/7/2024 DIE-2 LEVE
8 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM 4/6/2025 3/8/2025 18/8/2025 2/9/2025 1/11/2025 1/12/2025 DRH CRÍTICO
9 REFIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA 18/6/2025 17/8/2025 1/9/2025 16/9/2025 15/11/2025 15/12/2025 SAG LEVE

10 MOBILIZAÇÃO EVENTUAL 11/6/2025 10/8/2025 25/8/2025 9/9/2025 8/11/2025 8/12/2025 SEC LEVE
11 SERVIÇO DE AUTO-ESCOLA 30/4/2025 29/6/2025 14/7/2025 29/7/2025 27/9/2025 27/10/2025 DIE-2 MODERADO
12 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 19/3/2025 18/5/2025 2/6/2025 17/6/2025 16/8/2025 15/9/2025 DIE-1 CRÍTICO
13 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 11/4/2025 10/6/2025 25/6/2025 10/7/2025 8/9/2025 8/10/2025 SAG MODERADO
14 MATERIAL DE LIMPEZA 26/3/2025 25/5/2025 9/6/2025 24/6/2025 23/8/2025 22/9/2025 SAG MODERADO
15 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15/1/2025 16/3/2025 31/3/2025 15/4/2025 14/6/2025 14/7/2025 DIE-1 CRÍTICO
16 AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 14/5/2025 13/7/2025 28/7/2025 12/8/2025 11/10/2025 10/11/2025 SUB MODERADO
17 MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 7/5/2025 6/7/2025 21/7/2025 5/8/2025 4/10/2025 3/11/2025 DIE-1 CRÍTICO
18 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E ESTOFADOS 19/2/2025 20/4/2025 5/5/2025 20/5/2025 19/7/2025 18/8/2025 DIE-1 MODERADO
19 CALIBRAÇÃO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO 30/4/2025 29/6/2025 14/7/2025 29/7/2025 27/9/2025 27/10/2025 DIE-2 LEVE
20 SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE COMANDO 7/5/2025 6/7/2025 21/7/2025 5/8/2025 4/10/2025 3/11/2025 SAG MODERADO
21 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS 25/6/2025 24/8/2025 8/9/2025 23/9/2025 22/11/2025 22/12/2025 DIE-2 CRÍTICO
22 MATERIAIS DESCARTÁVEIS 4/6/2025 3/8/2025 18/8/2025 2/9/2025 1/11/2025 1/12/2025 SAG CRÍTICO
23 MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO 26/2/2025 27/4/2025 12/5/2025 27/5/2025 26/7/2025 25/8/2025 ASD LEVE
24 AQUISIÇÃO DE FLORES 30/3/2025 29/5/2025 13/6/2025 28/6/2025 27/8/2025 26/9/2025 SEC LEVE
25 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 9/4/2025 8/6/2025 23/6/2025 8/7/2025 6/9/2025 6/10/2025 DIE-1 CRÍTICO
26 MATERIAL DE CONSUMO DE TELEFONIA 5/2/2025 6/4/2025 21/4/2025 6/5/2025 5/7/2025 4/8/2025 DIE-3 (TI) LEVE
27 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS II (SEGUNDA ATA SEMESTRAL) 18/6/2025 17/8/2025 1/9/2025 16/9/2025 15/11/2025 15/12/2025 SUB CRÍTICO
28 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS II (PRIMEIRA ATA SEMESTRAL) 22/1/2025 23/3/2025 7/4/2025 22/4/2025 21/6/2025 21/7/2025 SUB CRÍTICO
29 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROTEÍNA I 18/6/2025 17/8/2025 1/9/2025 16/9/2025 15/11/2025 15/12/2025 SUB CRÍTICO
30 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROTEÍNA II 22/1/2025 23/3/2025 7/4/2025 22/4/2025 21/6/2025 21/7/2025 SUB CRÍTICO
31 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS 5/3/2025 4/5/2025 19/5/2025 3/6/2025 2/8/2025 1/9/2025 DIE-1 MODERADO
32 SERVIÇO DE CHAVEIRO 22/3/2025 21/5/2025 5/6/2025 20/6/2025 19/8/2025 18/9/2025 DIE-1 LEVE
33 SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA 18/4/2025 17/6/2025 2/7/2025 17/7/2025 15/9/2025 15/10/2025 SEC LEVE
34 MATERIAL GRÁFICO 7/5/2025 6/7/2025 21/7/2025 5/8/2025 4/10/2025 3/11/2025 SAG MODERADO
35 AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E UNIFORMES 12/4/2025 11/6/2025 26/6/2025 11/7/2025 9/9/2025 9/10/2025 DIE-2 CRÍTICO
36 MATERIAL DE SEGURANÇA 2/4/2025 1/6/2025 16/6/2025 1/7/2025 30/8/2025 29/9/2025 ASD MODERADO
37 MATERIAL DE INFORMÁTICA 12/2/2025 13/4/2025 28/4/2025 13/5/2025 12/7/2025 11/8/2025 DIE-3 (TI) LEVE
38 CURSO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 26/2/2025 27/4/2025 12/5/2025 27/5/2025 26/7/2025 25/8/2025 DRH MODERADO
39 MATERIAL DE COPA E COZINHA 26/2/2025 27/4/2025 12/5/2025 27/5/2025 26/7/2025 25/8/2025 SUB CRÍTICO
40 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RANCHO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TANQUES DE COMBUSTÍVEIS 27/5/2025 26/7/2025 10/8/2025 25/8/2025 24/9/2025 24/10/2025 SUB CRÍTICO
41 MATERIAL DE CONTRA INCÊNDIO 26/2/2025 27/4/2025 12/5/2025 27/5/2025 26/7/2025 25/8/2025 DIE-1 MODERADO
42 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9/4/2025 8/6/2025 23/6/2025 8/7/2025 6/9/2025 6/10/2025 DIE-1 MODERADO
43 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS I (PRIMEIRA ATA SEMESTRAL) 18/6/2025 17/8/2025 1/9/2025 16/9/2025 15/11/2025 15/12/2025 SUB CRÍTICO
44 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS I (SEGUNDA ATA SEMESTRAL) 22/1/2025 23/3/2025 7/4/2025 22/4/2025 21/6/2025 21/7/2025 SUB CRÍTICO
45 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 3/4/2025 2/6/2025 17/6/2025 2/7/2025 31/8/2025 30/9/2025 DIE-1 MODERADO
46 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA 21/1/2025 22/3/2025 6/4/2025 21/4/2025 20/6/2025 20/7/2025 SESO MODERADO

DEMANDAS RECORRENTES COM CONTRATO CONTINUADO
1 COLETA DE LIXO 14/9/2025 13/11/2025 28/11/2025 13/12/2025 11/2/2026 13/3/2026
2 TELEFONIA FIXA 5/6/2026 4/8/2026 19/8/2026 3/9/2026 2/11/2026 2/12/2026
3 TELEFONIA MÓVEL 22/5/2026 21/7/2026 5/8/2026 20/8/2026 19/10/2026 18/11/2026
4 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9/2/2026 10/4/2026 25/4/2026 10/5/2026 9/7/2026 8/8/2026
5 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 31/3/2027 30/5/2027 14/6/2027 29/6/2027 28/8/2027 27/9/2027
6 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 14/2/2034 15/4/2034 30/4/2034 15/5/2034 14/7/2034 13/8/2034
7 LAVANDERIA 20/10/2024 19/12/2024 3/1/2025 18/1/2025 19/3/2025 18/4/2025
8 EBC 5/12/2028 3/2/2029 18/2/2029 5/3/2029 4/5/2029 3/6/2029

DEMANDAS NÃO RECORRENTES SEM CONTRATO CONTINUADO
1 PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT - DIE-2 13/1/2025
2 PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO - DIE 13/1/2025
3 SISCOMEX - DOC 13/1/2025
4 PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL - SPPM 13/1/2025
5 PAGAMENTO DE DIÁRIA - DOC 13/1/2025
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               COMANDO DA AERONÁUTICA                                               

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Relatório Anual de acompanhamento do PLS do GAP-RJ 

 
 

Relatório n° 003/GAP RJ/2022 

 
 

DATA: 15 / NOV /2022 

 
 

ASSUNTO: Relatório de acompanhamento do Plano de Gestão de 
Logística Sustentável (PLS) do GAP-RJ, instrumento de controle ambiental no 
âmbito do GAP-RJ, contendo ações e propostas para o PLS, relacionadas ao 
Meio Ambiente e à Sustentabilidade. 

 
 

I. FINALIDADE 

 
 

O presente Relatório tem por finalidade fornecer informações sobre as 
atividades relacionadas ao Meio Ambiente e à Sustentabilidade 
desenvolvidas pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, no ano de 
2022, cujos dados servirão à elaboração de propostas para o ano 
subsequente, conforme disposto no PLS desta Organização. 

 
 

II. DADOS COLETADOS 

 
 

Anexo B - Lista de Materiais de Consumo (Anexo da ICA 83-1/2019); e 
Anexo D - Indicadores (Anexo da ICA 83-1/2019). 

 
Este Grupamento de Apoio tem implementado ações de economia de 
meios, de modo sustentável, a fim de integrar todos os registros do ano 
de 2022.
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III. LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 
 

1. Legislação 
 

1.1 Decreto n°5.940, de 25 de junho de 2012: regulamenta o art. 3.º da lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecendo critérios, práticas e 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. 

 
1.2 Lei n°12.305, de 2 de agosto de 2010, da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS); 
 

1.3 Decreto n°7746, de 5 de junho de 2012: regulamenta o art. 3.º da lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecendo critérios, práticas e 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. 

 
1.4 Instrução Normativa n° 10, de 12 de novembro de 2012, do MPOG, 

que estabelece regras para a elaboração dos planos de Gestão de 
Logística Sustentável (PLS); 

 

1.5 Regimento Interno da DIRINFRA – RICA 21-257/2017; 
 

1.6 RDC n° 222 da ANVISA, de 28 de março de 2018, que Regulament6a 
as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde e da outras providências; 

 
1.7 Regulamento da Administração da Aeronáutica (RADA-e), na forma 

eletrônica – RCA 12-1/2021; e 
 

1.8 ICA 83-1/2019, Controle de Gestão Ambiental no Âmbito do Comando 
da Aeronáutica. 

 
 

2. Referências 
 

2.1 Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P; e 
 

2.2 Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do GAP-RJ. 

 
 

IV. DESCRIÇÃO 
 

No decorrer do processo de estudo da Comissão Gestora do PLS, a 
partir do cumprimento das etapas estudadas no planejamento, foram 
evidenciados os impactos positivos por meio do desenvolvimento de 
diversas ações sustentáveis, as quais a racionalização e a economia de
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recursos financeiros, os cuidados com o meio ambiente, a mudança de 
hábitos e a qualidade de vida do efetivo, implementação das ações 
sociais, como a inclusão social das cooperativas e associações de 
catadores de resíduos recicláveis no processo de trabalho do GAP-RJ, 
que contribui para uma sociedade mais sustentável. 

Dentre as propostas previstas no Plano de Ação, o diagnóstico 
possibilitou a elaboração de indicadores que elucidam o andamento do 
Plano, contribuem para a identificação das melhores práticas existentes e 
para a proposição de novas práticas, que possibilitarão a composição de 
Planos de Ação e melhoria nos Fluxos de Processos. 

As estratégias/ações foram formuladas como proposições para o 
alcance do objetivo do PLS, com a delegação de responsabilidades e 
previsão de prazos, metas e recursos (financeiros, instrumentais e 
humanos). 

 
Atividades desenvolvidas até setembro de 2022, no decorrer do PLS 
em andamento, estão baseadas nos seguintes eixos temáticos: 

 
 

EIXO TEMÁTICO: MATERIAIS DE CONSUMO – COMPRAS 
SUSTENTÁVEIS 

 
1.1 ATIVIDADE 

 
1.1.1 Produto gerado: 

Quanto à racionalização na utilização de papéis, foram identificadas 
algumas ações que possibilitaram a redução no consumo através da 
implantação de diversos sistemas digitais, como: 
- Implementação e desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos da Aeronáutica (SIGADAER), que promoveu a 
alteração do processo de tramitação física de todos os documentos para a 
tramitação eletrônica, por meio de sua versão digital. Esta ação, além de 
reduzir o consumo de papéis, tornou a tramitação de documentos mais 
rápida, eficiente e econômica, haja vista a tramitação ocorrer entre todas 
as OM do COMAER, estabelecidas no país, reduzindo o custo com 
despesas de correspondências. Neste caso, no GAP-RJ, por exemplo, 
houve redução do consumo de resma de papel A4, motivada pela 
implementação de maior informatização dos processos. 

 
- Mantemos a utilização do SILOMS pelo GAP-RJ para todos os 
processos, mitigando os processos físicos e fazendo com que qualquer 
processo seja feito através do sistema. Com isso, houve drástica redução 
no consumo de papel por este Grupamento. 

 
- O contínuo reaproveitamento do papel impresso para confecção de 
rascunhos, implantado na maioria das seções da OM. 

 
- Contratação de serviço de aluguel de impressão controlada no 
ambiente de trabalho foi uma importante medida adotada, no contexto do 
GAP-RJ, para atender a demanda. Este serviço ocasionou a substituição
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por impressoras com programações que asseguraram o controle de 
impressões por usuário, pela Assessoria de Tecnologia da Informação 
(ASTIC), responsável pela gestão dos serviços de Tecnologia da 
Informação (TI), no GAP-RJ. Tal contratação reflete o avanço para a 
constituição de futuras ilhas de impressão para o melhor controle de 
impressões. 

A respeito da utilização de material descartável, houve uma 
economia de 25% com a referência de consumo de 2021/2022. Sobre a 
utilização de papel A-4, houve um aumento de 86% no consumo devido 
ao retorno das atividades a sua normalidade após o período de pandemia. 

Recomenda-se, ainda, que, na contratação dos serviços, devem ser 
priorizados os seguintes tópicos: o emprego de mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, 
conservação e operação das obras; a comprovação obrigatória da origem 
da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço; nos contratos 
deve ser exigido que a empresa responsável pela obra, implante o Projeto 
de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil (PGRCC), nas 
condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), por meio da resolução nº 307, de 5 de julho de 2002; exigir 
nos instrumentos convocatórios e contratos de obras ou serviços de 
engenharia o uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 
agregados reciclados com a capacidade de suprimento e custo inferior ou 
igual, em relação aos agregados naturais; contratar serviços observando 
os critérios de sustentabilidade; estabelecer condicionadores em seus 
contratos de serviços, para que a contratada cumpra os critérios de 
sustentabilidade dispostos na Licitação; prever nos editais para novas 
contratações de serviços que as empresas contratadas adotem as 
seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando 
couber: usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às classificações e especificações 
determinadas pela ANVISA; observar a resolução CONAMA n° 20, de 7 
de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que geram 
ruído no funcionamento; fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessárias para a execução de serviços; 
respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

Os contratos que não atenderem as exigências contidas no PLS do 
GAP-RJ, deverão ser revistos e readequados. 

 

1.1.2 Prazos: 
 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 
 

1.1.3 Dificuldades encontradas: 
 

Faz parte do PLS em andamento, a sensibilização quanto aos itens 

sustentáveis existentes no COMPRASNET e a observação de 

contratações sustentáveis e compartilhadas com outros órgãos públicos
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o que justifica a economia de custos. 

 

 
EIXO TEMÁTICO: GESTÃO DE RESÍDUOS – COLETA SELETIVA 

 
1.2 ATIVIDADE 

 
1.2.1 Produto gerado: 

 
 

O GAP-RJ utiliza como ferramenta de Gestão, o Plano de 
gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e a Coleta Seletiva Solidária 
(CSS) para elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de 
um conjunto de atividades para a gestão dos diversos RS produzidos nos 
processos de trabalho. 

No decorrer do processo de planejamento do PGRS foram 
evidenciados impactos positivos por meio do desenvolvimento de diversas 
ações sustentáveis, dentre elas, o estímulo à segregação de Resíduos 
Recicláveis (RR) a partir da construção da Central de Resíduos (CR), a 
ser elaborado em ação futura. 

Embora o PLS, o PGRS e as Cartilhas Instrutivas para o 
gerenciamento de Resíduos Sólidos não estejam concluídas, ocorreram 
outras ações, no decorrer dos últimos 03 (três) anos, como por exemplo, 
a correção de alguns manejos deficientes, com a finalidade de identificar 
e monitorar os impactos gerados e agregar valores aos resíduos. 

Além disso, outra ação instituída para fomentar a coleta seletiva foi a 
especificação para aquisição de novos coletores de resíduos, com o 
objetivo de serem instalados nas áreas externas anexas ao prédio (área 
Charlie). A proposta é utilizar o conceito para segregar os resíduos em 
coletores distintos de resíduos úmidos e secos. 

Aliada a essa ação ocorre à elaboração da cartilha informativa pela 
CCSS, contendo informações sobre os diversos tipos de resíduos gerados 
nos ambientes de trabalho do GAP RJ (militares, servidores, funcionários 
terceirizados e visitantes). 

As atividades de implantação dos sistemas digitais também 
contribuíram muito para a não geração de resíduos de papel, na 
eliminação da entrega da documentação física. 

 
1.2.1 Prazos: 
 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 
 

1.2.2 Dificuldades encontradas: 
 

O lento processo de mudanças na cultura institucional, a dificuldade 
para a capacitação dos membros das comissões de PLS, PGRS e CCSS, 
que são constituídas por efetivo não especializado, para que possam 
contribuir com estratégias e fluxos de processo para o gerenciamento 
ambientalmente adequado de cada tipo de resíduo encontrado, 
considerando suas especificidades e o tratamento diferenciado que 
demandam. 
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EIXO TEMÁTICO: MATERIAIS PERMANENTES 
 

1.3 ATIVIDADES 

 
1.3.1 Produto gerado: 

 
Há uma indicação no PLS de que seja realizada uma nova 

redistribuição de materiais permanentes, principalmente os ociosos, 
mitigando as compras desnecessárias. Algumas campanhas são 
projetadas no PLS, como o remanejamento de canetas esferográficas, 
existentes nas gavetas do efetivo, até Equipamentos Eletrônicos (EE). 
Segundo a Assessória de Tecnologia e Segurança da Informação (ATSI) 
está em tramitação um processo de assumir o controle do material carga 
de informática do GAP-RJ. 

 
1.3.2 Prazos: 

 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 
 

1.3.3 Dificuldades encontradas: 
 

Uma dificuldade encontrada foi compatibilizar materiais de consumo 
com atributos sustentáveis às atas de registro de preços já em andamento 
e/ou consolidadas pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro. 

Outra dificuldade foi com a alienação e descarte de materiais 
eletrônicos obsoletos que se encontravam em estoque em todos os 
setores e em abrigos, mas com o gerenciamento da ATSI este problema 
tem sido gradativamente sanado. 

 
 

EIXO TEMÁTICO: OBRAS SUSTENTÁVEIS E MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

 
1.4 ATIVIDADES 

 
1.4.1 Produto gerado: 

 
O eixo temático de Construção Sustentável está sendo estudado para 

atender as Reformas e Construções previstas no Plano de Logística 
Sustentável. 

Serão desenvolvidos projetos de novas edificações de reformas, 
visando obrigatoriamente a obtenção da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) Geral de projeto classe ’’A’’ e o 
Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE EDIFICA. Em todos os 
projetos, será prevista melhor forma de acessibilidade consoante com a 
NBR 9050 da ABNT para garantir o acesso, principalmente aos portadores 
de deficiência. 

As recomendações de PLS para este item seguem as orientações da 
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), para que nas 
construções e reformas futuras sejam estudadas as melhores formas de 
aproveitar a iluminação natural, a preocupação com o ruído, com a 
isolação e o vento, observando a arquitetura bioclimática. 
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Será necessário consolidar a utilização de um Sistema de Atendimento 

ao Usuário para abertura de chamados de manutenção predial, a fim de 
aperfeiçoar as rotinas de manutenção. Além disso, deve ser atualizado o 
Plano de Manutenção para realização das manutenções preventivas. 

 
1.4.2 Prazos: 

 
Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 

 
1.4.3 Dificuldades encontradas: 

 

Algumas manutenções necessitam de Ata de registro de preço dos 
pregões dos Serviços de Manutenção Predial de Bens Imóveis realizado 
pelo GAP-RJ. 

 
 

EIXO TEMÁTICO: ENERGIA ELÉTRICA 

 
1.5 ATIVIDADES 

 
1.5.1 Produto gerado: 

 

Foram iniciadas em 2020/2021, e mantidas em 2022, a realização de 

campanhas e palestras para sensibilização do efetivo quanto ao uso 

consciente de energia elétrica e água, tendo sido adesivados pelo GAP-

RJ informativos para o uso consciente dos referidos recursos. Além disso, 

com o mesmo objetivo, foi também incluído na página do GAP-RJ 

orientações, tais como limitação da temperatura mínima de 24º C para os 

aparelhos de ar condicionado, acionar apenas 1 elevador por vez, apagar 

as luzes do recinto quando não estiverem em uso, dentre outras atividades 

adotadas conforme Anexo C. 

Numa interação com o eixo de Construções Sustentáveis, é 

sugerido no PLS, a ampliação das instalações elétricas com instalação de 

sensor de presença, a individualização dos interruptores por setores de 

trabalho, projeto esse em fase de análise. 

Conforme aviso interno nº 1/SESP, o Bombeiro de Dia fica incumbido 

de desligar luzes e condicionadores de ar dos alojamentos, excetuando- 

se o da equipe de serviço, nos seguintes horários: de segunda a sexta- 

feira, das 08h ás 16 h. Além isso, verifica se os ares- condicionados foram 

desligados antes e depois do expediente, sem a presença de efetivo. 

Ademais, visando à economia de energia e considerando a redução 

significativa de pessoal circulando no PREDCOMAER, no bloco A, após 

30 minutos do início do expediente, funciona apenas 01 (um) elevador, 

enquanto que, no Bloco b, funcionam 02 (dois) elevadores. Ato contínuo, 

meia hora antes do término do expediente, todos os elevadores serão 

ativados, sendo efetivado o controle pelo Bombeiro de Dia. 
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Com o intuito de obter relevantes resultados de economia dos meios, 

foi criada uma comissão de uso racional de energia, designada pela 

Portaria nº 223/ACI-2, de 21 de setembro de 2021, do GAP-RJ, com 

militares responsáveis por elaborar e orientar suas respectivas Unidades, 

quanto ao gasto e uso racional de energia, visando mitigar o desperdício 

no consumo. 

Outro ponto realizado, visando à economia de energia, foi a 

substituição das lâmpadas localizadas nas escadas do PREDCOMAER, 

pelo sistema de presença, evitando assim que as lâmpadas fiquem 

acessas 24 horas. 

Com essas ações implementadas, foram obtidos, confome “Anexo A”, 

uma redução significativa no percentual de consumo e gasto com energia 

no decorrer do ano de 2022. 

Ainda no PLS, para futuras reformas, em conjunto com reformas 

sustentáveis, recomenda-se priorizar a aquisição e adequação de 

equipamentos com selo aos padrões da PROCEL. 

 

1.5.2 Prazos: 
 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 
 

1.5.3 Dificuldades encontradas: 

 
A maior dificuldade encontrada foi manter o nível de envolvimento e 

sensibilização do efetivo quanto à necessidade de se economizar energia. 

 
 

EIXO TEMÁTICO: ÁGUA E ESGOTO 
 

1.6 ATIVIDADE 

 
1.6.1 Produto gerado: 

 

O PLS recomenda, nos projetos de construção e reformas, o uso de 

sistemas eficientes, como por exemplo, torneiras com temporizadores e 

redutores de pressão. 

Outra recomendação do PLS é que o efetivo esteja ciente sobre a 

necessidade de comunicar vazamentos existentes. O programa de 

palestras de sensibilização e a colocação de avisos, que, também, poderão 

contribuir para as mudanças de hábitos e a redução do consumo. Manter 

torneiras fechadas, evitar o desperdício de água, eliminar o uso de 

mangueiras, regular torneiras, monitorar periodicamente as instalações 

hidráulicas, são itens que fazem parte deste programa de redução de
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consumo. 

 
1.6.2 Prazos: 

 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 
 

1.6.3 Dificuldades encontradas:  
 
A maior dificuldade encontrada foi manter o nível de envolvimento e 

sensibilização do efetivo quanto à necessidade de se economizar água. 

 
EIXO TEMÁTICO: TELEFONIA FIXA E MÓVEL 

 
1.7 ATIVIDADES 

 
1.7.1 Produto gerado: 

Foi revisada a necessidade de ramais da telefonia fixa e móvel 

visando à racionalização em relação ao limite de custeio, à distribuição 

seletiva de aparelhos. 

Realizada a concientização aos usuários na diminuição de chamadas 

celulares, interurbanos e estudo de alternativas de contratação de pacotes 

econômicos de telefonia móveis. 

Neste contexto, realizamos uma nova licitação para contratação de 

serviço de telefonia fixa e móvel, conforme Contratos nº 017/GAP-RJ/2021 

e 047/GAP-RJ/2021, o qual teve início em janeiro de 2022. Com isso   a 

expectativa será de redução de 10% em relação ao contrato anterior. 

 
Prazos: 
 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 

 
1.7.2 Dificuldades encontradas: Não se aplica. 

 

 
EIXO TEMÁTICO: COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE DE SUPERFÍCIE 

 
1.8 ATIVIDADES 

 
1.8.1 Produto gerado: 

 

O PLS observa a situação da frota existente no GAP-RJ e propõe
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reparos para redução de consumo de combustível, controle de custos com 

manutenção e reforça a importância da realização das revisões de 

critérios de sustentabilidade, além de priorizar veículos que possuam 

sistemas de maior economia de combustível e que sejam do tipo FLEX 

e/ou elétricos. 

Este ano houve uma redução do consumo de diesel em 7,28% e 

consequentemente, redução de emissão de CO². 

 
1.8.2 Prazos: 

 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 
 

1.8.3 Dificuldades encontradas: Não se aplica 

 
 

EIXO TEMÁTICO: LIMPEZA 

 
1.9 ATIVIDADES 

 
1.9.1 Produto gerado: 

No PLS encontra-se a recomendação para que sejam contratadas 
empresas especializadas na limpeza para o correto manejo de resíduos, 
a fim de que esta especialização fique bem clara no contrato. O processo 
de capacitação também se estende aos fiscais de contrato de prestação 
de serviços quanto às atribuições e responsabilidades no trato do manejo 
de resíduos, para a execução do MTR, pois é um assunto desconhecido 
pelos fiscais. Estas capacitações possibilitam elucidar aos fiscais os 
diversos processos relacionados aos resíduos (geração, transporte, 
desfazimento) e as legislações em vigor que orientam seu adequado 
manejo. Como conseqüência, ocorreu o aprendizado e a emissão 
continuada do Manifesto de Transporte de Resíduos (MRT), conforme 
exigência do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), que oportunizou 
o controle da qualidade e do tipo de resíduos descartados pelas OM do 
PREDCOMAER, com a certificação de destinação final. 

Interessante salientar, que está sendo implementada a coleta seletiva 
de resíduos no âmbito do PREDCOMAER, com uso de coletores 
descriminados de acordo com as normas ambientais em vigor. 

 
 

1.9.2 Prazos: 
 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 

 
1.9.3 Dificuldades encontradas: 

 
A falta de capacitação contínua dos funcionários da empresa 

prestadora de serviços de limpeza e dos fiscais de contrato de prestação 
de serviços, tem dificultado também o manejo adequado.  

 
 

 



Documento: Estudo Técnico Preliminar - Página 34/58 - Hash MD5: d5311829771da37621adea8493974545

 
 
 

EIXO TEMÁTICO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 
1.10 ATIVIDADES 

 
1.10.1 Produto gerado: 

 

O PLS aponta diminuição de gastos com material e recomenda-se 

priorizar a aquisição e adequação de equipamentos em conformidade com 

as diretrizes de sustentabilidade ambiental. 

Além disso, o GAP-RJ implementou o sistema de impressão por 

usuário, o que mantém o controle de gastos com tinta e papel de cada 

militar dentro de sua Seção. 

 
1.10.2 Prazos: 

 

Conforme boletim interno 101, de 07 junho de 2021. 

 
1.10.3 Dificuldades encontradas: Não se aplica. 
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Anexo A – Gráfico de Projeção de Consumo de Energia Elétrica 
 

Período 2021/2022 

 

 
 

Período 2022/2023 
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Anexo B – Modelo Lista de Materiais de Consumo. 
 
 

 

Código¹ 
Descrição do Item 

 

Quantidade 
Unidade de 

medida² 

Valor 

total 

(R$)t 

Item 

Sustentável 

(Sim/Não) 

228412 Cartucho tinta 
impressora HP tipo 

cartucho original cor 
preta 4CH561HB 

35 UN R$ 1.146,60 Não 

229458 Cartucho tinta 
impressora HP tipo 

cartucho original tinta 
colorida 4CH562HB 

35 UN R$ 1.318,10 Não 

461828 Papel A4 210mm x 
297mm 75gr branco 

500 RM R$ 8.400,00 Não 

461828 Papel A4 210mm x 
297mm 75gr branco 

63 RM R$ 1.058,10 Não 

2340151 Apontador lápis 
material metal,tipo 

escolar corprateado, 
tamanho pequeno 1 
furo,sem depósito 

200 UN R$ 106,00 Não 

346712 Perfurador de papel 
espiral,aço,manual, 

furo redondo, pintura 
eletrostatica 

60 UN R$ 900,00 Não 

203137 Grampo grampeador 
26/6 cx com 5000un 

120 CX R$ 279,60 Não 

459378 Caixa Arquivo Mat. 
plástico135x240x360m 

m azul 

500 UN R$ 1.130,00 Não 

278851 Prancheta Portátil 
acríico cor fumé 

40 UN R$ 371,20 Não 

293028 Bateria não 
recarregável tipo 

alcalina 9v 

50 UN R$ 369,00 Não 

203488 Apagador quadro 
branco corpo plástico 

30 UN R$ 85,80 Não 

200504 Lapiseira material 
plástico 0,5mm 

120 UN R$ 219,60 Não 

278811 Extrator de grampo, 
tipo espatula 

240 UN R$ 223,20 Não 

345747 Régua comum material 
plástico cristal 30m 

200 UN R$ 108,00 Não 

279313 Caneta marca-texto, 
material plástico tipo 

ponta fluorescente, cor 
amarela 

240 UN R$ 232,80 Não 

461829 Papel A4 
210mmx297mm color 

30 RM R$ 504,00 Não 

228412 Cartucho toner 
impressora HP, cor 

preta 

48 UN R$ 4.560,00 Não 

224638 Papel higiênico 500 UN R$ 2.125,00 Não 
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246310 Saco de lixo 300 litros 50 PCT R$ 1.550,00 Não 

 
 
 

239916 Cesto de lixo 20 UN R$ 159,80 Não 

241696 Desentupidor pia 5 UN R$ 8,90 Não 

150224 Desodorizador 
sanitário 

360 UN R$ 259,20 Não 

230432 Caixa arquivo plástico 400 UN R$ 804,00 Não 

396408 Cartucho de toner para 
impressora na cor 

preta 

6 UN R$ 1462,44 Não 

395391 Cartucho de toner para 
impressora cor 

amarela 

6 UN R$ 1.634,16 Não 

241162 Caneta permanente 
cor azul 

60 UN R$ 111,00 Não 

343003 Prancheta portátil 
acrílico cor fumê 

30 UN R$ 278,40 Não 

285873 Tesoura aço inoxidável, 
cabo plast, 16cm 

60 UN R$ 198,00 Não 

289329 Apagador quadro 
branco corpo plástico 

30 UN R$ 85,80 Não 

200504 Lapiseira material 
plástico 0,5mm 

144 UN R$ 335,52 Não 

389278 Porta caneta, mat 
acrílico com 3 divisóes 

60 UN R$ 357,00 Não 

461350 Máscara descartável 3.400 UN R$ 10.132,00 Não 

94382 Balde material plástico 30 UN R$ 194,40 Não 

458151 Esponja de limpeza 
material fibra sintética 

60 UN R$ 18,00 Não 

304173 Luva de vinil, P M G 
não estéril 

3.400 UN R$ 1.258,00 Não 

461461 Caneta esferográfica cx 

50 cor azul 

20 CX R$ 527,80 Não 

 
29262 

Grampeador de mesa 
26/6 

80 UN R$ 635,20 Não 

200692 Livro Ata capa dura 
para 100 folhas 

30 UN R$ 279,30 Não 

223460 Estilete grande largo cx 
12 und 

10 CX R$ 18,70 Não 

200502 Grampo Trilho 
encadernador 

40 CX R$ 334,80 Não 

150405 Papel fotográfico 180gr 
cx com 50 folhas 

1 CX R$ 69,96 Não 

250311 Máscara descartável 10.200 UN R$ 2.980,00 Não 

269943 Alcool gel 70% 1.970 LITRO R$ 26.910,20 Não 

234075 Luva Borracha 240 PAR R$ 595,20 Não 

249369 Livro protocolo 50 UN R$ 310,50 Não 
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330483 Saco plástico lixo 60 
litro 

15 UN R$ 123,00 Não 

3646 Multi inseticida 80 UN R$ 368,00 Não 

388909 Carimbo 20cm 44 UN R$ 467,16 Não 

230561 Vassoura 40cm 20 UN R$ 138,60 Não 

243887 Toalha de papel 30 PCT R$ 149,70 Não 

248176 Lixeira material 
plástico 10lt 

20 UN R$ 209,60 Não 

435043 Cola bastão 60 UN R$ 44,40 Sim 

354807 Fita adesiva 
polipropileno 

transparente 

200 UN R$ 1234,00 Não 

412080 Marcador de página 
cores diversas 

150 UN R$ 400,50 Não 

229707 Mop úmido fio de 
algodão 

40 UN R$ 291,20 Não 

359114 Saco plástico de lixo 
200 litros 

30 PCT R$ 507,00 Não 

150854 Tapete secante 40 x60 40 UN R$ 959,99 Não 
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Anexo C – Conscientização no Uso Racional de Energia Elétrica  

ftp://ftp.gaprj.intraer/site_gaprj/DIE/apresentacao_consumo_de_energia.pdf  
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Anexo D — Modelo de Indicadores (ano) 

 

TOTAL DO EFETIVO CONSIDERADO (PredCOMAER-RJ + STS): 1.100 1.100 

  Indicador Descrição 1º Semestre 2º Semestre Anual 

I 
–
 M

a
te

ri
a
is

 d
e

 C
o

n
s

u
m

o
 

P
a
p

e
l 

ConsPB - Consumo de papel 
branco 

Folhas de papéis brancos 
utilizados (un) 

220 527 747,00 

ConsPerCapPB - Consumo 
per capita de papel branco 

ConsPB / total do efetivo¹ 
(un/pessoa) 

0,20 0,48 0,68 

GastoPB - Gasto com 
aquisição de papel branco 

Valor (R$) gasto com a 
compra de papel branco 

2.551,00 5.787,09 R$ 8.338,09 

C
o

p
o

s
 d

e
s
c
a
rt

á
v
e
is

 

ConsC300 - Consumo de 
copos de 300 ml descartáveis 

Copos descartáveis de 300 
ml utilizados (un) 

0,00 0,00 0,00 

ConsC200 - Consumo de 
copos de 200 ml descartáveis 

Copos descartáveis de 200 
ml utilizados (un) 

33.000 44.500 77.500,00 

ConsC100 - Consumo de 
copos de 100 ml descartáveis 

Copos descartáveis de 100 
ml utilizados (un) 

0,00 0,00 0,00 

ConsC50 - Consumo de 
copos de 50 ml descartáveis 

Copos descartáveis de 50 
ml utilizados (un) 

0,00 0,00 0,00 

ConsPerCapC300 - 
Consumo per capita de 

copos de 300 ml descartáveis 

ConsC300 / total do 
efetivo¹ (un/pessoa) 

30 37 67 

ConsPerCapC200 - 
Consumo per capita de 

copos de 200 ml descartáveis 

ConsC200 / total do 
efetivo¹ (un/pessoa) 

10.509,72 8.385,26 18.894,98 

ConsPerCapC100 - 
Consumo per capita de 

copos de 100 ml descartáveis 

ConsC100 / total do 
efetivo¹ (un/pessoa) 

0,00 0,00 0,00 

ConsPerCapC50 - Consumo 
per capita de copos de 50 ml 

descartáveis 

ConsC50 / total do efetivo¹ 
(un/ pessoa) 

0,00 0,00 0,00 

GastoC - Gasto com 
aquisição de copos 

descartáveis 

Valor (R$) gasto com a 
compra de copos 

descartáveis (300 ml + 200 
ml + 100 ml + 50 ml) 

10.509,72 8.385,26 R$ 18.894,98 

C
a
rt

u
c

h
o

s
 e

 t
o

n
e

rs
 

ConsCtTn - Consumo de 
cartuchos e toners para 

impressão 

Cartuchos e toners 
utilizados (un) 

10 8 18,00 

ConsPerCapCtTn - 
Consumo per capita de 
cartuchos e toners para 

impressão 

ConsCtTn / total do 
efetivo¹ (un/pessoa) 

0,01 0,01 0,02 

GastoCtTn - Gasto com 
aquisição de cartuchos e 

toners 

Valor (R$) gasto com a 
compra de cartuchos e 

toners 
0,00 0,00 R$ 0,00 

 
 OBS.: Não houve aquisição de cartuchos nesse período. 
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  Indicador Descrição 1º Semestre 2º Semestre Anual 

II
 –

 E
n

e
rg

ia
 E

lé
tr

ic
a
 

ConsEE - Consumo de 
energia elétrica 

Quantidade de kWh 
consumidos 

585.181 489.740 1.074.921 

ConsEEPerCap - Consumo 
de energia elétrica percapita 

ConsEE / total do efetivo¹ 
(kWh/pessoa) 

531,98 445,22 977,20 

GastoEE - Gasto com 
energia 

Valor da fatura em reais 
(R$) 

R$ 836.879,56 R$ 631.262,88 R$ 1.468.142,44 

GastoEEPerCap - Gasto 
com energia per capita 

GastoEE / total do efetivo¹ 
(R$/ pessoa) 

760,80 573,88 R$ 1.334,67 

AdContFPt - Adequação do 
contrato de demanda (fora 
de ponta) 

ConsFPt - (Consumo 
registrado fora de ponta / 
Demanda contratada fora 
de ponta) x 100 (%) 

81,28% 68,02% 74,65% 

AdContFPt - Adequação do 
contrato de demanda 
(ponta) 

ConsP - (Consumo 
registrado ponta / ContPt - 
Demanda contratada 
ponta) x 100 (%) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

II
I 
–
 Á

g
u

a
 e

 e
s
g

o
to

 VolA - Volume de água 
utilizada 

Quantidade (m³) 9.269,00 9.959,00 19.228,00 

VolAPerCap - Volume de 
água per capita 

VolA / total do efetivo¹ 
(m³/pessoa) 

8,43 9,05 17,48 

GastoA - Gasto com água Valor da fatura (R$) R$ 259.077,66 R$ 281.269,88 R$ 540.347,54 

GastoAPerCap - Gasto com 
água per capita 

GastoA / total do efetivo¹ 
(R$/pessoa) 

R$ 235,53 R$ 255,70 R$ 491,23 

 

   

  Indicador Descrição 1º Semestre 2º Semestre Anual 

IV
 –

 C
o

le
ta

 S
e
le

ti
v
a
 

RecP - Destinação de papel 
para reciclagem 

Papel destinado à 
reciclagem (kg) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

RecPpl - Destinação de 
papelão para reciclagem 

Papelão destinado à 
reciclagem (kg) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

RecTn - Destinação de 
tôner para reciclagem 

Toner destinado à 
reciclagem (un) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

RecPl - Destinação de 
plástico para reciclagem 

Plástico destinado à 
reciclagem (kg) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

TRec - Tot- de mat. reciclá-
vel destinado às cooperat. 

RecP + RecPpl + RecPl 
(kg) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

ReutP - Reutilização de 
Papel 

Papel reutilizado (kg) Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

LrPi - Destinação de pilhas 
para logística reversa 

Pilhas destinadas à 
logística reversa (un) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

LrB - Destinação de baterias 
para logística reversa 

Baterias destinadas à 
logística reversa (un) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

LrPn - Destinação de pneus 
para logística reversa 

Pneus destinados à 
logística reversa (un) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

LrLp - Destinação de lâm-
padas para logística reversa 

Lâmpadas destinadas à 
logística reversa (un) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

LrElet - Destinação de 
eletrônicos para logística 
reversa 

Eletrônicos destinados à 
logística reversa (un) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

TLr - Total de objetos 
destinados à logística 
reversa 

LrPi + LrB + LrPn + LrLp + 
LrElet (un) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

V
 –

 Q
u

a
li
d

a
d

e
 d

e
 V

id
a

 n
o

 
A

m
b

ie
n

te
 d

e
 T

ra
b

a
lh

o
 

PartEf - Participação do 
efetivo nos programas e/ou 
ações voltadas para a 
qualidade de vida no 
trabalho 

(Quantidade do efetivo 
que participaram de 
programas ou ações de 
qualidade de vida / total do 
efetivo¹) x 100 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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TOTAL DO EFETIVO CONSIDERADO (PredCOMAER-RJ + STS): 1.100   

  Indicador Descrição 1º Semestre 2º Semestre Anual 
V

I 
–
 T

e
le

fo
n

ia
 F

ix
a
 

Soma do nº de Ramais e Linhas de telefonia fixa 340                        

GastoTelFix - Gasto por 
ramal/linha 

Valor total (R$) / (nº ramais 
+ nº linhas) 

0,12 0,07 R$ 0,19 

V
II
 –

 

T
e

le
fo

n
ia

 

M
ó

v
e
l 

Soma do nº de Linhas de telefonia móvel da OM 73                          

GastoTelMov - Gasto por 
linha 

Valor total (R$) / nº linhas) 116,51 552,03 R$ 668,54 

V
II
I 

- 
L

im
p

e
z
a
 

GastoLimpA - Gasto de 
limpeza pela área 

Valor total (R$) / área 
prevista em contrato 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

GrRepac - Grau de 
repactuação 

(Valor total anual de 
repactuação / Valor total 
anual do contrato x 100) 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

IX
 –

 C
o

m
p

ra
s
 e

 

C
o

n
tr

a
ta

ç
õ

e
s
 

S
u

s
te

n
tá

v
e
is

 

EmpSust – Empenho com 
itens sustentáveis 

Quantidade de empenhos 
de itens sustentáveis 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

GastoSust – Gasto com 
itens sustentáveis 

Valor (R$) gasto com 
empenhos de itens 

sustentáveis 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

EmpTotal – Soma do total de empenhos de todas as OM                           -    

ISust – Coeficiente de 
empenhos sustentáveis x 

empenhos totais 

(EmpSust / EmpTotal – 
Quantidade de empenhos 

no ano) x 100 (%) 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

 IX
 - C

o
m

p
ra

s e
 

C
o

n
tr

a
ta

çõ
es 

S
u

sten
tá

v
eis 

EmpSust —Aquisições de 
itens sustentáveis 

Quantidade de aquisições de 
itens sustentáveis (un) 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se  aplica 

GastoSust — Gasto com 
itens sustentáveis 

Valor (R$) gasto com aquisição 
de itens sustentáveis 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se  aplica 

EmpTotal — Total de aquisições da OM  

ISust — Coeficiente de 
aquisições sustentáveis x 

aquisições totais 

(EmpSust / EmpTotal — 
Quantidade de aquisições no 

ano) x 100 (%) 

 
Não se 
aplica 

 
Não se 
aplica 

Não se  aplica 
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Tabela 2 

 

 
• PREDCOMAER-RJ - Demanda contratada Fora Ponta: 1.000 KW 

 

II - E
n

e
rg

ia
 E

létrica
 

Indicador Descrição OUT/21 NOV/21 DEZ/21 JAN/22 FEV/22 MAR/22 

 
AdContFPt - Adequação do 

contrato de demanda (fora de 
ponta) 

Dados disponíveis: 
JAN a SET/22) 

(ConsFPt - Demanda registrada fora 
de ponta / ContFPt - Demanda 
contratada fora de ponta) x 100 (%) 

31 % 32 % 43 % 50 % 46 % 50 % 

ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 

42 % 43 % 28 % ND ND ND 

Indicador Descrição OUT/21 NOV/21 DEZ/21 JAN/22 FEV/22 MAR/22 

 
AdContPt - Adequação do 

contrato de demanda 
(ponta) (Não há 
contratação de de- 
manda no horário 
“na  ponta”. 

(ConsP - Consumo registrado 
ponta / ContPt - Demanda 
contratada ponta) x100 (%) 

Não se aplica 

ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 

Não se aplica 

 

 

 

• STS - Demanda contratada Fora Ponta: 120 KW 

 

II - E
n

e
rg

ia
 E

létrica
 

Indicador Descrição OUT/21 NOV/21 DEZ/21 JAN/22 FEV/22 MAR/22 

 
AdContFPt - Adequação do 

contrato de demanda (fora de ponta) 
Dados disponíveis: JAN a 

SET/22) 

(ConsFPt - Demanda registrada fora 
deponta / ContFPt - Demanda contratada 

fora de ponta) x 100 (%) 

51 % 56 % 58 % 67 % 56 % 66 % 

ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 

      

 

66 % 60 % 47 % ND ND ND 
 

Indicador Descrição OUT/21 NOV/21 DEZ/21 JAN/22 FEV/22 MAR/22 

 
AdContPt - Adequação do contrato 

de demanda (ponta) (Não 
há contratação de de- 
manda no horário “na 
ponta”. 

(ConsP - Consumo registrado ponta / 
ContPt - Demanda contratada ponta) x 

100 (%) 

Não se aplica 

ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 

 Não se aplica 

 
 

OBS1.: Não há demanda contratada na ponta, por isso não se aplica o referido indicador. 

ND - Dado não disponível na fatura, desde JUL/22. 
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