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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE CURITIBA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

(Processo Administrativo nº 67616.000412/2025-49) 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. As Especificações Técnicas detalhadas em seguida se destinam ao 

estabelecimento das diretrizes para de serviços técnicos especializados para 

elaboração de projetos de recuperação das vias de acesso da Vila Militar de 

Canguçu-RS, utilizando a técnica de pavimentação com blocos intertravados 

de concreto (paver). 

 

2. NORMAS 

 

2.1. As Especificações Técnicas foram elaboradas considerando as normas 

técnicas ABNT vigentes e, ainda, as Leis, Decretos, Instruções/Orientações 

Normativas, Resoluções, documentações do Comando da Aeronáutica 

(COMAER), entre outros, que também estejam em vigor e sejam referentes aos 

serviços a serem executados. 

 

3. ESTUDOS E PROJETOS 

 

3.1. Todos os Projetos Executivos e os Relatórios Técnicos serão fornecidos 

pela Contratante, sendo que esta Especificação Técnica e os demais 

documentos que integram o processo serão suficientes para o entendimento e 

a execução dos serviços. 
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4. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

4.1. A execução de serviços técnicos especializados, compreendendo o 

levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da área de 

intervenção, a realização de sondagens geotécnicas do tipo SPT, ensaio de 

deflexão com equipamento Benkelman Beam, e a elaboração dos projetos 

executivos de pavimentação em blocos intertravados de concreto (paver), 

sinalização viária (horizontal e vertical) e drenagem pluvial urbana. 

 

 Os serviços incluem a produção e entrega dos seguintes produtos 

técnicos: 

 

• Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado, com 

geração de planta em formato DWG e PDF contendo curvas de nível, 

cotas, limites, elementos existentes, pontos notáveis, memorial 

descritivo, relatório técnico com metodologia e equipamentos utilizados, 

arquivos digitais compatíveis com softwares CAD e GIS, e ART 

correspondente; 

• Sondagem Geotécnica SPT, com execução de furos conforme norma 

ABNT NBR 6484, entrega de perfis estratigráficos, dados de resistência 

à penetração (N-SPT), identificação do nível d'água, croquis de locação 

dos furos, relatório técnico contendo metodologia, resultados e 

recomendações de fundação e pavimentação, e ART do serviço; 

• Ensaio de Deflexão com Benkelman Beam, contemplando a execução 

de ensaios em pontos previamente definidos, levantamento dos valores 

de deflexão da estrutura de pavimento existente, relatório técnico com 

metodologia, resultados, análise estrutural e recomendações para 

reabilitação ou reforço, incluindo ART específica; 

• Projeto Executivo de Pavimentação com Paver, contendo memorial 

descritivo, planta de locação e paginação dos blocos intertravados, 

seções típicas, detalhes construtivos (sub-base, base, colchão de areia, 

contenções), especificações técnicas dos materiais, quadro de áreas e 

quantitativos, arquivos em DWG e PDF, e ART do projeto; 
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• Projeto de Sinalização Viária, incluindo sinalização horizontal e vertical 

conforme normas do CONTRAN e demais órgãos competentes, com 

planta de locação dos dispositivos de sinalização, detalhes dos 

elementos (placas, faixas, tachões, etc.), quadro de quantitativos, 

especificações técnicas, arquivos digitais e ART correspondente; 

• Projeto de Drenagem Pluvial Urbana, englobando estudos hidrológicos e 

hidráulicos, memorial descritivo, planta de drenagem com locação de 

elementos (bocas de lobo, poços de visita, tubos, sarjetas, caixas de 

passagem), perfis longitudinais, dimensionamentos, detalhes 

construtivos, quantitativos, especificações técnicas, arquivos em 

DWG/PDF e ART específica. 

 

 Todos os serviços deverão seguir as normas técnicas vigentes da ABNT, 

DNIT, DER e demais órgãos reguladores, e os produtos entregues deverão 

estar compatibilizados entre si, em formato impresso e digital, prontos para 

execução. 

 

4.2. A seguir serão esmiuçados os serviços necessários para a execução do 

objeto. 

 

TOPOGRAFIA 

 

CIV.0003 RECOLHIMENTO DE ART 

Recolhimento de ART faixa para elaboração de Projetos (Contrato acima 

de R$    15.000,00) de acordo com a Resolução 1.067/2015 e decisão do 

CONFEA PL 1759/2017. 

 O serviço consiste no recolhimento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pelos 

responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos contratados. 

 A medição será efetuada por unidade de ART ou RRT emitidas e pagas. 
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62.0533. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO- PARA 

ESTUDO E CADASTRO 

O serviço consiste em todos os recursos humanos, materiais, 

equipamentos e afins para a realização de Levantamento Topográfico 

Planialtimétrico, com fornecimento dos Projetos e Relatórios Topográficos. 

A execução dos Serviços deverá ser realizada conforme as Normas 

vigentes. 

Os desenhos e relatórios Técnicos deverão ser detalhados de forma a 

facilitar a leitura e interpretação, com tantas páginas quantas necessárias 

forem. 

Será executado com o objetivo de levantar com precisão as informações 

altimétricas e planimétricas da área de estudo, bem como identificar todos os 

elementos existentes que impactem no desenvolvimento dos projetos futuros, 

tais como edificações, vias, calçadas, redes de infraestrutura (drenagem, 

esgoto, abastecimento, elétrica), mobiliário urbano, arborização, entre outros. 

Este levantamento deverá ser realizado com uso de estação total e/ou 

receptor GNSS de dupla frequência com correção diferencial em tempo real 

(RTK), garantindo precisão compatível com os requisitos de projeto de 

infraestrutura urbana. A rede de apoio deverá estar referenciada ao sistema 

geodésico oficial brasileiro (SIRGAS2000) para planimetria e utilizar modelo 

geoidal apropriado para obtenção de cotas ortométricas. A densidade dos 

pontos e a definição das curvas de nível deverão permitir a representação fiel 

da topografia do terreno, respeitando um intervalo vertical máximo de 0,50 m 

ou conforme exigência do contratante.  

Os dados coletados em campo deverão ser processados e 

representados em desenhos técnicos no formato digital DWG, acompanhados 

de plantas em PDF, arquivos brutos e editáveis, além de relatório técnico 

contendo a metodologia utilizada, instrumentos aplicados, rede de referência 

utilizada e precisão obtida. 

A aprovação do Levantamento Topográfico e seus documentos 

complementares será genérica e não eximirá a CONTRATADA de suas 

responsabilidades sobre o projeto, segurança e instalação dos equipamentos e 
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materiais. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer retrabalho em 

consequência de erro, omissão, negligência ou por não ter sido cumpridas as 

orientações da CONTRATANTE. 

O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 

 

04.04.01. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

O serviço consiste com a mobilização da equipe e dos equipamentos 

necessários, etapa que compreende o deslocamento de pessoal técnico, 

transporte de instrumentos e ferramentas ao local de intervenção, bem como 

a instalação das estruturas de apoio operacional, quando aplicável. Esta 

etapa inicial deverá garantir que todas as condições técnicas e logísticas 

estejam estabelecidas para o início das atividades, incluindo a verificação do 

pleno funcionamento dos equipamentos de medição e sondagem. 

O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 

 

62.05.14. EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA APOIO AOS PROJETOS 

O serviço compreende a fase de levantamento e locações de campo, 

será necessária a atuação de uma equipe topográfica de apoio para suprir 

demandas pontuais que envolvam demarcações, atualizações em campo e 

locação de elementos projetados. Essa equipe deverá ser composta por 

topógrafo, auxiliar e operador, devidamente capacitados, operando 

equipamentos compatíveis com os padrões exigidos para serviços técnicos 

de engenharia. 

O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 

 

 

62.05.37. DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

O serviço compreende o desenho técnico do levantamento topográfico, 

com base nos dados obtidos em campo. Este deverá representar todos os 

elementos naturais e artificiais, incluindo relevo, edificações, pavimentações, 
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redes aparentes e demais interferências, de forma organizada, com layers 

padronizados, nomenclatura técnica e simbologia conforme normas da ABNT.  

Os desenhos deverão conter legenda, escalas gráficas e numéricas, carimbo 

técnico e identificação da área. 

O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 

 

GEOTECNIA 

 

CIV.0003 RECOLHIMENTO DE ART 

 Recolhimento de ART faixa para elaboração de Projetos (Contrato acima 

de R$    15.000,00) de acordo com a Resolução 1.067/2015 e decisão do 

CONFEA PL 1759/2017. 

 O serviço consiste no recolhimento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pelos 

responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos contratados. 

 A medição será efetuada por unidade de ART ou RRT emitidas e pagas. 

 

65.02.02 PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) 

DN 20CM  

O serviço tem o intuito de caracterizar o subsolo para subsidiar os 

projetos de infraestrutura, será realizada a sondagem a trado, conforme os 

preceitos estabelecidos na NBR 9603:2015.  

Este ensaio será utilizado para coleta de amostras deformadas, com 

identificação tátil-visual dos horizontes do solo, profundidade do nível d’água 

(quando atingido) e descrição estratigráfica do perfil do terreno.  

Os furos serão executados manualmente ou com auxílio de 

equipamentos motorizados, com diâmetro nominal de 20 cm, até atingir 

profundidades previamente estabelecidas, ou até a recusa do trado.  

Os pontos deverão ser georreferenciados, e os dados serão organizados 

em perfis de sondagem com informações geológicas e geotécnicas 

interpretadas. 
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O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas de entrega. 

 

67.01.12. ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP 

(DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017)  

O serviço compreende na determinação do comportamento mecânico 

dos solos em termos de suporte, será executado o ensaio de Índice de Suporte 

Califórnia (CBR/ISC), conforme métodos normalizados pelo DNIT 172/2016-ME 

e NBR 9895:2017.  

Este ensaio será realizado em laboratório, a partir das amostras 

coletadas nas sondagens, com preparação de um corpo de prova compactado 

segundo energia intermediária, submetido à imersão por 96 horas e à 

penetração sob carga controlada.  

O resultado do ensaio deverá apresentar a curva carga versus 

penetração, valores de CBR, umidade ótima e densidade seca máxima, 

devendo ser apresentado em relatório técnico interpretativo. 

O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas de entrega. 

 

65.06.01. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM  

O serviço consiste na mobilização e desmobilização específica dos 

equipamentos de sondagem, devendo ser consideradas todas as operações de 

transporte, montagem, desmontagem e deslocamento da equipe e dos 

materiais associados. Esta operação deverá ser realizada com a devida 

atenção às normas de segurança do trabalho e ao controle ambiental. 

O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 
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PROJETOS EXECUTIVOS 

 

CIV.0003 RECOLHIMENTO DE ART 

 Recolhimento de ART faixa para elaboração de Projetos (Contrato acima 

de R$    15.000,00) de acordo com a Resolução 1.067/2015 e decisão do 

CONFEA PL 1759/2017. 

 O serviço consiste no recolhimento de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pelos 

responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos contratados. 

 A medição será efetuada por unidade de ART ou RRT emitidas e pagas. 

 

62.03.08. PROJETO PAVIMENTAÇAO - SUBSTITUIÇÃO POR BLOCO 

INTERTRAVADO DE CONCRETO  

 O serviço consiste em todos os recursos humanos, materiais, 

equipamentos e afins para o desenvolvimento do Projeto Executivo para a 

substituição do asfáltico por pavimento de blocos intertravados de concreto. 

 Com base nos dados topográficos e geotécnicos, será elaborado o 

projeto executivo de pavimentação, que consistirá na substituição do 

revestimento existente por blocos intertravados de concreto.  

 Este projeto deverá conter as diretrizes geométricas, estrutura do 

pavimento (subleito, sub-base e base, quando aplicável), especificação dos 

blocos (dimensões, resistência, formato), elementos de contenção (meios-fios, 

sarjetas) e detalhes executivos.  

 O dimensionamento deverá ser realizado com base em ensaios de 

suporte do solo, cargas previstas de tráfego e metodologias estabelecidas pelo 

DNIT e ABNT, incluindo a NBR 9781 e NBR 15953. 

 O serviço será medido após a aprovação expressa do Projeto pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 
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62.03.11. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 O projeto de sinalização viária, abrangendo sinalização horizontal e 

vertical, com base nos critérios estabelecidos pelo CONTRAN, DENATRAN e 

nos manuais do DNIT.  

 O projeto deverá conter a disposição das placas de regulamentação, 

advertência e indicação, bem como a demarcação de faixas, legendas, setas, 

linhas divisórias e demais elementos no pavimento, considerando a 

legibilidade, visibilidade, ergonomia e segurança dos usuários da via. 

 O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 

 

62.03.04. PROJETO DE DRENAGEM 

 De forma integrada ao projeto de pavimentação, será desenvolvido o 

projeto de drenagem urbana, com o objetivo de assegurar a adequada 

captação e escoamento das águas pluviais. 

 O projeto deverá contemplar soluções de micro e macrodrenagem, 

incluindo sarjetas, bocas de lobo, caixas coletoras, galerias, dissipadores e 

elementos complementares, dimensionados com base em estudos hidrológicos 

e hidráulicos.  

 O sistema projetado deverá observar os critérios estabelecidos nas 

normas NBR 9649, NBR 12216 e NBR 12222, considerando a minimização de 

impactos sobre o sistema existente e a segurança da via. 

 O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 

 

01.03.101.ay. ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN 

 O serviço consiste no ensaio de deflexão com viga Benkelman, utilizado 

para avaliar a resposta estrutural do pavimento existente à aplicação de carga, 

sendo um parâmetro essencial para calibração de projetos de reabilitação e 

reforço.  

O ensaio será conduzido conforme procedimentos descritos em DNIT 

006/2003-PRO, mediante aplicação de carga padrão através de eixo traseiro 
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de caminhão com peso controlado, e medição da deflexão com equipamento 

tipo viga Benkelman.  

Os dados obtidos serão analisados estatisticamente, e o relatório técnico 

apresentará os valores médios de deflexão, módulo de reação e interpretação 

quanto à capacidade estrutural da via. 

O serviço será medido após a aprovação expressa do Relatório pela 

Fiscalização, conforme os prazos estabelecidos nas etapas do Projeto. 

 

Curitiba, assinado eletronicamente. 

 

 

 

DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA   

2° Ten QOCon CIV 

Engenheiro Civil CREA RJ-2018123378/D 

Chefe da Seção de Planejamento e Projetos 
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