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ANEXO - PLANILHA ORGAMENTARIA

CONSIDERACOES INICIAIS

As planilhas a seguir destinam-se ao estabelecimento dos precos de referéncia
para promover a contratac&do de servigos técnicos especializados para elaboragao de projetos
de recuperagao das vias de acesso da Vila Militar de Cangugu-RS, utilizando a técnica de
pavimentagcdo com blocos intertravados de concreto (paver), elaboradas pela Secédo de
Planejamento e Projeto da PACT.

LEGISLAGAO E DOCUMENTOS TECNICOS
Foram observadas, na execugéo desta planilha, as disposigdes:

. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e institui normas para licitacbes e contratos da
Administracao Publica.

. Decreto n° 92.100, de 10 de dezembro de 1985. Estabelece as condi¢cbes
basicas para a construgao, conservacao e demoligao de edificios publicos a cargo
dos 6rgaos e entidades integrantes do sistema de servigos gerais (SISG) e da
outras providéncias.

. Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013. Estabelece regras e critérios para
elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

. BRASIL, Secretaria de Estado da Administracdo e Patriménio & Secretaria
de Logistica e Tecnologia da Informacdo; Manual de Obras Publicas de
Edificacdes — Pratica da Secretaria de Estado da Administracdo e do Patrimdnio
(SEAP): Projeto.

. BRASIL, Tribunal de Contas da Unido; Cartilha “Orientagcdes para
Elaboragao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas”, Coordenacao-Geral
de Controle Externo da Area de Infraestrutura e da Regido Sudeste. — Brasilia:
TCU, 2014.

. BRASIL, Caixa Econémica Federal; Manual de Metodologias e Conceitos
do SINAPI — versao 2, 2014.

. Lei n® 13.161, de 31 de agosto de 2015. Altera a Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, quanto a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta.

NORMAS TECNICAS

Integram estas especificagcbes as normas aprovadas e recomendadas pelo
Comando da Aeronautica, as Normas Técnicas ABNT vigentes e, ainda, cédigos, normas,
leis e regulamentos dos 6rgaos publicos federais, estaduais ou municipais e das empresas
concessionarias de servigos publicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de
servigos aqui descritos.

DOCUMENTOS

Além deste documento, integram a Planilha Orgamentaria os seguintes
documentos:

. Planilha Resumo.
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. Cronograma Fisico-Financeiro.
. Calculo do ISS.
. Composicao do BDI.

. Composicéo de Encargos Sociais.

. Orgamento Sintético.

. Orcamento Analitico.

. Comparativo — Orgamento com Desoneracao e sem Desoneragao.

METODOLOGIA _ UTILIZADA NA ELABORACAO DA PLANILHA
ORCAMENTARIA

Todas as composicdes de custos desta planilha foram elaboradas com base nas
Especificagdes Técnicas. A codificagdo delas seguiu o discriminado no Manual de Obras
Publicas — Edificagdes da SEAP, coincidindo necessariamente com a numeragao dos itens
especificados nos documentos citados.

Os custos unitarios dos insumos e servigos utilizados foram obtidos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI), para o estado do
Rio Grande do Sul, do més 01/2026. A mao de obra utilizada em todas as composigdes e 0s
encargos sociais foram fornecidos pelo SINAPI. O percentual de Lei Social utilizado
corresponde ao valor divulgado pelo SINAPI sem desoneragao, vigente no local ou regido de
execucao dos servicos.

Em relagdo a insumos com a denominagao "SUDECAP", estes correspondem a
composi¢des orcamentarias do Estado de Minas Gerais e foram adotados apenas para itens
nao contemplados na base do SINAPI, tais como:

Levantamento planialtimétrico;
Perfuracao de solo para sondagem a trado;
Projetos de pavimentagéao, sinalizagdo e drenagem.

Nos precos unitarios apresentados nas planilhas esta incluida a taxa de BDI,
sendo que o calculo deste se encontra detalhado adiante, em planilha a parte. Os valores
percentuais de cada taxa estdo dentro dos intervalos estimados pelo TCU no Acoérdao
2622/2013, para cada tipo de obra.

Para a elaboragcdo do calculo do BDI para o orgamento “‘com desoneragao”,
visando a escolha do valor mais vantajoso a Administragédo, além dos impostos considerados
no Acérdao do paragrafo anterior, foi incorporada a taxa de CPRB no valor de 2,7% ao célculo
do BDI, conforme recomenda a Lei n® 13.161/2015, em compensagao a desoneragdo da mao
de obra.

Nao ha item de natureza especifica, tampouco sdo fornecidos por empresas
com especialidades préprias e diversas, o que justifica a ndo ado¢ao de BDI reduzido
(diferenciado) para o fornecimento desses insumos. Isso pode ser verificado na curva ABC
de insumos constante na planilha orgamentaria, na qual consta que os
materiais/equipamentos com valores percentualmente significativos em relagdo ao valor total
da contratagcao consistem em insumos ordinarios de construgao.

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor desta Planilha
Orcamentaria foi anexada ao Termo de Referéncia.
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COMPARATIVO - ORCAMENTO COM DESONERACAO E SEM
DESONERACAO

A Orgcamentacdo foi realizada por meio do software OrgaFascio. Para
comparacgao, foram utilizados dois tipos de Orgamento: 1) Com Desoneracédo da folha de
pagamento (Encargos Sociais de 90,22%); e 1l) Sem Desoneracao da folha de pagamento
(Encargos Sociais de 112,84%). Os Encargos Sociais utilizados foram obtidos no Site da
Caixa Econdbmica Federal, referéncia: a partir de janeiro/2025.

Conforme apresentado na Planilha Orcamentaria, foi utilizado o Orgamento do
tipo “Sem Desoneragao” por se apresentar com preco inferior ao Orgamento do tipo “Com
Desoneragéao”.
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Item

Tipo de Licitagéo
Abertura da Licitagao
Numero do Processo Licitatério

Obra Bancos

ELABORAGAO DE PROJETOS DE RECUPERAGAO DAS VIAS DE ACESSO DA SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul
VILA MILITAR DE CANGUGU-RS, UTILIZANDO A TECNICA DE PAVIMENTAGAO  SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais
COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER)

Planilha Orgamentaria Resumida
Descrigdao

SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS

B.D.L Encargos Sociais

22,23% Nao Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Total
32.732,24
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
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1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

ELABORAGAO DE PROJETOS DE RECUPERAGAO DAS VIAS DE ACESSO DA
VILA MILITAR DE CANGUGU-RS, UTILIZANDO A TECNICA DE PAVIMENTAGAO
COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER)

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Rio
Grande do Sul
SUDECAP - 10/2025 -
Minas Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao
SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TOPOGRAFIA
ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTAGAO DE MERCADO
(2023)

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ESTUDO E CADASTRO DE REDES
SUBTERRANEAS - INCLUSIVE DESENHO EXGLUSIVE PAPEL VEGETAL
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS

DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

GEOTECNIA

ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTAGAO DE MERCADO
(2023)

PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP (DNIT 172/016-
ME / NBR 9895:2017)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW

PROJETOS EXECUTIVOS

ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTAGAO DE MERCADO
(2023)
PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
ENSAIOS

ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN
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Total Por Etapa
100,00%
32.732.24
100,00%
9.321.32
100,00%
118,09
100,00%
1.862.20
100,00%
3.055,75
100,00%
3.452,92
100,00%
832,36
100,00%
15.885.54
100,00%
118,09
100,00%
4.155,60
100,00%
3.666.90
100,00%
7.944,95
100,00%
£ RN 3R
100,00%
118.09
100,00%
1.152,72
100,00%
1.393,54
100,00%
4.296,03
100,00%
565,00
100,00%
565,00

B.D.l Encargos Sociais
22,23% Nao Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

78,74% 10,81% 10,45%

2577186 353924 342115
100,00%
100,00%
118,09
100,00%
100,00%
3.055,75
100,00%
3.452,92
100,00%
832,36
100,00%
15.885,54
100,00%
118,09
100,00%
4.155,60
100,00%
100,00%
7.944 95

50,85% 49,15%

353924 342115

100,00%

50,00% 50,00%

576,36 576,36

50,00% 50,00%

696,77 696,77

50,00% 50,00%

2.148,02 2.148,02
100,00%
565,00
100,00%
565,00

78,74% 10,81% 10,45%

25.771,86 3.539,23 3.421,14

78,74% 89,55% 100,0%

25.771,86 29.311,09 32.732,24
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RIO GRANDE DO SUL

VIGENCIA A PARTIR DE 0172025

CODIGO

DESCRICAO

IN55

GRLUPO A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAOD DE OBRA
CUM DESUNERALAD
HORISTA

%

MEMNSALISTA
%

5.00%

SEM DESUN I:HAI,.ﬁU
HORISTA | MEMSALISTA

20,00%

. A2 SESI t 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% | 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA " 020% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  SEBHAL T 0eU% 0, bU% U, k0% 0,bU%

. A6 Saldrio Educagio " 250% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Sopure Contra Acidentes de Trabkalho r 2,00% 3,00% 2,00% 3,00%

. AR FGTS (0%, R, N 2 (% A 003
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21.80% 21,.80% 36.80% 36.80%

PO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% M&o incide 17,93% M&o incide

| B2  Ferlados | 4,24% Mo Inclde 4,74% Mo Incide
B3 Awdlic Cnfermidade 0,853 0,55% 0,858, 0,653

B4 132 Saldrio . 10,96% 8,33% 10,86% 2,33%
BS | Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

| B6  Faltas Justificadas . 073% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% M&o incide 1,53% Mo incide

B2 Awdlio Acidente de Trabalho . 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
BI  Férias Gozadas 10 61% 8,06% 1061% 8,06%

| B10  Saldric Maternidade . 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total A7,05% 17, 75% A7,05% 17, 75%

1 Aviso Prévio Indenizado 4 57% 3.47% 4 57% 347%
€2 Aviso Prévio Trabalhado o 011% 0,08% 0,11% 0,08%
| €3 [Férias Indenizadas | 346% 2,63% 1 A6% 2,63%
| €4  Deposito Rescis3o Sem Justa Causa L 2,75% 2,09% 2,75% 2.09%

5 | Indenizacao Adicional 0,38% U, 249% 0,38% 0,29%

C Total 11,27% 8,569 11,279% 8.56%
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem

D1 considerar INMNS sobre 132, conforme Lei n2 9,71% 3.45% 17,31% 6.53%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobro Avico Frévio

D2  Trabalhade e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,30% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado

D Total 10,10% 2,75% 17,72% 6,21%

TOTAL[A+B+C+D) an.37% 51.85% 117 R4% £0.95%

Fante: Infarmagdo Dias de Chuva — INMET
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
ELABORAGAO DE PROJETOS DE RECUPERAGAO DAS VIAS DE ACESSO DA SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul  22,23% Néo Desonerado:
VILA MILITAR DE CANGUGU-RS, UTILIZANDO A TECNICA DE PAVIMENTAGAO SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais Horista: 112,84%
COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER) Mensalista: 69,95%

Curva ABC de Servigos

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado

(%)

65.06.01 SUDECAP  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW SONDAGEM ROTATIVA D= NW UN 1,0 7.944,95 7.944,95 24,27 24,27

62.03.04 SUDECAP  PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA KM 0,3951 10.873,29 4.296,03 13,12 37,40
URBANA

65.02.02 SUDECAP  PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM SONDAGEM A TRADO D= 20 CM M 40,0 103,89 4.155,60 12,70 50,09

67.01.12 SUDECAP  INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP (DNIT 172/016- ENSAIOS DE SOLO UN 10,0 366,69 3.666,90 11,20 61,30

ME / NBR 9895:2017)
62.05.14 SUDECAP  EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DIA 2,0 1.726,46 3.452,92 10,55 71,84
04.04.01 SUDECAP  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO ESTACA BROCA PERFURADA A UN 1,0 3.055,75 3.055,75 9,34 81,18
TRADO MECANIZADO
62.05.33 SUDECAP  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ESTUDO E CADASTRO DE REDES SERVICOS DE TOPOGRAFIA KM 25 744,88 1.862,20 5,69 86,87
SUBTERRANEAS - INCLUSIVE DESENHO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

62.03.11 SUDECAP  PROJETO DE SINALIZAGCAO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA KM 0,3951 3.527,06 1.393,54 4,26 91,13
LIRRANA

62.03.08 SUDECAP  PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA KM 0,3951 2.917,54 1.152,72 3,52 94,65
URBANA

62.05.37 SUDECAP  DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SERVICOS DE TOPOGRAFIA A1 1,0 832,36 832,36 2,54 97,19

Préprio ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN SERT - SERVICOS TECNICOS M 395,11 1,43 565,00 1,73 98,92

CIV0003 Préprio ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTACAO DE MERCADO Taxas un 3,0 118,09 354,27 1,08 100,00

Tipo de Licitagao Total sem BDI 26.779,45

Abertura da Licitagao Total do BDI 5.952,79

Numero do Processo Licitatorio Total Geral 32.732,24
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

ELABORAGAO DE PROJETOS DE RECUPERAGAO DAS VIAS DE ACESSO DA SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do 22,23% Na&o Desonerado:

VILA MILITAR DE CANGUGU-RS, UTILIZANDO A TECNICA DE PAVIMENTAGAO  Sul Horista: 112,84%

COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER) SUDECAP - 10/2025 - Minas Mensalista: 69,95%
Gerais

- Curva ABC de Insumos
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total

[o] i P i [o] i P i Operativa Improdutiva Geral

95.06.01 SUDECAP  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - SONDAGEM ROTATIVA NW Material UN 1,0000000 7.944,95 7.944,95 7.944,95

95.02.02 SUDECAP  PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM Material M 40,0000000 103,89 4.155,60 4.155,60

97.01.12 SUDECAP  DETERMINAGAO DO INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISC OU Material UN 10,0000000 366,69 3.666,90 3.666,90

CBR) COM 1 CORPO DE PROVA (NORMA DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017)
56.11.05 SUDECAP  ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO Méo de Obra H 17,3844000 182,83 3.178,39 3.178,39
89.18.01 SUDECAP  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE TRADO PARA ESTACA ESCAVAGAO Material UN 1,0000000 3.055,75 3.055,75 3.055,75
MECANICA

56.11.04 SUDECAP  ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO Méo de Obra H 8,6922000 206,62 1.795,98 1.795,98

56.13.04 SUDECAP  PROJETISTA CADISTA - PROJETO Méo de Obra H 29,7550000 47,40 1.410,39 1.410,39

57.31.05 SUDECAP  BALIZA - SUPERVISAO Méo de Obra H 52,0000000 22,99 1.195,48 1.195,48

57.31.01 SUDECAP  TOPOGRAFO SENIOR - SUPERVISAO Méo de Obra H 26,0000000 43,09 1.120,34 1.120,34

54.40.04 SUDECAP  LOCAGAO VEICULO UTILITARIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO Equipamento MES 0,1462500 6.434,24 941,01 941,01

57.21.04 SUDECAP  ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVISAO Méo de Obra H 5,2500000 166,20 872,55 872,55

56.14.02 SUDECAP  TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO Méo de Obra H 17,3844000 42,34 736,06 736,06

57.31.04 SUDECAP  NIVELADOR - SUPERVISAO Méo de Obra H 16,0000000 34,35 549,60 549,60

CIV0003 Proprio ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTAGAO DE MERCADO (2023) Taxas un 3,0000000 118,09 354,27 354,27

56.11.06 SUDECAP  ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO Méo de Obra H 2,0000000 162,39 324,78 324,78
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 27,0492306 7,50 202,87 202,87

68.01.25 SUDECAP  GASOLINA COMUM Material L 29,2500000 6,78 198,32 198,32

93.21.01 SUDECAP  ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M Material MES 0,1462500 1.222,30 178,76 178,76

57.24.02 SUDECAP  DESENHISTA TECNICO/CADISTA - SUPERVISAO Mao de Obra H 5,0000000 34,35 171,75 171,75

94.12.04 SUDECAP  PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 15,0383000 7,33 110,23 110,23
00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830  Equipamento para Aquisicéo UN 0,0001402 784.127,47 109,93 109,93

KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E Permanente
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

56.15.02 SUDECAP  DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO Mao de Obra H 2,3706000 37,79 89,58 89,58
00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Méo de Obra H 2,3827266 24,03 57,26 57,26
00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA,  Equipamento para Aquisicéo UN 0,0001526 355.131,11 54,19 54,19

4X4 Permanente
E9014 SICRO3 Deflectémetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de  Equipamento H 0,1078650 0,0000000 459,48 319,13 49,56 0,00 49,56
7 a120 kN - 147 kW

94.15.04 SUDECAP  PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 3,7500000 9,16 34,35 34,35
00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,1913633 28,10 33,48 33,48

94.18.02 SUDECAP  DIGITALIZAGAO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE) Material UN 2,2500000 12,10 27,23 27,23

94.11.01 SUDECAP  ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL Material UN 4,5402000 5,50 24,97 24,97
00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,5856382 36,65 21,46 21,46
00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicéo UN 0,0001964 93.185,41 18,30 18,30

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente

94.07.01 SUDECAP ~ XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 Material UN 107,4120000 0,12 12,89 12,89

00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 4,1368017 2,22 9,18 9,18
COMPLEMENTARES)
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 4,1368017 1,66 6,87 6,87

93.22.02 SUDECAP  COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR I5 (EQUIVALENTE OU Material UN 0,0044500 1.294,41 5,76 5,76

SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1 TB, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10

94.18.05 SUDECAP  DVD 4,7 GB Material UN 3,7500000 1,52 5,70 5,70
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 4,1368017 1,24 5,13 5,13
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 3,5559900 1,24 4,41 4,41

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

93.22.10 SUDECAP  AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) Material ANO 0,0111250 365,46 4,07 4,07

93.22.09 SUDECAP  PACOTE OFFICE 2019 (SIMILAR OU SUPERIOR) Material ANO 0,0111250 91,52 1,02 1,02
00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 0,5808117 1,00 0,58 0,58

COLETADO CAIXA)
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 4,1368017 0,13 0,54 0,54
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  Material H 3,5559900 0,03 0,11 0,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Material H 0,5808117 0,06 0,03 0,03

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equ

Tipo de Licitagao Total sem BDI
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Item

11
111

1.1.2

113
1.1.4
1.1.5
1.2

1.21

122
123

1.24
1.3
1.31

1.3.2
1.3.2
1.3.2
1.4

141

Caodigo Banco

CIV0003 Proprio
62.05.33 SUDECAP
04.04.01 SUDECAP

62.05.14 SUDECAP
62.05.37 SUDECAP

CIV0003 Proprio

65.02.02 SUDECAP
67.01.12 SUDECAP

65.06.01 SUDECAP

CIV0003 Proprio

62.03.08 SUDECAP
62.03.11 SUDECAP
62.03.04 SUDECAP

01.03.101.ay Proprio

Tipo de Licitagdo
Abertura da Licitagdo
Numero do Processo Licitatério

Obra Bancos

ELABORAGAO DE PROJETOS DE RECUPERAGAO DAS VIAS DE ACESSO DA SINAPI - 01/2026 - Rio
VILA MILITAR DE CANGUGU-RS, UTILIZANDO A TECNICA DE PAVIMENTAGAO  Grande do Sul

COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER)

Gerais
Orgamento Sintético

Descrigao Und
SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
TOPOGRAFIA
ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTAGAO DE MERCADO (2023) un
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ESTUDO E CADASTRO DE REDES KM
SUBTERRANEAS - INCLUSIVE DESENHO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO UN
EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS DIA
DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO A1
GEOTECNIA
ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTAGAO DE MERCADO (2023) un
PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM M
INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP (DNIT 172/016- UN
ME / NBR 9895:2017)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW UN
PROJETOS EXECUTIVOS
ART CREA (FAIXA 1 - ATE R$15.000,00). INSUMO COTAGAO DE MERCADO (2023) un
PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL KM
PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL KM
PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL KM
ENSAIOS
ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN M

SUDECAP - 10/2025 - Minas

Quant.

25

40
10

0,3951
0,3951
0,3951

395,11

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.I
22,23%

Valor Unit Valor Unit com

96,62
609,41
2.500,00

1.412,47
680,98

96,62

85,00
300,00

6.500,00

96,62

2.386,93
2.885,60
8.895,77

1,17
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BDI

118,09
744,88
3.055,75

1.726,46
832,36

118,09

103,89
366,69

7.944,95
118,09
2.917,54
3.527,06
10.873,29

1,43

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Total

32.732,24
9.321,32
118,09

1.862,20

3.055,75
3.452,92
832,36
15.885,54
118,09

4.155,60
3.666,90

7.944,95
6.960,38
118,09

1.152,72
1.393,54
4.296,03
565,00
565,00

Peso (%)

100,00 %
28,48 %
0,36 %

5,69 %

9,34 %
10,55 %
2,54 %
48,53 %
0,36 %

12,70 %
11,20 %

24,27 %
21,26 %
0,36 %

3,52 %
4,26 %
13,12 %
1,73 %
1,73 %

26.779,45
5.952,79
32.732,24
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Ps
ELABORAGAO DE PROJET

com Prego Unitario

INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER)

0S DE RECUPERAGAO DAS VIAS DE ACESSO DA VILA MILITAR
DE CANGUGU-RS, UTILIZANDO A TECNICA DE PAVIMENTAGAO COM BLOCOS

Bancos

B.D.I

SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do  22,23%
Sul

‘SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

11.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo 62.05.33 SUDECAP  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ESTUDO E CADASTRO DE REDES SERVICOS DE TOPOGRAFIA KM 1,0000000 609,41 609,41
SUBTERRANEAS - INCLUSIVE DESENHO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL
Composigéo 43.01.10 SUDECAP  COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFFICE) TOPOGRAFIA H 2,5000000 038 0,95
Aundliar
Insumo 54.40.04 SUDECAP  LOCAGAO VEICULO UTILITARIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO Equipamento MES 0,0225000 5.264,05 118,44
Insumo 57.21.04 SUDECAP  ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVISAO Méo de Obra H 0,5000000 135,98 67,99
Insumo 57.24.02 SUDECAP  DESENHISTA TECNICO/CADISTA - SUPERVISAO Méo de Obra H 2,0000000 28,11 56,22
Insumo 57.31.01 SUDECAP  TOPOGRAFO SENIOR - SUPERVISAO Méo de Obra H 4,0000000 35,26 141,04
Insumo 57.31.05 SUDECAP  BALIZA - SUPERVISAO Méo de Obra H 8,0000000 18,81 150,48
Insumo 68.01.25 SUDECAP  GASOLINA COMUM Material L 4,5000000 5,55 24,97
Insumo 93.21.01 SUDECAP  ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANGE >=2500M Material MES 0,0225000 1.000,00 22,50
Insumo 94.07.01 SUDECAP  XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 Material UN 20,0000000 0,10 2,00
Insumo 94.11.01 SUDECAP  ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL Material UN 1,5000000 4,50 675
Insumo 94.15.04 SUDECAP  PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 1,5000000 7,50 1125
Insumo 94.18.02 SUDECAP  DIGITALIZAGAO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE) Material UN 0,5000000 9,90 4,95
Insumo 94.18.05 SUDECAP  DVD 4,7 GB Material UN 1,5000000 125 1,87
MO sem LS => 195,33 Ls=> 220,40 MO com LS => 415,73
Valor do BDI => 13547 Valor com BDI => 744,88
113 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 04.04.01 SUDECAP  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO ESTACA BROCA PERFURADA A UN 1,0000000 2500,00 2.500,00
B -~ B TRADO MECANIZADO
Insumo 89.18.01 SUDECAP  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE TRADO PARA ESTACA ESCAVAGAO  Material UN 1,0000000 2.500,00 2.500,00
MECANICA
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 555,75 Valor com BDI => 3.055,75
11.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo 62.05.14 SUDECAP  EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DIA 1,0000000 141247 1.412,47
Composigao 43.01.10 SUDECAP  COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFFICE) TOPOGRAFIA H 2,0000000 0,38 076
Ailiar
Insumo 54.40.04 SUDECAP  LOCAGAO VEICULO UTILITARIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO Equipamento MES 0,0450000 5.264,05 236,88
Insumo 57.21.04 SUDECAP  ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVISAO Méo de Obra H 2,0000000 135,98 271,96
Insumo 57.31.01 SUDECAP  TOPOGRAFO SENIOR - SUPERVISAO Méo de Obra H 8,0000000 35,26 282,08
Insumo 57.31.04 SUDECAP  NIVELADOR - SUPERVISAO Méo de Obra H 8,0000000 28,11 224,88
Insumo 57.31.05 SUDECAP  BALIZA - SUPERVISAO Méo de Obra H 16,0000000 18,81 300,96
Insumo 68.01.25 SUDECAP  GASOLINA COMUM Material L 9,0000000 5,55 49,95
Insumo 93.21.01 SUDECAP  ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M Material MES 0,0450000 1.000,00 45,00
MO sem LS => 507,37 Ls=> 572,51 MO com LS => 1.079,88
Valor do BDI => 313,99 Valor com BDI => 1.726,46
11.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigéo 62.05.37 SUDECAP  DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SERVICOS DE TOPOGRAFIA Al 1,0000000 680,98 680,98
Composigao 43.01.10 SUDECAP  COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFFICE) TOPOGRAFIA H 12,0000000 038 4,56
Auxdliar
Insumo 56.11.06 SUDECAP  ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO Méo de Obra H 2,0000000 132,86 265,72
Insumo 56.13.04 SUDECAP  PROJETISTA CADISTA - PROJETO Méo de Obra H 10,0000000 3878 387,80
Insumo 94.07.01 SUDECAP  XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 Material UN 10,0000000 0,10 1,00
Insumo 94.12.04 SUDECAP  PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 2,0000000 6,00 12,00
Insumo 94.18.02 SUDECAP  DIGITALIZAGAO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE) Material UN 1,0000000 9,90 9,90
MO sem LS => 307,05 Ls=> 346,47 MO com LS => 653,52
Valor do BDI => 151,38 Valor com BDI => 832,36
122 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 65.02.02 SUDECAP  PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM SONDAGEM A TRADO D= 20 CM M 1,0000000 85,00 85,00
Insumo 95.02.02 SUDECAP  PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM Material M 1,0000000 85,00 85,00
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 18,89 Valor com BDI => 103,89
123 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 67.01.12 SUDECAP  INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP (DNIT 172/016- ENSAIOS DE SOLO UN 1,0000000 300,00 300,00
ME / NBR 9895:2017)
Insumo 97.01.12 SUDECAP  DETERMINAGAO DO INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISCOU  Material UN 1,0000000 300,00 300,00
CBR) COM 1 CORPO DE PROVA (NORMA DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 66,69 Valor com BDI => 366,69
124 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 65.06.01 SUDECAP  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW. SONDAGEM ROTATIVA D= NW UN 1,0000000 6.500,00 6.500,00
Insumo 95.06.01 SUDECAP  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - SONDAGEM ROTATIVA NW Material UN 1,0000000 6.500,00 6.500,00
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.444,95 Valor com BDI => 7.944,95
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= — C ico com Prego Unitario Bancos . Encargos Sociais
1. Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 62.03.08 SUDECAP  PROJETO DE PAVIMENTAGAO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA KM 1,0000000 2.386,93 2.386,93
URBANA
Insumo 56.11.04 SUDECAP  ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO Mo de Obra H 12,0000000 169,05 2.028,60
Insumo 56.14.02 SUDECAP  TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO Méo de Obra H 4,0000000 34,64 138,56
Insumo 56.15.02 SUDECAP  DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO Mo de Obra H 6,0000000 30,92 185,52
Insumo 94.07.01 SUDECAP  XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 Material UN 20,0000000 0,10 2,00
Insumo 94.11.01 SUDECAP  ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL Material UN 0,5000000 4,50 2,25
Insumo 94.12.04 SUDECAP  PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 5,0000000 6,00 30,00
MO sem LS => 1.105,37 LS => 1.247,31 MO com LS => 2.352,68
Valor do BDI => 530,61 Valor com BDI => 2.917,54
132 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 62.03.11 SUDECAP  PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA KM 1,0000000 2.885,60 2.885,60
URBANA
Insumo 56.11.04 SUDECAP  ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO Mo de Obra H 2,0000000 169,05 338,10
Insumo 56.11.05 SUDECAP  ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO Méo de Obra H 12,0000000 149,58 1.794,96
Insumo 56.13.04 SUDECAP ~ PROJETISTA CADISTA - PROJETO Mo de Obra H 18,0000000 38,78 698,04
Insumo 94.07.01 SUDECAP  XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 Material UN 20,0000000 0,10 2,00
Insumo 94.11.01 SUDECAP  ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL Material UN 1,0000000 4,50 4,50
Insumo 94.12.04 SUDECAP  PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 8,0000000 6,00 48,00
MO sem LS => 1.330,15 LS => 1.500,95 MO com LS => 2.831,10
Valor do BDI => 641,46 Valor com BDI => 3.527,06
132 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 62.03.04 SUDECAP ~ PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA KM 1,0000000 8.895,77 8.895,77
URBANA
Insumo 56.11.04 SUDECAP  ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO Méo de Obra H 8,0000000 169,05 1.352,40
Insumo 56.11.05 SUDECAP  ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO Mo de Obra H 32,0000000 149,58 4.786,56
Insumo 56.13.04 SUDECAP  PROJETISTA CADISTA - PROJETO Méo de Obra H 32,0000000 38,78 1.240,96
Insumo 56.14.02 SUDECAP  TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO Méo de Obra H 40,0000000 34,64 1.385,60
Insumo 94.07.01 SUDECAP  XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 Material UN 80,0000000 0,10 8,00
Insumo 94.11.01 SUDECAP  ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL Material UN 0,5000000 4,50 225
Insumo 94.12.04 SUDECAP  PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 20,0000000 6,00 120,00
MO sem LS => 4.118,36 Ls=> 4.647,16 MO com LS => 8.765,52
Valor do BDI => 1.977,52 Valor com BDI => 10.873,29
141 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 01.03.101.ay Proprio ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN SERT - SERVIGOS TECNICOS M 1,0000000 117 1,17
Composigao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0014700 3541 0,05
Auxiliar
Composigao 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0030000 25,12 0,07
Auxiliar
Composigao 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 GV, CABINE DUPLA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0030000 98,69 0,29
Auxiliar 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5811 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0030000 220,88 0,66
Auxiliar MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Insumo E9014 SICRO3  Deflectometro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga  Equipamento H 0,0002730 375,93 0,10
de 72120 kN - 147 kW
MO sem LS => 0,09 Ls=> 0,11 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,43
Composigdes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 35,41 35,41
Composicao 95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE LABORATORIO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 29,99 29,99
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 182 182
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,02 1,02
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) ~ Material H 1,0000000 136 136
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) ~ Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,05 0,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,82 0,82
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 14,20 LS => 16,03 MO com LS => 30,23
Valor do BDI => 7,87 Valor com BDI => 43,28
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 98,69 98,69
4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 25,12 25,12
Auxiliar
Composigéo 92133 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 13,94 13,94
Auxiliar 4X4 - DEPRECIACAO. AF 11/2015 eguros, Manutengéo e Materiais na
Composigéo 92134 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,30 4,30
Auxiliar 4X4 - JUROS. AF 11/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais na
Composigéo 92135 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,74 1,74
Auxiliar 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 11/2015 eguros, Manutengéo e Materiais na
Composigéo 92136 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 17,43 17,43
Auxiliar 4X4 - MANUTENCAO. AF 11/2015 eguros, Manutengéo e Materiais na
Composigao 92137 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 36,16 36,16
Auxiliar 4X4 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 eguros, Manutengéo e Materiais na
Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 9,28 LS => 10,48 MO com LS => 19,76
Valor do BDI => 21,93 Valor com BDI => 120,62
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92133 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 13,94 13,94
4X4 - DEPRECIACAO. AF 11/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais na
Insumo 00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA,  Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000480  290.543,33 13,94
ax4 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,09 Valor com BDI => 17,03
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92135 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,74 1,74
4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 11/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais na
Insumo 00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA,  Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000060  290.543,33 174
ax4 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,12
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 92134 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,30 4,30
4X4 - JUROS. AF 11/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Insumo 00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA,  Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000148 290.543,33 4,30
4X4 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,95 Valor com BDI => 525
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92136 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 17,43 17,43
4X4 - MANUTENCAO. AF 11/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Insumo 00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA,  Equipamento para Aquisigao UN 0,0000600 290.543,33 17,43
4x4 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,87 Valor com BDI => 21,30
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92137 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 36,16 36,16
4X4 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Operagao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 5,8900000 6,14 36,16
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,03 Valor com BDI => 44,19
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5811 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 220,88 220,88
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 53792 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 103,95 103,95
Auxiliar MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengéo e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composigéo 5695 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 47,71 47,71
Auxiliar MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengao e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
Composigao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 28,46 28,46
Auxiliar
Composigao 91367 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 26,52 26,52
Auxiliar MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengéo e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composigéo 91368 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,15 10,15
Auxiliar MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengao e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
Composigao 91369 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,09 4,09
Auxiliar MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENGIA 230 CV Seguros, Manutengéo e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 10,85 Ls=> 12,25 MO com LS => 23,10
Valor do BDI => 49,10 Valor com BDI => 269,98
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91367 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 26,52 26,52
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengao e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicao UN 0,0000603 76.237,76 4,59
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 Equipamento para Aquisicao UN 0,0000342  641.518,02 21,93
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINEE ~ Permanente
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,89 Valor com BDI => 32,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91369 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,09 4,09
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengao e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000059 76.237,76 0,44
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 Equipamento para Aquisicao UN 0,0000057  641.518,02 365
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINEE ~ Permanente
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,99
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91368 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,15 10,15
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengéo e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000146 76.237,76 111
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000141 641.518,02 9,04
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINEE ~ Permanente
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 12,40
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5695 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 47,7 47,7
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengéo e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000849 76.237,76 6,47
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000643  641.518,02 41,24
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINEE ~ Permanente
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,60 Valor com BDI => 58,31
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 53792 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 103,95 103,95
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV Seguros, Manutengéo e Materiais na
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 16,9300000 6,14 103,95
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,10 Valor com BDI => 127,05
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 43.01.10 SUDECAP  COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFFICE) TOPOGRAFIA H 1,0000000 0,38 0,38
Insumo 93.22.10 SUDECAP  AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) Material ANO 0,0005000 299,00 0,14
Insumo 93.22.02 SUDECAP  COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR 15 (EQUIVALENTE OU  Material UN 0,0002000 1.059,00 0,21
SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1 TB, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10
Insumo 93.22.09 SUDECAP  PACOTE OFFICE 2019 (SIMILAR OU SUPERIOR) Material ANO 0,0005000 74,88 0,03
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 046
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 95318 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE LABORATORIO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros. H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) Mo de Obra H 0,0083100 29,99 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e Parametros. H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mo de Obra H 0,0050900 22,99 0,11
MO sem LS => 0,05 Ls=> 0,06 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 19,66 0,10
MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros. H 1,0000000 28,46 28,46
Composigéo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros. H 1,0000000 0,11 0,11
Ausxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 22,99 22,99
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 182 1,82
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,02 1,02
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 1,36 1,36
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,03 0,03
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,02 1,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,85 Ls=> 12,25 MO com LS => 23,10
Valor do BDI => 632 Valor com BDI => 34,78
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 2512 25,12
Composigao 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 19,66 19,66
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,82 1,82
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 1,02 1,02
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) ~ Material H 1,0000000 1,36 1,36
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS  Material H 1,0000000 0,03 0,03
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,02 1,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,28 Ls=> 10,48 MO com LS => 1976
Valor do BDI => 5,58 Valor com BDI => 30,70
Tipo de Licitagéo Total sem BDI 26.779,45
Abertura da Licitagéo Total do BDI 5.952,79
Numero do Processo Licitatorio Total Geral 32.732,24
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COMPARATIVO - ORGAMENTO COM DESONERAGAO E SEM DESONERAGAO

A Orgamentacao foi realizada por meio do software OrgaFascio. Para comparagao, foram utilizados dois tipos
de Orcamento: I) Com Desoneragéo da folha de pagamento (Encargos Sociais de 90,22%); e 1) Sem Desoneragao da
folna de pagamento (Encargos Sociais de 112,84%). Os Encargos Sociais utilizados foram obtidos no Site da Caixa
Econdmica Federal, referéncia: a partir de janeiro/2025.

BDI—PV 1=
=D =

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) X
1-Dn -

(1+AC+S+R+G) (1+DF)(A+L)

BDI = a-n
Onde: BDI: bonificacdo e despesas indiretas; R: taxa de riscos; L: taxa de lucro; e
AC: taxa de administragéo central; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras;
|: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB); S: taxa de seguros.
COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
ITEM TIPOS DE INSUMOS ITEM EM R$ % DO TOTAL ITEM EM R$ % DO TOTAL
A VALOR DO SERVICO SEM TAXAS 26.771,55 100,00% 26.779,45 100,00%
B MATERIAIS 17.328,58 64,73% 17.336,48 64,74%
c MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS 9.44297 35,27% 9.442,97 35,26%
D ALIQUOTA DO ISS PARA O MUNICIPIO DE CANGUGU-RS 2,00% 2,00%
ALIQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI: 2,00% 2,00%
COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD % SOBRE PV % SOBRE CD
A PIS 0,65% 0,65%
B COFINS 3,00% 3,00%
c ISS 2,00% 2,00%
D CPRB 2,70% 0,00%
E ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00% 4,00%
F DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 1,23%
G RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS 2,07% 2,07%
H LUCRO 7,40% 7,40%
TOTAL DE BDI: 25,83% 22,23%
ITEM |SERVICO ORCAMENTO COM DESONERAGCAO | ORCAMENTO SEM DESONERAGCAO
1 SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS 33.683,61 32.732,24
TOTAL: 33.683,61 32.732,24

Pela analise apresentada, foi utilizado o Orgamento do tipo "Sem Desonera¢ao” por se apresentar com prego inferior.

Documento: PLANILHA ORCAMENTARIA - Pagina 15/17 - Hash MD5: 1988d492dc0d1691e409a6dbde315ad3




MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: PLANILHA ORCAMENTARIA

Data/Hora de Criag&o: 17/03/2026 19:39:41

Péaginas do Documento: 15

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 16

Hash MD5: 1988d492dc0d1691e409a6dbde315ad3
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten DOUGLAS T. CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA
no dia 17/03/2026 as 16:42:39 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento JOSIVALDO DE SOUZA DIAS no dia
18/03/2026 as 15:33:37 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap VINICIO PERUSSO no dia 19/03/2026 as 14:50:10 no
horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int MARCELO SERRAO DOS SANTOS DE ARAUJO no
dia 19/03/2026 as 20:31:46 no horario oficial de Brasilia.

Documento: PLANILHA ORCAMENTARIA - Pagina 16/17 - Hash MD5: 1988d492dc0d1691e409a6dbde315ad3




CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: PLANILHA ORCAMENTARIA - Pagina 17/17 - Hash MD5: 1988d492dc0d1691e409a6dbde315ad3





