TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N. 67540.002814/2025-17

OBJETO: Contratacdo de empresa para montagem de 02 (dois) painéis em alvenaria na galeria grandes pintores
da EEAR
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBIJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( ) OBRA / ( x ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

Seguindo as orientacSes previstas no art. 62, XXI, da Lei n. 14.133, serdo _executadas atividades destinadas a
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administracdo e que, ndo enquadradas
no conceito de obra a gue se refere o inciso X!l do referido artigo.

Seguindo também a Orientacdo Técnica IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas) OT- IBR
002/2009 Anexo |- “Fluxograma para Enquadramento” os servicos a serem contratados sdo de natureza simples,
pois trata-se de execucles de servicos de conservacdo, reparacdo e manutencdo nas edificacGes existentes da
GUARNAE-GW.

Sendo assim seguindo as orientacdes acima citadas, o setor técnico define de maneira nitida e concreta, que
trata-se de Servico de Engenharia.

1.2. Classificagdo como servico comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagcdo é ( x ) COMUM /() ESPECIAL, sob a seguinte justificativa:

Os servicos a serem contratados sdo de realizacdo simples. Foi possivel definir todas as atividades
através dos documentos contidos no processo e esmiucados no edital, baseando as definicdes, padrdes de
desempenho e qualidade por meio de especificaces usuais utilizadas no mercado, por isso considerado comum
nos termos do inciso Il, art. 32, do Decreto n? 10.024/2019.

Sendo assim, seguindo as orientacdes da referida lei, o setor técnico define que trata-se de Servico Comum de
Engenharia.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucgdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:
() empreitada por preco unitério

(x ) empreitada por prego global

() empreitada integral
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() contratacdo por tarefa
() contratacdo integrada
() contratacdo semi-integrada
() fornecimento e prestacdo de servico associado

Julgou-se inoportuno a segregacdo do objeto, uma vez que 0s servicos a serem realizados sdo
correlacionados, sendo invidvel administrativa e financeiramente seu parcelamento, além do controle e do
gerenciamento dos referidos servicos, que sendo executado de modo global, diminui os riscos de execucdo

erronia e ou perda de garantia dos servicos executados por outra empresa. Com isso, firma-se uma execucdo
mais clara, répida e menos onerosa a administracdo publica.

Outra perspectiva analisada foi que a segregacdo aumentaria o tempo de conclusdo, ocasionando
atraso no calendario de atividades de formacdo dos alunos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Termo de Referéncia ( x )
DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratacao,
segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenério TCU, adotando os seguintes parametros descritos no
documento abaixo identificado:

Conforme previsto no Acérddo n 1977/2013-Plendrio, hd de se estabelecer percentuais de tolerdncia
guantitativa admitida em cada item do orcamento de forma a tornar indevida a celebracdo de termo aditivo.

Diante do exposto, na curva ABC de servicos, devidamente juntada ao processo licitatério, estabelece-se uma
tolerancia quantitativa de 10%, admitida em cada item do orcamento, devendo a contratada antever, aceitar os
riscos e apresentar a proposta condizente apds a andlise das documentacdes do processo licitatorio.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto Basico () NAO
DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratacao,
sob a seguinte justificativa:

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( x ) Termo de Referéncia / documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de ( x ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a emissdo da ( x ) ART, ( ) RRT
ou( )TRT.

No presente feito, embora o Termo de Referéncia / documentos técnicos tenham sido elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a emiss3o da ART, RRT ou
TRT, com base na seguinte justificativa:

N3o se aplica.

No presente feito, o Termo de Referéncia / documentos técnicos NAO foram elaborados por profissional
habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte justificativa:

N3o se aplica.
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4, DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagdo:
(x) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021;

( x ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para
todos os itens relacionados a construgdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados
itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado
pelo érgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021,
observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( x ) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢do):

Além da utilizacdo da Tabela Sinapi, foram utilizadas tabelas de referéncias formalmente aprovadas pelo
governo.

As referéncias de custos citadas abaixo, foram adotadas pelo motivo de ndo encontrar composicdes /insumos
especificos na tabela SINAPI.

e FDE ( Fundagdo para o Desenvolvimento da Educacdo)

https://www.fde.sp.gov.br/

() contratagGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um)
ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de precgos correspondentes, sob a
seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e
documentar a pesquisa nos autos)

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

(x) foi/fforam juntadas a(s) ( x ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( x ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

(x) consta nos autos.
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https://www.fde.sp.gov.br/

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo:
() foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n. 7.983, de 2013, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(x) foram adotadas composicbes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da
Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( x ) compreendem apenas 0s componentes
de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
(x) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 19 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:
(x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administracdo local, para
cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de

reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administracio
local, para cada periodo de execucgdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitagdo:

( ) foi/foram  juntada(s) a(s) Curva(s)  ABC relativas  aos ( ) INSUMOS e
( x ) SERVICOS.
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( ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

N&o se aplica.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia (x ) DESONERADOS ou ( ) NAO DESONERADOS,
por se tratar da opgao mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulacdo juntada aos autos.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGCAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagcdo, o detalhamento do BDI: ( x ) observa os parametros do Acérddo n. 2.622, de 2013 -
Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérddo n.
2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em
que ndo foi adotado o médio:

Administragdo central: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: () 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Risco: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Sendo a Selic a taxa oficial de juros definida pelo Comité de Politica Monetdria do Banco Central, considera-se
adequada a sua utilizacdo para a definicdo de um patamar para remunerar as despesas financeiras, conforme
consta no relatério que fundamentou o Acérddo no 325/2007 - Plenario, o percentual mensal relativo aos ulti-
mos doze meses foi de 0,87 %.

Lucro: ( ) 12 quartil ou (x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados
percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

N&o se aplica.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Ndo houve no orcamento, itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica, que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas, e que representem percentual
significativo do preco global do servico.
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Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
() foram observados os pardametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU,;

() foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou () médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

N&o se aplica.

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

( x ) FOl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-financeiro:

(x ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

( ) NAO define com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos
licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( x ) FORAM elaboradas_as_EspecificacBes de Materiais Equipamentos e Servicos “Anexo |l do Termo de
Referéncia” relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitacdo;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada a contratada,
com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada. Nessa hipotese, ( x ) ATESTO que o Termo de
Referéncia e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente
para permitir a elaboragdo dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICAGAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x ) CREA e/ouao( x ) CAU e/ou ao
() CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:
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( x ) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes
servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

DESCRICAO DO ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE MINIMA
MEDIDA
ATESTADA
Ter executado servicos de emboco M? 24,60
Ter realizado servigos de alvenaria de vedacdo de M2 10,50
blocos ceramicos

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd ( x ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdério de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa
técnica:

Além da prova de inscricdo ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia - CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, que comprove atividade relacionada com o objeto, apresentam
um ou mais atestado (s) onde os servicos foram executados que comprove (m) que a licitante tenha executado
para o 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal, ou ainda para empresas privadas. Atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
() NAO SERAO exigidas comprovac&es de capacidade técnico-profissional.

( x ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos de ART/RRT,
com base na seguinte justificativa:

Né&o se aplica.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada profissional, estdo
abaixo elencados:
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DESCRIGAO DO ITEM

Ter executado servicos de emboco

Ter realizado servicos de alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal técnico com
determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Diante do objeto da licitacdo, a administracdo entente que é impertinente a exigéncia que as licitantes
apresentem tais qualificacdes, pois a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnica operacional, é
suficientemente satisfatdria, pois as referidas comprovacdes, refere-se aos aspectos tipicos da estrutura
organizacional da empresa licitante, como instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico.

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e o licitante ( x )
PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das
condicdes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

Que conheca as condicdes locais para a execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, e ainda assume total responsabilidade, para que o fato da
eventual ndo vistoria no local de realizacdo dos servicos, ndo alegar quaisquer guestionamentos futuros gue
ensejam desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente licitagdo, sob as
seguintes condicOes e justificativas técnicas:

A Contratada somente podera subcontratar outra empresa para atendimento parcial dos servicos, com a
anuéncia prévia da Administracdo por escrito nos moldes do artigo 122 da lei 14.133. Para andlise da empresa
para_a qual eventualmente for subcontratada, serd exigida a regularidade fiscal, trabalhista, juridica e
gualificacdo técnica, nos mesmos limites exigidos do licitante vencedor. limitando-se a 25% do valor total do
contrato, para os servicos que ndo compdem as parcelas de maior relevancia.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, serd exigida a comprovagdo de ( x ) CAPITAL MINIMO ou () PATRIMONIO LIQUIDO
MINIMO, no percentual de ( 5 ) por cento sobre o valor total estimado da contratagdo, com base na seguinte
justificativa técnica:

Utilizando o estabelecido no artigo 69 da lei 14.133 a administracdo estabelecera o porcentual de 5%,
proporcionais aos riscos relacionados, diante de uma possivel inexecucdo dos servicos contratados,
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considerando a essencialidade do objeto e a vigéncia do contrato, a administracdo precisa identificar a situacdo
real e atual da empresa e seus recursos proprios.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagdo, sera
(x ) PERMITIDA a participacdo de consércios.

() VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitacdo, serd ( ) VEDADA ou ( x ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte
justificativa:

Pretendendo a ampla concorréncia e a oferta de melhores precos entre as empresas interessadas a participarem
da licitacdo, a A administracdo é favoravel a participacdo de cooperativas, contanto gue sejam plenamente
atendidas as exigéncias contidas no artigo n2 16 da lei 14.133.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execucdo contratual,
com base na seguinte justificativa:

A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da

Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por

caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5

% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias

apods término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

Conforme dispéem o inciso | do art. 137 da Lei n? 14.133 o ndo cumprimento ou cumprimento irregular de

normas_editalicias ou de clausulas contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos, autoriza a

administracdo a promover a rescisdo do contrato.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11, IV, da Lei n.
14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de
engenharia:
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( x ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da contratagdo
pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de
habilitagdo/qualificacdo previsto em lei especial.

(x ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
(x) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e
(x ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo ndo se sujeitam aos
critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a
competicdo em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Ndo se aplica.

Assinado Eletronicamente
JOAO PAULO RIBEIRO BARROS 2° Ten QOCON CIV
CREA-SP N°: 5063123690
Matricula 7430973
Membro da Equipe de Planejamento
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