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SP021.001/SENG2025

DATA fev/25

BDI 28,34%

TOTAIS
ITEM ETAPA % DO TOTAL VALOR (R$) % DO TOTAL VALOR (R$)

 01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO – PROFISSIONAIS 1,09% 348,40
 01.06.000 PLANEJAMENTO E CONTROLE 1,09% 348,40
 02.00.000 CANTEIRO DE OBRAS 3,80% 1.217,83
 02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRA 3,76% 1.206,22
02.04.000 TERRAPLANAGEM 0,04% 11,61
03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 54,46% 17.463,61
03.01.000 FUNDAÇÕES 12,64% 4.051,94
03.02.000 ESTRUTURA DE CONCRETO 41,82% 13.411,67
04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 22,79% 7.309,14
04.01.000 ARQUITETURA 22,79% 7.309,14
06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 14,83% 4.755,07
06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,96% 2.232,43
06.10.000 SERVIÇOS DIVERSOS 7,87% 2.522,64
09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,03% 972,96
09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS 3,03% 972,96

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI: 32.067,02

1 – Fonte de consulta: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI de DEZEMBRO DE 2024, FDE de OUTUBRO DE 2024

2– Adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, conforme ACÓRDÃO N° 2622/2013- TCU- PLENÁRIO

3 – De acordo com os artigos 151, § 2° e 352, § único, da Lei Complementar de Guaratinguetá n° 58, de 19 de junho de 2023

MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINÉIS NA GALERIA DE GRANDES 
PINTORES DA EEAR ENCARGOS SOCIAIS

DESONERADOS
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MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINÉIS NA GALERIA DE GRANDES PINTORES DA EEAR

SP021.001/SENG2025

BDI 28,34%

ESTIMATIVAS DE CUSTOS (ANALÍTICA)

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM

 01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO – PROFISSIONAIS

 01.06.000 PLANEJAMENTO E CONTROLE

Composição  01 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) UNIDADE 271,47

Insumo  05 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( CREA-SP) UNIDADE 1,0000000 271,47 271,47

PREÇO (MATERIAL) 0,00

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 271,47

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 271,47

QUANTIDADE 1,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 271,47

PREÇO TOTAL COM BDI 348,40

 02.00.000 CANTEIRO DE OBRAS

 02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRA

02.03.101

Composição  99059 SINAPI M 69,62

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 28,31 20,51

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 29,82 21,61

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS

SUBDIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE ENGENHARIA

ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE
COEFICIENTE

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO
MATERIAL

LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO

PREÇO 
MÃO DE OBRA

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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 91692 SINAPI CHP 0,0070000 29,95 0,20

 91693 SINAPI CHI 0,0280000 28,85 0,80

 94974 SINAPI m³ 0,0040000 410,45 1,64

Insumo  00004417 SINAPI M 0,7445000 8,16 6,07

Insumo  00004433 SINAPI M 0,4125000 29,33 12,09

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 12,20 1,35

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 30,79 0,78

Insumo  00010567 SINAPI M 0,5500000 8,32 4,57

PREÇO (MATERIAL) 26,50

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 43,12

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 69,62

QUANTIDADE 13,50

PREÇO TOTAL SEM BDI 939,87

PREÇO TOTAL COM BDI 1.206,22

02.04.000 TERRAPLANAGEM

02.04.100 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA

02.04.101

Composição  98525 SINAPI m² 0,67

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 27,49 0,12

 89031 SINAPI CHI 0,0029000 77,12 0,22

 89032 SINAPI CHP 0,0017000 199,48 0,33

PREÇO (MATERIAL) 0,00

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 0,67

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 0,67

QUANTIDADE 13,50

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PREÇO TOTAL SEM BDI 9,05

PREÇO TOTAL COM BDI 11,61

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.000 FUNDAÇÕES

03.01.101

Composição  96522 SINAPI m³ 168,13

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6830000 30,19 50,80

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4410000 26,42 117,33

PREÇO (MATERIAL) 0,00

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 168,13

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 168,13

QUANTIDADE 3,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 504,39

PREÇO TOTAL COM BDI 647,33

03.01.102

Composição  93382 SINAPI m³ 29,81

 5901 SINAPI CHP 0,0054000 320,34 1,72

 5903 SINAPI CHI 0,0006000 76,73 0,04

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 26,42 20,78

 91533 SINAPI CHP 0,1962000 37,10 7,27

PREÇO (MATERIAL) 0,00

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 29,81

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 29,81

QUANTIDADE 3,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 89,43

PREÇO TOTAL COM BDI 114,77

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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03.01.400 FUNDAÇÕES

03.01.421

Composição  101174 SINAPI M 86,54

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7950000 30,19 24,00

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9980000 26,42 26,36

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,3600000 8,81 11,98

 94970 SINAPI m³ 0,0620000 390,41 24,20

PREÇO (MATERIAL) 36,18

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 50,36

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 86,54

QUANTIDADE 12,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 1.038,48

PREÇO TOTAL COM BDI 1.332,77

03.01.501

Composição  96619 SINAPI m² 36,37

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 30,19 10,23

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 26,42 3,24

 94968 SINAPI m³ 0,0690000 331,91 22,90

PREÇO (MATERIAL) 22,90

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 13,47

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 36,37

QUANTIDADE 1,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 36,37

PREÇO TOTAL COM BDI 46,68

03.01.502

Composição  96534 SINAPI m² 80,11

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5880000 28,31 16,64

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3340000 29,82 39,77

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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 91692 SINAPI CHP 0,0110000 29,95 0,32

 91693 SINAPI CHI 0,0440000 28,85 1,26

Insumo  00002692 SINAPI L 0,0167000 6,83 0,11

Insumo  00004491 SINAPI M 0,6750000 7,36 4,96

Insumo  00004517 SINAPI M 0,9240000 2,57 2,37

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0110000 13,67 0,15

Insumo  00006212 SINAPI M 1,1550000 12,21 14,10

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0290000 15,06 0,43

PREÇO (MATERIAL) 22,12

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 57,99

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 80,11

QUANTIDADE 3,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 240,33

PREÇO TOTAL COM BDI 308,44

03.01.503

Composição  96546 SINAPI KG 14,17

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 28,38 1,24

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 29,96 3,47

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,81 8,81

Insumo  00039017 SINAPI UN 0,4800000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI KG 0,0250000 22,11 0,55

PREÇO (MATERIAL) 9,46

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 4,71

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 14,17

QUANTIDADE 41,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 580,97

PREÇO TOTAL COM BDI 745,61

03.01.504

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
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Composição  96555 SINAPI m³ 641,70

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4250000 30,19 73,21

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8820000 26,42 76,14

 90586 SINAPI CHP 0,3400000 1,26 0,42

 90587 SINAPI CHI 1,1010000 0,53 0,58

 94972 SINAPI m³ 1,1600000 423,58 491,35

PREÇO (MATERIAL) 491,35

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 150,35

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 641,70

QUANTIDADE 1,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 641,70

PREÇO TOTAL COM BDI 823,55

03.01.602

Composição  98557 SINAPI m² 42,58

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 27,49 2,66

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 30,19 12,97

Insumo  00000626 SINAPI KG 1,5000000 17,97 26,95

PREÇO (MATERIAL) 26,95

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 15,63

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 42,58

QUANTIDADE 0,60

PREÇO TOTAL SEM BDI 25,55

PREÇO TOTAL COM BDI 32,79

03.02.000 ESTRUTURA DE CONCRETO

03.02.111

Composição  92415 SINAPI m² 135,53

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060000 28,31 5,83

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1250000 29,82 33,54

 92263 SINAPI m² 0,5250000 145,43 76,35

Insumo  00002692 SINAPI L 0,0100000 6,83 0,06

Insumo  00040271 SINAPI UNXMES 0,1960000 21,43 4,20

Insumo  00040275 SINAPI UNXMES 0,3930000 22,40 8,80

Insumo  00040287 SINAPI MES 0,7850000 8,25 6,47

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 15,06 0,28

PREÇO (MATERIAL) 76,69

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 58,84

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 135,53

QUANTIDADE 15,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 2.032,95

PREÇO TOTAL COM BDI 2.609,07

03.02.112

Composição  92759 SINAPI KG 14,26

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 28,38 0,49

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 29,96 3,20

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,76 9,76

Insumo  00039017 SINAPI UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI KG 0,0250000 22,11 0,55

PREÇO (MATERIAL) 10,57

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 3,69

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 14,26

QUANTIDADE 60,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 855,60

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
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 AUTOR:
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PREÇO TOTAL COM BDI 1.098,07

03.02.113

Composição  92762 SINAPI KG 10,82

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 28,38 0,18

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 29,96 1,17

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,81 8,81

Insumo  00039017 SINAPI UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI KG 0,0250000 22,11 0,55

PREÇO (MATERIAL) 9,47

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 1,35

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 10,82

QUANTIDADE 30,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 324,60

PREÇO TOTAL COM BDI 416,59

03.02.114

Composição  103669 SINAPI m³ 892,02

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 29,82 73,32

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,19 74,23

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 26,42 194,90

 90586 SINAPI CHP 1,0420000 1,26 1,31

 90587 SINAPI CHI 1,4170000 0,53 0,75

Insumo  00038408 SINAPI m³ 1,1030000 496,39 547,51

PREÇO (MATERIAL) 547,51

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 344,51

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 892,02

QUANTIDADE 1,50

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)
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 AUTOR:
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PREÇO TOTAL SEM BDI 1.338,03

PREÇO TOTAL COM BDI 1.717,21

03.02.120

Composição  92448 SINAPI m² 172,15

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 28,31 8,74

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 29,82 50,27

 92270 SINAPI m² 0,4190000 186,79 78,26

 92273 SINAPI M 1,8790000 14,28 26,83

Insumo  00002692 SINAPI L 0,0170000 6,83 0,11

Insumo  00006193 SINAPI M 0,3280000 21,19 6,95

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000 15,06 0,99

PREÇO (MATERIAL) 113,14

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 59,01

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 172,15

QUANTIDADE 15,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 2.582,25

PREÇO TOTAL COM BDI 3.314,03

03.02.122

Composição  92759 SINAPI KG 14,26

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 28,38 0,49

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 29,96 3,20

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,76 9,76

Insumo  00039017 SINAPI UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI KG 0,0250000 22,11 0,55

PREÇO (MATERIAL) 10,57

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 3,69

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 14,26

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

Composição 
Auxiliar

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
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QUANTIDADE 96,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 1.368,96

PREÇO TOTAL COM BDI 1.756,91

03.02.123

Composição  92762 SINAPI KG 10,82

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 28,38 0,18

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 29,96 1,17

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,81 8,81

Insumo  00039017 SINAPI UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI KG 0,0250000 22,11 0,55

PREÇO (MATERIAL) 9,47

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 1,35

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 10,82

QUANTIDADE 64,60

PREÇO TOTAL SEM BDI 698,97

PREÇO TOTAL COM BDI 897,05

03.02.124

Composição  103669 SINAPI m³ 892,02

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 29,82 73,32

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,19 74,23

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 26,42 194,90

 90586 SINAPI CHP 1,0420000 1,26 1,31

 90587 SINAPI CHI 1,4170000 0,53 0,75

Insumo  00038408 SINAPI m³ 1,1030000 496,39 547,51

PREÇO (MATERIAL) 547,51

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 344,51

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)
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PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 892,02

QUANTIDADE 1,40

PREÇO TOTAL SEM BDI 1.248,83

PREÇO TOTAL COM BDI 1.602,73

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.01.000 ARQUITETURA

04.01.102

Composição  103326 SINAPI m² 93,45

 87292 SINAPI m³ 0,0138000 490,46 6,76

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000 30,19 29,88

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4950000 26,42 13,07

Insumo  00034548 SINAPI M 0,4200000 5,96 2,50

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 44,28 0,44

Insumo  00037594 SINAPI UN 13,6000000 3,00 40,80

PREÇO (MATERIAL) 50,50

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 42,95

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 93,45

QUANTIDADE 21,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 1.962,45

PREÇO TOTAL COM BDI 2.518,59

04.01.531

Composição  87893 SINAPI m² 7,71

 87377 SINAPI m³ 0,0037000 618,97 2,29

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 30,19 4,20

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
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 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 26,42 1,22

PREÇO (MATERIAL) 2,29

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 5,42

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 7,71

QUANTIDADE 49,20

PREÇO TOTAL SEM BDI 379,33

PREÇO TOTAL COM BDI 486,83

04.01.532

Composição  87794 SINAPI m² 45,13

 87369 SINAPI m³ 0,0293000 660,26 19,34

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 30,19 12,34

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 26,42 10,80

Insumo  00037411 SINAPI m² 0,1581000 16,82 2,65

PREÇO (MATERIAL) 21,99

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 23,14

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 45,13

QUANTIDADE 49,20

PREÇO TOTAL SEM BDI 2.220,40

PREÇO TOTAL COM BDI 2.849,63

04.01.561

Composição  96135 SINAPI m² 32,22

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6344000 32,20 20,42

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1036000 26,42 2,73

Insumo  00003767 SINAPI UN 0,0828700 1,21 0,10

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,3870900 6,47 8,97

PREÇO (MATERIAL) 9,07

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 23,15

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 32,22

QUANTIDADE 6,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 193,32

Composição 
Auxiliar

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA
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PREÇO TOTAL COM BDI 248,10

04.01.564

Composição  102219 SINAPI m² 18,68

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 32,20 12,25

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 21,19 0,29

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 43,78 6,14

PREÇO (MATERIAL) 6,43

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 12,25

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 18,68

QUANTIDADE 2,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 37,36

PREÇO TOTAL COM BDI 47,95

04.01.569

Composição  88485 SINAPI m² 4,63

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 32,20 2,14

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 26,42 0,58

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 11,51 1,91

PREÇO (MATERIAL) 1,91

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 2,72

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 4,63

QUANTIDADE 49,20

PREÇO TOTAL SEM BDI 227,80

PREÇO TOTAL COM BDI 292,35

04.01.570

Composição  88489 SINAPI m² 13,71

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 32,20 5,25

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 26,42 1,43

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 30,79 7,03

PREÇO (MATERIAL) 7,03

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 6,68

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 13,71

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Composição 
Auxiliar

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
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QUANTIDADE 49,20

PREÇO TOTAL SEM BDI 674,53

PREÇO TOTAL COM BDI 865,69

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.01.304

Composição  91856 SINAPI M 14,19

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 28,95 4,31

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 38,45 5,72

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,0170000 4,10 4,16

PREÇO (MATERIAL) 4,16

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 10,03

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 14,19

QUANTIDADE 35,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 496,65

PREÇO TOTAL COM BDI 637,40

06.01.305

Composição  91927 SINAPI M 5,21

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 28,95 0,83

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 38,45 1,11

Insumo  00001022 SINAPI M 1,2434000 2,58 3,20

Insumo  00021127 SINAPI UN 0,0094000 8,50 0,07

PREÇO (MATERIAL) 3,27

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 1,94

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 5,21

QUANTIDADE 95,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 494,95

PREÇO TOTAL COM BDI 635,21

06.01.401

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M
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Composição  97600 SINAPI UN 373,94

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735000 28,95 5,02

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165000 38,45 16,01

Insumo  00012214 SINAPI LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) UN 1,0000000 26,83 26,83

Insumo  00013390 SINAPI UN 1,0000000 163,63 163,63

Insumo  00039374 SINAPI UN 1,0000000 162,45 162,45

PREÇO (MATERIAL) 352,91

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 21,03

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 373,94

QUANTIDADE 2,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 747,88

PREÇO TOTAL COM BDI 959,82

06.10.000 SERVIÇOS DIVERSOS

06.10.101

Composição  96522 SINAPI m³ 168,13

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6830000 30,19 50,80

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4410000 26,42 117,33

PREÇO (MATERIAL) 0,00

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 168,13

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 168,13

QUANTIDADE 3,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 504,39

PREÇO TOTAL COM BDI 647,33

06.10.103

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 63,37

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 26,42 63,37

PREÇO (MATERIAL) 0,00

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 63,37

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 63,37

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR 
DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA 
LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL 
PARA FIXACAO.

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, 
ALTO FATOR DE POTENCIA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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QUANTIDADE 3,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 190,11

PREÇO TOTAL COM BDI 243,99

06.10.203

Composição  100323 SINAPI m³ 157,58

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 30,19 47,67

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 26,42 16,75

 91277 SINAPI CHP 0,0320000 10,09 0,32

 91278 SINAPI CHI 0,0300000 0,76 0,02

Insumo  00000370 SINAPI m³ 1,1900000 78,00 92,82

PREÇO (MATERIAL) 92,82

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 64,76

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 157,58

QUANTIDADE 0,80

PREÇO TOTAL SEM BDI 126,06

PREÇO TOTAL COM BDI 161,79

06.10.302

Composição  99251 SINAPI UN 286,26

 101616 SINAPI m² 0,4900000 7,34 3,59

 87316 SINAPI m³ 0,0069000 407,42 2,81

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3668000 30,19 71,45

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8596000 26,42 49,13

 88628 SINAPI m³ 0,0515000 462,65 23,82

 94970 SINAPI m³ 0,0419000 390,41 16,35

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Composição 
Auxiliar

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021



Documento: PLANILHA DE ESTIMATIVAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - Página 18/25 - Hash MD5: c2af16dcf4c105d74b0c5c9baebaf643

 ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
CNPJ: 00.394.429/0053-31

 AUTOR:
JOAO PAULO RIBEIRO BARROS
2º Tenente QOCON CIV - Engenheiro Civil - CREA 5063123690-SP

REVISOR:
BRUNO DE OLIVEIRA BRANCO

2º Tenente QOCON CIV - Engenheiro Civil - CREA 5070205925-SP

 97734 SINAPI m³ 0,0252000 3.066,45 77,27

Insumo  00002692 SINAPI L 0,0041000 6,83 0,02

Insumo  00004491 SINAPI M 0,0888000 7,36 0,65

Insumo  00004517 SINAPI M 0,1056000 2,57 0,27

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0094000 12,44 0,11

Insumo  00006193 SINAPI M 0,3312000 21,19 7,01

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 61,4307000 0,55 33,78

PREÇO (MATERIAL) 165,68

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 120,58

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 286,26

QUANTIDADE 4,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 1.145,04

PREÇO TOTAL COM BDI 1.469,53

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS

09.02.001

Composição Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 4M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO UNIDADE 758,12

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 26,42 317,04

Insumo  8.01.02 FDE ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 UN 1,0000000 441,08 441,08

PREÇO (MATERIAL) 0,00

PREÇO ( MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) 758,12

PREÇO TOTAL (UNITÁRIO) 758,12

QUANTIDADE 1,00

PREÇO TOTAL SEM BDI 758,12

PREÇO TOTAL COM BDI 972,96

PREÇO DE MATERIAL (SEM BDI): 13.417,81

MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (SEM BDI): 11.568,37

PREÇO TOTAL (SEM BDI): 24.986,18

PREÇO TOTAL (COM BDI): 32.067,02

Composição 
Auxiliar

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

 
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 02 Composição 
Auxiliar
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MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINÉIS NA GALERIA DE GRANDES PINTORES DA EEAR

SP021.001/SENG2025

DATA fev/25

BDI 28,34%

ESTIMATIVA DE CUSTOS (SINTÉTICO)

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO – PROFISSIONAIS
01.06.000 PLANEJAMENTO E CONTROLE
Composição 01 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) UNIDADE 271,47 1,00 271,47 348,40
02.00.000 CANTEIRO DE OBRAS
02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRA
02.03.101

Composição 99059 SINAPI
M 69,62 13,50 939,87 1.206,22

02.04.000 TERRAPLANAGEM
02.04.100 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA
02.04.101

Composição 98525 SINAPI
m² 0,67 13,50 9,05 11,61

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 FUNDAÇÕES
03.01.101

Composição 96522 SINAPI
m³ 168,13 3,00 504,39 647,33

03.01.102

Composição 93382 SINAPI
m³ 29,81 3,00 89,43 114,77

03.01.400 FUNDAÇÕES
03.01.421

Composição 101174 SINAPI
M 86,54 12,00 1.038,48 1.332,77

03.01.501

Composição 96619 SINAPI
m² 36,37 1,00 36,37 46,68

03.01.502

Composição 96534 SINAPI
m² 80,11 3,00 240,33 308,44

03.01.503

Composição 96546 SINAPI
KG 14,17 41,00 580,97 745,61

03.01.504

Composição 96555 SINAPI
m³ 641,70 1,00 641,70 823,55

03.01.602

Composição 98557 SINAPI
m² 42,58 0,60 25,55 32,79

03.02.000 ESTRUTURA DE CONCRETO
03.02.111

Composição 92415 SINAPI

m² 135,53 15,00 2.032,95 2.609,07

03.02.112

Composição 92759 SINAPI
KG 14,26 60,00 855,60 1.098,07

03.02.113

Composição 92762 SINAPI
KG 10,82 30,00 324,60 416,59

03.02.114

Composição 103669 SINAPI
m³ 892,02 1,50 1.338,03 1.717,21

03.02.120 0 0

Composição 92448 SINAPI
m² 172,15 15,00 2.582,25 3.314,03

03.02.122 0 0

Composição 92759 SINAPI
KG 14,26 96,00 1.368,96 1.756,91

03.02.123 0 0

Composição 92762 SINAPI
KG 10,82 64,60 698,97 897,05

03.02.124 0 0

Composição 103669 SINAPI
m³ 892,02 1,40 1.248,83 1.602,73

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

UNIDADE DE 
MEDIDA

PREÇO 
UNITÁRIO

QUANTIDAD
E

PREÇO TOTAL 
DO ITEM SEM 

BDI

PREÇO TOTAL DO 
ITEM COM BDI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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04.01.000 ARQUITETURA
04.01.102

Composição 103326 SINAPI
m² 93,45 21,00 1.962,45 2.518,59

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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04.01.531

Composição 87893 SINAPI

m² 7,71 49,20 379,33 486,83

04.01.532

Composição 87794 SINAPI

m² 45,13 49,20 2.220,40 2.849,63

04.01.561

Composição 96135 SINAPI
m² 32,22 6,00 193,32 248,10

04.01.564

Composição 102219 SINAPI
m² 18,68 2,00 37,36 47,95

04.01.569

Composição 88485 SINAPI
m² 4,63 49,20 227,80 292,35

04.01.570

Composição 88489 SINAPI
m² 13,71 49,20 674,53 865,69

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.304

Composição 91856 SINAPI
M 14,19 35,00 496,65 637,40

06.01.305

Composição 91927 SINAPI
M 5,21 95,00 494,95 635,21

06.01.401

Composição 97600 SINAPI
UN 373,94 2,00 747,88 959,82

06.10.000 SERVIÇOS DIVERSOS
06.10.101

Composição 96522 SINAPI
m³ 168,13 3,00 504,39 647,33

06.10.103
Composição 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 63,37 3,00 190,11 243,99
06.10.203

Composição 100323 SINAPI
m³ 157,58 0,80 126,06 161,79

06.10.302

Composição 99251 SINAPI
UN 286,26 4,00 1.145,04 1.469,53

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS
09.02.001

Composição Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 4M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO

UNIDADE 758,12 1,00 758,12 972,96

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI: 32.067,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_09/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA 
VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

COMPOSIÇ
ÃO 
PRÓPRIA 
02
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DATA fev/25

BDI 28,34%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR (R$) % % ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

03.02.120 3.314,03 10,33% 10,33% A

04.01.532 2.849,63 8,89% 19,22% A

03.02.111 2.609,07 8,14% 27,36% A

04.01.102 2.518,59 7,85% 35,21% A

03.02.122 1.756,91 5,48% 40,69% A

03.02.114 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 1.717,21 5,36% 46,05% A

03.02.124 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 1.602,73 5,00% 51,04% B

06.10.302 1.469,53 4,58% 55,63% B

03.01.421 1.332,77 4,16% 59,78% B

02.03.101 1.206,22 3,76% 63,54% B

03.02.112 1.098,07 3,42% 66,97% B

09.02.001 ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 4M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO 972,96 3,03% 70,00% B

06.01.401 959,82 2,99% 73,00% B

03.02.123 897,05 2,80% 75,79% B

04.01.570 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 865,69 2,70% 78,49% B

03.01.504 823,55 2,57% 81,06% C

03.01.503 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 745,61 2,33% 83,39% C

03.01.101 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 647,33 2,02% 85,40% C

06.10.101 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 647,33 2,02% 87,42% C

06.01.304 637,40 1,99% 89,41% C

06.01.305 635,21 1,98% 91,39% C

04.01.531 486,83 1,52% 92,91% C

03.02.113 416,59 1,30% 94,21% C

01.06.000 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) 348,40 1,09% 95,30% C

03.01.502 308,44 0,96% 96,26% C

04.01.569 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 292,35 0,91% 97,17% C

04.01.561 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 248,10 0,77% 97,94% C

06.10.103 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 243,99 0,76% 98,70% C

06.10.203 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 161,79 0,50% 99,21% C

03.01.102 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 114,77 0,36% 99,57% C

04.01.564 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 47,95 0,15% 99,72% C

03.01.501 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 46,68 0,15% 99,86% C

03.01.602 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 32,79 0,10% 99,96% C

02.04.101 11,61 0,04% 100,00% C

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI: 32.067,02

ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
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CUSTO TOTAL DA OBRA (SEM BDI) 24.986,18
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) PARCELAS DO BDI (%)

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL R$ 999,45 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS e GARANTIA R$ 199,89 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS R$ 317,32 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 230,13 0,87% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO R$ 1.978,24 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS R$ 3.355,80 10,46%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 2,31%

6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

TOTAL DO BDI (R$) R$ 7.080,83 Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI R$ 32.067,02 28,34% Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

BDI (%) Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central; CUSTO TOTAL DA OBRA (SEM BDI) R$ 24.986,18 

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;
R$ 11.568,37 

R: taxa de riscos; % MÃO DE OBRA RELATIVA 46,30%
DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração; A aliquota do ISS aplicável no Município : 5,00%
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Data: de acordo com a assinatura do sistema.

Observações: 

2 – Adoção de valores referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, conforme ACÓRDÃO N° 2622/2013- TCU- PLENÁRIO.

3 – De acordo com os artigos 151, § 2° e 352, § único, da Lei Complementar de Guaratinguetá n° 58, de 19 de junho de 2023.

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

**ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTO (SEM BDI) 

1 – Fonte de consulta: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI de DEZEMBRO DE 2024, FDE de OUTUBRO DE 2024 
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