MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

SUBDIVISAO DE SERVICOS GERAIS

SECAO DE ENGENHARIA
SP021.001/SENG2025
L DATA | fevi2s
MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINEIS NA GALERIA DE GRANDES
ENCARGOS SOCIAIS
PINTORES DA EEAR DESONERADOS
BDI | 28.34%
TOTAIS
01.00.000 |SERVICOS TECNICO — PROFISSIONAIS 1,09% 348 40
01.06.000 |PLANEJAMENTO E CONTROLE 7,09% 348 40
02.00.000 |CANTEIRO DE OBRAS 3.80% 1217,83
0203000 |LOCACAO DE OBRA 376% 120602
0204000 |TERRAPLANAGEM 0,04% 11,61
03.00.000 |FUNDACOES E ESTRUTURAS 54,46% 1746361
03.01.000 |FUNDACOES 12,64% 405104
03.02.000 |ESTRUTURA DE CONCRETO 1,82% 13.411,67
0400000 |ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 22,79% 730014
04.01.000 |ARQUITETURA 22.79% 730014
06.00.000 |INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS 14.83% 475507
06.01.000 |INSTALACOES FLETRICAS 6.96% 223243
0610000 |SERVICOS DIVERSOS 787% 250064
09.00.000 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3.03% 972,96
09.02.000 |LIMPEZA DE OBRAS 3.03% 972,96

1 — Fonte de consulta: Sistema Nacional de Pesguisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI de DEZEMBRO DE 2024, FDE de QUTUBRO DE 2024
2— Adocéo de valores referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme ACORDAQ N° 2622/2013- TCU- PLENARIO
3 — De acordo com os artigos 151, § 2° e 352, § unico, da L ei Complementar de Guaratingueta n® 58, de 19 de junho de 2023
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MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINEIS NA GALERIA DE GRANDES PINTORES DA EEAR

O TOTAL DA OBRA BD 24.986,1
D 0 OR . ' '.' cl DO BD
ADMISSIVEL Quarti dio Quarti
1 |AC - ADMINISTRACAO CENTRAL RS 999,45 4,00% oK 3,00% 4,00% 5,50%
2 I5G - SEGUROS e GARANTIA RS 199,89| 0,80% oK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS RS 317,32 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
q DF - DESPESAS FINANCEIRAS RS 230,13 0,87% oK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO RS 1.978,24| 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
& | - IMPOSTOS RS 3.355,80) 10,46%
6.1 PIS 1+ AC+S+R+GI1L+DFIA+L
52  |COFINS :'Zz ey [( a- 3; = 2 1] e
6.3 **15S (CONFORME LEGISLACAD MUNICIPAL DE GUARATINGUETA) 2:31%
6.4 CONTRIB_PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% Equacio Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenério
TOTAL DO BDI [R$) R$ 7.080,83 Pardmetros do Acérddo 2.622/2013 - Plendrio
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI RS 32.067,02 28,34% Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%
Onde:
AC: taxa de administrac3e central; CUSTO TOTAL DA OBRA (SEM BDI)
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA E LOCAGAO
$G: taxa de garantias e taxa de seguros; DE EQUIPAMENTO (SEM BDI)
R: taxa de riscos; % MAO DE OBRA RELATIVA 46,30%
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracio; A aliguota do ISS aplicavel no Municipio : 5,00%

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, 1SS, CPRB).

Data: de acordo com a assmnatura do sistema.

Observagoes:

1 — Fonte de consulta: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI de DEZEMBRO DE 2024, FDE de OUTUBRO DE 2024
2 — Adogo de valores referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme ACORDAO N° 2622/2013- TCU- PLENARIO.
3 — De acordo com os artigos 151, § 2° e 352, § dnico, da Lei Complementar de Guaratingueta n® 58, de 19 de junho de 2023.
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SP021.001/SENG2025
z DATA | fevi26
MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINEIS NA GALERIA DE GRANDES
ENCARGOS SOCIAIS
PINTORES DA EEAR NAO DESONERADOS
BDI \ 22,22%
TOTAIS
0100000 |SERVIGOS TECNICO — PROFISSIONAIS 1,03% 331,79
0106000 |PLANEJAMENTO E CONTROLE 1.03% 331.79
0200000 |CANTEIRO DE OBRAS 3,85% 1.243,00
02.03.000 |LOCACAO DE OBRA 381% 123138
0204000 |[TERRAPLANAGEM 0,04% .71
0300000 |FUNDACGES E ESTRUTURAS 54.17% 749371
03.01.000 |FUNDACOES 12,77% 412229
0302000 |ESTRUTURA DE CONCRETO AT% 1337142
0400000 |ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 23,02% 743414
04.01.000 |ARQUITETURA 23,02% 743414
06.00.000 |INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS 14.03% 4821,56
0601000 |INSTALACOES ELETRICAS 6.85% 221101
06.10.000 |SERVICOS DIVERSOS 8,08% 2.600,66
0900000 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,00% 969,11
00.02.000 |LIMPEZA DE OBRAS 3,00% 969,11

1 — Fonte de consulta: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI de DEZEMBRO DE 2024, FDE de OUTUBRO DE 2024
2— Adocéo de valores referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme ACORDAQO N° 2622/2013- TCU- PLENARIO
3 — De acordo com os artigos 151, § 2° e 352, § unico, da Lei Complementar de Guaratingueta n° 58, de 19 de junho de 2023

MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINEIS NA GALERIA DE GRANDES PINTORES DA EEAR
O TOTAL DA OBRA BD 26.422,2
D 0 OR . ' '.' Cl DO BD
DMISSIVES Quarti - Quart;
1 AC - ADMINISTRAGAQ CENTRAL RS 1.056,89) 4,00% e 3,00% 4,00% 5,50%
3 [SG - SEGUROS & GARANTIA RS 211,38 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS RS 335,56/ 1,27% 0K 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS RS 243,36/ 0,87% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO RS 2.091,94| 7,40% 0K 6,16% 7,40% 8,96%
& |- IMPOSTOS RS 1.931,99) 5,98%
6.1 PIS 0,65% i [(1 +AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)71]x100
6.2 COFINS 3,00% (I}
6.3 **155 (CONFORME LEGISLACAC MUNICIPAL DE GUARATINGUETA) 2,33%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 0,00% Equacdo Acorddo TCU 2.622/2013 - Plendrio
TOTAL DO BDI [R$) R$ 5.871,12 Pardmetros do Acérddo 2.622/2013 - Plendrio
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI RS 32.293,42 22,22% Sem CPRB 20,38% 22,12% 25,00%
BDI (%) Com CPRE 26,01% 27,87% 30,89%
Onde:
AC: taxa de administrac3e central; CUSTO TOTAL DA OBRA (SEM BDI)
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA E LOCACAO
SG: taxa de garantias e taxa de seguros; DE EQUIPAMENTO (SEM BDI)
R: taxa de riscos; % MAO DE OBRA RELATIVA 46,65%
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracio; A aliguota do ISS aplicavel no Municipio : 5,00%

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, 1SS, CPRB).

Data: de acorde com a assinatura do sistema.
Observagdes:

1 — Fonte de consulta: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI de DEZEMBRO DE 2024, FDE de OUTUBRO DE 2024
2 — Adogdo de valores referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme ACORDAD N° 2622/2013- TCU- PLENARIO.
3 — De acorde com os artiges 151, § 2° e 352, § dnico, da Lei Complementar de Guaratingueta n® 58, de 19 de junho de 2023.
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SOLUCAO DO _CALCULO COMPARATIVO ENTRE REGIME DE
TRIBUTACAO DESONERADO E NAO DESONERADO.

1- Na simulagdo dos custos DESONERADOS o valor global do servico foi de R$ 32.067,02
INCLUINDO A INCIDENCIA DE 4,5% na Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta
(CPRB) no BDI, gerando a incidéncia de BDI em 28,34 %.

2- Na simulag@o dos custos NAO DESONERADOS o valor global do servico foi de R$ 32.293.41
SEM A INCLUSAOQO da incidéncia de 4,5% na Contribuicao Previdenciaria sobre Receita Bruta
(CPRB) no BDI, gerando a incidéncia de BDI em 22.22%.

3- Diante do exposto, o regime de tributacico DESONERADOS se torna mais vantajoso para a
administracdo gerando uma diferenca de R$ 226,39 no valor global da obra.

Assinado Eletronicamente
JOAO PAULO RIBEIRO BARROS

2° TEN QOCON CI1V - Engenheiro Civil - CREA-SP 5063123690
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: SOLUGCAO CALCULO COMPARATIVO DESONERADO E NAO DESONERADO.
Data/Hora de Criag&o: 17/02/2025 13:21:10

Péaginas do Documento: 4

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 5

Hash MD5: d85f9b5ccdea20abb9eb156088fe36c9

Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento REINALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR no
dia 17/02/2025 as 10:32:35 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento CARLOS MAGNO DA SILVA THOMAZ no
dia 17/02/2025 as 10:43:38 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten JOAO PAULO RIBEIRO BARROS no dia 17/02/2025
as 13:59:48 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ALEX MARTINS PAIS no dia 18/02/2025 as 16:29:43 no
horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA no dia 11/03/2025 as
15:58:49 no horario oficial de Brasilia.
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