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 CINDACTA III
CNPJ: 00.394.429/0093-29 

 AV CENTENARIO SANTOS DUMONT  - JORDAO - RECIFE / PE
(81) 99449-7450 / moreiravinici@gmail.com 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Total Peso Peso(%)

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 473,4668 56,49 26746,14 26.746,14 10,59% 26.746,14 10,59% 10,59% 10,59%

Próprio UD 1 17330,59 17330,59 17.330,59 6,86% 44.076,73 17,45% 6,86% 17,45%

2436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H 557,4124023 26,06 14526,17 14.526,17 5,75% 58.602,90 23,20% 5,75% 23,20%

864 SINAPI CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO Material M 161,619 85,58 13831,35 13.831,35 5,48% 72.434,25 28,68% 5,48% 28,68%

2708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR Mão de Obra H 80 153,76 12300,8 12.300,80 4,87% 84.735,05 33,55% 4,87% 33,55%

37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1990,9401697 6,02 11985,46 11.985,46 4,75% 96.720,51 38,30% 4,75% 38,30%

10776 SINAPI Administração MES 7 1440,37 10082,59 10.082,59 3,99% 106.803,10 42,29% 3,99% 42,29%

SETOP SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-3/4.50-5 U 49 171,6 8408,4 8.408,40 3,33% 115.211,50 45,62% 3,33% 45,62%

40939 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,308079 26378,69 8126,72 8.126,72 3,22% 123.338,22 48,84% 3,22% 48,84%

2358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA Mão de Obra H 200 36,66 7332 7.332,00 2,90% 130.670,22 51,74% 2,90% 51,74%

247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 377,0157606 17,02 6416,81 6.416,81 2,54% 137.087,03 54,28% 2,54% 54,28%

863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 160,5174 39,66 6366,12 6.366,12 2,52% 143.453,15 56,80% 2,52% 56,80%

4221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Administração L 906,6473937 6,77 6138 6.138,00 2,43% 149.591,15 59,23% 2,43% 59,23%

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 350,9800389 16,16 5671,84 5.671,84 2,25% 155.262,99 61,48% 2,25% 61,48%

34783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 40 132,84 5313,6 5.313,60 2,10% 160.576,59 63,58% 2,10% 63,58%

40946 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,710843 6658,89 4733,43 4.733,43 1,87% 165.310,01 65,46% 1,87% 65,46%

13199 ORSE Serviços un 1 3964,8 3964,8 3.964,80 1,57% 169.274,81 67,03% 1,57% 67,03%

37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1990,9401697 1,77 3523,96 3.523,96 1,40% 172.798,78 68,42% 1,40% 68,42%

11978 ORSE un 126 25,81 3252,06 3.252,06 1,29% 176.050,84 69,71% 1,29% 69,71%

3378 SINAPI UN 25 126,74 3168,5 3.168,50 1,25% 179.219,34 70,97% 1,25% 70,97%

10969 ORSE Grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x 50cm, tigre ou similar un 14,7 213,04 3131,69 3.131,69 1,24% 182.351,03 72,21% 1,24% 72,21%

4813 SINAPI m² 6,48 432,11 2800,07 2.800,07 1,11% 185.151,10 73,31% 1,11% 73,31%

2438 SINAPI ELETROTECNICO Mão de Obra H 82,844 33,79 2799,3 2.799,30 1,11% 187.950,40 74,42% 1,11% 74,42%

528 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AUXILIAR TECNICO Mão de Obra H 80 32,89 2631,2 2.631,20 1,04% 190.581,60 75,46% 1,04% 75,46%

2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H 97,4126249 26,06 2538,57 2.538,57 1,01% 193.120,17 76,47% 1,01% 76,47%

11154 SINAPI UN 1,89 1139,73 2154,09 2.154,09 0,85% 195.274,26 77,32% 0,85% 77,32%

37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 1990,9401697 1,05 2090,49 2.090,49 0,83% 197.364,75 78,15% 0,83% 78,15%

7571 SINAPI Material UN 139 14,88 2068,32 2.068,32 0,82% 199.433,07 78,97% 0,82% 78,97%

37758 SINAPI Equipamento UN 0,0023232 861418,94 2001,25 2.001,25 0,79% 201.434,32 79,76% 0,79% 79,76%

12358 SINAPI Material UN 8 243,49 1947,92 1.947,92 0,77% 203.382,24 80,53% 0,77% 80,53%

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 1750,7077619 1,03 1803,23 1.803,23 0,71% 205.185,47 81,25% 0,71% 81,25%

SETOP ELETRICISTA Mão de Obra H 73,2 23,68 1733,38 1.733,38 0,69% 206.918,84 81,93% 0,69% 81,93%

4750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 64,7243645 26,06 1686,72 1.686,72 0,67% 208.605,56 82,60% 0,67% 82,60%

37752 SINAPI Equipamento UN 0,0023801 683493,61 1626,78 1.626,78 0,64% 210.232,34 83,25% 0,64% 83,25%

43484 SINAPI Equipamento H 959,6304426 1,58 1516,22 1.516,22 0,60% 211.748,56 83,85% 0,60% 83,85%

582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) Material kg 45,6 31,34 1429,1 1.429,10 0,57% 213.177,66 84,41% 0,57% 84,41%

SETOP SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 Material U 134 10,57 1416,38 1.416,38 0,56% 214.594,04 84,97% 0,56% 84,97%

 I7377 SEINFRA CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 Material UN 43 31,37 1348,91 1.348,91 0,53% 215.942,95 85,51% 0,53% 85,51%

4274 SINAPI Material UN 8 167,84 1342,72 1.342,72 0,53% 217.285,67 86,04% 0,53% 86,04%

SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 73,2 18,18 1330,78 1.330,78 0,53% 218.616,45 86,57% 0,53% 86,57%

43460 SINAPI Equipamento H 959,6304426 1,12 1074,79 1.074,79 0,43% 219.691,23 86,99% 0,43% 86,99%

38124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 20 51,95 1039 1.039,00 0,41% 220.730,23 87,40% 0,41% 87,40%

9718 ORSE Material un 348 2,86 995,28 995,28 0,39% 221.725,51 87,80% 0,39% 87,80%

REVITALIZAR O SPDA/ATERRAMENTO DO LOCALIZER(ILS) DA 
CABECEIRA 10 DO AEROPORTO DE SALVADOR-BA (LOG 
04357_04447)_v0_CCPRB

SINAPI - 05/2024 - Bahia
SICRO3 - 01/2024 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas 
Gerais

Padrão - 32,16%
Equipamento para Aquisição Permanente - 
15,23%
Administração - 15,23%

Desonerado: 
Horista: 86,44%
Mensalista: 47,66%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Peso 
Acumulado(%)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

 
COT1.LOG4

357_4447 

MODULAR TDX PANEL PROTECTOR, 200 KA, 277/480 V UN, 3PH 4W+G 
DISTRIBUTION SYSTEM

Equipamento para Aquisição 
Permanente

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

 MATED- 
12028 

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, 
realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de 
Itabaiana

Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre 
nu 35mm² - tel- 853 (SPDA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Equipamento para Aquisição 
Permanente

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA 
DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM 
FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 
210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 
350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 
3 M

 MOED-
20142 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

 MATED- 
12029 

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS

 MOED-
20130 

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para 
cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)
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34643 SINAPI Material UN 22 43,24 951,28 951,28 0,38% 222.676,79 88,17% 0,38% 88,17%

11301 SINAPI Material UN 1 939,78 939,78 939,78 0,37% 223.616,57 88,55% 0,37% 88,55%

9707 ORSE Material un 346 2,64 913,44 913,44 0,36% 224.530,01 88,91% 0,36% 88,91%

7891 ORSE Letra de compensado de - 25 x 25 x 2cm Material un 11 82,29 905,19 905,19 0,36% 225.435,20 89,27% 0,36% 89,27%

370 SINAPI Material m³ 5,8067518 147,63 857,25 857,25 0,34% 226.292,46 89,60% 0,34% 89,60%

11392 ORSE Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) Material m² 4,13 202,7 837,15 837,15 0,33% 227.129,61 89,94% 0,33% 89,94%

4096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 25,1321768 30,13 757,23 757,23 0,30% 227.886,84 90,24% 0,30% 90,24%

20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 24,14064 27,91 673,77 673,77 0,27% 228.560,60 90,50% 0,27% 90,50%

159 Próprio Taxas ud 2 336,46 672,92 672,92 0,27% 229.233,52 90,77% 0,27% 90,77%

246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H 36,1976604 17,02 616,08 616,08 0,24% 229.849,61 91,01% 0,24% 91,01%

43491 SINAPI Equipamento H 342,6134193 1,75 599,57 599,57 0,24% 230.449,18 91,25% 0,24% 91,25%

10956 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" Material UN 8 74,27 594,16 594,16 0,24% 231.043,34 91,49% 0,24% 91,49%

10937 SINAPI Material m² 15,865575 36,59 580,52 580,52 0,23% 231.623,86 91,72% 0,23% 91,72%

11245 SINAPI Material UN 1 575,78 575,78 575,78 0,23% 232.199,64 91,94% 0,23% 91,94%

84090 SIURB Material Un 30 18,85 565,5 565,50 0,22% 232.765,14 92,17% 0,22% 92,17%

3363 SINAPI Equipamento UN 0,0029109 184528,4 537,14 537,14 0,21% 233.302,29 92,38% 0,21% 92,38%

34636 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA Material UN 1 528,57 528,57 528,57 0,21% 233.830,86 92,59% 0,21% 92,59%

SETOP SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 Material U 6 75,62 453,72 453,72 0,18% 234.284,58 92,77% 0,18% 92,77%

7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 596,2228 0,76 453,13 453,13 0,18% 234.737,71 92,95% 0,18% 92,95%

 I7379 SEINFRA MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² Material UN 1,72 257,28 442,52 442,52 0,18% 235.180,23 93,12% 0,18% 93,12%

4481 SINAPI Material M 6 73,48 440,88 440,88 0,17% 235.621,11 93,30% 0,17% 93,30%

2711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 1,547496 270,25 418,21 418,21 0,17% 236.039,32 93,46% 0,17% 93,46%

7304 SINAPI TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA Material L 3,931488 101,84 400,38 400,38 0,16% 236.439,70 93,62% 0,16% 93,62%

43146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG 32,72 11,36 371,7 371,70 0,15% 236.811,40 93,77% 0,15% 93,77%

SETOP Material hora 146,4 2,49 364,54 364,54 0,14% 237.175,94 93,91% 0,14% 93,91%

979 SINAPI Material M 20 17,89 357,8 357,80 0,14% 237.533,74 94,06% 0,14% 94,06%

1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 13,6979771 26,06 356,97 356,97 0,14% 237.890,71 94,20% 0,14% 94,20%

4491 SINAPI Material M 27,0759487 12,55 339,8 339,80 0,13% 238.230,51 94,33% 0,13% 94,33%

40863 SINAPI Material MES 1 333,14 333,14 333,14 0,13% 238.563,65 94,46% 0,13% 94,46%

10788 ORSE Pá quadrada Material un 6 48,76 292,56 292,56 0,12% 238.856,21 94,58% 0,12% 94,58%

1022 SINAPI Material M 87,883512 3,26 286,5 286,50 0,11% 239.142,71 94,69% 0,11% 94,69%

43053 SINAPI ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 29,4 9,51 279,59 279,59 0,11% 239.422,30 94,80% 0,11% 94,80%

43467 SINAPI Equipamento H 342,6134193 0,8 274,09 274,09 0,11% 239.696,39 94,91% 0,11% 94,91%

10851 SINAPI Material UN 2 136,81 273,62 273,62 0,11% 239.970,01 95,02% 0,11% 95,02%

 I7378 SEINFRA IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA Material UN 43 6,34 272,62 272,62 0,11% 240.242,63 95,13% 0,11% 95,13%

7701 SINAPI Material M 2 135,01 270,02 270,02 0,11% 240.512,65 95,24% 0,11% 95,24%

SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 146,4 1,77 259,13 259,13 0,10% 240.771,78 95,34% 0,10% 95,34%

37734 SINAPI Material UN 0,0032976 73709,22 243,06 243,06 0,10% 241.014,85 95,43% 0,10% 95,43%

4460 SINAPI Material M 18,15 12,68 230,14 230,14 0,09% 241.244,99 95,53% 0,09% 95,53%

13216 ORSE Material un 1 226,57 226,57 226,57 0,09% 241.471,56 95,62% 0,09% 95,62%

6005 SINAPI Material UN 2 111,01 222,02 222,02 0,09% 241.693,58 95,70% 0,09% 95,70%

37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 6,0964716 36,18 220,57 220,57 0,09% 241.914,15 95,79% 0,09% 95,79%

43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 22,2907795 9,38 209,09 209,09 0,08% 242.123,24 95,87% 0,08% 95,87%

4107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M Material UN 3,17295 64,95 206,08 206,08 0,08% 242.329,32 95,95% 0,08% 95,95%

4783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H 7,6382519 26,06 199,05 199,05 0,08% 242.528,37 96,03% 0,08% 96,03%

4721 SINAPI Material m³ 1,3301582 147,27 195,89 195,89 0,08% 242.724,26 96,11% 0,08% 96,11%

12700 ORSE Material un 1 194,02 194,02 194,02 0,08% 242.918,28 96,19% 0,08% 96,19%

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 
DIAMETRO = 300 MM

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 
35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Anotação de Responsabilidade técnica - Taxas - CREA -Providenciar junto ao 
CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART´s referentes ao objeto 
do contrato e especialidade pertinentes nos termos da Resolução CONFEA 
1067/2015

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 
X 8* CM, H = 2 M

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 
1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 
MM) - PLT

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

 MATED- 
12174 

VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

 MATED-
13096 

CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 
PARA FIXACAO)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

 MATED-
13099 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e 
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso 
de 2 lampadas tubled de 20w

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si
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37552 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO Material KG 51,53085 3,68 189,63 189,63 0,08% 243.107,92 96,26% 0,08% 96,26%

25070 SINAPI Material UN 42,0496183 4,42 185,86 185,86 0,07% 243.293,78 96,34% 0,07% 96,34%

43485 SINAPI Equipamento H 130,9006412 1,4 183,26 183,26 0,07% 243.477,04 96,41% 0,07% 96,41%

411 SINAPI Material UN 700 0,26 182 182,00 0,07% 243.659,04 96,48% 0,07% 96,48%

1014 SINAPI Material M 62,493284 2,74 171,23 171,23 0,07% 243.830,27 96,55% 0,07% 96,55%

862 ORSE Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) Material m 2 83,26 166,52 166,52 0,07% 243.996,79 96,61% 0,07% 96,61%

378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H 6,338714 26,06 165,19 165,19 0,07% 244.161,98 96,68% 0,07% 96,68%

5554 ORSE Plotagem em papel formato A-1 Serviços un 15 10,3 154,5 154,50 0,06% 244.316,48 96,74% 0,06% 96,74%

10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 3,456 43,89 151,68 151,68 0,06% 244.468,16 96,80% 0,06% 96,80%

6189 SINAPI Material M 4,04397 37,07 149,91 149,91 0,06% 244.618,07 96,86% 0,06% 96,86%

36146 SINAPI PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS Material UN 0,49736 296,56 147,5 147,50 0,06% 244.765,57 96,92% 0,06% 96,92%

38877 SINAPI Material KG 15,514674 9,35 145,06 145,06 0,06% 244.910,63 96,98% 0,06% 96,98%

2559 SINAPI Material UN 6 23,39 140,34 140,34 0,06% 245.050,97 97,03% 0,06% 97,03%

43494 SINAPI Equipamento MES 0,7 195,64 136,95 136,95 0,05% 245.187,92 97,09% 0,05% 97,09%

38403 SINAPI ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO Material UN 2 66,95 133,9 133,90 0,05% 245.321,82 97,14% 0,05% 97,14%

SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 146,4 0,89 130,3 130,30 0,05% 245.452,11 97,19% 0,05% 97,19%

3930 SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" Material UN 1 129,42 129,42 129,42 0,05% 245.581,53 97,24% 0,05% 97,24%

3406 SINAPI Material UN 4 31,91 127,64 127,64 0,05% 245.709,17 97,29% 0,05% 97,29%

9887 SINAPI Material UN 1 126,45 126,45 126,45 0,05% 245.835,62 97,34% 0,05% 97,34%

21128 SINAPI Material M 11,97 10,46 125,21 125,21 0,05% 245.960,83 97,39% 0,05% 97,39%

1596 ORSE Mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) Material un 12 10,3 123,6 123,60 0,05% 246.084,43 97,44% 0,05% 97,44%

12893 SINAPI Material PAR 1,47416 83,73 123,43 123,43 0,05% 246.207,86 97,49% 0,05% 97,49%

4720 SINAPI Material m³ 0,7012534 170,03 119,23 119,23 0,05% 246.327,09 97,54% 0,05% 97,54%

43489 SINAPI Equipamento H 72,9165537 1,63 118,85 118,85 0,05% 246.445,95 97,58% 0,05% 97,58%

2593 SINAPI Material UN 6 19,57 117,42 117,42 0,05% 246.563,37 97,63% 0,05% 97,63%

123 SINAPI Material L 12,593232 9,23 116,24 116,24 0,05% 246.679,60 97,68% 0,05% 97,68%

367 SINAPI Material m³ 0,769222 149,56 115,04 115,04 0,05% 246.794,65 97,72% 0,05% 97,72%

7696 SINAPI Material M 1,039 108,79 113,03 113,03 0,04% 246.907,68 97,77% 0,04% 97,77%

36501 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL UN 0,0005756 183392,65 105,56 105,56 0,04% 247.013,24 97,81% 0,04% 97,81%

 ED-14646 SETOP Serviços hora 73,2 1,44 105,41 105,41 0,04% 247.118,65 97,85% 0,04% 97,85%

 ED-14650 SETOP EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 73,2 1,44 105,41 105,41 0,04% 247.224,06 97,89% 0,04% 97,89%

4800 SINAPI Material m² 1,272 81,68 103,9 103,90 0,04% 247.327,96 97,93% 0,04% 97,93%

36153 SINAPI Material UN 0,43104 233,32 100,57 100,57 0,04% 247.428,53 97,97% 0,04% 97,97%

37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1990,9401697 0,05 99,55 99,55 0,04% 247.528,07 98,01% 0,04% 98,01%

11217 ORSE Enxada estreita de 240 x 230mm, sem cabo Material un 2 49,54 99,08 99,08 0,04% 247.627,15 98,05% 0,04% 98,05%

4001 ORSE Material un 1 91,19 91,19 91,19 0,04% 247.718,34 98,09% 0,04% 98,09%

6305 SINAPI TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" Material UN 1 91,17 91,17 91,17 0,04% 247.809,51 98,12% 0,04% 98,12%

6013 SINAPI Material UN 0,6666 135,9 90,59 90,59 0,04% 247.900,10 98,16% 0,04% 98,16%

1358 SINAPI Material m² 1,7525549 51,09 89,54 89,54 0,04% 247.989,64 98,20% 0,04% 98,20%

36144 SINAPI RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 Material UN 44,70832 1,94 86,73 86,73 0,03% 248.076,38 98,23% 0,03% 98,23%

12892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 5,49552 15,7 86,28 86,28 0,03% 248.162,66 98,26% 0,03% 98,26%

9836 SINAPI Material M 5,666674 15,18 86,02 86,02 0,03% 248.248,68 98,30% 0,03% 98,30%

9884 SINAPI Material UN 1 85,99 85,99 85,99 0,03% 248.334,67 98,33% 0,03% 98,33%

12092 SINAPI Material UN 1 85,54 85,54 85,54 0,03% 248.420,21 98,37% 0,03% 98,37%

3334 ORSE Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível Serviços h 8 10,66 85,28 85,28 0,03% 248.505,49 98,40% 0,03% 98,40%

43465 SINAPI Equipamento H 72,9165537 1,08 78,75 78,75 0,03% 248.584,24 98,43% 0,03% 98,43%

7697 SINAPI Material M 1,039 75,45 78,39 78,39 0,03% 248.662,63 98,46% 0,03% 98,46%

 ED-14682 SETOP Serviços hora 73,2 1,04 76,13 76,13 0,03% 248.738,76 98,49% 0,03% 98,49%

 ED-14686 SETOP Serviços hora 73,2 1,04 76,13 76,13 0,03% 248.814,88 98,52% 0,03% 98,52%

6110 SINAPI SERRALHEIRO Mão de Obra H 2,8449356 26,06 74,14 74,14 0,03% 248.889,02 98,55% 0,03% 98,55%

392 SINAPI Material UN 26,1128178 2,76 72,07 72,07 0,03% 248.961,09 98,58% 0,03% 98,58%

4417 SINAPI Material M 7,206 9,77 70,4 70,40 0,03% 249.031,50 98,61% 0,03% 98,61%

43488 SINAPI Equipamento H 61,5797069 1,13 69,59 69,59 0,03% 249.101,08 98,64% 0,03% 98,64%

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

 MATED-
13097 

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE 
*15* KV

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, 
PARA COLA, PRETO

TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE 
ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1 1/2"

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE 
ARDOSIA/MARMORE 100A/250V

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA 
( ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) Mão de Obra H 4,05312 17,02 68,98 68,98 0,03% 249.170,07 98,66% 0,03% 98,66%

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 34,135317 2 68,27 68,27 0,03% 249.238,34 98,69% 0,03% 98,69%

4718 SINAPI Material m³ 0,460845 148,05 68,23 68,23 0,03% 249.306,56 98,72% 0,03% 98,72%

68 SINAPI Material UN 2 33,76 67,52 67,52 0,03% 249.374,08 98,74% 0,03% 98,74%

11675 SINAPI Material UN 1 67,4 67,4 67,40 0,03% 249.441,48 98,77% 0,03% 98,77%

12689 ORSE Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt Material un 2 31,7 63,4 63,40 0,03% 249.504,88 98,80% 0,03% 98,80%

39029 SINAPI PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 Material M 2,8332 22,36 63,35 63,35 0,03% 249.568,24 98,82% 0,03% 98,82%

6319 SINAPI Material UN 1 61,08 61,08 61,08 0,02% 249.629,32 98,85% 0,02% 98,85%

2449 ORSE Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv Equipamento h 8 7,5 60 60,00 0,02% 249.689,32 98,87% 0,02% 98,87%

36149 SINAPI Equipamento UN 0,288 204,98 59,03 59,03 0,02% 249.748,35 98,89% 0,02% 98,89%

4229 SINAPI Material KG 1 57,87 57,87 57,87 0,02% 249.806,22 98,92% 0,02% 98,92%

 ED-5224 SETOP Serviços hora 73,2 0,79 57,83 57,83 0,02% 249.864,05 98,94% 0,02% 98,94%

2673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 12 4,79 57,48 57,48 0,02% 249.921,53 98,96% 0,02% 98,96%

39995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO Material m³ 0,064152 874,15 56,08 56,08 0,02% 249.977,61 98,98% 0,02% 98,98%

43498 SINAPI Equipamento MES 0,3 185,32 55,6 55,60 0,02% 250.033,20 99,01% 0,02% 99,01%

36150 SINAPI AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M Material UN 1,06576 51,8 55,21 55,21 0,02% 250.088,41 99,03% 0,02% 99,03%

40626 SINAPI Material M 1,039 51,5 53,51 53,51 0,02% 250.141,92 99,05% 0,02% 99,05%

2682 ORSE Parafuso c/ bucha S-6 Material un 354 0,15 53,1 53,10 0,02% 250.195,02 99,07% 0,02% 99,07%

3396 SINAPI Material UN 8 6,6 52,8 52,80 0,02% 250.247,82 99,09% 0,02% 99,09%

43461 SINAPI Equipamento H 130,9006412 0,4 52,36 52,36 0,02% 250.300,18 99,11% 0,02% 99,11%

6297 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" Material UN 1 51,99 51,99 51,99 0,02% 250.352,17 99,13% 0,02% 99,13%

25931 SINAPI Material UN 0,5 103,26 51,63 51,63 0,02% 250.403,80 99,15% 0,02% 99,15%

2510 SINAPI Material UN 1 48,95 48,95 48,95 0,02% 250.452,75 99,17% 0,02% 99,17%

39175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 23 2,02 46,46 46,46 0,02% 250.499,21 99,19% 0,02% 99,19%

7356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 1,167635 39,21 45,78 45,78 0,02% 250.544,99 99,21% 0,02% 99,21%

4058 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) Mão de Obra H 1,00957 44,15 44,57 44,57 0,02% 250.589,56 99,23% 0,02% 99,23%

4181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" Material UN 1 43,63 43,63 43,63 0,02% 250.633,19 99,24% 0,02% 99,24%

3912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" Material UN 1 43,61 43,61 43,61 0,02% 250.676,80 99,26% 0,02% 99,26%

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 10,2685804 4,22 43,33 43,33 0,02% 250.720,14 99,28% 0,02% 99,28%

 ED-5225 SETOP Serviços hora 73,2 0,59 43,19 43,19 0,02% 250.763,32 99,29% 0,02% 99,29%

36531 SINAPI Equipamento UN 0,0000662 642507,07 42,53 42,53 0,02% 250.805,86 99,31% 0,02% 99,31%

 I0521 SEINFRA CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 Material m² 0,0525 805,01 42,26 42,26 0,02% 250.848,12 99,33% 0,02% 99,33%

9886 SINAPI Material UN 1 41,3 41,3 41,30 0,02% 250.889,42 99,34% 0,02% 99,34%

1214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Mão de Obra H 1,6192635 24,8 40,16 40,16 0,02% 250.929,58 99,36% 0,02% 99,36%

43132 SINAPI Material KG 1,1795582 32,97 38,89 38,89 0,02% 250.968,47 99,38% 0,02% 99,38%

11267 SINAPI Material UN 21 1,82 38,22 38,22 0,02% 251.006,69 99,39% 0,02% 99,39%

11829 SINAPI Material UN 1 34,7 34,7 34,70 0,01% 251.041,39 99,40% 0,01% 99,40%

5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 1,323 25,01 33,09 33,09 0,01% 251.074,48 99,42% 0,01% 99,42%

4350 SINAPI Material UN 32,8328603 0,96 31,52 31,52 0,01% 251.106,00 99,43% 0,01% 99,43%

6193 SINAPI Material M 1,2356 25,4 31,38 31,38 0,01% 251.137,38 99,44% 0,01% 99,44%

4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO Material KG 0,67644 46,17 31,23 31,23 0,01% 251.168,61 99,45% 0,01% 99,45%

87 SINAPI Material UN 1 31 31 31,00 0,01% 251.199,61 99,47% 0,01% 99,47%

301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 7,02988 4,4 30,93 30,93 0,01% 251.230,54 99,48% 0,01% 99,48%

4234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 0,7697221 39,31 30,26 30,26 0,01% 251.260,80 99,49% 0,01% 99,49%

9883 SINAPI Material UN 1 30,14 30,14 30,14 0,01% 251.290,94 99,50% 0,01% 99,50%

38597 SINAPI Material UN 6,0302684 4,99 30,09 30,09 0,01% 251.321,03 99,52% 0,01% 99,52%

 I9377 SEINFRA FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHP) Equipamento H 120 0,25 30 30,00 0,01% 251.351,03 99,53% 0,01% 99,53%

43483 SINAPI Equipamento H 15,78876 1,88 29,68 29,68 0,01% 251.380,72 99,54% 0,01% 99,54%

4179 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" Material UN 2 14,35 28,7 28,70 0,01% 251.409,42 99,55% 0,01% 99,55%

3939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" Material UN 1 28,48 28,48 28,48 0,01% 251.437,90 99,56% 0,01% 99,56%

4209 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" Material UN 1 28,05 28,05 28,05 0,01% 251.465,95 99,57% 0,01% 99,57%

20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,3060636 88,36 27,04 27,04 0,01% 251.492,99 99,58% 0,01% 99,58%

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 
CAIXA D' AGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 
1"

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 
MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA

GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E 
CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE 
NLGI 2)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 
MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 
SOBERBA E BUCHA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM 
PARA ESMERILHADEIRA 7 "

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1"

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", 
PARA CAIXA D' AGUA

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1/2"

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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9867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 7,114254 3,74 26,61 26,61 0,01% 251.519,60 99,59% 0,01% 99,59%

1966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,10344 23,76 26,22 26,22 0,01% 251.545,81 99,60% 0,01% 99,60%

12056 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" Material M 1 24,8 24,8 24,80 0,01% 251.570,61 99,61% 0,01% 99,61%

9839 SINAPI Material M 1,0353 23,68 24,52 24,52 0,01% 251.595,13 99,62% 0,01% 99,62%

39209 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 23 1,04 23,92 23,92 0,01% 251.619,05 99,63% 0,01% 99,63%

34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 2,326 9,91 23,05 23,05 0,01% 251.642,10 99,64% 0,01% 99,64%

4006 SINAPI Material m³ 0,007938 2825,48 22,43 22,43 0,01% 251.664,53 99,65% 0,01% 99,65%

9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 2,3217154 9,11 21,15 21,15 0,01% 251.685,68 99,66% 0,01% 99,66%

38589 SINAPI Material UN 8,1482506 2,52 20,53 20,53 0,01% 251.706,21 99,67% 0,01% 99,67%

38591 SINAPI Material UN 4,863042 4,04 19,65 19,65 0,01% 251.725,86 99,68% 0,01% 99,68%

43466 SINAPI Equipamento H 7,510646 2,6 19,53 19,53 0,01% 251.745,39 99,68% 0,01% 99,68%

 I9378 SEINFRA FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHI) Equipamento H 120 0,16 19,2 19,20 0,01% 251.764,59 99,69% 0,01% 99,69%

38112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3 6,39 19,17 19,17 0,01% 251.783,76 99,70% 0,01% 99,70%

158 Próprio Ligação telefônica Taxas ligação 30 0,63 18,9 18,90 0,01% 251.802,66 99,71% 0,01% 99,71%

39017 SINAPI Material UN 64,5118501 0,29 18,71 18,71 0,01% 251.821,37 99,71% 0,01% 99,71%

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 0,2379242 77,98 18,55 18,55 0,01% 251.839,92 99,72% 0,01% 99,72%

43677 SINAPI Material m² 0,2884359 63,39 18,28 18,28 0,01% 251.858,20 99,73% 0,01% 99,73%

4227 SINAPI Material L 0,5 36,23 18,12 18,12 0,01% 251.876,32 99,73% 0,01% 99,73%

4230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 0,4991939 35,89 17,92 17,92 0,01% 251.894,23 99,74% 0,01% 99,74%

3670 SINAPI Material UN 0,7306 24,47 17,88 17,88 0,01% 251.912,11 99,75% 0,01% 99,75%

6212 SINAPI Material M 0,855036 20,81 17,79 17,79 0,01% 251.929,91 99,76% 0,01% 99,76%

4188 SINAPI Material UN 1 17,47 17,47 17,47 0,01% 251.947,38 99,76% 0,01% 99,76%

43490 SINAPI Equipamento H 7,510646 2,28 17,12 17,12 0,01% 251.964,50 99,77% 0,01% 99,77%

4093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 0,6251822 26,88 16,8 16,80 0,01% 251.981,30 99,78% 0,01% 99,78%

5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,7128 23,47 16,73 16,73 0,01% 251.998,03 99,78% 0,01% 99,78%

39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 3,3333 4,99 16,63 16,63 0,01% 252.014,67 99,79% 0,01% 99,79%

3910 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" Material UN 1 16,63 16,63 16,63 0,01% 252.031,30 99,80% 0,01% 99,80%

67 SINAPI Material UN 1 16,55 16,55 16,55 0,01% 252.047,85 99,80% 0,01% 99,80%

3899 SINAPI Material UN 2,41332 6,67 16,1 16,10 0,01% 252.063,94 99,81% 0,01% 99,81%

43130 SINAPI Material KG 0,48345 32,97 15,94 15,94 0,01% 252.079,88 99,82% 0,01% 99,82%

10712 SINAPI Equipamento UN 0,00012 131188,14 15,74 15,74 0,01% 252.095,63 99,82% 0,01% 99,82%

14153 SINAPI Material UN 0,1357382 114,56 15,55 15,55 0,01% 252.111,18 99,83% 0,01% 99,83%

12895 SINAPI Material UN 0,83 17,44 14,48 14,48 0,01% 252.125,65 99,83% 0,01% 99,83%

1875 SINAPI Material UN 2 7,09 14,18 14,18 0,01% 252.139,83 99,84% 0,01% 99,84%

12344 SINAPI Material UN 3 4,42 13,26 13,26 0,01% 252.153,09 99,84% 0,01% 99,84%

20078 SINAPI Material UN 0,4042181 32,18 13,01 13,01 0,01% 252.166,10 99,85% 0,01% 99,85%

11976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 6,6666 1,83 12,2 12,20 0,00% 252.178,30 99,85% 0,00% 99,85%

10 SINAPI BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L Material UN 0,561 21,47 12,04 12,04 0,00% 252.190,34 99,86% 0,00% 99,86%

6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H 0,689617 17,02 11,74 11,74 0,00% 252.202,08 99,86% 0,00% 99,86%

6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H 0,680713 17,02 11,59 11,59 0,00% 252.213,67 99,87% 0,00% 99,87%

1633 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" Material un 1 11,55 11,55 11,55 0,00% 252.225,22 99,87% 0,00% 99,87%

4517 SINAPI Material M 2,426438 4,38 10,63 10,63 0,00% 252.235,84 99,88% 0,00% 99,88%

43459 SINAPI Equipamento H 15,78876 0,64 10,1 10,10 0,00% 252.245,95 99,88% 0,00% 99,88%

43470 SINAPI Equipamento MES 0,7 14,39 10,07 10,07 0,00% 252.256,02 99,89% 0,00% 99,89%

4178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" Material UN 1 9,72 9,72 9,72 0,00% 252.265,74 99,89% 0,00% 99,89%

39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 21 0,46 9,66 9,66 0,00% 252.275,40 99,89% 0,00% 99,89%

40864 SINAPI Material MES 1 9,66 9,66 9,66 0,00% 252.285,06 99,90% 0,00% 99,90%

36397 SINAPI Equipamento UN 0,0003187 29080,92 9,27 9,27 0,00% 252.294,33 99,90% 0,00% 99,90%

7091 SINAPI Material UN 0,55952 16,29 9,11 9,11 0,00% 252.303,45 99,90% 0,00% 99,90%

4509 SINAPI Material M 1,323 6,37 8,43 8,43 0,00% 252.311,87 99,91% 0,00% 99,91%

7104 SINAPI Material UN 2 3,89 7,78 7,78 0,00% 252.319,65 99,91% 0,00% 99,91%

TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS (NBR 5688)

MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
20 MM

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES 
DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 
1/2"

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO

FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 
50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL
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12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,638528 11,85 7,57 7,57 0,00% 252.327,22 99,91% 0,00% 99,91%

3908 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1 7,51 7,51 7,51 0,00% 252.334,73 99,92% 0,00% 99,92%

SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 146,4 0,05 7,32 7,32 0,00% 252.342,05 99,92% 0,00% 99,92%

2637 SINAPI Material UN 3,79962 1,92 7,3 7,30 0,00% 252.349,34 99,92% 0,00% 99,92%

38476 SINAPI ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS Material UN 0,014488 503,17 7,29 7,29 0,00% 252.356,63 99,93% 0,00% 99,93%

38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN 1 7,28 7,28 7,28 0,00% 252.363,91 99,93% 0,00% 99,93%

34547 SINAPI Material M 1,7586248 4,03 7,09 7,09 0,00% 252.371,00 99,93% 0,00% 99,93%

1632 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=1/2" Material un 1 6,81 6,81 6,81 0,00% 252.377,81 99,93% 0,00% 99,93%

2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 4,7642172 1,42 6,77 6,77 0,00% 252.384,58 99,94% 0,00% 99,94%

9835 SINAPI Material M 0,99999 6,63 6,63 6,63 0,00% 252.391,21 99,94% 0,00% 99,94%

3529 SINAPI Material UN 8,6666 0,74 6,41 6,41 0,00% 252.397,62 99,94% 0,00% 99,94%

11950 SINAPI Material UN 24 0,26 6,24 6,24 0,00% 252.403,86 99,94% 0,00% 99,94%

38399 SINAPI BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM Material UN 0,018104 333,95 6,05 6,05 0,00% 252.409,91 99,95% 0,00% 99,95%

40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,2084775 28,96 6,04 6,04 0,00% 252.415,94 99,95% 0,00% 99,95%

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 2,0460937 2,89 5,91 5,91 0,00% 252.421,86 99,95% 0,00% 99,95%

11359 SINAPI Equipamento UN 0,004528 1280,63 5,8 5,80 0,00% 252.427,66 99,95% 0,00% 99,95%

3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,3334 2,47 5,76 5,76 0,00% 252.433,42 99,96% 0,00% 99,96%

21127 SINAPI Material UN 1,136836 4,95 5,63 5,63 0,00% 252.439,05 99,96% 0,00% 99,96%

39315 SINAPI Material UN 11,76 0,46 5,41 5,41 0,00% 252.444,46 99,96% 0,00% 99,96%

38094 SINAPI Material UN 2 2,7 5,4 5,40 0,00% 252.449,86 99,96% 0,00% 99,96%

38412 SINAPI Equipamento UN 0,003168 1653,91 5,24 5,24 0,00% 252.455,10 99,96% 0,00% 99,96%

38390 SINAPI ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) Material UN 0,106424 46,59 4,96 4,96 0,00% 252.460,05 99,97% 0,00% 99,97%

7136 SINAPI Material UN 0,6666 6,8 4,53 4,53 0,00% 252.464,59 99,97% 0,00% 99,97%

3528 SINAPI Material UN 0,47632 9,31 4,43 4,43 0,00% 252.469,02 99,97% 0,00% 99,97%

38477 SINAPI ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA Material UN 0,003104 1424,97 4,42 4,42 0,00% 252.473,44 99,97% 0,00% 99,97%

65 SINAPI Material UN 4,6666 0,89 4,15 4,15 0,00% 252.477,60 99,97% 0,00% 99,97%

3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,2539992 16,17 4,11 4,11 0,00% 252.481,70 99,97% 0,00% 99,97%

38413 SINAPI Equipamento UN 0,003104 1320,31 4,1 4,10 0,00% 252.485,80 99,98% 0,00% 99,98%

119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR Material UN 0,4 10,13 4,05 4,05 0,00% 252.489,85 99,98% 0,00% 99,98%

7140 SINAPI Material UN 1 3,84 3,84 3,84 0,00% 252.493,69 99,98% 0,00% 99,98%

20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,1235877 25,98 3,21 3,21 0,00% 252.496,91 99,98% 0,00% 99,98%

38382 SINAPI LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M Material UN 0,202496 15,46 3,13 3,13 0,00% 252.500,04 99,98% 0,00% 99,98%

7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,056 53,24 2,98 2,98 0,00% 252.503,02 99,98% 0,00% 99,98%

38099 SINAPI Material UN 2 1,4 2,8 2,80 0,00% 252.505,82 99,98% 0,00% 99,98%

37731 SINAPI Material UN 0,0000897 29075,2 2,61 2,61 0,00% 252.508,43 99,99% 0,00% 99,99%

25966 SINAPI REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO Material L 0,106424 23,44 2,49 2,49 0,00% 252.510,92 99,99% 0,00% 99,99%

38396 SINAPI SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " Material UN 0,003624 680,21 2,47 2,47 0,00% 252.513,39 99,99% 0,00% 99,99%

3542 SINAPI Material UN 4 0,59 2,36 2,36 0,00% 252.515,75 99,99% 0,00% 99,99%

3499 SINAPI Material UN 2 1,14 2,28 2,28 0,00% 252.518,03 99,99% 0,00% 99,99%

38393 SINAPI ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) Material UN 0,106424 21,01 2,24 2,24 0,00% 252.520,26 99,99% 0,00% 99,99%

10535 SINAPI Equipamento UN 0,0002847 7149,06 2,04 2,04 0,00% 252.522,30 99,99% 0,00% 99,99%

7139 SINAPI Material UN 1,6666 1,21 2,02 2,02 0,00% 252.524,31 99,99% 0,00% 99,99%

43682 SINAPI Material m² 0,0960824 19,42 1,87 1,87 0,00% 252.526,18 99,99% 0,00% 99,99%

39014 SINAPI Material KG 0,1326 12,95 1,72 1,72 0,00% 252.527,90 99,99% 0,00% 99,99%

5073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0673746 23,92 1,61 1,61 0,00% 252.529,51 99,99% 0,00% 99,99%

3143 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) Material UN 0,16 9,97 1,6 1,60 0,00% 252.531,10 99,99% 0,00% 99,99%

38595 SINAPI Material UN 0,5294504 2,98 1,58 1,58 0,00% 252.532,68 99,99% 0,00% 99,99%

3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,3 4,38 1,31 1,31 0,00% 252.534,00 100,00% 0,00% 100,00%

13896 SINAPI Equipamento UN 0,0002838 4362,97 1,24 1,24 0,00% 252.535,23 100,00% 0,00% 100,00%

 MATED-
13098 

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 
MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, 
TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 
TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA 
DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 
MM

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR 
DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A 
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 
MPA (NBR 6136)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
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 CINDACTA III
CNPJ: 00.394.429/0093-29 

 AV CENTENARIO SANTOS DUMONT  - JORDAO - RECIFE / PE
(81) 99449-7450 / moreiravinici@gmail.com 

43617 SINAPI Material L 0,12045 10,22 1,23 1,23 0,00% 252.536,46 100,00% 0,00% 100,00%

4222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,1487306 8,22 1,22 1,22 0,00% 252.537,69 100,00% 0,00% 100,00%

108 SINAPI Material UN 0,6666 1,82 1,21 1,21 0,00% 252.538,90 100,00% 0,00% 100,00%

2692 SINAPI Material L 0,1044879 8,86 0,93 0,93 0,00% 252.539,83 100,00% 0,00% 100,00%

43474 SINAPI Equipamento MES 0,3 3,02 0,91 0,91 0,00% 252.540,73 100,00% 0,00% 100,00%

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0349 23,92 0,83 0,83 0,00% 252.541,57 100,00% 0,00% 100,00%

43464 SINAPI Equipamento H 61,5797069 0,01 0,62 0,62 0,00% 252.542,18 100,00% 0,00% 100,00%

3767 SINAPI Material UN 0,45313 1,24 0,56 0,56 0,00% 252.542,74 100,00% 0,00% 100,00%

13458 SINAPI Equipamento UN 0,0000128 19869,33 0,25 0,25 0,00% 252.543,00 100,00% 0,00% 100,00%

10658 SINAPI Equipamento UN 0,0000088 9725,65 0,09 0,09 0,00% 252.543,08 100,00% 0,00% 100,00%

14618 SINAPI Material UN 0,000037 1926,99 0,07 0,07 0,00% 252.543,16 100,00% 0,00% 100,00%

Totais por Tipo
Equipamento R$ 9.172,25

Equipamento para Aquisição Permanente R$ 73.463,22
Mão de Obra R$ 80.446,32

Material R$ 50.180,83
Serviços R$ 6.759,16

Taxas R$ 791,37
Administração R$ 16.220,59

Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00

Transporte R$ 0,00
Franquia R$ 0,00

Outros R$ 15.509,42

Total sem BDI 201.135,14
Total do BDI 51.410,52
Total Geral 252.545,66

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

_______________________________________________________________
Vinícius Machado Moreira

Outros
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