



Obra
REVITALIZAR SPDA E ATERRAMENTO DA KF E KT-RADAR DA EACEA-RTE
(PI) - LOG 04357_04447_v0_CCPRB

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Piauí
SICRO3 - 01/2024 - Piauí
SICRO2 - 11/2016 - Piauí
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
Padrão - 31,0%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	24.673,90	4,12 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.379,00	3,74 %
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15.819,31	2,64 %
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	17.673,54	2,95 %
5	REDES PLUVIAIS	14.893,08	2,49 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	444.342,46	74,23 %
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.271,15	1,38 %
8	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	50.555,11	8,45 %

Total sem BDI	490.513,73
Total do BDI	108.093,82
Total Geral	598.607,55

Vinicius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice A.1 – Planilha Orçamentária - Resumo Geral
Data/Hora de Criação:	12/11/2024 16:49:22
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	99a3a42d842802279cb605e7f667bb50
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 16/01/2025 às 09:56:44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 16/01/2025 às 10:52:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA no dia 16/01/2025 às 11:12:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 16/01/2025 às 12:10:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROBSON FERNANDES LARANJEIRA no dia 16/01/2025 às 12:50:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANDRESA LYDIA DA SILVA FIRMINO LINS no dia 17/01/2025 às 12:03:14 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CIRO APPIP LAMBIASE no dia 19/01/2025 às 14:04:53 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO