



Obra
REVITALIZAR O SPDA/ATERRAMENTO DO LOCALIZER(ILS) DA
CABECEIRA 10 DO AEROPORTO DE SALVADOR-BA (LOG
04357_04447)_v0_CCPRB

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Bahia
SICRO3 - 01/2024 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
Padrão - 32,16%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,44%
Mensalista: 47,66%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	26.496,52	10,49 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.563,78	8,14 %
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.686,07	1,46 %
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	10.775,93	4,27 %
5	REDES PLUVIAIS	11.918,45	4,72 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	138.702,89	54,92 %
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	1.695,99	0,67 %
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.733,08	3,85 %
9	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	28.972,95	11,47 %

Total sem BDI	201.135,14
Total do BDI	51.410,52
Total Geral	252.545,66

Vinícius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice A.2 – Planilha Orçamentária - Resumo Geral
Data/Hora de Criação:	12/11/2024 16:49:54
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	71d016367333cfb1985595099abd9f30
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 16/01/2025 às 09:56:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 16/01/2025 às 10:52:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA no dia 16/01/2025 às 11:12:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 16/01/2025 às 12:10:48 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROBSON FERNANDES LARANJEIRA no dia 16/01/2025 às 12:50:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANDRESA LYDIA DA SILVA FIRMINO LINS no dia 17/01/2025 às 12:03:14 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CIRO APPIP LAMBIASE no dia 19/01/2025 às 14:04:54 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO