1.1.1.1

1.2

1.21

1.2141

1.21.11

2.2

Codigo Banco

CCU Préprio
01.4323.FR

CCU Préprio
01.4323.FX

TEEL Proprio
001_LOG04
323

88503 SINAPI

104663 SINAPI

TEEL Proprio
002_LOG04

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

REVITALIZAR SPDA E ATERRAMENTO DA KF E KT-RADAR DA EACEA-RTE SINAPI - 05/2024 - Piaui  Padréo - 31,0% Desonerado:

(PI) - LOG 04357_04447_v0_CCPRB SICRO3 - 01/2024 - Piaui Equipamento para Aquisicdo Horista: 84,59%
SICRO2 - 11/2016 - Piaui Permanente - 15,23% Mensalista: 47,59%

ORSE - 03/2024 - Sergipe Administracéo - 15,23%
SEDOP - 05/2024 - Para

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 01/2024 - Minas

Orcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
SERVIGOS TECNICOS-PROFISSIONAIS 24.673,90 412 %
ESTUDOS E PROJETOS 19.533,60 3,26 %
Levantamento de dados em campo 19.533,60 3,26 %
Levantamento de dados em campo unid 1 14.913,60 19.533,60 19.533,60 3,26 %
PROJETO EXECUTIVO 5.140,30 0,86 %
Projeto EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA 5.140,30 0,86 %
Projeto EXECUTIVO DE INSTALAGAO ELETRICA - SPDA/Aterramento 5.140,30 0,86 %
Confecgéo de projeto elétrico unid 2 1.962,28 2.570,15 5.140,30 0,86 %
SERVICOS PRELIMINARES 22.379,00 3,74 %
INSTALAGOES PROVISORIAS 7.568,47 1,26 %
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/INSTALACOES UN 1 1.900,41 2.487,62 2.487,62 0,42 %

PROVISORIAS, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
- ADAPT. SINAPI - REF.73960/001

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 UN 1 1.057,90 1.385,23 1.385,23 0,23 %
LITROS, COM ACESSORIOS
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO UN 1 482,63 631,69 631,69 0,11 %

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL),
COM TUBULACOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO.
AF_05/2023 PA

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEVICOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - m? 6,48 361,04 472,83 3.063,93 0,51 %
ADAPTACAO SINAPI (74209/001)
Mobilizagao e desmobilizagao de pessoal e material 432,01 0,07 %

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE
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221
2211
2.2.1.11
2211141 72840 SINAPI
2.2.1.1.2
221.1.241 72840 SINAPI
22113
221131 72840 SINAPI
23 73822/001 SINAPI
2.4 Préprio
CCU_GMG_
FZ_05.03.20
24
3
3.1
3.1.1 061060SBE Proprio
3.2
3.21 73799/001 SINAPI
3.2.2 96563 SINAPI

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem das 432,01
Instalag6es Provisodrias e dos insumos de utilizagdo nos servicos, inclusive
pré-moldados, materiais, equipamentos e veiculos de servigcos.

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem das 432,01
Instalag6es Provisorias e dos insumos de utilizagao nos servigos, inclusive

pré-moldados, materiais, equipamentos e veiculos de servigos com

previsao para DMT<20 km. Transporte de insumos via terrestre :

Fornecedor - EACEA-RTE

Insumos correlatos as construgoes e ligagdes provisorias(itens: 2.1.1 a 0,94
2.1.3)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA TXKM 0,84 0,92 1,12 0,94
PAVIMENTADA

Insumos correlatos a protecao e sinalizagao (item: 2.1.4) 1,71
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA TXKM 1,53 0,92 1,12 1,71
PAVIMENTADA

Insumos correlatos aos servigos de elétrica, eletromecanica e civil, excluso 429,36

a construgao das instalagées provisorias

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA TXKM 383,36 0,92 1,12 429,36
PAVIMENTADA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m? 121,56 5,59 7,31 888,60
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M,  UDxMES 18 650,39 749,44 13.489,92

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA, Adaptada da SINAPI (73847/001)

FUNDAGOES E ESTRUTURAS 15.819,31
FUNDAGOES PARA ESTRUTURAS METALICAS 268,42
Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade m?3 3,67 55,92 73,14 268,42

até 1,50m - Adaptacao da ORSE (2497)

ESTRUTURAS METALICAS (CHAPAS, GRELHAS, ELETROCALHAS, MAOS 15.550,89
FRANCESAS E TIRANTES)
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA UN 3 532,50 697,39 2.092,17

12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 156 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO M 7 53,97 70,58 494,06
GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A

CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE

ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017
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3.2.3

324

3.25

3.2.6

4.1

411

4.2

421

422

4.2.3

424

4.3

4.3.1

CCU.209 Préprio

CCU.211 Proprio

CCU.212 Proprio

061060SCD Proprio

98522 SINAPI

CCU Proprio
01.4451

12093 ORSE

91815 SINAPI

87290 SINAPI

91341 SINAPI

102164 SINAPI

CCU.216 Proprio

CINDACTAIII

CNPJ: 00.394.429/0093-29

Fornecimento e instalagédo de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar) - Adaptagdo da ORSE (764)

Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:
mopa ou similar) - Adaptagdo da ORSE (9521)

Fornecimento e instalagdo de méao francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35
valemam ou similar)- Adaptagao da ORSE (717)

Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado
plurigoma, na cor preta ou similar - Adaptagao da ORSE (9309)

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
ALAMBRADOS

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

REMOGAO DE ALAMBRADOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -Adaptagao da SINAPI (104801) -

Gradil em aluminio anodizado branco, com barras de apoio em aluminio
anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas
verticais em aluminio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado
com rebite

PAREDES, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL. AF_10/2015

ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

INSTALAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

PLACAS DE SINALIZAGAO E LETREIROS

Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicagdo) - Adaptagdo da ORSE (10710)
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490,37

72,38
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153,38
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179,27

15,93

642,31

94,77

776,80

763,99

399,23

200,92

231,28

202,84

425,04

12.105,50

17.673,54
3.240,16

2.205,02

71,68

963,46

4.214,84

881,36

287,41

2.567,00

479,07

5.499,34

2.411,04

0,04 %

0,03 %

0,07 %

2,02 %

2,95 %
0,54 %

0,37 %

0,01 %

0,16 %

0,70 %

0,15 %

0,05 %

0,43 %

0,08 %

0,92 %

0,40 %



432

4.3.3

4.3.4

4.4

441

442

443

4.4.4

445

4.4.6

447

4.5

4.5.1

5.1.3

84121

CCu.217

SINAPI

Proprio

061060SCE Proprio

87902

95305

88496

97097

72815

88488

87365

CCU.218

91795

93358

CCU.221

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

CINDACTAIII

CNPJ: 00.394.429/0093-29

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm - Adaptagdo da ORSE (7940)

CHAPA ACO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 - FORNECIMENTO E
COLOCACAO - Adaptacéo da SINAPI (84121)

CHAPISCO, EMBOCO, TEXTURA, PINTURA INTERNA DE PAREDES, PISOS
E TETOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA
RESISTENCIA. AF_09/2017

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO

APLICA(;AQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

REVESTIMENTOS

Revestimento ceramico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive
regularizagéo de base ou embogo - Adaptacdo da ORSE (3925)

REDES PLUVIAIS
DRENOS, VALAS E CANALETAS

SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

Canaleta de drenagem em concreto, dimensdes internas 20 x 30cm, com tampa

tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavagdo manual - Adaptagdo da ORSE
(10225)
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514 98430 SINAPI
5.2
5.2.1 CCU.227 Préprio
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1 CCU.239 Proprio
6.1.1.2 CCU Préprio
01.4323.1Z
6.1.2
6.1.2.1 Proéprio
CCU.TDX.23
7
6.1.3
6.1.3.1 CCU MECC Proprio
001_RTE_2
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.1.1 CCU Proprio
01.4323.JA

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 1 3.899,76
CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATE

1,50 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.

AF_04/2018

ESGOTAMENTO VALAS, CAIXAS E CANALETAS

Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador - Adaptagéo da H 8 42,64
ORSE (7081)

INSTALAGOES ELETRICAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS PRINCIPAIS
(FORNECIMENTO/INSTALACAO)

CIRCUITOS DE MEDIA TENSAO (FORNECIMENTO/INSTALAGAO)

CABO DE MEDIA TENSAO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR - M 15 129,98
Adaptacdo da SIURB (091417)
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO UN 4 348,95

35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR, INCLUSO TERMINAL A
COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - BORRACHA DE
SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MODULAR TDX PANEL PROTECTOR, 200 KA, 277/480 V UN, 3PH 4W+G

DISTRIBUTION SYSTEM

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA  UN 6 19.090,24
SURTOS E TRANSIENTES (DPST) COMPOSTO DE VARISTORES COM

PROTECAO TERMICA E FUSIVEIS DE PROTECAO, CAPACIDADE DE

CURTO-CIRCUITO DE 200 KA, CORRENTE DE SURTO NOMINAL DE 200 KA

PARA 8/20 microssegundos, PARA INSTALACAO EM CAIXA DE ALUMINIO

IP65 ACOPLADA AO QUADRO (CONFORME UL 1449 ED.2.) - 380 VAC-

Adaptacdo da SEINFRA (C3925)

MODULO ELETRONICO DE SUPERVISAO, COMANDO, CONTROLE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO ELETRONICO DE UN 1 66.597,95
SUPERVISAO, COMANDO E CONTROLE

REDE ELETRICA SUBTERRANEA SECUNDARIA

CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSAO

TRECHO : INTERNO KF

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL A COMPRESSAO EM UN 12 19,33
COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12, INCLUSO ANILHAMENTO E
IDENTIFICACAO
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6.2.1.1.2 92996 SINAPI

6.2.1.2

6.2.1.2.1 CCU Proprio
01.4323.JF

6.2.2

6.2.2.1 CCU Préprio
01.4323.JG

6.3

6.3.1 96986 SINAPI

6.3.2 72254 SINAPI

6.3.3 72255 SINAPI

6.3.4 72253 SINAPI

6.3.5 CCU.240 Proprio

6.3.6 CCU.241 Préprio

6.3.7 CCU.243 Proprio

6.3.8 CCU.242 Proprio

6.3.9 CCU.244 Préprio

6.3.10 CCU.245 Proprio

6.3.11 CCU.246 Préprio

6.3.12 CCU.247 Préprio

6.3.13 CCU.248 Proprio

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

AMARRAGAO DE CABOS/FIXAGAO DE ANILHAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM

VEDAGAO DE ELETRODUTOS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPUMA EXPANSIVA DE

POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML

SPDA E ATERRAMENTO - PREDIO EACEA, PREDIO RADAR, ESTAGAO VHF

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-3/4.50-5 - Copia da SETOP (SPDA-SOL-

025)

SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 - Adaptag&o da SETOP (SPDA-SOL-

030)

SOLDA EXOTERMICA ALICATE Z-201 - Adaptagdo da SETOP (SPDA-SOL-

015)

SOLDA EXOTERMICA - Adaptagéo da SEINFRA (C3909)

FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON Nr.06- Adaptagéo da

SINAPI (95541)

Fixador tipo C)mega em cobre, I=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de
35mm?, ref: TEL-833 ou similar (p/SPDA) - Adaptagéo da ORSE (10091)

Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre

nu 35mm? - tel- 853 (SPDA) - Copia da ORSE (11133)

Medicao de resisténcia Ohmica do solo, medicdo de continuidade elétrica,
realizagdo de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - Servigos - Referéncia

ORSE (12638)

Presilha de latdo, L=20mm, para fixagcdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para
cabos 35mm? a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA) - Adaptacdo da ORSE

(11132)
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3.930,00

3,14

2.462,74

364,00

364,00

1.235,00

1.235,00
197.412,49
5.509,01
56.705,79
34.794,29
36.285,72
9.546,18
3.538,50
585,06
6.496,25

4.067,70

1.331,52

12.127,30

11.790,00

2.103,80

0,41 %

0,06 %

0,06 %

0,21 %
0,21 %
32,98 %
0,92 %
9,47 %
5,81 %
6,06 %
1,59 %
0,59 %
0,10 %
1,09 %
0,68 %

0,22 %

2,03 %

1,97 %

0,35 %
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6.3.14 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 7 43,76 57,31 401,17 0,07 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

6.3.15 72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = UN 36 32,81 42,95 1.546,20 0,26 %
30CM

6.3.16 83638 SINAPI MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M UN 14 464,12 599,41 8.391,74 1,40 %

INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.3.17 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 14 119,54 156,59 2.192,26 0,37 %
AF_12/2017
6.4 ILUMINAGAO E TOMADAS DE FORGA - INTERNO E EXTERNO KF 11.538,22 1,93 %
6.4.1 CCU Préprio Luminaria industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de ago un 1 261,61 342,62 342,62 0,06 %
01.4323.GC pintada na cor branca, soquete bipino, para duas lampadas de LED tubulares de

18W - T8 tubular - 6000K

6.4.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, M 92,17 4,04 5,29 487,57 0,08 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

6.4.3 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 71,25 6,30 8,24 587,10 0,10 %

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

6.4.4 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 12 26,00 34,03 408,36 0,07 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

6.4.5 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 12 25,58 33,48 401,76 0,07 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

6.4.6 95745 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4(111), M 23,45 25,88 33,87 794,25 0,13 %

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2016_P

6.4.7 73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 46 2,24 2,93 134,78 0,02 %
6.4.8 CCU.252 Préprio Luminaria autdbnoma indicador de seta de emergéncia p/aclaramento ou un 1 586,53 768,31 768,31 0,13 %

balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lampadas de 11w, Unitron ou similar -
Adaptagdo da ORSE (9056)

6.4.9 101657 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUI\_/IINA(;AO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - UN 5 496,99 645,16 3.225,80 0,54 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
6.4.10 CCU.254 Proprio Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de un 5 167,90 219,91 1.099,55 0,18 %

1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si - Adaptagdo da ORSE (11867)

6.4.11 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 4 56,25 73,62 294,48 0,05 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

6.4.12 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS)~, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 4 59,42 77,75 311,00 0,05 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE
(81) 99449-7450 / moreiravinici@gmail.com

Documento: Anexo IV.1 — Planilha Orcamentaria Sintética - Pagina 7/11 - Hash MD5: 2e6ab88f3c56de74927f6a40d47b9dee



CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

6.4.13 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 9 33,47 43,80 394,20 0,07 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

6.4.14 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA UN 4 51,80 67,83 271,32 0,05 %
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.4.15 83400 SINAPI BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E UN 7 145,45 186,15 1.303,05 0,22 %

INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM
POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.4.16 83402 SINAPI ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - UN 7 81,11 102,01 714,07 0,12 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.5 DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 12.516,16 2,09 %
6.5.1 CCU Préprio Banco de dutos, montado com eletrodutos de PVC rigido anti-chama 2x@2"(para m 3,56 144,03 180,34 642,01 0,11 %
01.4323.GD iluminagao externa)
6.5.2 061060SBD Proéprio Caixa de passagem de 1,00x1,30x1,30m(dimensdes internas), tipo PA (elétrica cj 1 6.469,85 8.466,45 8.466,45 1,41 %

BT), com tampa de ferro fundido, (em tijolo macigo ou blocos de concreto),
fornecida completa (ainda com todos os materiais de conexao, anel de
aterramento, perfilado 38x38mm para amarragao de cabos, fita plastica, plaqueta
de identificagéo do circuito, haste e fixagdes - ver desenho 125.13.E00.DS.001.
Fornecida completa

6.5.3 061060SBH Proéprio Banco de dutos eletrénico de diametro de ¢ 100mm , em eletrodutos de PEAD m 4,3 613,25 792,49 3.407,70 0,57 %
flexivel, corrugado - Tipo 2B

6.6 REMOGOES 238,50 0,04 %

6.6.1 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 235,25 0,61 0,80 188,20 0,03 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.6.2 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 3 0,57 0,74 2,22 0,00 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.6.3 97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2 1,56 2,04 4,08 0,00 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.6.4 97664 SINAPI REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 25 1,35 1,76 44,00 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.271,15 1,38 %

71 COMO CONSTRUIDO ("AS-BUILT") 7.710,45 1,29 %

711 CCU Préprio Confecgéo de projeto elétrico unid 3 1.962,28 2.570,15 7.710,45 1,29 %

01.4323.FX

7.2 REPROGRAFIA 560,70 0,09 %

7.21 200352 SIURB SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA UN 30 14,27 18,69 560,70 0,09 %

8 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 50.555,11 8,45 %
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8.1

8.2

8.3

8.4

CCU Préprio
01.4323.GT
061060SBI Proprio

Proéprio
CCU_SR._N
T_11.06.24_

CCU Préprio
01.4357_RO

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Caminhao basculante - PBT 23.000 kg (CHP/CHI) h
GUINDAUTO 6500 kg - (CHP/CHI) h
LOCAGAO DE GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL CHP

POTENCIA 100 KVA (STAND-BY) - CHP DIURNO. AF_02/2016 - Adaptago da
SINAPI (73417)

Administracao local - TE ud

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Vinicius Machado Moreira
Outros
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580,93
569,80

89,66

29.312,73
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716,81
700,89

103,17

38.388,15

5.734,48
5.607,12

825,36

38.388,15

0,96 %
0,94 %

0,14 %

6,41 %

490.513,73
108.093,82
598.607,55
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