1.1.1.1

1.2

1.21

1.2141

1.21.11

2.2

Codigo Banco

CCU Préprio
01.4323.FR

CCU Préprio
01.4323.FX

TEEL Proprio
001_LOG04
323

88503 SINAPI

104663 SINAPI

TEEL Proprio
002_LOG04

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REVITALIZAR O SPDA/ATERRAMENTO DO LOCALIZER(ILS) DA SINAPI - 05/2024 - Bahia Padrao - 32,16% Desonerado:
CABECEIRA 10 DO AEROPORTO DE SALVADOR-BA (LOG SICRO3 - 01/2024 - Bahia Equipamento para Aquisi¢cao Horista: 86,44%
04357_04447)_v0_CCPRB SICRO2 - 11/2016 - Bahia Permanente - 15,23% Mensalista: 47,66%

ORSE - 03/2024 - Sergipe Administracéo - 15,23%
SEDOP - 05/2024 - Para

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 01/2024 - Minas

Orcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
SERVIGOS TECNICOS-PROFISSIONAIS 26.496,52 10,49 %
ESTUDOS E PROJETOS 20.384,80 8,07 %
Levantamento de dados em campo 20.384,80 8,07 %
Levantamento de dados em campo unid 1 15.428,00 20.384,80 20.384,80 8,07 %
PROJETO EXECUTIVO 6.111,72 2,42 %
Projeto EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA 6.111,72 2,42 %
Projeto EXECUTIVO DE INSTALAGAO ELETRICA - SPDA/Aterramento 6.111,72 2,42 %
Confecgéo de projeto elétrico unid 2 2.313,00 3.055,86 6.111,72 2,42 %
SERVICOS PRELIMINARES 20.563,78 8,14 %
INSTALAGOES PROVISORIAS 8.814,74 3,49 %
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/INSTALACOES UN 1 2.268,46 2.996,12 2.996,12 1,19 %

PROVISORIAS, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
- ADAPT. SINAPI - REF.73960/001

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 UN 1 972,72 1.284,98 1.284,98 0,51 %
LITROS, COM ACESSORIOS
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO UN 1 518,13 684,27 684,27 0,27 %

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL),
COM TUBULACOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEVICOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - m? 6,48 497,64 594,04 3.849,37 1,52 %
ADAPTACAO SINAPI (74209/001)
Mobilizagao e desmobilizagao de pessoal e material 157,45 0,06 %

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE
(81) 99449-7450 / moreiravinici@gmail.com
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2.21

2211

221141

2211141

2.2.1.1.2

221.1.241

22113

221131

23

24

25

3.2

3.2.1

72840 SINAPI

72840 SINAPI

72840 SINAPI

73822/001 SINAPI

Proprio
CCU_GMG_

FZ_05.03.20
24

104663 SINAPI

061060SBE Proprio

73799/001 SINAPI

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem das
Instalag6es Provisodrias e dos insumos de utilizagdo nos servicos, inclusive
pré-moldados, materiais, equipamentos e veiculos de servigcos.

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem das
Instalag6es Provisorias e dos insumos de utilizagao nos servigos, inclusive
pré-moldados, materiais, equipamentos e veiculos de servigos com
previsao para DMT<20 km. Transporte de insumos via terrestre :
Fornecedor - DTCEA-SV

Insumos correlatos as construgoes e ligagdes provisorias(itens: 2.1.1 a
2.1.3)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA TXKM
PAVIMENTADA

Insumos correlatos a protecao e sinalizagao (item: 2.1.4)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA TXKM
PAVIMENTADA

Insumos correlatos aos servigos de elétrica, eletromecanica e civil, excluso
a construgao das instalagées provisorias

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA TXKM
PAVIMENTADA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m?

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M,  UDxMES

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA, Adaptada da SINAPI (73847/001)

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO UN
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL),

COM TUBULACOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUNDAGOES PARA ESTRUTURAS METALICAS

Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade m?
até 1,50m - Adaptacao da ORSE (2497)

ESTRUTURAS METALICAS (CHAPAS, GRELHAS, ELETROCALHAS, MAOS
FRANCESAS E TIRANTES)

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA UN
12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 156 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

157,45

157,45

0,50

0,44 0,93 1,14 0,50
1,72

1,51 0,93 1,14 1,72
155,23

136,17 0,93 1,14 155,23
98,3 6,36 8,39 824,73
7 1.250,00 1.440,37 10.082,59

1 518,13 684,27 684,27
3.686,07

269,44

3,21 63,60 83,94 269,44
3.416,63

1 571,67 755,32 755,32
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3.2.2

3.23

3.2.4

3.25

3.2.6

4.2

421

422

423

4.3

4.3.1

432

433

96563 SINAPI

CCU.209 Proprio

CCU.211 Proprio

CCU.212 Proprio

061060SCD Proprio

98522 SINAPI

CCU Proprio
01.4451

91815 SINAPI

87290 SINAPI

90838 SINAPI

CCU.216 Proprio

84121 SINAPI

CCU.217 Proprio

CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO M 3 61,24
GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A

CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE

ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

Fornecimento e instalacédo de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. m 2 93,33
mopa ou similar) - Adaptagdo da ORSE (764)

Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: un 1 79,11
mopa ou similar) - Adaptagédo da ORSE (9521)

Fornecimento e instalagdo de méo francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 un 12 15,38
valemam ou similar)- Adaptagado da ORSE (717)

Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado m? 1,2 1.150,47
plurigoma, na cor preta ou similar - Adaptacdo da ORSE (9309)

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
ALAMBRADOS

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 8,25 158,49
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

REMOGAO DE ALAMBRADOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGCO m? 5,5 14,60
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -Adaptagéo da SINAPI (104801) -

PAREDES, JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, m? 4,3 76,56
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL. AF_10/2015

ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA m? 0,18 658,24
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_08/2019

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,89 1.154,86
AF_12/2019

PLACAS DE SINALIZAGAO E LETREIROS

Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicagdo) - Adaptagdo da ORSE (10710) m? 4,13 153,38

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - UN 2 107,76
FORNECIMENTO E COLOCACAO

Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm - Adaptacao da ORSE (7940) un 11 70,19

AV CENTENARIO SANTOS DUMONT - JORDAO - RECIFE / PE
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CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

4.3.4 061060SCE Proprio CHAPA ACO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 - FORNECIMENTO E UN 7 8,80 11,62 81,34 0,03 %
COLOCACAO - Adaptagao da SINAPI (84121)

4.4 CHAPISCO, EMBOCO, TEXTURA, PINTURA INTERNA DE PAREDES, PISOS 3.561,00 1,41 %
E TETOS

4.4.1 87902 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E m? 17,22 12,71 16,77 288,77 0,11 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

442 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 14,01 13,61 17,97 251,75 0,10 %
AF_09/2016

443 88496 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 5,65 31,67 41,82 236,28 0,09 %
AF_06/2014

4.4.4 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA m? 8,18 37,02 48,90 400,00 0,16 %
RESISTENCIA. AF_09/2017

4.4.5 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m? 7,48 65,60 86,65 648,14 0,26 %

4.4.6 88488 SINAPI APLICAQAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m? 5,11 15,29 20,20 103,22 0,04 %
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

447 87365 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m? 2,19 564,63 745,59 1.632,84 0,65 %

UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019
5 REDES PLUVIAIS 11.918,45 4,72 %
5.1 DRENOS, VALAS E CANALETAS 11.472,61 4,54 %
5.1.1 91795 SINAPI SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. M 5,2 68,20 90,09 468,46 0,19 %

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT,,
VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

5.1.2 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 2,3 83,86 110,68 254,56 0,10 %
1,30 M. AF_03/2016

5.1.3 CCU.221 Proprio Canaleta de drenagem em concreto, dimensdes internas 20 x 30cm, com tampa m 7,35 631,23 771,37 5.669,56 2,24 %
tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavagédo manual - Adaptagéo da ORSE
(10225)

514 98430 SINAPI POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 1 3.850,06 5.080,03 5.080,03 2,01 %

CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATE
1,50 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.

AF_04/2018
5.2 ESGOTAMENTO VALAS, CAIXAS E CANALETAS 445,84 0,18 %
5.21 CCU.227 Proprio Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador - Adaptagéo da H 8 43,73 55,73 445,84 0,18 %
ORSE (7081)
6 INSTALAGOES ELETRICAS 138.702,89 54,92 %
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6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

Proprio

CCU.TDX.23

7

CCU Préprio
01.4323.JF

CCU Préprio

01.4323.JG
91927 SINAPI

96986 SINAPI
72254 SINAPI
72255 SINAPI
72253 SINAPI
CCU.240 Préprio
CCU.241 Proprio
CCU.243 Proprio

CCU.242 Proprio

CCU.244 Proprio

CCU.245 Proprio

CINDACTAIII

CNPJ: 00.394.429/0093-29

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS PRINCIPAIS
(FORNECIMENTO/INSTALAGAO)

MODULAR TDX PANEL PROTECTOR, 200 KA, 277/480 V UN, 3PH 4W+G
DISTRIBUTION SYSTEM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA

SURTOS E TRANSIENTES (DPST) COMPOSTO DE VARISTORES COM
PROTECAO TERMICA E FUSIVEIS DE PROTECAO, CAPACIDADE DE

CURTO-CIRCUITO DE 200 KA, CORRENTE DE SURTO NOMINAL DE 200 KA

PARA 8/20 microssegundos, PARA INSTALACAO EM CAIXA DE ALUMINIO
IP65 ACOPLADA AO QUADRO (CONFORME UL 1449 ED.2.) - 380 VAC-
Adaptagao da SEINFRA (C3925)

CABEAMENTOS ELETRICOS ISOLADOS DIVERSOS E ACESSOBIOS /
AMARRAGCAO DE CABOS/FIXACAO DE ANILHAMENTO/VEDAGCAO DE
ELETRODUTOS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPUMA EXPANSIVA DE
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SPDA E ATERRAMENTO - KT-LOC (FORNECIMENTO/INSTALAGAO)
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-3/4.50-5 - Copia da SETOP (SPDA-SOL-
025)

SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 - Adaptagdo da SETOP (SPDA-SOL-

030)

SOLDA EXOTERMICA ALICATE Z-201 - Adaptacdo da SETOP (SPDA-SOL-
015)

SOLDA EXOTERMICA - Adaptagdo da SEINFRA (C3909)

FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON Nr.06- Adaptacéo da

SINAPI (95541)

Fixador tipo Omega em cobre, I=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de
35mm?, ref: TEL-833 ou similar (p/SPDA) - Adaptagdo da ORSE (10091)

UN 1
UN 700
UN 20
M 70,68
UN 25
M 456,34
M 158,45
M 157,37
u 49
u 134
u 6
UN 43
UN 354
un 346
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CINDACTAIII
CNPJ: 00.394.429/0093-29

6.3.11 CCU.246 Proprio Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre un 126 31,20 37,43 4.716,18 1,87 %
nu 35mm? - tel- 853 (SPDA) - Copia da ORSE (11133)

6.3.12 CCU.247 Proprio Medigao de resisténcia Ohmica do solo, medigao de continuidade elétrica, un 1 3.000,00 3.964,80 3.964,80 1,57 %
realizagdo de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - Servigos - Referéncia
ORSE (12638)

6.3.13 CCU.248 Proprio Presilha de latdo, L=20mm, para fixacdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para un 348 2,46 3,24 1.127,52 0,45 %
cabos 35mm? a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA) - Adaptacdo da ORSE
(11132)

6.3.14 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 22 42,57 56,25 1.237,50 0,49 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

6.3.15 72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = UN 139 37,04 48,92 6.799,88 2,69 %
30CM

6.3.16 83638 SINAPI MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M UN 8 500,75 653,21 5.225,68 2,07 %

INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.3.17 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 8 133,94 177,00 1.416,00 0,56 %
AF_12/2017
6.4 ILUMINAGAO E TOMADAS DE FORGA - INTERNO E EXTERNO AUXILIO 2.015,31 0,80 %
6.4.1 CCU Proprio Luminaria industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de ago un 1 269,97 356,71 356,71 0,14 %
01.4323.GC pintada na cor branca, soquete bipino, para duas lampadas de LED tubulares de

18W - T8 tubular - 6000K

6.4.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 50,26 4,10 5,41 271,90 0,11 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

6.4.3 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 6 32,15 42,46 254,76 0,10 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

6.4.4 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 6 31,46 41,55 249,30 0,10 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

6.4.5 95745 SINAPI ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4(1(]), M 11,4 25,55 33,74 384,63 0,15 %

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

6.4.6 73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 23 2,83 3,73 85,79 0,03 %

6.4.7 CCU.254 Proprio Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de un 1 172,08 227,38 227,38 0,09 %
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si - Adaptacdo da ORSE (11867)

6.4.8 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 53,70 70,89 70,89 0,03 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

6.4.9 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1 31,55 41,65 41,65 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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6.4.10 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA UN 1 54,73 72,30 72,30 0,03 %
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.5 REMOGOES 120,21 0,05 %

6.5.1 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 113,23 0,71 0,94 106,43 0,04 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.5.2 97660 SINAPI REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 1 0,67 0,88 0,88 0,00 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.5.3 97665 SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 1 1,82 2,40 2,40 0,00 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.5.4 97664 SINAPI REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 5 1,59 2,10 10,50 0,00 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7 INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES 1.695,99 0,67 %

71 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 %

7.2 DIVERSAS PROTEGOES MECANICAS 1.695,99 0,67 %

7.21 TUBULAGOES E CONEXOES 1.695,99 0,67 %

7.211 97498 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1", M 1 48,54 64,14 64,14 0,03 %

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7212 92653 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 1 73,75 97,45 97,45 0,04 %
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7213 92654 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 1 101,01 133,47 133,47 0,05 %
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7214 89576 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1 20,98 27,72 27,72 0,01 %
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

7215 92683 SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEX_AO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), UN 1 73,36 96,91 96,91 0,04 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.2.1.6 061060SCJ Préprio Fornecimento e assentamento de te de reducéo de ferro galvanizado de 1 1/2" x un 1 59,56 78,69 78,69 0,03 %
1" - Adaptacédo da ORSE (1012)

7.21.7 061060SCK Préprio Fornecimento e assentamento de te de redugdo de ferro galvanizado de 2" x 1" - un 1 87,27 115,30 115,30 0,05 %
Adaptagao da ORSE (10895)

7218 92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 1 22,30 29,44 29,44 0,01 %
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
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7219 92657 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), UN 1 26,01 34,36 34,36 0,01 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.2.1.10 92661 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), UN 1 38,33 50,63 50,63 0,02 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.21.11 92375 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 1 65,41 86,39 86,39 0,03 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.21.12 061060SCO Proprio Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/2" - un 1 13,55 17,89 17,89 0,01 %
Adaptagdo da ORSE (944)

7.2.1.13 061060SCP Proéprio Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4" - un 1 18,62 24,59 24,59 0,01 %
Adaptacao da ORSE (945)

7.21.14 061060SCQ Préprio Fornecimento e assentamento de niple redugao ferro galvanizado, com rosca un 1 23,10 30,51 30,51 0,01 %

BSP, de 1" x 1/2" - Adaptacdo da ORSE (10888)

7.2.1.15 72675 SINAPI Niple de reducéo especial em ferro maleavel preto, classe 10, @1"- 11 fios/ UN 1 24,69 32,61 32,61 0,01 %
polegada / rosca BSP x @7/8"- FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.2.1.16 92697 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), UN 1 36,70 48,46 48,46 0,02 %
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

72117 92662 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CON_EXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), UN 1 38,65 51,06 51,06 0,02 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.2.1.18 92664 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"), UN 1 51,43 67,94 67,94 0,03 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.2.1.19 061060SCR Proprio LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X UN 1 148,56 196,26 196,26 0,08 %
2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Adaptacéo da SINAPI (72667)

7.2.1.20 92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), UN 1 14,41 19,02 19,02 0,01 %
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

7.21.21 92892 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 1 55,76 73,66 73,66 0,03 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.2.1.22 92900 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), UN 1 82,17 108,57 108,57 0,04 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.2.1.23 92889 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 1 128,11 169,27 169,27 0,07 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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01.4323.FX

200352 SIURB

CCU Préprio
01.4323.GT

061060SBI Proprio

CCU Préprio
01.4357_RO
Préprio
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UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO,ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

COMO CONSTRUIDO ("AS-BUILT")

Confecgao de projeto elétrico

REPROGRAFIA

SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA
SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

Caminhao basculante - PBT 23.000 kg (CHP/CHI)

GUINDAUTO 6500 kg - (CHP/CHI)

Administracéo local - SV - SPDA/Aterram.

LOCAGAO DE GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL

POTENCIA 100 KVA (STAND-BY) - CHP DIURNO. AF_02/2016 - Adaptacao da

SINAPI (73417)

UN

unid

UN

ud

CHP

30

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Vinicius Machado Moreira

Outros
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31,53

2.313,00

14,27

577,43
578,67
12.631,63

90,20
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41,65

3.055,86

18,85

715,57
715,77
16.691,43

103,85

41,65

9.733,08
9.167,58
9.167,58
565,50
565,50
28.972,95
5.724,56
5.726,16
16.691,43

830,80

0,02 %

3,85 %
3,63 %
3,63 %
0,22 %
0,22 %
11,47 %
2,27 %
2,27 %
6,61 %

0,33 %

201.135,14
51.410,52
252.545,66
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